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1. UVOD

1.1

1.2

1.3

Tato Cast projektové dokumentace je zpracovéna ve stupni projektu pro provedeni stavby.
Vizhledem k tomu, Ze v dobé zpracovani projektu nebyl znam dodavatel stavby ani konkrétni
vyrobky jednotlivych zafizeni, je nutné zpracovat vyrobni dokumentaci (VD) a to pfedev§im
zahrnujici postup praci, kotveni k nosnym konstrukcim, feSeni kotelny, pfipadnou Upravu rozvodd
pro vybrana zafizeni TZB a technologii, detailni koordinaci s ostatnimi femesly a podrobnosti
nutné k provedeni.

PD tvofi vykresova Cast, technicka zprava a vykaz vymér. V pfipadé rozpornych udaju
v jednotlivych Castech PD je povinnosti dodavatele vramci vyrobni pfipravy kontaktovat
projektanta pfed zapocetim praci, aby mu sdélil platnost téchto udaju.

Platnost PD je 1 rok od data vydani, v pfipadé nezahajeni stavby do této Ihdty je povinnosti
objednatele ovéfit si platnost Udaji u zhotovitele.

Poznamky :

- nedilnou soucasti dokumentace jsou schémata prostorové koordinace v misté osazeni
jednotlivych teplovzdusnych agregat(

- GD je povinen zpracovat vyrobni dokumentaci femesel véetné dopracovani podrobnosti
vzajemné koordinace, nadfazenost profesi, definovani postupl montaze, a zpusobu feSeni
koliznich bod(

- soucasti dodavky femesel jsou prostupy do @ 200mm (vrtaci, popf. sekaci prace v¢. zapraveni),
prostupy nad @ 200mm jsou soucasti dodavky stavby

- v misté pozarmné délicich konstrukci je nutno prostupy oSetfit pozarnimi ucpavkami

Seznam pfiloh:

C.1 — mikroklima uvnitf budovy

C.2 - tepelnétech. viastnosti konstrukci

C.3 - vypodet tepelnych ztrat

C.4 - Protokol o uréeni vnéjsich viivi ze dne 10.10.2013 (pro stavajici prostory, pfedan investorem)

2. Podklady pro vypracovani projektu

Pro vypracovani projektové dokumentace pro provedeni stavby byly pouZity tyto podklady:
- Dokumentace, ¢ast D.1.1 Architektonicko-stavebni ¢ast

- Dokumentace, ¢ast D.1.4 Technika prostredi staveb - silnoprouda elektrotechnika

- Dokumentace, ¢ast D.1.4 Technika prostredi staveb - MaR

- Koordinaéni schiizka za Uc€asti investora ze dne 17.9.2015

- Sougasné platné vyhlasky a normy CSN/EN

- Pfipominky z odsouhlaseni PD ze dne 26.10.2015

2/10



3. Popis technického feseni vytapéni

Predmétem projektu je zména vytapéni vyrobni haly H1 96,0x 50,0 kromé skladu drobnych
vestavki. Phvodni teplovzdusné vytapéni pomoci v m.¢.101 - 2ks teplovzdusnych plynovych
jednotek Reznor (cca 80kW), m.€.102 - 2ks teplovzdusnych jednotek Moa (cca 400kW) a m.¢. 103
centralni VZT (cca 440kW bez rekuperace) bude zruseno, demontovano a realizuje se nové
teplovzdusné pomoci plynovych agregati véetné nové MAR a upravy vétrani.

a) zdroj tepla

Zdrojem tepla jsou navrzeny teplovzdusSné agregaty na zemni plyn.

Kazdy agregéat bude mit vykon 44kW s maximalni spotfebou zemniho plynu 5,11m?3/h - celkem 15ks
(t.660kW) pro pokryti tep.ztrat prostupem+pfirozenym vétranim+infiltraci spar plasté a dale 4ks
(t.176kW) pro pokryti nuceného vétrani - pfivodu Cerstvého vzduchu (100kW) a ¢astecné pro pokryti
tep. ztrat (76kW). Pfivod spalovaciho vzduchu a odtah spalin bude zaji$tén z venkovniho prostfedi pfes
stfechu nebo obvodovou sténu. Potrubi DN80 nebo 100 mm na pfivod spalovaciho vzduchu a odtah
spalin je soucasti dodavky agregatd. Kazda jednotka bude vybavena komunika¢nim modulem RS 485.
Viiv zdroje na ZP :

Dle za&k. 201/2012Sb. navrzené teplovzdusné agregaty (o vykonu 19x 44kW) nejsou vyjmenovanymi
zdroji.

b) pfipojeni média

Pripojeni média:

Medium pro nové navrzené vytapéni je zemni plyn. Novy rozvod k agregatim bude pfipojen na vnitini
rozvod plynu - STL plynovody ukoncené na fasadé vyrobni haly H1.

Pripojka plynovodu : beze zmény a bez pozadavku na navyseni kapacity

Parametry vnitfniho plynovodu: - STL - provozni tlak 100kPa (pfedpoklad), NTL - provozni tlak 2,0kPa,
NTL - provozni tlak 4,0kPa (pec)

Pozadavky spravce sité: rekonstrukce vytapéni nema vliv na zafizeni RWE.

Predavaci misto: stavajici beze zmény v misté HUP na hranici pozemku

Pfipojny body: 2 mista na STL vnitfniho plynovodu (venkovni fasédda budovy)

Meéreni spotieby plynu:

- fakturacni méfeni — beze zmény v misté HUP

- odpoctové - v misté pfipojnych bodl (2mista) na STL plynovod bude instalovan regulator STL/NTL a
odpoctovy plynomér (pozadavek tech.useku investora) v¢. impulsniho vystupu pro dalkovy pfenos dat
do stavajiciho systému.

c) potieba tepla, provozni doba
Vypocet tepelnych ztrat budovy byl proveden dle EN 12813.
okrajové podminky:

- teplotni oblast (dle CSN 73 0540-3) : 3

- venkovni teplota (dle CSN 73 0540-3) : te=-17°C

- krajina: normalni,

- budova: nechranéna, osaméle stojici.

- vnitini teplota — viz Tab.1 v pfiloze ¢.1

tepelné ztraty:
- prostupem 231.200 W
- sparovou infiltraci vypIni + pfiroz.vétrani 1,0hod." 443.161 W
- sparovou infiltraci plasté (odborny odhad) 28.000 W
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- celkem : 692.361 W
Pozn.:
1. mikroklima uvniti budovy se uvazuje dle Tab.1 - viz pfiloha ¢.1
2. vypocet tep.ztrat byl proveden na zakladé okrajovych podminek a tepelné technickych vlastnosti konstrukci (viz pfiloha
¢.2) a predpokladaného zplisobu provozovani. Zpracovateli projektu nebyla k dispozici plivodni dokumentace. Pfi stanoveni
tep.tech.vlastnosti konstrukci vychazel z platnych norem v dobé realizace projektu stavby vroce 1993. U vyplini otvord
vychazel téZ z tehdy platnych predpist a stavu Udrzby. V pfipadé vyrazné zhorSenych vlastnosti nékterych konstrukci
z divodu zanedbané udrzby je nutné provést opravu nebo vyménu téchto prvkad.
3. vypocet tepelnych ztrat — viz pfiloha ¢.3
4. sparova infiltrace plasté (stanoveno odbornym odhadem 15-30W/bm spary):
a) stfecha - bet.panely, stény zdéné : bez navy3eni ztrét,
b) sténa-vypIné otvorl ; 250bm
c) stfecha-svétlik : 1.750bm
5. s tepelnymi zisky od technologie se neuvazuje.

Maximalni okamZita potfeba tepla:

- vytapéni 692,4 kW
- ohfev TUV -
- ohfev VZT (vétrani nucené) 100,0 kW

- technologické vétrani -
- navySeni provoz expedice:
- vrata bez Uprav -

- vrata s limcem nebo vnitf.zaluzie — 2ks 20,0 kWx

- vrata s nafukovacim limcem -

- celkem potreba tepla (zaokr.) 812,0 kW
Instalovany vykon 836kW.

Pozn.:

x) ztrata pokryta vratovou clonou s pfivodem teplého vzduchu od kompresu TVZ.

1. navy3eni tepla pro provoz expedice se uvazuje pro bézny provoz, tj. pro dany typ vrat soudobost 1/6. V pfipadé jiného
¢asového provozu nutno doplnit vratové clony.

2. Hygienické vétrani se predpoklada 1,0x/hod. s tim, Ze v obdobi s te <0°C bude snizeno ruéni regulaci jednotek na hyg.
minimum za pouZiti cirkulace az 70%.

Provozni doba.

- provozni doba : se pfedpoklada 7 dni v tydnu.

- obdobi : pouze v zimni otopné sez6né

Vytapéni bude probihat v pIné automatickém provozu.

Energeticka bilance:
- roCni potfeba tepla (pfedpoklad) 1.915,0 MW
- z toho: - vytapéni 828,0 MW
- ohfev TUV - MW
- vétrani 1.087,0 MW

d) feSeni prostor se zdrojem tepla

Teplovzdusné agregéaty jsou umistény ve vyrobni hale nad stavajicimi instalacemi cca 4,0m nad
podlahou.

- poZadavky na rozmér mistnosti:

bez poZadavku

- kourovody

Spalinové cesty jsou provedeny originalnim pfislusenstvim teplovzdusnych jednotek. Odvod spalin a
pfivod spalovaciho vzduchu je zajistén potrubi DN80mm pro teplovzdus$né jednotky umisténé na
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obvodové sténé a pro teplovzdusné jednotky umisténé uvniti prostoru je navrzeno potrubi sani a spalin
DN100 vedené svisle pfes stfechu. Pfechod pfes stfechu je proveden koax. potrubim 100/150.

- poZadavky na vétrani mistnosti:

Teplovzdu$né agregaty jsou v provedeni ,C* s uzavienou spalovaci komorou. Neni poZadavek na
vétrani prostoru.

- poZadavky na privod vody a odkanalizovani:

Od teplovzdusnych agregati neni pozadavek na odvod kondenzatu.

- poZadavky na pfivod el.energie:

Kazdy teplovzdusny agregat je nutné pfipojit na 230V, pfikon 1,1kW resp.0,45kW a centralni regulacni
systém.

- poZadavky na uzemnéni, pospojovani:

bez poZzadavku

- poZadavky na pozarni bezpecnost:

viz PBR.

e) popis vytapéciho systému

- vytapéni vyrobni haly:

1. vytépéni a vétrani prostory m.¢. 101 :

Maximalni potfeba tepla prostoru je 140kW (zahrnuje poloZky viz bod c)). Instalovany vykon je 132kW
a je pokryt 3ks plynovych teplovzdu$nych agregatl kazdy o vykonu 44kW s maximalni spotfebou
zemniho plynu 5,11m3/h. Navic pro zajiSténi nuceného vétrani je navrzen 1ks plynoveho
teplovzdudného agregatu 44kW s maximalni spotfebou zemniho plynu 5,11m3/h (z toho 15kW pro
vytapéni).

Pfivod spalovaciho vzduchu a odtah spalin bude zajiStén z venkovniho prostfedi prfes stfechu nebo
obvodovou sténu. Potrubi DN100 a 80mm na pfivod spalovaciho vzduchu a odtah spalin je soucasti
dodavky agregat.

Agregat pro vétrani je osazen axialnim ventilatorem, sméSovaci komorou a filtrem. Nasavani Cerstvého
vzduchu je feSeno vzduchovodem pfes sténu. Ovlddani sméSovaci komory je feSeno ruéné. Tato
jednotka mUZe s plnym vzduchovym vykonem pracovat pro vétrani do venkovni teploty cca 0°C, pfi
nizSich venkovnich teplotach bude predev§im z divodu mozné kondenzace ve sméSovaci komore
ruéné pfiviran venkovni vzduch a jednotky budou castecné pracovat se vzduchem cirkulaénim (od -
10°C se 70%cirkulaci). Maximalni pratok vzduchu 4200 m3/h.

2. vytapéni a vétrani prostory m.¢.102 :

Maximalni potfeba tepla prostoru je 232kW (zahrnuje poloZky viz bod c)). Instalovany vykon je 220kW
a je pokryt 5ks plynovych teplovzdusnych agregatl o vykonu 44kW s maximalni spotfebou zemniho
plynu 5,11m3/h. Navic pro zajiSténi nuceného vétrani je navrZzen 1ks plynového teplovzdusného
agregatu 44kW s maximalni spotifebou zemniho plynu 5,11m3/h(z toho 15kW pro vytapéni).

Pfivod spalovaciho vzduchu a odtah spalin bude zajiStén z venkovniho prostfedi pfes stfechu nebo
obvodovou sténu. Potrubi DN100 a 80mm na pfivod spalovaciho vzduchu a odtah spalin je soucasti
dodavky agregatu.

Agregat pro vétrani je osazen axialnim ventilatorem, sméSovaci komorou a filtrem. Nasavani ¢erstvého
vzduchu je feSeno vzduchovodem pfes sténu. Ovladani sméSovaci komory je feSeno rucné. Tato
jednotka mlZze s plnym vzduchovym vykonem pracovat pro vétrani do venkovni teploty cca 0°C, pfi
nizSich venkovnich teplotach bude predev§im z divodu mozné kondenzace ve sméSovaci komore
ruéné pfiviran venkovni vzduch a jednotky budou castecné pracovat se vzduchem cirkulaénim (od -
10°C s 70%cirkulaci). Maximalni prutok vzduchu 4200m3/h.

V' m.C. 102 nad vraty jsou umistény stavajici atypické dverni clony teplovodni. Clony vyuZzivaji odpadni
teplo od kompresor( a budou zachovany.
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3. vytépéni a vétrani prostory m.¢.103:

Maximalni potfeba tepla prostoru je 318kW (zahrnuje polozky viz bod c)). Instalovany vykon je 308kW a
je pokryt 7ks plynovych teplovzdu$nych agregatli o vykonu 44kW s maximalni spotfebou zemniho plynu
5,11m3/h. Navic pro zajisténi nuceného vétrani je navrzen 2ks plynového teplovzdusného agregatu
44kW s maximalni spotfebou zemniho plynu 5,11m3/h (z toho 30kW pro vytapéni).

Pfivod spalovaciho vzduchu a odtah spalin bude zajiStén z venkovniho prostfedi pfes stfechu nebo
obvodovou sténu. Potrubi DN100 a 80mm na pfivod spalovaciho vzduchu a odtah spalin je soucasti
dodavky agregatd.

Agregat pro vétrani je osazen axialnim ventilatorem, sméSovaci komorou a filtrem. Nasavani ¢erstvého
vzduchu je feSeno vzduchovodem 600x600 pres stfechu. Vzduchovod bude tepelné izolovan. Ovladani
sméSovaci komory je feSeno ruéné. Tato jednotka mize s plnym vzduchovym vykonem pracovat pro
vétrani do venkovni teploty cca 0°C, pfi nizSich venkovnich teplotach bude pfedevsim z divodu mozné
kondenzace ve sméSovaci komofe ruéné pfiviran venkovni vzduch a jednotky budou ¢aste¢né pracovat
se vzduchem cirkulacnim (od -10°C s 70%cirkulaci). Maximalni pritok vzduchu 4200m3/h.

- okruhy otopného systému, parametry
Vytapéni vyrobni haly H1 je rozdélené na 3 samostatné regulované useky dle jednotlivych prostor
(m.¢.101, 102 a 103).

f) pfipojena zafizeni

- vzduchotechnika:

Vétraci jednotky jsou pfipojené na vzduchotechnické potrubi pro zajisténi pfivodu vzduchu
z venkovniho prostfedi. ZpUsob pfivodu a ohfevu &erstvého vzduchu je odvisly od teploty venkovniho
prostfedi a je nutné vyuzivat podil cirkulatniho vzduchu (0-70%). Ovladani klapky je v ruénim rezimu.

- ohfev TUV:

g) elektroinstalace zafizeni pro vytapéni

Zafizeni musi splfiovat pfedpisy pro navrh a provadéni elektroinstalace, mj.

* Vyhl.268/2009Sb., §34

« CSN 33 2000-3, CSN 33 2000-5-51 ed.3 a souvisejici protokol o vn&jsich viivech (viz &ast elektro), popF. normy uréuijici
vnéjSi vlivy pro dana prostfedi (napf. koupelny, bazény apod.)

Pozadavky na el.zafizeni:

Pozadavky na provedeni el.zafizeni jsou dany protokolem o vnéjSich vlivech. Provozovatel poskytl -

Protokol o ur€eni vnéjSich vlivi ze dne 10.10.2013 (pfedan investorem), kde je prostfedi H1 uréené

k upravé vytapéni charakterizovano - viz tab.

- prostfedi dle protokolu o vnéjsich viivech (CSN 332000-5-51 ed.3):

Prostor Pfifazeni vlivi Prostredi
m.¢.101 Normalni od 2,0m
m.¢.102 Normalni od 2,0m
m.¢.103 Normalni od 2,0m

- poZadavek na provedeni elektrickych zafizeni:

IP 20

Popis el.zafizeni a rozvodu:

Elektrické zafizeni dodavané profesi vytapéni (teplovzdusné jednotky) bude odpovidat poZzadavkim na
prostfedi. Kompletni elektroinstalaci (napojeni teplovzdusnych agregéatl) zajisti profese elektro véetné

centralniho regulacniho systému. Profese vytapéni nedodava Zadnou €ast el.rozvodu.

Pozn.:

1. vpfipadé zmény uZivani budovy (napf.zména technologie apod.) je povinnosti provozovatele aktualizovat protokol
o vnéjSich vlivech a provést revizi el.zafizeni, zda odpovidaji zméné prostedi.
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2. vliv el.zafizeni na el.zafizeni na energ.bilanci — viz projekt elektro
3. revizni zprdva musi zahrnovat veSkeré el.rozvody a zafizeni vCetné zafizeni dodavané profesi vytapéni.

Rozhrani dodavky:
- napojeni silové elektroinstalace teplovzdusnych agregatu zajisti profese elektro
- centralni regulacni systém, Cidla a ovladaci prvky v€.propojovaci kabelaze je dodavkou MAR

h) zkousky zafizeni, revize, provozni rad

Po ukonéeni montaze bude provedena topna zkouska a pfipadné revize elektroinstalace.

Obsluha bude provadét pravidelné prohlidky minimalné 1 x denné. Obsluha musi byt fadné vySkolena
a poucena. Soucasti dodavky je podrobny provozni fad s uvedenim kontrol, intervalt Udrzby, servisnich
prohlidek a pozadavku na revize.

i) protipozarni opatreni:
- provedeni protipoZarnich ucpavek v misté prostupu poz.délici konstrukci

j) pozadavky na ostatni profese

- stavebni:

- prostup stfeSnim plastém pro koufovod od teplovzdudnych agregatu a plynovych kot pr. 170mm
- prostup fasady pro teplovzdudné agregaty 450x560

- prostup stfecha pro teplovzdudné agregaty 600x600

- provedeni prostupt nad DN200mm

- elektro:

- agregaty napojit el.kabelem jistény 230V, pfikon 1,1kW, resp.0,45kW
- ovladani jednotek napoijit na centralni MAR

- propojit plynoméry kabelem do ustfedny pro pfenos dat

- zdravotechnické instalace:
- bez poZadavku

- odvétrani:
- napojit potrubim agregaty urCené k odvétrani

Pozn.: veSkeré ostatni prace jsou dodavkou profesi vytapéni.

k) pozadavky na dodavatele

- dodavka bude probihat za provozu a nesmi dojit k omezeni vyroby

- pfed zahajenim praci bude pfedlozen podrobny HMG a postup praci k odsouhlaseni (poZadavek
objednatele bude mj. i na dodavku v ramci so-ne, nebo 2.a 3.sménu)

- soucCasti dodavky jsou vesSkeré pomocné konstrukce nutné pro montaz a demontdZz zafizeni
(napf.leSeni, zakryty)
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4. Popis technického reseni vnitfniho rozvodu plynu

a) druh, tlak media, bilance spotfeby

Mediem pro vytapéni je zemni plyn o provoznim tlaku 2,0kPa. Pfivod plynu do objektu haly je zajiStén
od HUP stavajicim STL plynovodem vedenym vzemi kfasadé H1. STL plynovod je ukoncen
v plynomérné skfini. Zména vytapéni nema vliv na zménu fakturaéniho plynoméru.

- spotfeba zemniho plynu pro H1(feSené cast vcetné peci):

max. hodinovéa spotieba plynu 109,00m3/hod
redukovana hodinova spotfeba plynu 98m3/hod
ro¢ni spotfeba plynu 124 000m3/rok

- posouzeni kapacity (dimenze) stavajicich rozvodu:

Na stavajici STL rozvod DN80 jsou pfipojeny ponechéavané spotfebice (pece) a nové napojené (19ks
teplovod.jednotek). Oproti stavajicimu stavu se po demontazi ruSenych spotfebicl (centr.jednotka VZT,
2x jednotky Moa, 1x reznor) spotfeba plynu snizuje a dimenze potrubi a fakturacni plynomér jsou pro
pfedpokladany odbér vyhovujici.

b) podminky pfipojeni na plynovodni sit’
Tlakova ztrata jednotlivych NTL plynovodi je vzdy < 100 Pa.

c) soupis plynovych spotiebici
teplovzdudny agregat 44 KW 19ks

d) popis méfeni

- méreni spotfeby

Na hranici pozemku je v plynomérné skfini umistén rotacni plynomér plynomér G100, DN 80, PN16
Qmax=160 m3/h rozte¢ 171 mm — beze zmény.

Méfeni spotfeby plynu pro halu H1 (feSend Cast) je realizovano dvéma novymi membranovymi
plynoméry 1ks G25 rozte¢ 335mm a 1ks G40 rozte¢ 510mm. Plynoméry jsou umistény na fasadé haly
H1. Plynoméry jsou vybaveny impulznim vystupem pro dalkovy pfenos dat (viz profese elektro). Jedna
se 0 pomérové méfidlo pouze pro potfeby provozovatele.

- regulace tlaku plynu

Pro regulaci tlaku plynu STL>NTL je za uzavérem na fasadé haly H1 umistén regulator tlaku o vykonu
60m3/h, vystup 2,0 kPa, a regulator tlaku o vykonu 40m3/h, vystup 2,0 kPa, regulator tlaku o vykonu
40m3/h, vystup 4,0 kPa (poz. 4 a 5 viz v.C. 01)

Vstupni dvifka do plynomémné skfiné budou oznaCena napisem ,,Uzavér plynu“ a ,,Zakaz koureni a
manipulace s ohném v okruhu 1,5 m od skriné*.

e) popis technického reseni

- popis vedeni

Potrubni rozvod bude proveden z ocelovych trub Cernych s atestem na plyn. Potrubi vnitfniho NTL
plynovodu je vedené po obvodovych sténach, ulozené na ocelovych konstrukcich (typové nosniky
s podpérou), které jsou soucasti dodavky plynovodu. Trubky budou spojovany vyhradné svafovanim a
zavitové spoje budou pouzity pouze pro pfipojeni nezbytné nutnych armatur. Rozvody potrubi budou
provedeny s minimalnim spadem 0,2%. Potrubi v hale vedené pfevazné po ocelové konstrukci ve vySce
4,5m.

Potrubi pro pece je vedené od reguldtoru STL/NTL do mista napojeni na stavajici rozvod DN40
v mistnosti strojovna vzduchotechniky. Stévajici rozvod DN 40 vedeny k pecim bude kompletné
zachovan.
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- kotveni

Potrubi je kotvené k nosnikim instalacni objimkou s gumou. Plynovod se upevriuje ke zdi pomoci
konzol, tfmend apod. Nejdelsi vzdalenosti uchyceni je nutné dodrzet dle EN 1775 a CSN EN 15001-1
(kotelna). Vzdalenost konstrukci a ostatnich vedeni od plynovodu (EN 1775).

- prostupy

Prostupy nosnymi zdmi budou opatfeny chrani¢kami v pfipadé pozarné délici konstrukce pozarni
ucpavkou s oznacenim.

- povrchové dpravy

Po provedeni tlakové zkousky bude potrubi opatfeno natérem zékladnim a dvojndsobnym vrchnim Zluté
barvy, v€etné natéru potrubi v chranickach.

- uzemnéni

Veskeré plynovodni potrubi bude uzemnéno dle CSN a spoje budou vodivé propojeny. Zajisti profese

plyn.

f) zkousky a revize

Na celém rozvodu vnitfniho plynu bude provedena zkouSka pevnosti, tésnosti a provozuschopnosti.
Spoje, které nejsou pfi zkousce kontrolovany, musi byt pfezkou$eny potiranim pénotvornym roztokem
pfi pfezkouSeni funkce celého zafizeni pod plynem. Po Uspésné tlakové zkouSce se potrubi opatfi
ochrannym néatérem.

Pfed uvedenim plynového zafizeni do provozu bude provedena vychozi revize, o které bude
vyhotovena zprava. V zavéreCné Casti této zpravy bude jednoznacné konstatovano, zda revidované
plynové zafizeni je ¢i neni schopno bezpecného provozu.

Rozvod plynu a umisténi spotfebici je fedeno dle CSN EN 1775, TPG 704 01 a CSN EN 15001-1, CSN
EN 070703 a vyhl.91/93Sb. Dle téchto norem budou provedeny i tlakové zkousky.

g) protipozarni opatieni:
- provedeni protipozarnich ucpavek v misté prostupu poz.délici konstrukci

h) predpisy

- péce 0 bezpecnost prace

Pfed zahdjenim stavby a v jejim pribéhu zajisti koordinator BOZP proSkoleni vSech pracovniki
dodavatele. Soucasné ve spolupraci s generalnim dodavatelem zajisti pouceni a seznameni vSech
pracovnikd s podminkami na stavenisti a upozorni na mista, v nichZ je zapotfebi mimofadné opatrnosti.
Pro jednotlivé pracovniky stavby plati veskera bezpecnostni opatfeni vyplyvajici zejmeéna z:

- vyhl. CUBP €.48/82Sb. a ¢.324/1990Sb. o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich,

vyhl.CUBP 48/1982Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti prace a tech. zafizeni,

- ustanoveni pfislusnych norem CSN a ostatni bezpeénostni predpisy.

- souvisejici pfedpisy pro prace napf. elektroinstalacni, svarecske.

Ke vSem armaturdm bude zajistén fadny pfistup. Veskeré armatury musi byt oviadany zvolna bez
pouZiti nasili.

- technické normy a predpisy

P provadéni rozvodu plynu a umisténi spotfebiéd je povinnost dodrzet pozadavky CSN EN 1775, TPG
704 01 a CSN EN 15001-1, CSN EN 070703 a vyhl.CUBP 91/93Sb. Dle t&chto norem budou provedeny
i tlakové zkousky. Pii instalovani plynovych spotfebié je nutno dodrzet také CSN 06 1008 — Pozarni
bezpec€nost lokalnich spotfebiCu a zdroju tepla.

i) pozadavky na ostatni profese
- viz kap.3
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j) pozadavky na dodavatele

- dodavka bude probihat za provozu a nesmi dojit k omezeni vyroby

- pfed zahajenim praci bude pfedlozen podrobny HMG a postup praci k odsouhlaseni (poZadavek
objednatele bude mj. i na dodavku v ramci so-ne, nebo 2.a 3.sménu)

- soucCasti dodavky jsou vesSkeré pomocné konstrukce nutné pro montaz a demontdZz zafizeni
(napf.leSeni, zakryty)

- soucasti dodavky jsou i pomocné prace souvisejici se zachovanim max. doby provozu stavajiciho
zafizeni (pfepojeni) tak, aby odstadvka vytapéni a odstavka technologie byla mimo pracovni dobu
po dohodé s investorem. Soucasti dodavky je i pfipadny material souvisejici s max. zachovanim
provozu zafizeni.

Veskeré prace budou provedeny dle platnych norem a piedpis.
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