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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce 3 etapy ústředního vytápění 

která se týká bývalé budovy jeslí v 13. Mateřské školy v Písku. Stávající otopná soustava 

v objektu je ve špatném technickém stavu, a proto bude v celém rozsahu demontována a 

nahrazena novou. Otopná soustava v objektu jeslí bude nahrazena novou.  

Zdrojem tepla 13. Mateřské školy je stávající výměníková stanice umístěná mimo 

objekt mateřské školy. Cirkulaci vody v okruhu zabezpečuje oběhové čerpadlo umístěné ve 

výměníkové stanici. Tepelný spád otopné vody z výměníkové stanice dodávané do systému 

vytápění bude upraven na 75/55°C. 

Otopná soustava v objektech 13. MŠ Písek je teplovodní, dvoutrubková s nuceným 

oběhem otopné vody. Topný rozvod z výměníkové stanice vstupuje do budovy v místnosti 

strojovny vytápění 1PP v budově mateřské školky, kde je umístěn rozdělovač a sběrač 

vytápění. Nový rozvod pro objekt bude napojen na tento rozdělovač se sběračem. Pro 

budovu jeslí je na rozdělovači samostatný okruh. Potrubí od rozdělovače vedené pod 

stropem 1PP budovu mateřské školky bylo již vyměněno. Nový rozvod bude napojen na již 

vyměněné rozvody pod stropem v 1PP budovy mateřské školky a bude veden spojovací 

chodbou do budovy bývalých jeslí, kde bude veden k jednotlivým stoupacím potrubím a 

tělesům. Prostor bytu v objektu jeslí je vytápěn samostatnou topnou soustavou s plynovým 

kotlem. 

 

2. PODKLADY 

Výchozím podkladem byla stavební dokumentace a zadání obsahující požadavky 

investora (uživatele). Dílčími podklady byly platné ČSN a technické podklady výrobců 

navrhovaných prvků zařízení.  

Materiály jmenovitě uvedené v projektu nejsou závazné, jsou reprezentanty 

určeného kvalitativního standardu. Zhotovitel může použít i jiných kvalitativně 

obdobných technických řešení, přičemž musí být proveden přepočet jejich nastavení. 

 

3. TEPELNÝ PŘÍKON  

Tepelný výkon objektů mateřské školy podle ČSN EN 12 831 pro oblastní výpočtovou 

teplotu -15oC po zateplení části budovy činí 39,3 kW. Instalovaný tepelný výkon otopných 

těles v objektu bude činit 36,9 kW.  

Roční předpokládána spotřeba tepelné energie:  
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- spotřeba tepelné energie na vytápění přístavby cca 71000 kWh/rok  

 

4. OTOPNÁ TĚLESA 

Stávající článková litinová otopná tělesa včetně zákrytů budou v celé budově 

demontována.  

Nově se navrhují se ocelová desková otopná tělesa typu KORADO Radik VK (Ventil 

Kompakt) stavební výšky 600 mm. Otopná tělesa vybavena radiátorovým uzavíratelným 

šroubením typu VEKOLUX v rohovém provedení IVAR.DS 346. Tělesa dodána s finální 

povrchovou úpravou (nátěrem) a odvzdušňovacím ventilem. 

V suterénu bude osazeno ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 

stavební výšky 600. Tělesa dodána s finální povrchovou úpravou (nátěrem) a 

odvzdušňovacím ventilem. K tělesu bude osazen termostatický ventil s přednastavením 

rohové a radiátorovým regulačním šroubením v rohovém provedení.  

Termostatické ventily a regulační šroubení u jednotlivých těles nutno nastavit 

dle výkresové dokumentace. Na termostatické ventily budou osazeny termoelektrické 

hlavice propojené na regulaci vytápění firmy ENESA. Dodávka hlavic a napojení na regulaci 

firmy ENESA není předmětem této dokumentace a je samostatnou dodávkou- 

 

5. ROZVODY POTRUBÍ  

Hlavní ležaté rozvody jsou vedeny v suterénu pod stropem. Rozvody v patrech, 

přípojky otopných těles a stoupací vedení v drážkách zdiva. Spád potrubí min 0,3 % směrem 

k vypouštěcím armaturám. Systém bude odvzdušněn přes otopná tělesa a automatické 

odvzdušňovací ventily. V nejnižších místech budou instalovány vypouštěcí kohouty. Na 

přechodu mezi ocelovým rozvodem a mědí budou bronzové přechodky.  

Okruh vytápění navržen z měděných trubek polotvrdých. Potrubí vedené v suterénu pod 

stropem po celé délce v tepelně izolačních návlecích z minerální vlny. Tloušťky tepelných izolací 

budou voleny dle vyhlášky č. 193/2007.  

Typ potrubí Rozměr potrubí Požadované  Navržený typ izolace 

Cu 15x1 15x1 0,18 tloušťka 25mm 

Cu 18x1 18x1 0,18 tloušťka 25mm 

Cu 22x1 22x1 0,18 tloušťka 25mm 

Cu 28x1,5 28x1,5 0,18 tloušťka 30mm 

Cu 35x1,5 35x1,5 0,18 tloušťka 40mm 
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6. REGULACE VYTÁPĚNÍ 

Systém vytápění v objektu Mateřské školky je řízen v závislosti na venkovní teplotě 

regulačním a řídicím systémem předávací stanice vč. zabezpečení veškerých havarijních 

stavů předávací stanice (stávající).  

Individuální regulace teploty vzduchu v jednotlivých místnostech bude zajištěna 

termoelektrickými hlavicemi osazených na otopných tělesech propojených na regulaci 

vytápění firmy ENESA.  

Hydraulické vyvážení nového okruhu bude provedeno dle vyhlášky 193/2007 Sb. Při 

uvádění topného systému do provozu bude na vyvažovacích ventilech provedeno nastaven 

a o měření bude a nastavení se zhotoví protokol. Průtoky dle citované vyhlášky se mohou 

pohybovat s odchylkou ±15 %.  

  

7. NÁTĚRY 

Ocelové potrubí musí být po celé délce opatřeno ochranným nátěrem. Rozvodné 

potrubí měděné není již třeba natírat. Rozvody Otopná tělesa jsou opatřena finální úpravou 

již od výrobce. 

 

8. ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ  

Po ukončení montáže otopné soustavy bude provedena zkouška těsnosti a topná 

zkouška. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. 

Seřizovací armatury na větvích a stoupačkách a armatury na otopných tělesech se 

doporučuje nastavit při proplachování na minimální hydraulický odpor. Propláchnutí se 

provádí při 24hodinovém provozu oběhových čerpadel. Na všech k tomu určených místech 

(vypouštění, filtry, odkalovací nádoby apod.) je nutno pravidelně odkalovat až do úplně 

čistého stavu. Před uvedením do provozu se musí zabudovat demontované prvky, provést 

nastavení seřizovacích armatur a armatur na otopných tělesech a naplnit zařízení vodou 

podle ČSN 07 7401 nebo ČSN 38 3350. 

Vyčištění a propláchnutí soustavy musí být provedeno dle ČSN 060310 a je nedílnou 

součástí montáže a o jeho provedení má být proveden zápis. 

Druhy zkoušek ústředního vytápění:   – zkouška těsnosti; 

      – zkoušky provozní. 

Zkouška těsnosti měděných rozvodů se provádí před zazděním drážek, zakrytím 

kanálů a provedením nátěrů a izolací. Soustava se naplní vodou, řádně se odvzdušní a celé 
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zařízení (všechny spoje, otopná tělesa, armatury atd.) se prohlédne, přičemž se nesmějí 

projevovat viditelné netěsnosti. Soustava bude zkoušena 1,3 násobku provozního tlaku. 

Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. 

Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti a 

nebo neprojeví-li se znatelný pokles hladiny v expanzní nádobě. Voda ke zkoušce těsnosti 

nesmí být teplejší než 50°C.  

Vnitřní potrubní rozvody uložené na nekontrolovatelných místech se zkoušejí tak, že 

po napuštění dané části vodou se dosáhne zkušební přetlak, který se nárazově sníží na 

atmosférický tlak. Po novém dosažení zkušebního přetlaku se prohlédne zkoušená část 

potrubních rozvodů a nesmí se projevit viditelné netěsnosti. Zkušební přetlak se volí pro 

měděné potrubí 0,6 MPa. Přetlak se udržuje po dobu 30 minut. Výsledek zkoušky se 

považuje za vyhovující, jestliže se při této prohlídce neobjeví netěsnosti. Pokud se objeví při 

tlakové zkoušce netěsnosti, musí se odstranit a tlaková zkouška se opakuje. Horizontální 

otopné soustavy se zkouší před montáží příček daného podlaží. Po skončení montáže 

ústředního vytápění v celém objektu provede se ještě tlaková zkouška těsnosti, při které se 

odzkoušejí všechny v předcházejících zkouškách neodzkoušené části zařízení.  

Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu otopného období v dokončené 

etapě stavby (objektu) po odstranění všech stavebních nedostatků. Pokud se zařízení 

předává mimo otopné období, provede se topná zkouška až v otopném období v termínu 

podle dohody mezi investorem, provozovatelem a dodavatelem. Součásti topné zkoušky je 

seřízení soustavy, projeví-li se tato potřeba v průběhu topné zkoušky. Během topné zkoušky 

se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede záznam. 

Zkoušky provede dodavatel stavby za účasti investora . Projeví-li se při zkouškách 

závady je nutné je odstranit a zkoušku opakovat. O zkoušce bude sepsán protokol dle 

ČSN 060310.  

 

9. ODPADY 

Při realizaci stavby budou produkovány běžné odpady související se stavební 

činností. Při demolici a následné manipulaci s tímto materiálem musí být mimo jiné dodrženy 

požadavky zákona č.258/2000 Sb. o ochraně zdraví, zákona č.185/2001 Sb. (úplné znění 

106/2005 Sb.) a vyhlášky č.381/2001 Sb. Zhotovitel stavby zajistí v rámci přípravy stavby 

skládku, na kterou bude možné tyto materiály uložit. V souladu s ustanovením zákona 

č.185/2001 Sb. (223/2015 Sb.) „O odpadech“ v platném znění platí povinnost zhotovitele díla 
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doložit doklady o uložení veškerých vzniklých odpadů a to pouze prostřednictvím 

oprávněných fyzických a právnických sob. V prostoru stavby se nepředpokládá dlouhodobé 

deponování materiálu získaného z demolic a z demontovaného technologického zařízení. 

 

10. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘÍ PRÁCI 

Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízení, 

závazné normy apod.). Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří budou 

stavební práce vykonávat a kontrolovat, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a 

z technických zařízení a ověřit jejích znalost nejméně 1 x za 3 roky. Stavba podléhá vyhlášce 

Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb. se změnami: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 

352/2000Sb., 192/2005 Sb., kterou musí provozovatel a dodavatel dodržovat.  

 

 


