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1. ZAKLADNIi UDAJE

Pfredmétem projektové dokumentace je rekonstrukce 3 etapy ustfedniho vytapéni

ktera se tyka byvalé budovy jesli v 13. Matefské Skoly v Pisku. Stavajici otopna soustava
v objektu je ve Spatném technickém stavu, a proto bude v celém rozsahu demontovana a
nahrazena novou. Otopna soustava v objektu jesli bude nahrazena novou.

Zdrojem tepla 13. Matefské Skoly je stavajici vymeénikova stanice umisténa mimo
objekt matefské Skoly. Cirkulaci vody v okruhu zabezpecuje obéhové Cerpadlo umisténé ve
vyménikové stanici. Tepelny spad otopné vody z vyménikové stanice dodavané do systému
vytapéni bude upraven na 75/55°C.

Otopna soustava v objektech 13. MS Pisek je teplovodni, dvoutrubkova s nucenym
obéhem otopné vody. Topny rozvod z vyménikové stanice vstupuje do budovy v mistnosti
strojovny vytapéni 1PP v budové mateiské Skolky, kde je umistén rozdélova¢ a sbérac
vytapéni. Novy rozvod pro objekt bude napojen na tento rozdé&lova¢ se sbéracem. Pro
budovu jesli je na rozdélova¢i samostatny okruh. Potrubi od rozdélovae vedené pod
stropem 1PP budovu matefské Skolky bylo jiz vyménéno. Novy rozvod bude napojen na jiz
vyménéné rozvody pod stropem v 1PP budovy matefské Skolky a bude veden spojovaci
chodbou do budovy byvalych jesli, kde bude veden k jednotlivym stoupacim potrubim a
télesim. Prostor bytu v objektu jesli je vytapén samostatnou topnou soustavou s plynovym

kotlem.

2. PODKLADY

Vychozim podkladem byla stavebni dokumentace a zadani obsahujici pozadavky
investora (uzivatele). Dil&imi podklady byly platné CSN a technické podklady vyrobcu
navrhovanych prvkd zafizeni.

Materialy jmenovité uvedené v projektu nejsou zavazné, jsou reprezentanty
uréeného kvalitativniho standardu. Zhotovitel muze pouzit i jinych kvalitativné

obdobnych technickych fFeseni, pficemz musi byt proveden prepocet jejich nastaveni.

3. TEPELNY PRIKON
Tepelny vykon objektl matei'ské $koly podle CSN EN 12 831 pro oblastni vypo&tovou

teplotu -159C po zatepleni ¢asti budovy ¢ini 39,3 kW. Instalovany tepelny vykon otopnych
téles v objektu bude Cinit 36,9 kW.

Roc¢ni predpokladana spotieba tepelné energie:
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- spotfeba tepelné energie na vytapéni pfistavby cca 71000 kWh/rok

4. OTOPNA TELESA
Stavajici C€lankova litinova otopna télesa véetné zakrytd budou v celé budové

demontovana.

Nové se navrhuji se ocelova deskova otopna télesa typu KORADO Radik VK (Ventil
Kompakt) stavebni vySky 600 mm. Otopna télesa vybavena radiatorovym uzaviratelnym
Sroubenim typu VEKOLUX v rohovém provedeni IVAR.DS 346. Télesa dodana s finalni
povrchovou Upravou (natérem) a odvzdusfiovacim ventilem.

V suterénu bude osazeno ocelové deskové otopné téleso s boCnim pfipojenim
stavebni vyS8ky 600. Télesa dodana sfinalni povrchovou Udpravou (natérem) a
odvzdusiniovacim ventilem. Ktélesu bude osazen termostaticky ventil s pfednastavenim
rohové a radiatorovym regulacnim Sroubenim v rohovém provedeni.

Termostatické ventily a regulaéni Sroubeni u jednotlivych téles nutno nastavit
dle vykresové dokumentace. Na termostatické ventily budou osazeny termoelektrické
hlavice propojené na regulaci vytapéni firmy ENESA. Dodavka hlavic a napojeni na regulaci
firmy ENESA neni pfedmétem této dokumentace a je samostatnou dodavkou-

5. ROZVODY POTRUBI

Hlavni lezaté rozvody jsou vedeny v suterénu pod stropem. Rozvody v patrech,

pfipojky otopnych téles a stoupaci vedeni v drazkach zdiva. Spad potrubi min 0,3 % smérem
k vypoustécim armaturam. Systém bude odvzdusSnén pfes otopna télesa a automatické
prfechodu mezi ocelovym rozvodem a médi budou bronzové pfechodky.

Okruh vytapéni navrzen z mé&dénych trubek polotvrdych. Potrubi vedené v suterénu pod
stropem po celé délce v tepelné izolaCnich navlecich z mineralni viny. Tloustky tepelnych izolaci
budou voleny dle vyhlasky ¢&. 193/2007.

Typ potrubi Rozmér potrubi Pozadované NavrZeny typ izolace
Cu 15x1 15x1 0,18 tloustka 25mm
Cu 18x1 18x1 0,18 tloustka 25mm
Cu 22x1 22x1 0,18 tloustka 25mm
Cu 28x1,5 28x1,5 0,18 tloustka 30mm
Cu 35x1,5 35x1,5 0,18 tloustka 40mm
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6. REGULACE VYTAPENI

Systém vytapéni v objektu Matefské Skolky je Fizen v zavislosti na venkovni teploté

regulanim a fidicim systémem predavaci stanice v€. zabezpeceni veSkerych havarijnich
stavll pfedavaci stanice (stavajici).

Individuaini regulace teploty vzduchu v jednotlivych mistnostech bude zajisténa
termoelektrickymi hlavicemi osazenych na otopnych télesech propojenych na regulaci
vytapéni firmy ENESA.

Hydraulické vyvazeni nového okruhu bude provedeno dle vyhlasky 193/2007 Sb. Pfi
uvadéni topného systému do provozu bude na vyvazovacich ventilech provedeno nastaven
a o méfeni bude a nastaveni se zhotovi protokol. Pritoky dle citované vyhlasky se mohou
pohybovat s odchylkou +15 %.

7. NATERY
Ocelové potrubi musi byt po celé délce opatfeno ochrannym natérem. Rozvodné
potrubi médéné neni jiz tfeba natirat. Rozvody Otopna télesa jsou opatfena finalni Upravou

jiz od vyrobce.

8. ZKOUSKY ZARIZENI

Po ukonCeni montaze otopné soustavy bude provedena zkousSka tésnosti a topna
zkouska. Pfed vyzkouSenim a uvedenim do provozu musi byt kazdé zafizeni proplachnuto.
Sefizovaci armatury na vétvich a stoupackach a armatury na otopnych télesech se
doporucuje nastavit pfi proplachovani na minimalni hydraulicky odpor. Proplachnuti se
provadi pfi 24hodinovém provozu obéhovych Cerpadel. Na vS8ech k tomu uréenych mistech
(vypousténi, filtry, odkalovaci nadoby apod.) je nutno pravidelné odkalovat az do uplné
Cistého stavu. Pfed uvedenim do provozu se musi zabudovat demontované prvky, provést
nastaveni sefizovacich armatur a armatur na otopnych télesech a naplnit zafizeni vodou
podle CSN 07 7401 nebo CSN 38 3350.

Vygisténi a proplachnuti soustavy musi byt provedeno dle CSN 060310 a je nedilnou
soucasti montaze a o jeho provedeni ma byt proveden zapis.

Druhy zkousSek ustfedniho vytapéni: — zkouska tésnosti;

— zkousky provozni.

Zkouska tésnosti médénych rozvodu se provadi pfed zazdénim drazek, zakrytim

kanall a provedenim natéru a izolaci. Soustava se naplni vodou, fadné se odvzdusni a celé
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zarizeni (v8echny spoje, otopna télesa, armatury atd.) se prohlédne, pfiemz se nesméji
projevovat viditelné netésnosti. Soustava bude zkouSena 1,3 nasobku provozniho tlaku.
Soustava zlstane napusténa nejméné 6 hodin, po kterych se provede nova prohlidka.
Vysledek zkouSky se povazuje za UspésSny, neobjevi-li se pfi této prohlidce netésnosti a
nebo neprojevi-li se znatelny pokles hladiny v expanzni nadobé. Voda ke zkousce tésnosti

nesmi byt teplej8i nez 50°C.

Vnitfni potrubni rozvody ulozené na nekontrolovatelnych mistech se zkouseji tak, ze
po napusténi dané Casti vodou se dosahne zkusebni pretlak, ktery se narazové snizi na
atmosféricky tlak. Po novém dosazeni zkuSebniho pretlaku se prohlédne zkouSena C&ast
potrubnich rozvodl a nesmi se projevit viditelné netésnosti. ZkuSebni pretlak se voli pro
médéné potrubi 0,6 MPa. Pretlak se udrzuje po dobu 30 minut. Vysledek zkousky se
povazuje za vyhovuijici, jestlize se pfi této prohlidce neobjevi netésnosti. Pokud se objevi pfi
tlakové zkousce netésnosti, musi se odstranit a tlakova zkouSka se opakuje. Horizontalni
otopné soustavy se zkousi pfed montazi pficek daného podlazi. Po skonéeni montaze
ustiedniho vytapéni v celém objektu provede se jesté tlakova zkouska tésnosti, pfi které se

odzkousSeji vSechny v pfedchazejicich zkouskach neodzkouSené Casti zarizeni.

Topnou zkousku je mozno provadét pouze v priibéhu otopného obdobi v dokonéené
etapé stavby (objektu) po odstranéni vSech stavebnich nedostatkl. Pokud se zafizeni
pfedava mimo otopné obdobi, provede se topna zkouska az v otopném obdobi v terminu
podle dohody mezi investorem, provozovatelem a dodavatelem. Soucasti topné zkousky je
sefizeni soustavy, projevi-li se tato potfeba v pribéhu topné zkousky. BEéhem topné zkousky

se zaSkoli obsluha zafizeni, o ¢emz se provede zaznam.

Zkousky provede dodavatel stavby za ucasti investora . Projevi-li se pfi zkouskach
zavady je nutné je odstranit a zkouSku opakovat. O zkouSce bude sepsan protokol dle
CSN 060310.

9. ODPADY

Pfi realizaci stavby budou produkovany bézné odpady souvisejici se stavebni
Cinnosti. Pfi demolici a nasledné manipulaci s timto materidlem musi byt mimo jiné dodrzeny
pozadavky zakona €.258/2000 Sb. o ochrané zdravi, zakona ¢€.185/2001 Sb. (UpIné znéni
106/2005 Sb.) a vyhlasky ¢€.381/2001 Sb. Zhotovitel stavby zajisti v réamci pfipravy stavby
skladku, na kterou bude mozné tyto materialy uloZit. V souladu s ustanovenim zakona
€.185/2001 Sb. (223/2015 Sb.) ,,O odpadech® v platném znéni plati povinnost zhotovitele dila
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dolozit doklady o ulozeni veskerych vzniklych odpadl a to pouze prostfednictvim
opravnénych fyzickych a pravnickych sob. V prostoru stavby se nepfedpoklada dlouhodobé

deponovani materidlu ziskaného z demolic a z demontovaného technologického zafizeni.

10. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRi PRACI
Pfi vystavbé je nutné dodrzovat vSechny platné pravni pfedpisy (vyhlasky, nafizeni,

zavazné normy apod.). Dodavatel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi budou
stavebni prace vykonavat a kontrolovat, vyskolit z pfedpist k zajisténi bezpecnosti prace a
z technickych zafizeni a ovéfit jejich znalost nejméné 1 x za 3 roky. Stavba podléha vyhlaSce
Ceského Ufadu bezpeénosti prace &. 48/1982 Sb. se zmé&nami: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb.,
352/2000Sb., 192/2005 Sb., kterou musi provozovatel a dodavatel dodrzovat.
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