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Obsah:
Souhrnna technicka zprava

Pfislusné body budou pfevzaty z projektové dokumentace pro ohlaSeni stavby nebo pro vydani
stavebniho povoleni,

a) pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby,

b) pozadavky na zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

c) podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo bezpenostnich pasmech
jinych staveb,

d) zvlastni podminky a pozadavky na organizaci stavenisté a provadéni praci na ném, vyplyvajici

zejména z druhu stavebnich praci, vlastnosti stavenisté nebo pozadavk( stavebnika na
provadéni stavby apod.,

e) ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé.

B. 1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uuzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi,

b) udaje o souladu u s uzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo vefejnopravni
smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo Uzemnim souhlasem,

c) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich uprav podminujicich
zménu v uzivani stavby,

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk( na vyuzivani
uzemi,

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt,

f) vycCet a zavéry provedenych prizkumu a rozbor( - geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prizkum apod.,

g) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpisu1),

h) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.,

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi,
poZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

k) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku
uréenych k plnéni funkce lesa,

) uzemné technické podminky - zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé,

m) vécné a Casove vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,

0) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo.
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B.2 Celkovy popis stavby

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném stavu,
zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci,

b) ucel uzivani stavby,

c) trvala nebo dodasna stavba,

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk( na stavby a
technickych pozadavk( zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organd,

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu1),

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti apod.,

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadl a emisi, tfida energetické naro¢nosti
budov apod.,

i) zakladni pfedpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

j) orienta¢ni naklady stavby.

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového fedeni

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feseni

B. 2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

B. 2.4 Bezbariérové uzivani stavby

B. 2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

B. 2.6 Zakladni charakteristika objekt(

a) stavebni feSeni

b) konstruk&ni a materialové feseni

c) mechanicka odolnost a stabilita

B. 2.7 Z&kladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technické feseni

B. 2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feSeni

B. 2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby
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B.2.11 Zasady ochrany pfed negativnimi uc€inky vnéjsiho prostiedi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
b) ochrana pfed bludnymi proudy

C) ochrana pred technickou seismicitou

d) ochrana pred hlukem

e) protipovodriova opatreni

f) ostatni uc€inky

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
b) pfipojovaci rozmeéry, vykonové kapacity a délky

B.4 Dopravni feSeni

) popis dopravniho feSeni a bezbariérového feseni
) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
) doprava v klidu

) pési a cyklistické stezky

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) terénni Upravy
b) pouzité vegetaéni prvky
c) biotechnicka opatfeni

B.6 Popis vlivll stavby na zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi

b) vliv na pfirodu a krajinu

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
d) stanovisko vlivu na zivotni prostfedi

e) rezimu zakona o integrované prevenci

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma

B.7 Ochrana obyvatelstva

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

b) odvodnéni stavenisté

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

e) ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin
f) maximalni doCasné zabory stavenisté

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad(l a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

j) ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé

k) zasady bezpec¢nosti a ochrany zdravi na stavenisti

~

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb
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m) zasady pro dopravni inZenyrska opatfeni

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu, opatfeni
proti Ucinkdm vnéjSiho prostfedi pfi vystavbé apod.
0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

B.9 Celkové vodohospodarské feseni

B Souhrnna technicka zprava
a) poZadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby,

Tento projekt je zpracovan v urovni dokumentace pro provadéni stavby a neslouzi jako montazni
dokumentace. Montazni dokumentace bude zpracovavana na jednotlivé prvky a bude pfedkladana
investorovi a architektovi k posouzeni. Prvky budou zhotoveny teprve na zakladé odsouhlaseni
architektem a investorem (fasadni prvky, prosklené stény apod.).

b) poZadavKky na zpracovani planu bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Vzhledem k predpokladu subdodavateld béhem vystavby, je stavebnik povinen zajistit koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi na pracovisti (koordinator BOZP).

Dodavatel stavby si je povinen prostudovat poZadavky na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenisti vSech &asti projektové dokumentace.

P stavebnich pracich je nutno postupovat v souladu s pfislusnymi platnymi zakony CR a predpisy,
vztahujicimi se na pfedmétnou stavbu, zejména zakonem ¢&. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci a nafizenim vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich v platném a Uplném znéni. Stavba
bude Ffadné zabezpelena — prostor stavby bude ohrazen, oznacen vystraznymi tabulemi a stavenisté
bude kontrolovano osobou vykonavajici odborné vedeni stavby.

Na vlastnika nemovitosti (stavebnika) se vztahuji obecné povinnosti pro fyzické osoby, stanovené
zakonem CNR 6.133/85 Sb. o poZarni ochrané ve znéni pozdé&jsich predpisti a provadéci vyhlaskou k
zakonu o pozarni ochrané €. 246/2001 Sb. o pozZarni prevenci a vyhl. &. 23/2008 Sb. o technickych
podminkach pozarni ochrany staveb.

PFi provadéni stavebnich praci je nutno dodrzovat vyhlagku CUBP &. 48/1992 Sb. a dal$i pfislugné
normy CSN a bezpe&nostni predpisy, kterymi se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti
prace a technickych zafizeni.

- vstup nepovolenych osob na stavenisté zakazan

- pracovnici na stavbé musi byt zaskoleni

- pracovnici na stavbé jsou povinni nosit na stavenisti ochranné pomucky

PFi provadéni tlakovych zkousek potrubi nutno postupovat dle CSN 75 59 11.

CSN 730872 ,Pozarni bezpeénost staveb. Ochrana staveb proti $ifeni pozaru vzduchotechnickym
zafizenim®

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. , kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
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Ochrana el. zafizeni pfed nebezpecnym dotykem nezivych ¢asti automatickym odpojenim od zdroje v
siti TN - C - S dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 pro prostory normalni, kde je uréena ochrana proudovym
chrani¢em jehoZ vybavovaci rezidualni proud v souladu s 415.1 nepfekracuje 30 mA. Pro prostory
nebezpecné je ochrana dopinéna ochrannym uzemnénim, ochrannym pospojovanim dle pfislusné
CSN.

Z hlediska elektroinstalace je BOZP podrobné specifikovano v technické zpravé ¢asti dokumentace
D.1.4a. Elektroinstalace silnoproud

Uzivatel je povinen zajistit obsluhu zafizeni proSkolenim povéfené osoby opravnénou firmou.

UZivatel je povinen zajistit udrzbu zafizeni smluvné nebo proskolenim poveéfené osoby opravnénou
firmo-instalovana elektricka zafizeni podliéhaji dle CSN 33 1500 pred uvedenim do provozu vychozi
revizi a nasledné pravidelnym revizim stanovenym pfislusnou CSN.

Ochrana pfed nebezpeédnym dotykovym napétim dle CSN 33 2000-4-41 bude provedena

Zakladni — Izolaci Zivych ¢asti, kryty, malym napétim

Ochrana pfi poruSe — Automatickym odpojenim od zdroje 3

Veskeré rozvody a montazni prace budou provedeny dle norem CSN, provadéciho projektu a v souladu

dalSimi pfedpisy pro vystavbu.
Dodrzeni stanovenych technologickych postupt a plan BOZP zajistuje zhotovitel.

¢) podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo bezpeénostnich pasmech jinych

staveb,

Prace nebudou realizovany v ochrannych nebo bezpeénostnich pasmech jinych stavebni.

d) zvlastni podminky a poZadavky na organizaci stavenisté a provadéni praci na ném, vyplyvayjici

zejména z druhu stavebnich praci, vlastnosti stavenisté nebo poZadavk( stavebnika na provadéni

stavby apod.,

- béhem realizace bude zimni stadion v provozu, dodavatel stavby bude v pribéhu praci vse
koordinovat s provozovatelem stadionu, aby nedoslo z ohrozeni zdravi osob, majetku a provozu
zimniho stadionu

- prace budou probihat v pracovni dny od 6 do 18 hodin a mimo pracovni dny od 8 do 18 hodin

- pfi vystavbé nesmi dojit k ohroZeni kvality povrchové ani podzemni vody

- stavba nesmi mit negativni vliv na okolni stavby, pozemky ani odtokové poméry v izemi.

- spodni stavba bude pod urovni kéty hladiny Q100 zhotovena z materialu, které odolaji dlouhodobému
pusobeni vody.

- pfi stavbé nebude navySena stavajici niveleta terénu.

- nesmi dojit k ohrozeni kvality podzemni povrchové vody. VeSkeré stroje budou v dobrém technickém
stavu, stavebni a jiné materialy budou dobfe zabezpeceny pfed unikem mimo stavbu.

- veskery stavebni material musi byt skladovan tak, aby pfi zvySenych povodfiovych pratocich nemohlo
dojit k jeho odplaveni.
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Dodavatel stavby / realiza¢ni firma ma povinnost si podrobné nastudovat stanoviska, které jsou
prilohou této dokumentace!

HasiCsky zachranny sbor stfedoCeského kraje

Dodavatel stavby provéfi pfed zahajenim stavby existenci siti v misté stavby.

e) ochrana Zivotniho prostfedi pri vystavbé.

Z hlediska ochrany ovzdusi je nutné omezeni prasnosti pfi provadéni bouracich a stavebnich innosti.

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem tzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost tzemi

Jedna se o zpevnénou plochu pfed vstupem do zimniho stadionu. Pfistavba je v souladu s charakterem
uzemi.

Navrhovana zastavénost Uzemi
Zastavéna plocha 80 m?

Stavba neni kulturni pamatkou, nenachazi se v pamatkové rezervaci zoné ani pamatkové rezervaci.

b) navrhovany objekt je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci

Dle uzemniho planu je plocha zafazena do OS — Plochy obCanského vybaveni — sportovni a
télovychovna zafrizeni.

Navrhovana stavba splfiuje podminky prostorového usporadani dle platného uzemniho planu.

¢) nejsou vydané vyjimky z obecnych pozadavku na vyuzivani tzemi

- nejsou vydany Zadna povoleni

d) podminky zavaznych stanovisek

Zachranny hasi¢sky sbor upozoriuje, ze stavajici kliCovy trezor pozarni ochrany (KTPO) a zableskovy
majak musi zUstat zfetelné viditelny.

e) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky prizkum apod.,

InZenyrsko-geologicky a hydrogeologicky priizkum byl proveden v ramci pfedchozich nedavnych
stavebnich akci v ramci objektu zimniho stadionu.
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f) ochranna tGzemi podle jinych pravnich predpist

Prostor feSeného zaméru neni chranén podle jinych pravnich predpisu.

g) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.

Uzemi se nachazi v zaplavovém Gzemi ani poddolovaném Gzemi.

h) stavba nebude mit viiv na okolni stavby, pozemky ani odtokové poméry v uzemi

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby, pozemky ani odtokové poméry v uzemi.

Pfi stavbé nebude navysena stavajici niveleta terénu. Nesmi dojit k ohroZeni kvality podzemni
povrchoveé vody. Veskeré stroje budou v dobrém technickém stavu, stavebni a jiné materialy budou
dobfe zabezpecéeny pfed unikem mimo stavbu. Veskery stavebni material musi byt skladovan tak, aby
pfi zvySenych povodnovych pratocich nemohlo dojit k jeho odplaveni.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Nejsou pozadavky na asanace ani kaceni dievin.

j) poZadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského ptdniho fondu nebo pozemki
uréenych k plnéni funkce lesa

Docasny zabor zemédélského pldniho fondu stavba nevyzaduje.
Trvaly zabor zemédélského plidniho fondu stavba nevyzaduje.

k) dzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Objekt je v sou€asnosti napojen na dopravni a technickou infrastrukturu. Pfistavba nového vstupu
nevyzaduje v tomto ohledu Zadné zmény. Bezbariérovy pfistup bude novym vstupem umoznén.

I) vécné a Casoveé vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Predpokladané obdobi realizace stavby je Cervenec aZ srpen, stavebni prace budou probihat v
pracovnich dnech od 6 do 18 hodin, mimo pracovni dny od 8 do 18 hodin.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi
Stavba se provadi na pozemku p. €. st. 125/1 v k. 0. Podébrady.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecénostni
pasmo

Stavbou nevznikne ochranné ani bezpecnostni pasmo.
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B. 2.1 ZAKADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiVANI

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby tdaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry
stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci,

Navrhovana stavba je zménou dokoncCené stavby.

b) dcel uzivani stavby

Ugelem uzivani stavby je provozovani kolektivniho a individuélniho sportu, pfipadné spoleéenskych
sportovnich a kulturnich akci.

c) trvala nebo docasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a
technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Nejsou vydany.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dot¢enych organu

V projektové dokumentaci jsou zapracovany pozadavky dotéenych organa.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist nevznika.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

Parametry stavby

- zastavéna plocha 80 m?

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové
produkované mnoZstvi a druhy odpad( a emisi, tfida energetické narocnosti budov apod.
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Nakladani s odpady

Resena pristavba nezméni odpadové hospodarstvi souéasného provozu.
PFi vystavbé budou vznikat obvyklé druhy odpadu typické pro vystavbu.

Vzhledem k povaze projektu nebylo mozné zpracovat presny vycet celkového mnozstvi odpadu a
stanoveni produkovaného mnozZstvi. Kategorizace odpadil je provedena dle vyhlasky MZP CR &.
381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadl, Seznam nebezpeénych odpadu.

Destova voda ze stfechy bude svedena do stavajici destové kanalizace, toto feSeni odpovida
souCasnému stavu. Vzhledem k plocham ostatnich stfech feSené stavby je plocha zastfeSeni vstupu
zanedbatelna. Zavsakovani vody na feSeném pozemku neni mozné.

TFida energetické naroCnosti — pfistavba svym rozsahem nevyzaduje PENB.

i) zakladni pfedpoklady vystavby - Casové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Predpokladané obdobi realizace stavby je €ervenec az srpen 2024, stavebni prace budou probihat v
pracovnich dnech od 6 do 18 hodin, mimo pracovni dny od 8 do 18 hodin.

Stavba nebude Clenéna na etapy.

j) orientac¢ni néklady stavby

Orienta¢ni naklady stavby jsou 2 mil. K& bez DPH.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Jedna se o sportovni areal, ktery je tvofen jednotlivymi solitérnimi objekty.

Urbanisticky raz lokality se zménou této dokon&ené stavby nezméni.

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné reseni
Architektonické feSeni — Tvarové, materialové a barevné feSeni odpovida stavajicimu feSeni budovy
zimniho stadionu. Ke stavajicimu vstupu bude pfizdéna pfistavba slouzici jako zavétfi. Volné
prostranstvi pfed vstupem pro divaky i sportovce bude zastfeSeno ocelovou markyzou, ktera umozni
ochranu pfed nepfizni pocasi.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNI RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY

Provozni a dispozi€ni feSeni stavby odpovida hmotovému feSeni.

Vstup do haly bude umoznén ze zastfeSeného prostranstvi pfes zdénou pfistavbu, ktera slouzi jako
zavétfi a navazuje na vstupni chodu.
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B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Stavba nema vliv na bezbariérové feSeni stavby.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Stavba musi byt uzivana dle pfislusnych zakona, vyhlasek a norem.

B.2.6 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
a) stavebni reSeni

Cast pristavby vstupu je zdéna. Zastteseni prostoru pfed vstupem je tvofeno ocelovou nosnou
konstrukci.

b) konstrukéni a materialové feseni
Podrobné popsano v ¢astech této dokumentace:
D.1.1. Architektonicko-stavebni feseni

D.1.2. Stavebné konstrukéni feSeni

¢) mechanicka odolnost a stabilita
Podrobné popsana v ¢astech této dokumentace:
D.1.2. Stavebné konstrukcni feSeni

B.2.7 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

a) technické reseni

Nerelevantni

Reseni t&chto zafizeni je soudasti této dokumentace v &astech:

D.1.4a Elektroinstalace silnoprouda, hromosvody
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B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Zasady pozarné bezpecnostniho FfeSeni jsou soucasti této dokumentace v pfiloze:

D.1.3. Pozarné bezpec€nostni feSeni

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Nerelevantni

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY

Navrhovana stavba je pfistavbou, hygienické pozadavky se neméni.

B.2.11 ZASADY OCHRANY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi

Tento zamér nevyzaduje. Objekt neslouZzi k trvalému pobytu osob.

b) ochrana pfed bludnymi proudy

Neni vyzadovano.

¢) ochrana pfed technickou seismicitou

Neni vyzadovano.

d) ochrana pred hlukem

Neni vyzadovano.

e) protipovodriova opatreni

Nejsou soucasti zaméru.

f) ostatni ucinky

Neni vyzadovano.
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B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Jsou vyznaceny na koordinacni situaci.
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Bude ponechano stavajici feseni.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho feSeni a bezbariérového reseni

Bude ponechano stavajici feSeni. Stavajici stav se pfistavbou neméni.
b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Bude ponechano stavajici feseni. Stavaijici stav se pfistavbou neméni.
c) doprava v klidu

Bude ponechano stavajici feSeni. Stavajici stav se pfistavbou neméni.
d) péSi a cyklistické stezky

Nejsou soucasti zaméru.

06/2024
B Souhrnna technicka zprava

B.5 RESEN| VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni upravy

Stavba nevyzaduje zasadni terénni Gpravy.
b) pouzité vegetacni prvky

Nejsou soucasti zaméru.

c¢) biotechnicka opatreni

Nejsou soucasti zaméru.

12
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B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostfedi

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi.

b) vliv na prirodu a Kkrajinu

Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu.

Zménou dokoncené stavby se nezmeéni jeji vliv na pfirodu a krajinu.
¢) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Timto zamérem nevznika.

d) stanovisko vlivu na Zivotni prostfedi

Neni podkladem.

€) reZzimu zakona o integrované prevenci

Teto zamér nespada do reZimu zdkona o integrované prevenci.

f) navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma

Nejsou navrzena.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba nema svym charakterem vliv na ochranu obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Napojeni stavenisté bude provedeno ze stavajicich objektd v majetku stavebnika.
b) odvodnéni stavenisté

Potfeba odvodnéni stavenisté bude zanedbatelna.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu bude stavajici. Stavenisté bude zajisténo proti vstupu
nepovolanych osob.
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d) viiv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Zafizeni stavenisté bude na pozemku stavebnika. BEhem stavby nesmi byt nadmérné znecistovano
ovzdusi ani jinak zhorSovano Zivotni prostiedi. BEéhem vystavby bude proveden povoleny zabor pfilehlé
zpevnéné plochy z diivodu bezpecnosti a pro demontaz stavajici fasady a montaz nové fasady. Stavba
bude provadéna v pracovni dny mezi 6 az 18 hodinou a nepracovni dny mezi 8 az 17 hodinou.

e) ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Okoli stavenisté bude ochranéno pred negativnimi vlivy stavby.

Stavba nevyzaduje kaceni dfevin.

f) maximalni docasné zabory stavenisté

Pfipadné zabory stavenisté budou feSeny operativné generalnim dodavatelem stavby.

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Zamérem nevznikaji obchozi trasy.

h) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadd a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Vzhledem k povaze stavby nelze v této fazi presné urcit mnozstvi odpadu.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

Stavebni zamér nevyZaduje zasadni naroky na pfisun nebo deponie zemin.

j) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Bé&hem stavby nesmi byt nadmérné zneciStovano ovzdusi ani jinak zhorSovano Zivotni prostredi.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi na stavenisti

Stavenisté bude zabezpeceno proti vstupu nepovolanych osob.

I) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Realizaci tohoto zaméru nevznikaji tyto pozadavky.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni

Realizaci tohoto zaméru nevznikaji tyto pozadavky.
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n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadeéeni stavby za provozu, opatfeni proti
ucinkum vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.

Pfi stavbé nebude navySena stavajici niveleta terénu.

Nesmi dojit k ohrozeni kvality podzemni povrchové vody. VeSkeré stroje budou v dobrém technickém
stavu, stavebni a jiné materialy budou dobfe zabezpecleny pfed Unikem mimo stavbu.

Veskery stavebni material musi byt skladovan tak, aby pfi zvySenych povodnovych pritocich nemohlo
dojit k jeho odplaveni. Pfed zahajenim praci musi vSichni za¢astnéni podrobné prostudovat vyjadieni /
stanoviska spravcu siti a dodrzovat veskeré podminky.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Stavba neni ¢lenéna na etapy.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Destova voda ze stfechy bude svedena do stavajici deStové kanalizace, toto feSeni odpovida
souCasnému stavu. Vzhledem k plocham ostatnich stfech feSené stavby je plocha zastfeSeni vstupu
zanedbatelna. Zavsakovani vody na feSeném pozemku neni mozné.
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