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POZNAMKY:

— PT = PUVODNI TEREN, UT = UPRAVENY TEREN

— V RAMCI TETO PD NEBYLY DOSTUPNE VESKERE INFORMACE O VYSKYTU STAVAJICICH PODZEMNICH
KONSTRUKCI A SITI V MISTE NAVRHOVANE STAVBY, PROTO JE TREBA PRED PROVEDENIM VYKOPU
ZJISTIT VYSKYT A ZAJISTIT WTYCENI TECHTO PRVKU.

— V ZAKLADOVE SPARE NEPREDPOKLADAME VYSKYT

PODZEMNI VODY.

— PRI JAKEMKOLI ZJISTENI ROZPORU SKUTECNOSTI A PREDPOKLADU TETO PD (NAPR. KAVERNY,
PODZEMNI PREKAZKY APOD.) KONTAKTOVAT STATIKA A GEOLOGA.

— STENY/SVAHY VYKOPU BUDOU PROVEDENY DLE SOUDRZNOSTI ZEMINY.

— ZAKLADOVA SPARA MUSI BYT PREVZATA ODBORNE ZPUSOBILYM GEOLOGEM ClI STATIKEM

— ZAKLADOVOU SPARU JE NUTNO CHRANIT PRED ZALITIM VODOU, NAKYPRENIM MRAZEM CI JINYMI
VLIVY. PRED BETONOVANIM BUDE ZAKLADOVA SPARA RUCNE ZACISTENA VCETNE PRIPADNE NAPADANE
ZEMINY A BUDE PROVEDENO UZEMNENI DLE NAVRHU UZEMNENI VIZ PD D.1.4a — ELEKRO.

— JE NUTNO BETONOVAT NA PRIROZENY, NEPORUSENY POVRCH ZEMIN. PRI NEPRIZNIVEM POCASI JE
NUTNO ZAKLADOVOU SPARU PO DOCISTENI OKAMZITE OCHRANIT, PRIPADNE PREKRYT PODKLADNIM

BETONEM.

— PRED ZAHAJENIM BETONAZE ZAKLADOVYCH KONSTRUKCI BUDOU PROVEDENY DLE PROJEKTU VESKERE
INZENYRSKE OBJEKTY A SITE POD UROVNI TECHTO KONSTRUKCI. NA PRISLUSNYCH MISTECH BUDOU
OSAZENY KABELOVE A TRUBNI CHRANICKY A PRIPADNE PROSTUPQVE MANZETY. TAM, KDE HROZI
NEBEZPECI POSKOZENI STAVEBNI CINNOSTI, MUSI BYT KABELOVA TRASA NEBO TRUBNI VEDENI

VLOZENO DO CHRANICKY NEBO OBETONOVANO.

— PRED PROVADENIM PODKLADNICH VRSTEV PODLAHY A VLASTNI BETONAZI ZAKLADOVYCH KONSTRUKCI
MUSI BYT PROVEDENA TECHNICKA PREJIMKA LEZATYCH SVODU KANALIZACE A MUSI BYT PROVEDENY

PRISLUSNE ZKOUSKY TESNOSTI POTRUBI.

— BETONAZ JE NUTNO PROVADET TAKE V SOULADU S DOKUMENTACI VYDANOU STATIKEM — VIZ D12
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