slouZicich k pfistupu na staveni$té v dobé provadéni praci po celou dobu realizace
vystavby.

IIl. 5. Plochy zafizeni staveni§té je zhotovitel povinen vyklidit, uvést do ptivodniho stavu
a predat zhotoviteli sou¢asné s pfedanim a prevzetim dila, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak.

. 6. Zhotovitel si pied zahajenim zemnich praci zajisti v souladu s vydanymi stanovisky
a podminkami spravcu siti na svQj naklad jejich vytyceni.

Ill. 7. Zhotovitel je pfi realizaci dila pivodcem odpadud a dle zakona 541/2020 Sb., o
odpadech je povinen k pfedani a pfevzeti dila dolozit doklady o jejich likvidaci
v souladu se zakonem o odpadech.

Ill. 8. Zhotovitel je povinen pfi realizaci praci eliminovat v max. mozné mife prasnost na
stavenisti a pfistupovych komunikacich.

ll. 9. Véechny zkamenéliny, vykopavky a jiné pfedméty geologického &i archeologického
vyznamu nalezena na misté stavby jsou vlastnictvim &eského statu. V pfipadé
nalezu téchto predmétl bude zhotovitel bezodkladné informovat objednatele a
pracovniky archeologickych sluzeb.

IV. CENA ZA DIiLO

IV. 1. Cena dila je cena nejvy$e pfipustna s vyjimkou pfipadi stanovenych v této
smlouvé, je stanovena ocenénim poloZek soupisd praci a vykazu vymeér a je platna
po celou dobu pInéni vefejné zakazky. Ocenény soupis praci véetné vykazu vymeér
je nedilnou soucasti této smlouvy a je pfilohou €. 1 smlouvy.

IV. 2. Dohodnuta cena dila obsahuje naklady souvisejici s plnénim dohodnutych
platebnich podminek, naklady spojené s pfedpokladanym vyvojem cen vstupnich
nakladl a s pfedpokladanym zvySenim cen praci v zavislosti na éase pInéni, a to
aZ do terminu dokonceni dila sjednaného v této smlouvé a jeho piedani a prevzeti.
V cené dila, jsou zakalkulovany veskeré souvisejici ostatni naklady spojené se
zhotovenim dila, a to zejména i ty, které nejsou obsazeny v poloZzkovém rozpoctu
samostatné, ale tvofi souéast ceny jednotlivych rozpod&tovych poloZzek a to
zejména: '

a) naklady na skladky prebyte¢ného materialu, vybouranych konstrukci a
hmot, uloZeni ornice, pfipadné nutné biologické rekultivace,

b) vykopové prace, jejichz skutec¢né zatfidéni se nebude lidit o vice jak jednu
tfidu oproti zatfidéni v projektové dokumentaci,

c) naklady na zafizeni staveni$té véetné potiebnych energii,

d) atesty materialli, potfebné zkousky, provozni predpisy a fady, zaskoleni
obsluhy, vystrazné tabulky, informacni zafizeni a schemata,

e) projednani zabor(l vefejnych prostranstvi,

f) projednani a realizace napojeni a odpojeni inZzenyrskych siti pro potreby
zarizeni staveniste,

9) vyty&eni podzemnich siti vymezenych projektem a jejich ochrana pfi

realizaci dila,

h) naklady na pojisténi dila,
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