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455,0 m n. m.
Změna délky, rastru

a úklonu kotevních prvků
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Zajištění skalního svahu ocelovou sítí 80 x 100 mm
Dvouzákrutová ocel. ZnAl síť s oky 80 x 100 mm z drátu min. Ø 2,7 mm
a s výrobně podélně vpletenými lany Ø 8 mm, á 0,5 m; síťování bude
celkem 1 276 m²; síť bude částečně doplněna (podložena) protierozní
extrud. PP georohoží černé barvy, tl. do 13 mm s plošnou hmotností
min. 500 g/m² v celk. rozsahu 447 m²

Přesah plošného prvku za hranu
degradovaného skal. masivu bude
min. 2,0 m šikmé vzd. do svahu

Očištění skalního svahu
Odstranění svahových pokryvů a zvětralé
skalní horniny z čištěných skalních ploch;
realizováno horolezec. způsobem, ručními
nástroji do mocnosti 250 mm (průměrně)
a v celkovém rozsahu 49,6 m³

Kotveno v rastru 3,0 x 2,0 m (H x V), zavrtávacími
inj. tyčemi z oceli 28Mn6 (580 MPa), min. Ø 32 mm,
dl. min. 4,0 m; ve vrtu min. Ø 51 mm fixováno cem.
inj. směsí; ke každé tyči bude dodána příslušná
matice a ocel. podložka 150 x 150 x 8 mm

Odstranění vzrostlé vegetace
Horolezecky bude provedeno lokální
odstranění veškeré náletové vegetace
v celkovém rozsahu 662 m² a bude
odstraněno celkem 11 ks pařezů

Stávající klec s plech. střechou bude
jejím vlastníkem přesunuta mimo
navržený, horní horizont instalované
ocel. sítě ještě před zahájením
stavebních prací

Stávající laťkový plot s ocel. sloupky na bet. zídce bude
v rámci stavby dočasně, částečně demontován; výška
hrany zídky bude v celé dl. dosypána a zhutněna ručním
dusadlem tak, aby bylo možné přetažení ocel. sítě; úpravu
hrany odsouhlasí geotechnik stavby nebo projektant
na místě; v závěru stavby budou všechny sloupky navařeny
do původních pozic a bude namontována původní výplň

Kotveno v rastru 2,0 x 2,0 m (H x V), zavrtávacími
inj. tyčemi z oceli 28Mn6 (580 MPa), min. Ø 32 mm,
dl. min. 3,0 m; ve vrtu min. Ø 51 mm fixováno cem.
inj. směsí; ke každé tyči bude dodána příslušná
matice a ocel. podložka 150 x 150 x 8 mm

Stávající terén;
zatravněná pl.

Stávající terén; zpevněná
manipulační pl.

Obnova akumulačního prostoru
Prostor skal. teras a v patě svahu bude vyčištěn
od napadané horniny; odtěžení materiálu bude
provedeno strojně a v celkovém rozsahu 35,0 m³;
stáv. vedení inženýrských sítí bude zachováno

Ukončení sítě / vedení obvod.
lana bude provedeno dle stavu
paty skal. masivu cca 1,5 m
nad upraveným terénem

Odtěžení skalních bloků
Lokální odtěžení rozvětrané horniny a nestabilních
skalních převisů bude realizováno horolezeckým
způsobem s použitím ručního a pneumatického
nářadí; o způsobu odtěžení rozhodne geotechnik
na místě, dle aktuálně zastižených geologických
podmínek; odtěžení bude v celk. rozsahu 10,8 m³

Pozemek,
parcela č.

Katastrální
území

Výměra
dle KN [m²]

Dočasný
zábor [m²]

Trvalý
zábor [m²]

Vlastníci,
jiní oprávnění dle KN

TABULKA ZÁBORŮ STAVBY
Způsob využití,
druh pozemku

447/1 0961 271Cheb Město Cheb, náměstí Krále
Jiřího z Poděbrad 1/14,350 20 Cheb
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Jiřího z Poděbrad 1/14,350 20 Cheb

Diecézní charita Plzeň, Hlavanova 359/16,
Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

Město Cheb, náměstí Krále
Jiřího z Poděbrad 1/14,350 20 Cheb
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POZNÁMKA:
· Před zahájením stavebních prací nechá zhotovitel stavby prokazatelně ověřit, vytyčit a přehledně zdokumentovat všechny stávající

inženýrské sítě (IS) v celém zájmovém území stavby. Přesné umístění stávajících IS (poloha a hloubka), bude případně ověřena
provedením kopaných sond. Podle místního šetření se na daném území nenachází žádná stávající IS, která by musela
být řešena její dočasnou, či trvalou přeložkou.

· Nutným předpokladem provedení navrhovaných stavebních prací (především čištění a odtěžování skalního masivu, vrtné práce,
realizace vlastních sanačních opatření atd.) je realizace dočasného zajištění staveniště a částečné omezení provozu
nad a pod skalním svahem. Časový požadavek na omezení v průběhu stavby vychází z charakteru navržených stavebních prací
a činí přibližně 75 dní.

· V průběhu stavby nesmí dojít k poškození stávajících konstrukcí, nacházejících se pod skalním svahem. Jedná se především
o stávající bytový objekt, přilehlou manipulační plochu a halu bývalého autoservisu, včetně všech provozních objektů a zpevněných
či jiných ploch, které jsou jejich součástí. V době a v místě provádění stavebních prací (čištění a odtěžování skalního masivu) budou
tyto konstrukce a plochy, před mechanickým poškozením při pádu horniny, chráněny dřevěným obedněním a gumovými pláty.
Polohu upřesní geotechnik  stavby nebo projektant na místě. Dočasné zajištění podrobně viz část A Technická zpráva.

· Po dokončení stavby budou všechny dočasné konstrukce odstraněny a části všech využitých pozemků budou uvedeny do stavu
blízkému původnímu. Za provedení těchto prací je zodpovědný zhotovitel stavby.

· Odtěžení nestabilních bloků bude upřesněno a koordinováno přímo na místě stavby, po provedení očištění skalního svahu.
· Přesnou polohu a úhel jednotlivých vrtů určí přímo na místě geotechnik stavby nebo projektant, dle aktuálně zastižených podmínek.
· Všechny kotevní prvky, včetně spojníků, podložek a matek budou opatřeny antikorozním nátěrem ještě před instalací do vrtu.

Systém PKO bude ve složení 1x základní nátěr + 2x krycí nátěr. Krycí (vrchní) vrstvy PKO budou provedeny v černé barvě.
Minimální projektem požadovaná PKO všech prvků je 245 g/m². PKO podrobně viz část A Technická zpráva.

· Přesnou polohu všech technických prvků sanace určí přímo na místě geotechnik stavby nebo projektant, dle aktuálně zastižených
podmínek, a to až po očištění a odtěžení skalního svahu a obnově akumulačního prostoru.
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