

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Tábor - rekonstrukce vodohospodářských sítí v ul. Dukelských bojovníků a části ul. Bezručova

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Tábor

Datum:

3.6.2014

Zadavatel:

IČ:

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ: 606 42 581

Ing. František Stráský - Atelier SIS

DIČ:

CZ 5509271108

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

Sazba daně

Základ daně

DPH základní

21,00%

0,00

Výše daně

0,00

snížená

15,00%

0,00

Cena s DPH

V CZK

0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Tábor - rekonstrukce vodohospodářských sítí v ul. Dukelských bojovníků a části ul. Bezručova

Místo: Tábor

Datum:

03.06.2014

Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Projektant:

Ing. František Stráský - Atelie

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
1	SO 102 - Zpevněné plochy nad vodohospodářskou infrastrukturou	0,00	0,00	STA
2	SO 301 - Vodovod včetně přípojek		0,00	STA
2	SO 302 - Kanalizace včetně přípojek		0,00	STA
3	Vedlejší náklady		0,00	VON
4	Ostatní náklady		0,00	OST

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

POZNAMKY K SOUPISU PRACÍ

Cenové soustavy RTS a ÚRS ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 230/2012 Sb. splňují veškeré náležitosti pro jejich použití při sestavování soupisu prací v rámci zadávací dokumentace veřejných zakázek. Položky soupisu prací, které začínají v kódu položky písmenem "R", jsou kalkulovány individuálně.

Rozpočet na "SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy" byl vypracován pomocí "Cenové soustavy RTS" - www.cenovasoustava.cz

Cenové podmínky vymezují rozsah činností zahrnutých v položkách stavebních prací, definují způsob měření měrných jednotek a určují typ objektů, pro které jsou položky prací určeny.

Technické podmínky: Popisovníky stavebních prací vymezují požadavky objednatele na standard provedení stavebních prací a dodávek a slouží k jednoznačné identifikaci požadovaných prací.

Rozpočet na "SO 401 - Veřejné osvětlení" byl vypracován pomocí "Cenové soustavy ÚRS" - www.cs-urs.cz

Cenové a technické podmínky - viz. katalogy HSV, PSV a M uveřejněné na tomto webovém odkazu.

Poznámka:

Materiály a zařízení jmenovitě uvedené ve dokumentaci a ve výkazu výměr nejsou podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního

standardu. Pokud projekt a výkaz výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, uchazeč to při

zpracování

nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu.

Konstrukce výkazu výměr

Projektová dokumentace pro provedení stavby a vyhledání zhotovitele je zpracována digitálně. Údaje do výkazu výměr byly stanoveny na základě takto zpracované PD. Všechny údaje ze VV údaje lze zpětně ověřit ve PD.

Ze situací jsou odečteny:

- plošné výměry příslušných povrchů (chodníky, vozovka, parkovací stání apod)
- délkové výměry (obrubníky, podélné drenáže apod.)
- počty jednotlivých prvků (UV, SDZ, mobiliář a pod)

Některé údaje jako např. přeložky nestandardně uložených kabelových vedení jsou stanoveny na základě údajů od správců odborným odhadem. Skutečný rozsah bude upřesněn po otevření výkopu.

Zvýkresů příčných řezů jsou odečteny objemy zemních prací.

Zvýkresů vodorovných řezů a konstrukcí jsou odvozeny další upřesňující údaje (betonové lože pro uložení obrubníků, počty prvků, z nichž se konstrukce skládá apod.)

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	102	Zpevněné plochy - VST	JKSO	822.25
Objekt	Název objektu		SKP	
102	Zpevněné plochy - VST		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
13031	Tábor-rekonstr. vodohosp. sítí v ul. Dukel. Boj.		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. František Stráský-Atelier SIS		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. František Stráský-Atelier SIS			
Objednatel	VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.			
Dodavatel	Ing.František Stráský - Atelier SIS		Zakázkové číslo	13031
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0	%	0 Kč	
DPH		21,0	%	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM					0 Kč

Poznámka :

Stavba :	13031 Tábor-rekonstr. vodohosp. sítí v ul. Dukel. Boj.	Rozpočet : 102
Objekt :	102 Zpevněné plochy - VST	Zpevněné plochy - VST

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	13031 Tábor-rekonstr. vodohosp. sítí v ul. Dukel. Boj.	Rozpočet: 102
Objekt :	102 Zpevněné plochy - VST	Zpevněné plochy - VST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm dle pol. 111 20 3201 -spáleno na skládce města	m2	68,00		
		68		68,00		
2	111203201R00	Odstranění křovin s ponech. kořenů, pl.do 1000 m2 dle situace č. přílohy 2, část C1 -stávající keře	m2	68,00		
		68		68,00		
3	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho dle situace č. přílohy 2, část C1 -stávající chodník bet. dl.	m2	67,00		
		67		67,00		
4	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -stávající chodníky asfaltové	m2	10,00		
		10		10,00		
5	113107221R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.10 cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -stávající chodník asfaltový -stávající chodník bet. dl. -stávající chodník bet. monol.	m2	206,00		
		10		10,00		
		67		67,00		
		129		129,00		
6	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -stávající vozovka asfaltová	m2	461,00		
		461		461,00		
7	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -stávající chodníky a plochy	m2	129,00		
		129		129,00		
8	113151155R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.20cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -stávající vozovky a plochy	m2	461,00		
		461		461,00		
9	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých dle situace č. přílohy 2, část C1 -srávající obruby vozovky kamenné	m	2,00		
		2		2,00		
10	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých dle situace č. přílohy 2, část C1 -stávající obruby vozovky	m	69,00		
		69		69,00		
11	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových dle situace č. přílohy 2, část C1 -obruha parková	m	8,00		
		8		8,00		
12	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m dle situace č. přílohy 2, část C1 -tl 10 cm	m3	57,90		

Slepý rozpočet

Stavba :	13031 Tábor-rekonstr. vodohosp. sítí v ul. Dukel. Boj.	Rozpočet: 102
Objekt :	102 Zpevněné plochy - VST	Zpevněné plochy - VST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		579*0,1		57,90		
13	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m dle pol. 111 20 3201	m2	68,00		
		68		68,00		
14	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m -ornice na ohumusování-odvoz a dovoz z mezideponie (dle pol. 181 30 1101)	m3	115,80		
		57,9+57,9		115,80		
15	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 dle pol. 162 40 1102 -ornice na ohumusování na mezideponii	m3	57,90		
		57,9		57,90		
16	171201211U00	Skládkovné zemina -dle pol. 113 10 7221 -dle pol. 113 10 7222	t	135,12		
		26,78		26,78		
		108,34		108,34		
17	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině dle situace č. přílohy 2, část C1 -vegetační plochy	m2	593,00		
		593		593,00		
18	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění dle situace č. přílohy 2, část C1 -vegtační plochy	m2	593,00		
		593		593,00		
19	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním dle situace č. přílohy 2, část C1 -vozovka -chodník bet. dlažba -chodník betonový -chodník asfaltový	m2	667,00		
		461		461,00		
		67		67,00		
		129		129,00		
		10		10,00		
20	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 dle pol. 180 40 1213 -vegetační plochy	m2	593,00		
		593		593,00		
21	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení dle situace č. přílohy 2, část C1 -ochrana stromu-bednění-18 ks	m2	144,00		
		18*(4*2)		144,00		
22	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění dle pol. 184 80 7111	m2	144,00		
		144		144,00		
23	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ dle pol. 180 40 1211 -0,03 kg/m2	kg	17,79		
		593*0,03		17,79		
24	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	14,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	13031 Tábor-rekonstr. vodohosp. sítí v ul. Dukel. Boj.	Rozpočet: 102
Objekt :	102 Zpevněné plochy - VST	Zpevněné plochy - VST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-pořízení případného nedostatku ornice pro vegetační úpravy 593-579		14,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
25	457621411R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 1 kg/m výměra dle pol. 919 73 5114 -napojení na stávající vozovku 37	m	37,00		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 5		Komunikace				
26	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -vrstva šd pod obručníky 83*0,25	m2	20,75		
				20,75		
27	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -vozovka A,G 461	m2	461,00		
				461,00		
28	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -chodníky -chodník asfaltový -chodník betonový 67 10 129	m2	206,00		
				67,00		
				10,00		
				129,00		
29	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -vozovka A,G 461	m2	461,00		
				461,00		
30	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -chodník asfaltový 10	m2	10,00		
				10,00		
31	565133215R00	Podklad z asfaltové modifikované směsi VMT A 7 cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -vozovka A,G 461	m2	461,00		
				461,00		
32	573111112R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 dle pol. 565 13 3215 461	m2	461,00		
				461,00		
33	573231111R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 -dle pol. 577 13 2111 461	m2	461,00		
				461,00		
34	577131311R00	Beton asfaltový ACO 8 CH, š. do 3 m, tl. 4 cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -chodník asfaltový 10	m2	10,00		
				10,00		
35	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrušný, š.nad 3 m, tl. 4 cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -vozovka A,G 461	m2	461,00		
				461,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	13031 Tábor-rekonstr. vodohosp. sítí v ul. Dukel. Boj.	Rozpočet: 102
Objekt :	102 Zpevněné plochy - VST	Zpevněné plochy - VST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	581121110R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 14 cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -chodníky betonové	m2	129,00		
		129		129,00		
37	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -chodníky	m2	67,00		
		67		67,00		
38	59245265	Dlažba betonová přírodní 20x10x8 dle pol. 596 21 5040 -chodníky	m2	67,00		
		67		67,00		
Celkem za		5 Komunikace				
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
39	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20 cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -záhonový obrubník	m	81,00		
		81		81,00		
40	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z BP 12,5 dle situace č. přílohy 2, část C1 -obrubník kamenný použit stávající	m	2,00		
		2		2,00		
41	919735114R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -napojení na stávající vozovku	m	37,00		
		37		37,00		
42	R-položka	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní viz. dopravně inženýrské opatření, č. přílohy 2, část E -montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních vč. podstavce a sloupku základních -ve všech případech pronájem dopravních značek a příslušenství	kus	32,00		
		A15:1		1,00		
		B30:2		2,00		
		E13:12		12,00		
		Z2:12		12,00		
		Z4:5		5,00		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
43	935112111R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 50cm dle situace č. přílohy 2, část C1 -odvodňovací žlab	m	55,00		
		55		55,00		
44	59227440	Žlab průběž se zámkem TBO 3-30/30 295x300x100mm dle pol. 935 11 2111	kus	183,33		
		55/0,3		183,33		
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				
Díl:	97	Prorážení otvorů				
45	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní dle pol. 113 20 1111, 113 20 2111	m	71,00		
		2+69		71,00		
46	979099115U00	Skládkovné beton	t	50,92		

Slepý rozpočet

Stavba :	13031 Tábor-rekonstr. vodohosp. sítí v ul. Dukel. Boj.	Rozpočet: 102
Objekt :	102 Zpevněné plochy - VST	Zpevněné plochy - VST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dle pol. 113 10 6121, 113 10 9310, 113 20 2111 a 113 20 4111				
		29,8+10,8+10+0,32			50,92	
47	979099145U00	Skládkovné asfaltové povrchy	t	527,16		
		dle pol. 113 10 7142, 113 10 7243, 113 15 1150 a 113 15 1355				
		56,11+111,23+1,98+357,84			527,16	
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
48	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	682,44		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
49	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	283,63		
		-odvoz obrubníků a vyfrézovaného materiálu na skládku města Kalová pole do 2 km, odvoz suti na skládku Želeč do 19 km				
50	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	5 105,31		
51	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	14,93		
		-odvoz obrubníků a vyfrézovaného materiálu na skládku města Kalová pole do 2 km, odvoz suti na skládku Želeč do 19 km				
52	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	14,93		
		-dalších 5 km do 10 km				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

REKAPITULACE STAVBY

Kód:2014-009

Stavba: Tábor - rekonstrukce vodohosp.sítí v ul. Dukelských bojovníků a části ul. Bezručova - vodovod

KSO: 827 13

Místo: Tábor

Zadavatel:

CC-CZ: Datum: 30.5.2014

Uchazeč:

IČ: DIČ:

Projektant: Ing. Jana Máchová

IČ: 65968263

DIČ: CZ 7053091243

Poznámka:

Cena bez DPH		0,00	
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00% 15,00%	0,00	0,00 0,00
Cena s DPH		V CZK	0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 2014-009

Stavba: Tábor - rekonstrukce vodohosp.sítí v ul. Dukelských bojovníků a části ul. Bezručova - vodovod

Místo: Tábor

Datum: 30.05.2014

Zadavatel: Ing. Jana Máchová

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 301.2 Vodovodní přípojky

0,00 0,00

0,00 0,00 STA

SO 301.1 Vodovod

0,00 0,00 STA

25

Tábor - rekonstrukce vodohosp.sítí v ul. Dukelských bojovníků a části ul. Bezručova - vodovod

Tábor - rekonstrukce vodohosp.sítí v ul. Dukelských bojovníků a části ul. Bezručova - vodovod

SO 301.1 - Vodovod

KSO: 827 13

Místo: Tábor

Zadavatel:

CC-07:

Datum: 30.05.2014

DIC:

Uchazeč:

 $\underline{\dot{y}}$

DiC:

Projektant:

65968263

Ing. Jana Máchová

DIČ: CZ 7053091243

Poznámka:

[illegible]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tábor - rekonstrukce vodohosp.sítí v ul. Dukelských bojovníků a části ul. Bezručova - vodovod

Objekt:

SO 301.1 - Vodovod

Místo:

Tábor

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 30.05.2014

Projektant: Ing. Jana Máchová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

85 - Potrubí z trub litinových

87 - Potrubí z trub plastických a skleněných

89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

96 - Bourání konstrukcí

99 - Přesuny hmot a sutí

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2000

Tábor - rekonstrukce vodohosp.sítí v ul. Dukelských bojovníků a části ul. Bezručova - vodovod

SO 301.1 - Vodovod

Datum: 30.05.2014

Projektant: Ing. Jana Máchová

Projektant: Ing. Jana Máchová

0.00

0.00

0.00

0,00

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

0.000000

100

2,000
2,000
5,000
26,000
4,000
1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"kabely NEJ TV" 1		1,000			
W			"kabel VO"0					
W			"sdělovací kabel"1+1		2,000			
W			"vedení BYTESU" 2		2,000			
W			"kabely NN" 1		1,000			
W			"kabel NEJ TV" 1		1,000			
W			"kabel VO"0					
W			"sdělovací kabel"1		1,000			
W			"vedení BYTESU" 2		2,000			
W			"kabel VN" 1		1,000			
W			"kabely NN" 0					
W			"kabel VO"0					
W			"sdělovací kabel"1		1,000			
W			"vedení BYTESU" 2		2,000			
W			"kabely NN" 0					
W			"kabel VO"0					
W			"sdělovací kabel" 1		1,000			
W			"vedení BYTESU" 2		2,000			
W			"kabel NEJTV" 1		1,000			
W			"kabely NN" 4		4,000			
W			"kabel VO"3		3,000			
W			"sdělovací kabel"1		1,000			
W			"vedení BYTESU" 0					
W			"kabely NN"					
W			"kabel VO"					
W			"sdělovací kabel"					
W			"vedení BYTESU"					
3	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	306,600			0,00 CS ÚRS 2014 01
PP			Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
W			" viz pol zajištění"					
W			"kabely" 1,4*1,5*2,0*66		277,200			
W			"potrubí" 1,4*1,5*2,0*7		29,400			
4	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	556,552			0,00 CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
W			"km 0,000 - 0,711" 1,0*(2,3+2,27)*0,5*7,11		16,246			
W			"km 0,00711- 0,01609" 1,0*(2,27+1,85)*0,5*(16,09-7,11)		18,499			
W			"km 0,01609 - 0,02965" 0,8*(1,85+1,9)*0,5*(29,65-16,09)		20,340			
W			"km 0,02965 - 0,06226" 0,8*(1,90+2,02)*0,5*(62,26-29,65)		51,132			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"km 0,06225 - 0,07594" 1,0*(2,02+2,70)*0,5*(75,94-62,25)		32,308			
W			"km 0,07594 - 0,08824" 1,2*(2,70+3,00)*0,5*(88,24-75,94)		42,066			
W			"odpočet kufru komunikace" - (0,45*1,0*16,09+0,45*0,8*46,17+0,45*1,0*15,68)		-30,918			
W			"km 0,000 - 0,00821" 0,8*(1,8+1,69)*0,5*8,21		11,461			
W			"km 0,00821 - 0,01909" 0,8*(1,69+1,79)*0,5*(19,09-8,21)		15,145			
W			"km 0,01909 - 0,10474" 0,8*(1,79+1,75)*0,5*(104,74-19,09)		121,280			
W			"km 0,10474 - 0,17170" 0,8*(1,75+1,90)*0,5*(171,70-104,74)		97,762			
W			"km 0,17170 - 0,21564" 0,8*(1,9+1,80)*0,5*(215,64-171,70)		65,031			
W			"km 0,21564 - 0,25649" 0,8*(1,80+1,81)*0,5*(256,49-215,64)		58,987			
W			"km 0,25649 - 0,28902" 0,8*(1,81+1,79)*0,5*(289,02-256,49)		46,843			
W			"km 0,28902 - 0,38624" 0,8*(1,79+1,86)*0,5*(386,24-289,02)		141,941			
W			"km 0,38624 - 0,41314" 0,8*(1,86+1,80)*0,5*(413,14-386,24)		39,382			
W			"odpočet kufru komunikace" - 0,45*0,8*413,14		-148,730			
W			"km 0,000 - 0,00650" 0,8*(1,69+1,43)*0,5*6,50		8,112			
W			"km 0,00650 - 0,01818" 0,8*(1,43+1,70)*0,5*(18,18-6,50)		14,623			
W			"km 0,01818 - 0,03276" 0,8*(1,70+1,80)*0,5*(32,76-18,18)		20,412			
W			"km 0,03276 - 0,06270" 0,8*(1,80+2,00)*0,5*(62,70-32,76)		45,509			
W			"km 0,06270 - 0,06322" 0,8*(2,00+2,05)*0,5*(63,22-62,70)		0,842			
W			"km 0,07322 - 0,07434" 1,0*(2,05+2,61)*0,5*(74,34-63,22)		25,910			
W			"km 0,07434 - 0,08390" 1,0*(2,61+3,11)*0,5*(83,90-73,34)		30,202			
W			"km 0,08390 - 0,08591" 1,0*(3,11+3,00)*0,5*(85,91-83,9)		6,141			
W			"odpočet kufru komunikace" - (0,45*0,8*62,70+0,45*1,0*(74,74-62,70))		-27,990			
W			"km 0,000 - 0,00916" 0,8*(1,75+1,70)*0,5*9,16		12,641			
W			"km 0,00916 - 0,03245" 0,8*(1,70+1,96)*0,5*(32,45-9,16)		34,097			
W			"km 0,03245 - 0,04083" 0,8*(1,96+1,80)*0,5*(40,83-32,45)		12,604			
W			"km 0,04083 - 0,04900" 0,8*(1,80+2,00)*0,5*(49,00-40,83)		12,418			
W			"km 0,04900 - 0,07764" 1,0*(2,00+2,78)*0,5*(77,64-49,00)		68,450			
W			"km 0,07764 - 0,08564" 1,0*(2,78+3,00)*0,5*(85,64-77,64)		23,120			
W			"odpočet kufru komunikace" - 0,45*9,16*0,8		-3,298			
W			"km 0,000 - 0,00920" 0,8*(1,86+1,72)*0,5*9,20		13,174			
W			"km 0,00920 - 0,05988" 0,8*(1,72+1,86)*0,5*(59,88-9,2)		72,574			
W			"km 0,05988 - 0,06668" 0,8*(1,86+1,77)*0,5*(66,68-59,88)		9,874			
W			"odpočet kufru komunikace" - 0,45*0,8*66,68		-24,005			
W			"km 0,000 - 0,00275" 0,8*(1,79+1,76)*0,5*2,75		3,905			
W			"km 0,00275 - 0,00915" 0,8*(1,76+1,68)*0,5*(9,15-2,75)		8,806			
W			"km 0,00915 - 0,03756" 0,8*(1,68+1,86)*0,5*(37,56-9,15)		40,229			
W			"odpočet kufru komunikace" - 0,45*0,8*37,56		-13,522			
W			"km 0,000 - 0,00776" 1,0*(1,71+1,90)*0,5*7,76		14,007			
W			"km 0,00776 - 0,03030" 1,0*(1,90+1,91)*0,5*(30,30-7,76)		42,939			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"km 0,03030 - 0,05099" 1,0*(1,91+1,82)*0,5*(50,99-30,30)		38,587			
W			"km 0,05099 - 0,05626" 1,0*(1,82+2,01)*0,5*(56,26-50,99)		10,092			
W			"km 0,05626 - 0,07562" 1,0*(2,01+1,90)*0,5*(72,62-56,26)		31,984			
W			"odpočet kufru komunikace" -0,45*1,0*(30,30+19,27)		-22,307			
W			"připojení VB10" 0,8*1,75*1,5		2,100			
W			"připojení VB12" 0,8*1,75*1,5		2,100			
W			"odpočet podílu hor. tř.4" -1113,105*0,5		-556,553			
5	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	278,276		0,00	CS ÚRS 2012 02
PP			Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3					
W			556,5525*0,5		278,276			
6	K	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	556,553		0,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení zapážení i nezapážení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3					
W			"podíl hor. tř.4" 556,5525		556,553			
7	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	278,276		0,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení zapážení i nezapážení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
W			556,5525*0,5		278,276			
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	2 094,707		0,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv nezerovitost, hloubky do 2 m					
W			"km 0,000 - 0,711" 2*(2,3+2,27)*0,5*7,11*0					
W			"km 0,00711 - 0,01609" 2*(2,27+1,85)*0,5*(16,09-7,11)*0					
W			"km 0,01609 - 0,02965" 2*(1,85+1,9)*0,5*(29,65-16,09)		50,850			
W			"km 0,02965 - 0,06226" 2*(1,90+2,02)*0,5*(62,26-29,65)		127,831			
W			"km 0,06226 - 0,07594" 2*(2,02+2,70)*0,5*(75,94-62,25)*0					
W			"km 0,07594 - 0,08824" 2*(2,70+3,00)*0,5*(88,24-75,94)*0					
W			"odpočet kufru komunikace" -0,45*2*46,17		-41,553			
W			"km 0,000 - 0,00821" 2*(1,8+1,69)*0,5*8,21		28,653			
W			"km 0,00821 - 0,01909" 2*(1,69+1,79)*0,5*(19,09-8,21)		37,862			
W			"km 0,01909 - 0,10474" 2*(1,79+1,75)*0,5*(104,74-19,09)		303,201			
W			"km 0,10474 - 0,17170" 2*(1,75+1,90)*0,5*(171,70-104,74)		244,404			
W			"km 0,17170 - 0,21564" 2*(1,9+1,80)*0,5*(215,64-171,70)		162,578			
W			"km 0,21564 - 0,25649" 2*(1,80+1,81)*0,5*(256,49-215,64)		147,469			
W			"km 0,25649 - 0,28902" 2*(1,81+1,79)*0,5*(289,02-256,49)		117,108			
W			"km 0,28902 - 0,38624" 2*(1,79+1,86)*0,5*(386,24-289,02)		354,853			
W			"km 0,38624 - 0,41314" 2*(1,86+1,80)*0,5*(413,14-386,24)		98,454			
W			"odpočet kufru komunikace" -0,45*2*413,14		-371,826			
W			"km 0,000 - 0,00650" 2*(1,69+1,43)*0,5*6,50		20,280			
W			"km 0,00650 - 0,01818" 2*(1,43+1,70)*0,5*(18,18-6,50)		36,558			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"km 0,01818 - 0,03276" 2*(1,70+1,80)*0,5*(32,76-18,18)		51,030			
W			"km 0,03276 - 0,06270" 2*(1,80+2,00)*0,5*(62,70-32,76)		113,772			
W			"km 0,06270 - 0,06322" 2*(2,00+2,05)*0,5*(63,22-62,70)		2,106			
W			"km 0,07322 - 0,07434" 0					
W			"km 0,07434 - 0,08390" 0					
W			"km 0,08390 - 0,08591" 0					
W			"odpočet kufru komunikace" - (0,45*2*62,70)		-56,430			
W			"km 0,000 - 0,00916" 2*(1,75+1,70)*0,5*9,16		31,602			
W			"km 0,00916 - 0,03245" 2*(1,70+1,96)*0,5*(32,45-9,16)		85,241			
W			"km 0,03245 - 0,04083" 2*(1,96+1,80)*0,5*(40,83-32,45)		31,509			
W			"km 0,04083 - 0,04900" 2*(1,80+2,00)*0,5*(49,00-40,83)		31,046			
W			"km 0,04900 - 0,07764" 2*(2,00-2,78)*0,5*(77,64-49,00)		-22,339			
W			"km 0,07764 - 0,08564" 0					
W			"odpočet kufru komunikace" - 0,45*2*9,16		-8,244			
W			"km 0,000 - 0,00920" 2*(1,86+1,72)*0,5*9,20		32,936			
W			"km 0,00920 - 0,05988" 2*(1,72+1,86)*0,5*(59,88-9,2)		181,434			
W			"km 0,05988 - 0,06668" 2*(1,86+1,77)*0,5*(66,68-59,88)		24,684			
W			"odpočet kufru komunikace" - 0,45*2*66,68		-60,012			
W			"km 0,000 - 0,00275" 2*(1,79+1,76)*0,5*2,75		9,763			
W			"km 0,00275 - 0,00915" 2*(1,76+1,68)*0,5*(9,15-2,75)		22,016			
W			"km 0,00915 - 0,03756" 2*(1,68+1,86)*0,5*(37,56-9,15)		100,571			
W			"odpočet kufru komunikace" - 0,45*2*37,56		-33,804			
W			"km 0,000 - 0,00776" 2*(1,71+1,90)*0,5*7,76		28,014			
W			"km 0,00776 - 0,03030" 2*(1,90+1,91)*0,5*(30,30-7,76)		85,877			
W			"km 0,03030 - 0,05099" 2*(1,91+1,82)*0,5*(50,99-30,30)		77,174			
W			"km 0,05099 - 0,05626" 2*(1,82+2,01)*0,5*(56,26-50,99)		20,184			
W			"km 0,05626 - 0,07562" 2*(2,01+1,90)*0,5*(72,62-56,26)		63,968			
W			"odpočet kufru komunikace" - 0,45*2*(30,30+19,27)		-44,613			
W			"připojení VB10" 2*1,75*1,5		5,250			
W			"připojení VB12" 2*1,75*1,5		5,250			
9	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	474,231		0,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m					
W			"km 0,000 - 0,711" 2*(2,3+2,27)*0,5*7,11		32,493			
W			"km 0,00711 - 0,01609" 2*(2,27+1,85)*0,5*(16,09-7,11)		36,998			
W			"km 0,06225 - 0,07594" 2*(2,02+2,70)*0,5*(75,94-62,25)		64,617			
W			"km 0,07594 - 0,08824" 2*(2,70+3,00)*0,5*(88,24-75,94)		70,110			
W			"odpočet kufru komunikace" - 0,45*2*(16,09+13,68)		-26,793			
W			"km 0,07322 - 0,07434" 2*(2,05+2,61)*0,5*(74,34-63,22)		51,819			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"km 0,07434 - 0,08390" 2*(2,61+3,11)*0,5*(83,90-73,34)		60,403			
W			"km 0,08390 - 0,08591" 2*(3,11+3,00)*0,5*(85,91-83,9)		12,281			
W			"odpočet kufru komunikace" -(2*0,45*(74,74-62,70))		-10,836			
W			"km 0,04900 - 0,07764" 2*(2,00+2,78)*0,5*(77,64-49,00)		136,899			
W			"km 0,07764 - 0,08564" 2*(2,78+3,00)*0,5*(85,64-77,64)		46,240			
W			"odpočet kufru komunikace" -0					
10	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	2 094,707		0,00	CS URS 2014 01
PP			Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
W			"viz pol.řízení" 2094,707		2 094,707			
11	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	474,231		0,00	CS URS 2014 01
PP			Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
W			"viz pol.řízení" 474,231		474,231			
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	460,303		0,00	
PP			Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m					
W			"rýhy" (1113, 105-192,499)*0,5		460,303			
13	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	192,499		0,00	CS URS 2014 01
PP			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m					
W			"km 0,000 - 0,711" 1,0*(2,3+2,27)*0,5*7,11*0		32,308			
W			"km 0,00711 - 0,01609" 1,0*(2,27+1,85)*0,5*(16,09-7,11)*0		42,066			
W			"km 0,01609 - 0,02965" 0,8*(1,85+1,9)*0,5*(29,65-16,09)*0		-11,696			
W			"km 0,02965 - 0,06226" 0,8*(1,90+2,02)*0,5*(62,26-29,65)*0					
W			"km 0,06225 - 0,07594" 1,0*(2,02+2,70)*0,5*(75,94-62,25)					
W			"km 0,07594 - 0,08824" 1,2*(2,70+3,00)*0,5*(88,24-75,94)					
W			"odpočet kufru komunikace" -(0,45*1,0*25,99)					
W			"km 0,000 - 0,00821" 0,8*(1,8+1,69)*0,5*8,21*0					
W			"km 0,00821 - 0,01909" 0,8*(1,69+1,79)*0,5*(19,09-8,21)*0					
W			"km 0,01909 - 0,10474" 0,8*(1,79+1,75)*0,5*(104,74-19,09)*0					
W			"km 0,10474 - 0,17170" 0,8*(1,75+1,90)*0,5*(171,70-104,74)*0					
W			"km 0,17170 - 0,21564" 0,8*(1,9+1,80)*0,5*(215,64-171,70)*0					
W			"km 0,21564 - 0,25649" 0,8*(1,80+1,81)*0,5*(256,49-215,64)*0					
W			"km 0,25649 - 0,28902" 0,8*(1,81+1,79)*0,5*(289,02-256,49)*0					
W			"km 0,28902 - 0,38624" 0,8*(1,79+1,86)*0,5*(386,24-289,02)*0					
W			"km 0,38624 - 0,41314" 0,8*(1,86+1,80)*0,5*(413,14-386,24)*0					
W			"odpočet kufru komunikace" -0,45*0,8*413,14*0					
W			"km 0,000 - 0,00650" 0,8*(1,69+1,43)*0,5*6,50*0					
W			"km 0,00650 - 0,01818" 0,8*(1,43+1,70)*0,5*(18,18-6,50)*0					
W			"km 0,01818 - 0,03276" 0,8*(1,70+1,80)*0,5*(32,76-18,18)*0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"km 0,03276 - 0,06270" 0,8*(1,80+2,00)*0,5*(62,70-32,76)*0		0,842			
W			"km 0,06270 - 0,06322" 0,8*(2,00+2,05)*0,5*(63,22-62,70)		25,910			
W			"km 0,07322 - 0,07434" 1,0*(2,05+2,61)*0,5*(74,34-63,22)		30,202			
W			"km 0,07434 - 0,08390" 1,0*(2,61+3,11)*0,5*(83,90-73,34)		6,141			
W			"km 0,08390 - 0,08591" 1,0*(3,11+3,00)*0,5*(85,91-83,9)		-8,356			
W			"odpočet kufru komunikace" - (0,45*0,8*(85,91-62,70))					
W			"km 0,000 - 0,00916" 0,8*(1,75+1,70)*0,5*9,16*0					
W			"km 0,00916 - 0,03245" 0,8*(1,70+1,96)*0,5*(32,45-9,16)*0					
W			"km 0,03245 - 0,04083" 0,8*(1,96+1,80)*0,5*(40,83-32,45)*0					
W			"km 0,04083 - 0,04900" 0,8*(1,80+2,00)*0,5*(49,00-40,83)*0					
W			"km 0,04900 - 0,07764" 1,0*(2,00+2,78)*0,5*(77,64-49,00)		68,450			
W			"km 0,07764 - 0,08564" 1,0*(2,78+3,00)*0,5*(85,64-77,64)		23,120			
W			"odpočet kufru komunikace" - 0,45*1,0*(85,64-49)		-16,488			
W			"km 0,000 - 0,00920" 0,8*(1,86+1,72)*0,5*9,20*0					
W			"km 0,00920 - 0,05988" 0,8*(1,72+1,86)*0,5*(59,88-9,2)*0					
W			"km 0,05988 - 0,06668" 0,8*(1,86+1,77)*0,5*(66,68-59,88)*0					
W			"odpočet kufru komunikace" - 0,45*0,8*66,68*0					
W			"km 0,000 - 0,00275" 0,8*(1,79+1,76)*0,5*2,75*0					
W			"km 0,00275 - 0,00915" 0,8*(1,76+1,88)*0,5*(9,15-2,75)*0					
W			"km 0,00915 - 0,03756" 0,8*(1,68+1,86)*0,5*(37,56-9,15)*0					
W			"odpočet kufru komunikace" - 0,45*0,8*37,56*0					
W			"km 0,000 - 0,00776" 1,0*(1,71+1,90)*0,5*7,76*0					
W			"km 0,00776 - 0,03030" 1,0*(1,90+1,91)*0,5*(30,30-7,76)*0					
W			"km 0,03030 - 0,05099" 1,0*(1,91+1,82)*0,5*(50,99-30,30)*0					
W			"km 0,05099 - 0,05626" 1,0*(1,82+2,01)*0,5*(56,26-50,99)*0					
W			"km 0,05626 - 0,07562" 1,0*(2,01+1,90)*0,5*(72,62-56,26)*0					
W			"odpočet kufru komunikace" - 0,45*1,0*(30,30+19,27)*0					
14	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	776,179			0,00 CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
W			"nášpy" - 0					
W			"výkopy" 1113,105		1 113,105			
W			"zásypy" - 336,926		-336,926			
15	K	171201201	Uložení sypání na skládce	m3	776,179			0,00
PP			Uložení sypání na skládce. Předpokládá se uložení na skládce investora bez poplatku za skládkové.					
W			"odvoz" 776,179		776,179			
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	1 296,219			0,00 CS ÚRS 2014 01
PP			Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)					
W			" odvoz" 776,179*1,67		1 296,219			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	336,926		0,00	
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
	W		"výkop" 1113,105		1 113,105			
	W		"šp ložě" -71,232		-71,232			
	W		"obsyp" - 696,382		-696,382			
	W		"A1" -1,773		-1,773			
	W		"A2" -2,627		-2,627			
	W		"A2-1" -0,546		-0,546			
	W		"A2-2" -0,0545		-0,055			
	W		"A2-3" -0,424		-0,424			
	W		"A2-4" -0,239		-0,239			
	W		"A3" -2,884		-2,884			
	W		"VB10" -0,010		-0,010			
	W		"VB12" -0,007		-0,007			
18	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	696,382		0,00	
	PP		Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu					
	W		"km 0,000 - 0,711" 1,0*0,46*7,11		3,271			
	W		"km 0,00711- 0,01609" 1,0*46*(16,09-7,11)		413,080			
	W		"km 0,01609 - 0,02965" 0,8*0,46*(29,65-16,09)		4,990			
	W		"km 0,02965 - 0,06226" 0,8*0,46*(62,26-29,65)		12,000			
	W		"km 0,06225 - 0,07594" 1,0*0,46*(75,94-62,25)		6,297			
	W		"km 0,07594- 0,08824" 1,2*0,46*(88,24-75,94)		6,790			
	W		"potrubí" -3,14*0,08*0,08*88,24		-1,773			
	W		"km 0,000 - 0,00821" 0,8*0,39*8,21		2,562			
	W		"km 0,00821 - 0,01909" 0,8*0,39*(19,09-8,21)		3,395			
	W		"km 0,01909 - 0,10474" 0,8*0,39*(104,74-19,09)		26,723			
	W		"km 0,10474 - 0,17170" 0,8*0,39*(171,70-104,74)		20,892			
	W		"km 0,17170 - 0,21564" 0,8*0,39*(215,64-171,70)		13,709			
	W		"km 0,21564 - 0,25649" 0,8*0,39*(256,49-215,64)		12,745			
	W		"km 0,25649 - 0,28902" 0,8*0,39*(289,02-256,49)		10,149			
	W		"km 0,28902 - 0,38624" 0,8*0,39*(386,24-289,02)		30,333			
	W		"km 0,38624 - 0,41314" 0,8*0,39*(413,14-386,24)		8,393			
	W		"potrubí" -3,14*0,045*0,045*413,14		-2,627			
	W		"km 0,000 - 0,00650" 0,8*0,39*6,50		2,028			
	W		"km 0,00650 - 0,01818" 0,8*0,39*(18,18-6,50)		3,644			
	W		"km 0,01818 - 0,03276" 0,8*0,39*(32,76-18,18)		4,549			
	W		"km 0,03276 - 0,06270" 0,8*0,39*(62,70-32,76)		9,341			
	W		"km 0,06270 - 0,06322" 0,8*0,39*(63,22-62,70)		0,162			
	W		"km 0,07322 - 0,07434" 1,0*0,39*(74,34-63,22)		4,337			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"km 0,07434 - 0,08390" 1,0*0,39*(83,90-73,34)		4,118			
W			"km 0,08390 - 0,08591" 1,0*0,39*(85,91-83,9)		0,784			
W			"potrubí" -3,14*0,045*0,045*85,94		-0,546			
W			"km 0,000 - 0,00916" 0,8*0,39*9,16		2,858			
W			"km 0,00916 - 0,03245" 0,8*0,39*(32,45-9,16)		7,266			
W			"km 0,03245 - 0,04083" 0,8*0,39*(40,83-32,45)		2,615			
W			"km 0,04083 - 0,04900" 0,8*0,39*(49,00-40,83)		2,549			
W			"km 0,04900 - 0,07764" 1,0*0,39*(77,64-49,00)		11,170			
W			"km 0,07764 - 0,08564" 1,0*0,39*(85,64-77,64)		3,120			
W			"potrubí" -3,14*0,045*0,045*85,64		-0,545			
W			"km 0,000 - 0,00920" 0,8*0,39*9,20		2,870			
W			"km 0,00920 - 0,05988" 0,8*0,39*(59,88-9,2)		15,812			
W			"km 0,05988 - 0,06668" 0,8*0,39*(66,68-59,88)		2,122			
W			"potrubí" -3,14*0,045*0,045*66,68		-0,424			
W			"km 0,000 - 0,00275" 0,8*0,39*2,75		0,858			
W			"km 0,00275 - 0,00915" 0,8*0,39*(9,15-2,75)		1,997			
W			"km 0,00915 - 0,03756" 0,8*0,39*(37,56-9,15)		8,864			
W			"potrubí" -3,14*0,045*0,045*37,56		-0,239			
W			"km 0,000 - 0,00776" 1,0*0,525*7,76		4,074			
W			"km 0,00776 - 0,03030" 1,0*0,525*(30,30-7,76)		11,834			
W			"km 0,03030 - 0,05099" 1,0*0,525*(50,99-30,30)		10,862			
W			"km 0,05099 - 0,05626" 1,0*0,525*(56,26-50,99)		2,767			
W			"km 0,05626 - 0,07562" 1,0*0,525*(72,62-56,26)		8,589			
W			"potrubí" -3,14*0,1125*0,1125*72,62		-2,884			
W			"připojení VB10" 0,8*0,39*1,5		0,468			
W			"potrubí" -3,14*0,045*0,045*1,5		-0,010			
W			"připojení VB12" 0,8*0,375*1,5		0,450			
W			"potrubí" -3,14*0,038*0,038*1,5		-0,007			
19	K	181102301	Úprava pláně v zářezech bez zhutnění	m2	720,506			0,00 CS ÚRS 2014 01
PP			Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalkin bez zhutnění					
W			"km 0,000 - 0,711" 1,0*7,11		7,110			
W			"km 0,00711 - 0,01609" 1,0*(16,09-7,11)		8,980			
W			"km 0,01609 - 0,02965" 0,8*(29,65-16,09)		10,848			
W			"km 0,02965 - 0,06226" 0,8*(62,26-29,65)		26,088			
W			"km 0,06226 - 0,07594" 1,0*(75,94-62,26)		13,690			
W			"km 0,07594 - 0,08824" 1,2*(88,24-75,94)		14,760			
W			"km 0,000 - 0,00821" 0,8*8,21		6,568			
W			"km 0,00821 - 0,01909" 0,8*(19,09-8,21)		8,704			
W			"km 0,01909 - 0,10474" 0,8*(104,74-19,09)		68,520			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"km 0,10474 - 0,17170" 0,8*(171,70-104,74)		53,568			
W			"km 0,17170 - 0,21564" 0,8*(215,64-171,70)		35,152			
W			"km 0,21564 - 0,25649" 0,8*(256,49-215,64)		32,680			
W			"km 0,25649 - 0,28902" 0,8*(289,02-256,49)		26,024			
W			"km 0,28902 - 0,38624" 0,8*(386,24-289,02)		77,776			
W			"km 0,38624 - 0,41314" 0,8*(413,14-386,24)		21,520			
W			"km 0,000 - 0,00650" 0,8*6,50		5,200			
W			"km 0,00650 - 0,01818" 0,8*(18,18-6,50)		9,344			
W			"km 0,01818 - 0,03276" 0,8*(32,76-18,18)		11,664			
W			"km 0,03276 - 0,06270" 0,8*(62,70-32,76)		23,952			
W			"km 0,06270 - 0,06322" 0,8*(63,22-62,70)		0,416			
W			"km 0,07322 - 0,07434" 1,0*(74,34-63,22)		11,120			
W			"km 0,07434 - 0,08390" 1,0*(83,90-73,34)		10,560			
W			"km 0,08390 - 0,08591" 1,0*(85,91-83,9)		2,010			
W			"km 0,000 - 0,00916" 0,8*9,16		7,328			
W			"km 0,00916 - 0,03245" 0,8*(32,45-9,16)		18,632			
W			"km 0,03245 - 0,04083" 0,8*(40,83-32,45)		6,704			
W			"km 0,04083 - 0,04900" 0,8*(49,00-40,83)		6,536			
W			"km 0,04900 - 0,07764" 1,0*(77,64-49,00)		28,640			
W			"km 0,07764 - 0,08564" 1,0*(85,64-77,64)		8,000			
W			"km 0,000 - 0,00920" 0,8*9,20		7,360			
W			"km 0,00920 - 0,05988" 0,8*(59,88-9,2)		40,544			
W			"km 0,05988 - 0,06668" 0,8*(66,68-59,88)		5,440			
W			"km 0,000 - 0,00275" 0,8*2,75		2,200			
W			"km 0,00275 - 0,00915" 0,8*(9,15-2,75)		5,120			
W			"km 0,00915 - 0,03756" 0,8*(37,56-9,15)		22,728			
W			"km 0,000 - 0,00776" 1,0*7,76		7,760			
W			"km 0,00776 - 0,03030" 1,0*(30,30-7,76)		22,540			
W			"km 0,03030 - 0,05099" 1,0*(50,99-30,30)		20,690			
W			"km 0,05099 - 0,05626" 1,0*(56,26-50,99)		5,270			
W			"km 0,05626 - 0,07562" 1,0*(75,62-56,26)		16,360			
W			"připojení VB10" 0,8*1,5		1,200			
W			"připojení VB12" 0,8*1,5		1,200			
20	M	583373310	štěrkopisek frakce 0-22	t	1 497,221		0,00	
PP			štěrkopisek frakce 0-22					
W			696,382*2,15		1 497,221			
D	4		Vodorovné konstrukce					0,00
21	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	71,232			0,00 CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
W			"km 0,000 - 0,711" 1,0*0,1*7,11		0,711			
W			"km 0,00711 - 0,01609" 1,0*0,1*(16,09-7,11)		0,898			
W			"km 0,01609 - 0,02965" 0,8*0,1*(29,65-16,09)		1,085			
W			"km 0,02965 - 0,06226" 0,8*0,1*(62,26-29,65)		2,609			
W			"km 0,06226 - 0,07594" 1,0*0,1*(75,94-62,25)		1,369			
W			"km 0,07594 - 0,08824" 1,2*0,1*(88,24-75,94)		1,476			
W			"km 0,000 - 0,00821" 0,8*0,1*8,21		0,657			
W			"km 0,00821 - 0,01909" 0,8*0,1*(19,09-8,21)		0,870			
W			"km 0,01909 - 0,10474" 0,8*0,1*(104,74-19,09)		6,852			
W			"km 0,10474 - 0,17170" 0,8*0,1*(171,70-104,74)		5,357			
W			"km 0,17170 - 0,21564" 0,8*0,1*(215,64-171,70)		3,515			
W			"km 0,21564 - 0,25649" 0,8*0,1*(256,49-215,64)		3,268			
W			"km 0,25649 - 0,28902" 0,8*0,1*(289,02-256,49)		2,602			
W			"km 0,28902 - 0,38624" 0,8*0,1*(386,24-289,02)		7,778			
W			"km 0,38624 - 0,41314" 0,8*0,1*(413,14-386,24)		2,152			
W			"km 0,000 - 0,00650" 0,8*0,1*6,50		0,520			
W			"km 0,00650 - 0,01818" 0,8*0,1*(18,18-6,50)		0,934			
W			"km 0,01818 - 0,03276" 0,8*0,1*(32,76-18,18)		1,166			
W			"km 0,03276 - 0,06270" 0,8*0,1*(62,70-32,76)		2,395			
W			"km 0,06270 - 0,06322" 0,8*0,1*(63,22-62,70)		0,042			
W			"km 0,07322 - 0,07434" 1,0*0,1*(74,34-63,22)		1,112			
W			"km 0,07434 - 0,08390" 1,0*0,1*(83,90-73,34)		1,056			
W			"km 0,08390 - 0,08591" 1,0*0,1*(85,91-83,9)		0,201			
W			"km 0,000 - 0,00916" 0,8*0,1*9,16		0,733			
W			"km 0,00916 - 0,03245" 0,8*0,1*(32,45-9,16)		1,863			
W			"km 0,03245 - 0,04083" 0,8*0,1*(40,83-32,45)		0,670			
W			"km 0,04083 - 0,04900" 0,8*0,1*(49,00-40,83)		0,654			
W			"km 0,04900 - 0,07764" 1,0*0,1*(77,64-49,00)		2,864			
W			"km 0,07764 - 0,08564" 1,0*0,1*(85,64-77,64)		0,800			
W			"km 0,000 - 0,00920" 0,8*0,1*9,20		0,736			
W			"km 0,00920 - 0,05988" 0,8*0,1*(59,88-9,2)		4,054			
W			"km 0,05988 - 0,06668" 0,8*0,1*(66,68-59,88)		0,544			
W			"km 0,000 - 0,00275" 0,8*0,1*2,75		0,220			
W			"km 0,00275 - 0,00915" 0,8*0,1*(9,15-2,75)		0,512			
W			"km 0,00915 - 0,03756" 0,8*0,1*(37,56-9,15)		2,273			
W			"km 0,000 - 0,00776" 1,0*0,1*7,76		0,776			
W			"km 0,00776 - 0,03030" 1,0*0,1*(30,30-7,76)		2,254			
W			"km 0,03030 - 0,05099" 1,0*0,1*(50,99-30,30)		2,069			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"km 0,05099 - 0,05626" 1,0*0,1*(56,26-50,99)		0,527			
W			"km 0,05626 - 0,07562" 1,0*0,1*0,5*(72,62-56,26)		0,818			
W			"připojení VB10" 0,8*0,1*1,5		0,120			
W			"připojení VB12" 0,8*0,1*1,5		0,120			
22	K	452313121	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	1,500			0,00 CS ÚRS 2014 01
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 8/10					
W			"uzly" 0,5*0,5*0,4*4		0,400			
W			"lomy" 0,5*0,5*0,4*6		0,600			
W			"napojení" 0,5*0,5*0,4*5		0,500			
23	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	12,000			0,00 CS ÚRS 2014 01
PP			Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí					
W			"uzly" 0,5*0,4*4*4		3,200			
W			"lomy" 0,5*0,4*4*6		4,800			
W			"napojení" 0,5*0,4*4*5		4,000			
D	8		Trubní vedení				0,00	
D	85		Potrubí z trub litinových				0,00	
24	K	850245191	Napojení na stávající potrubí LT 70 - 80	kus	2,000			0,00
PP			Napojení na stávající potrubí LT 70 a LT 80 dle PV vc. uzavření řadu, demontáže části potrubí a likvidace suti a zprovoznění					
25	K	850315191	Napojení na stávající potrubí LT150	kus	3,000			0,00
PP			Napojení na stávající potrubí LT 150 dle PD vc. uzavření řadu, demontáže části potrubí, likvidace suti a zprovoznění.					
W			"řad A2-1" 1		1,000			
W			"řad A2-2" 1		1,000			
W			"řad A1" 1		1,000			
26	K	850315193	Napojení na stávající potrubí IPE 225	kus	1,000			0,00
PP			Napojení na stávající potrubí IPE 225 dle PD vc. uzavření řadu, demontáže části potrubí, likvidace suti a zprovoznění.					
W			"řad A3" 1		1,000			
27	K	850315197	Napojení na stávající potrubí LT350	kus	1,000			0,00
PP			Napojení na stávající potrubí LT 150 dle PD vc. uzavření řadu, demontáže části potrubí, likvidace suti a zprovoznění.					
W			"řad A3" 1		1,000			
D	87		Potrubí z trub plastických a skleněných				0,00	
28	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	6,000			0,00 CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
W			" koleno s patkou N 80" 4		4,000			
W			" spojka 80" 2		2,000			
29	K	857312121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	3,000			0,00 CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	W		"redukce 150/80" 2		2,000			
	W		"spojka 160" 1		1,000			
30	K	857352121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200					
	W		"řad A3" 1		1,000			
31	K	857244121	Montáž litinových tvarovek obočkových přírubových otevřený výkop DN 80	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém obočkových na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
	W		"T 80/65" 1		1,000			
	W		"T 80/80" 4		4,000			
	W		"TT 80/80" 1		1,000			
32	K	871231121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 75mm	m	1,500		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařovaných vnějšího průměru 75 mm					
	W		"přípojka VB11" 1,50		1,500			
33	K	871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	m	690,430		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařovaných vnějšího průměru 90 mm					
	W		"řad A1" 0					
	W		"řad A2" 413,14+1,5 (přípojka VB10)		414,640			
	W		"řad A2-1" 85,91		85,910			
	W		"řad A2-2" 85,64		85,640			
	W		"řad A2-3" 66,68		66,680			
	W		"řad A2-4" 37,56		37,560			
	W		"řad A3" 0					
34	K	871321121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 160 mm	m	88,220		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařovaných vnějšího průměru 160 mm					
	W		"řad A1" 88,22		88,220			
35	K	871351122	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 225 mm	m	72,620		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařovaných vnějšího průměru 225 mm					
	W		"řad A3" 72,62		72,620			
36	K	877241121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž elektrotvarovek na potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu na potrubí z tlakových trubek polyetylenových svařovaných vnějšího průměru 90 mm					
	W		"elektrospojka 90" 1		1,000			
37	M	286131280	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 100 mm, 75 x 4,5 mm	m	1,500		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE100 SDR 17 PN10 tyče 6 m, 12 m, návin 100 m 75 x 4,5 mm, tyče + návin					
	W		"přípojka VB11" 1,50		1,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	M	286131290	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 100 m, 90 x 5,4 mm	m	690,430		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE100 SDR 17 PN10 tyče 6 m, 12 m, návin 100 m 90 x 5,4 mm, tyče + návin					
	W		"řad A1" 0					
	W		"řad A2" 413,14 + 1,5		414,640			
	W		"řad A2-1"85,91		85,910			
	W		"řad A2-2"85,64		85,640			
	W		"řad A2-3"66,68		66,680			
	W		"řad A2-4"37,56		37,560			
	W		"řad A3" 0					
39	M	286131320	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 160 x 9,5 mm	m	88,220		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE100 SDR 17 PN10 tyče 6 m, 12 m, návin 100 m 160 x 9,5 mm, tyče					
	W		"řad A1" 88,22		88,220			
40	M	286131330	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 225 x 13,4 mm	m	72,620		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE100 SDR 17 PN10 tyče 6 m, 12 m, návin 100 m 225 x 13,4 mm, tyče					
	W		"řad A3" 72,62		72,620			
41	M	286148711	oblouk 30°, PE 100, SDR 11, PN 16 d 90 na tupo		2,000		0,00	
	PP		oblouk 30°, PE 100, SDR 11, PN 16 d 90					
	W		"viz kladecské schema - řad A2" 2		2,000			
42	M	286148715	oblouk 22°, PE 100, SDR 11, PN 16 d 160 na tupo		3,000		0,00	
	PP		oblouk 22°, PE 100, SDR 11, PN 16 d 160					
	W		"řad A1"3		3,000			
43	M	286148907	oblouk 22°, PE 100, SDR 11, PN 16 d 90 na tupo		1,000		0,00	
	PP		oblouk 22°, PE 100, SDR 11, PN 16 d 90 na tupo					
	W		"řad A2" 1		1,000			
44	M	286159740	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 90	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE elektrotvarovky elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 (Radius) d 90					
	W		"napojení ř. A2" 1		1,000			
45	M	286535970	nákrůžek tlakový lemový IPE D 75 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prvky kompletační z polyetylénu pro trubky vodovodní tvarovky PE 80 SDR11 nákrůžky lemové PE HD (IPE) D 75 mm					
	W		"přípojka VB11" 1		1,000			
46	M	286535980	nákrůžek tlakový lemový IPE D 90 mm	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prvky kompletační z polyetylénu pro trubky vodovodní tvarovky PE 80 SDR11 nákrůžky lemové PE HD (IPE) D 90 mm					
	W		"viz kladecské schema"					
	W		"k přírubovým tvatovkám" 20		20,000			
47	M	286536000	nákrůžek tlakový lemový IPE D 160 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prvky kompletační z polyetylénu pro trubky vodovodní tvarovky PE 80 SDR11 nákrůžky lemové PE HD (IPE) D 160 mm					
	W		"řad A1" 3		3,000			
	W		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
48	M	286536010	nákrúžek tlakový lemový IPE D 225 mm	kus	2,000			0,00 CS ÚRS 2014 01
	PP		prvky kompletační z polyetylénu pro trubky vodovodní tvarovky PE 80 SDR11 nákrúžky lemové PE HD (IPE) D 225 mm					
	W		"viz kladěcké schéma" 2		2,000			
49	M	286543670	příruba volná k lemovému nákrúžku 75	kus	1,000			0,00 CS ÚRS 2014 01
	W		"připojka VB11" 1		1,000			
50	M	286543680	příruba volná k lemovému nákrúžku d 90	kus	20,000			0,00 CS ÚRS 2013 01
	W		"viz kladěcké schéma" 20		20,000			
51	M	286544120	vovná příruba k lemovému nákrúžku d 160	kus	3,000			0,00
	PP		vovná příruba k lemovému nákrúžku					
	W		"řad A1" 3		3,000			
52	M	286544130	vovná příruba k lemovému nákrúžku d 225	kus	2,000			0,00
	PP		vovná příruba k lemovému nákrúžku d 225					
	W		"viz kladěcké schéma" 2		2,000			
53	M	50.10.15080	tvarovka litinová, FFR, přírubová redukce, DN 150/80	ks	2,000			0,00
	PP		Tvarovky přírubové FFR, přírubová redukce DN 150/80					
	W		"viz kladěcké schéma" 2		2,000			
54	M	50.10.15099	tvarovka litinová, FFR, přírubová redukce, DN 350/200	ks	1,000			0,00
	PP		Tvarovky přírubové FFR, přírubová redukce DN 150/80					
	W		"viz kladěcké schéma" 1		1,000			
55	M	552506420	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80	kus	4,000			0,00 CS ÚRS 2014 01
	PP		troubu a tvarovky litinové tlakové kolena přírubová s patkou zn. PP (TT) DN 80 N-kus					
	W		"viz kladěcké schéma" 4		4,000			
56	M	552535900	kříž přírubový litinový, TT-kus DN 80/80 mm	kus	1,000			0,00 CS ÚRS 2014 01
	PP		troubu a tvarovky litinové tlakové kříže přírubové zn. TT tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid dle GSK-RAL, min. tl. 250 µm DN 80/80					
	W		"viz kladěcké schéma" 1		1,000			
57	M	797405000016	SPOJKA 80	kus	1,000			0,00
	PP		TVAROVKA SPOJKA 80					
	W		"viz kladěcké schéma" 1		1,000			
58	M	797406500016	SPOJKA 65	kus	1,000			0,00
	PP		TVAROVKA SPOJKA 65					
	W		"viz kladěcké schéma" 1		1,000			
59	M	797415000016	SPOJKA 150	kus	1,000			0,00
	PP		TVAROVKA SPOJKA 150					
	W		"řad A1" 1		1,000			
60	M	8510080008016	TVAROVKA T KUS DN 80-80	kus	4,000			0,00
	PP		TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ T KUS DN 80-80					
	W		"viz kladěcké schéma" 4		4,000			
61	M	8510080006516	TVAROVKA T KUS DN 80-65	kus	1,000			0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ T KUS DN 80-65					
W			"připojky VB11" 1		1,000			
62	M	855009001	Šrouby, podložky, matice, těsnění a nátery	kus	1,000		0,00	
PP			Šrouby, podložky, matice, těsnění pro přírubové spoje dle specifikace oddílu 008 Trubní vedení (DN 80 - 20 ks, DN 150 - 5 ks, DN 200 - 2 ks) a nátery kompletační.					
W			1		1,000			
D	89		Trubní vedení - ostatní konstrukce				0,00	
63	K	891231111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 65	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 65					
W			"viz kladěcké schéma" 1		1,000			
64	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					
W			"viz kladěcké schéma" 13		13,000			
65	K	891311111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150					
W			"řad A1" 1		1,000			
66	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80					
W			"viz kladěcké schéma" 4		4,000			
67	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do DN 80	m	691,930		0,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
W			"řad A1" 0		413,140			
W			"řad A2" 413,14		85,910			
W			"řad A2-1" 85,91		85,640			
W			"řad A2-2" 85,64		66,680			
W			"řad A2-3" 66,68		37,560			
W			"řad A2-4" 37,56		1,500			
W			"Připojka VB11" 1,5		1,500			
W			"Připojka VB 10" 1,5					
W			"řad A3" 0		690,430		0,00	CS ÚRS 2014 01
68	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m				
PP			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125					
W			"řad A1" 0		414,640			
W			"řad A2" 413,14 + 1,5		85,910			
W			"řad A2-1" 85,91		85,640			
W			"řad A2-2" 85,64		66,680			
W			"řad A2-3" 66,68					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"Řad A2-4"37,56		37,560			
	W		"Řad A3" 0					
69	K	89235111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	160,840		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
	W		"Řad A1" 88,22		88,220			
	W		"Řad A3" 72,62		72,620			
70	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	1,500		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
	W		"přípojka VB11" 1,50		1,500			
71	K	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	691,930		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
	W		"Řad A1" 0					
	W		"Řad A2" 413,14 + 1,5		414,640			
	W		"Řad A2-1"85,91		85,910			
	W		"Řad A2-2"85,64		85,640			
	W		"Řad A2-3"66,68		66,680			
	W		"Řad A2-4"37,56		37,560			
	W		"Přípojka VB11" 1,5 *0					
	W		"Přípojka VB 10" 1,5		1,500			
	W		"Řad A3" 0					
72	K	892353121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	160,840		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200					
	W		"Řad A1" 88,22		88,220			
	W		"Řad A3" 72,62		72,620			
73	K	899273192.1	Laboratorní rozbor vody	kus	1,000		0,00	
	PP		Laboratorní rozbor vody akreditovanou laboratoří včetně vyhotovení protokolu					
	W		1		1,000			
74	K	899273194.1	Asistence správce sítě	hod	6,000		0,00	
	PP		Asistence správce sítě - 6 hod					
	W		1		1,000			
75	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
	W		"viz kadečské schema" 4 + 9+1		14,000			
76	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení poklopů litinových hydrantových					
	W		"viz kladěské schema" 4		4,000			
77	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu					
	W		"Řad A2-1,2-2,3,2-4"4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	2,000			0,00 CS ÚRS 2014 01
	PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řádech na sloupku ocelovém nebo betonovém					
	W		"Řad A3 A1" 2		2,000			
79	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm d+m	m	887,370			0,00 CS ÚRS 2014 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm dodávka a montáž.					
	W		"Řad A1" 88,22		88,220			
	W		"Řad A2" 413,14		413,140			
	W		"Řad A2-1" 85,91		85,910			
	W		"Řad A2-2" 85,64		85,640			
	W		"Řad A2-3" 66,68		66,680			
	W		"Řad A2-4" 37,56		37,560			
	W		"Řad A3" 72,62		72,620			
	W		"Připojka VB11" 1,5		1,500			
	W		"Připojka VB 10" 1,5		1,500			
	W		"Propojení " 4" 1,6		6,400			
	W		"hydranty" 1,8*4		7,200			
	W		"šoupátka a armatury" 1,5*14		21,000			
80	K	899721119	Revize signalizačního vodiče na potrubí PVC	kus	1,000			0,00
	PP		Signalizační vodič na potrubí PVC -revize signalizačního vodiče vč. přípojek					
	W		1		1,000			
81	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	852,770			0,00 CS ÚRS 2014 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm					
	W		"Řad A1" 88,22		88,220			
	W		"Řad A2" 413,14		413,140			
	W		"Řad A2-1" 85,91		85,910			
	W		"Řad A2-2" 85,64		85,640			
	W		"Řad A2-3" 66,68		66,680			
	W		"Řad A2-4" 37,56		37,560			
	W		"Řad A3" 72,62		72,620			
	W		"Připojka VB11" 1,5		1,500			
	W		"Připojka VB 10" 1,5		1,500			
82	M	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI šoupátková	kus	14,000			0,00
	PP		PODKLADOVÁ DESKA UNIVERZÁLNÍ ŠOUPÁTKOVÁ					
	W		" viz kladěské schema" 13+1		14,000			
83	M	348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	kus	4,000			0,00
	PP		PODKLADOVÁ DESKA POD HYDRANTOVÝ POKLOP					
	W		" viz kladěské schema" 4		4,000			
84	M	422211150	šoupátko s přírubami, voda, DN 65 mm PN 16	kus	1,000			0,00 CS ÚRS 2014 01
	PP		šoupátko do PN 40 šoupátka z tvárné litiny GGG 400 - DIN 1693 šoupátka s přírubami krátká pitná voda, DN 65 mm PN 16					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	W		"řad LT70"1		1,000			
	M	422211160	šoupátko s přírubami, voda DN 80 mm PN 16	kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		šoupátko s přírubami, voda, DN 80 mm PN 16					
	W		"hydrantové" 4		4,000			
	W		"sekční" 9		9,000			
86	M	422211190	šoupátko s přírubami, voda, DN 150 mm PN 16	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		šoupátko do PN 40 šoupátka z tvárné litiny GGG-400 - DIN 1693 šoupátka s přírubami krátká pitná voda, neagresivní odpadní voda např kat.č.: 4000E2 DN 150 mm PN 16					
	W		"řad A1" 1		1,000			
	M	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		díly (sestavy) k armaturám průmyslovým poklopy litinové, GGG-400 typ 504 - šoupátkový					
87	W		"viz kladěské schema" 13+1		14,000			
	W		Součet		14,000			
	M	422914520	poklop litinový typ 522-hydrantový DN 80	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		díly (sestavy) k armaturám průmyslovým poklopy litinové, GGG-400 typ 522 - hydrantový DN 80					
	W		4		4,000			
89	M	40445960	Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou	m	5,000		0,00	
	PP		Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou					
	W		2*2, 5		5,000			
	M	422735892	hydrant podzemní DN80 PN16 krycí hloubka 1500 - 2001 mm	kus	4,000		0,00	
	PP		armatury speciální ostatní do PN 40 hydranty podzemní DN 80, PN 16, tvárná litina, podzemní hydrant jednoduchý uzavěr hydrant podzemní DN80 PN16 krycí hloubka 1500 - 2001 mm					
91	W		"viz kladěské schema" 4		4,000			
	M	422910790	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80 mm, Rd 2,0 m	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		díly (sestavy) k armaturám průmyslovým soupravám zemní v parametech jako např. LAUA pro ovládání armatur zakopaných v zemi typ A pro šoupátko EKO, BETA 200, BETA Zz, BETA-Z DN 40 a 50 nástavec a spojka z tvárné litiny GGG-40, prodlužovací tyč z uhlíkové oceli, ochranná trubka z plastu, kalíky z nerez pro krycí hloubku Rd 2,0 m DN 65-80 mm					
	W		"sekční šoupata" 9+1		10,000			
	W		"hydrantová šoupata" 4		4,000			
92	K	R30308901	Suchovod d 6"/4" zařízení, údržba, demontáž	m	849,770		0,00	
	W		"řad A1" 88,22		88,220			
	W		"řad A2" 413, 14		413,140			
	W		"řad A2-1"85,91		85,910			
	W		"řad A2-2"85,64		85,640			
	W		"řad A2-3"66,68		66,680			
	W		"řad A2-4"37,56		37,560			
	W		"řadA3" 72,62		72,620			

D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
D	96	Bourání konstrukcí	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
95	K	969011131	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 125	m	347,465			0,00 CS ÚRS 2014 01
	PP		Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 125 mm					
	W		"stávající i potrubí LT70-80" 1,5+1,5		3,000			
	W		"řad A1" 88,22*0					
	W		"řad A2" 413,14*0,5		206,570			
	W		"řad A2-1"85,91*0,5		42,955			
	W		"řad A2-2"85,64*0,5		42,820			
	W		"řad A2-3"66,68*0,5		33,340			
	W		"řad A2-4"37,56*0,5		18,780			
	W		"řadA3" 72,62*0					
96	K	969011141	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 200	m	88,220			0,00 CS ÚRS 2014 01
	PP		Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 200 mm					
	W		"řad A1" 88,22		88,220			
97	K	969011161	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 400	m	72,620			0,00
	PP		Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 400 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			řad A3 LT 350					
	W		"řad A3" 72,62		72,620			
D	99		Přesuny hmot a sutí				0,00	
98	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	30,425			0,00 CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
99	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	243,400			0,00 CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	W		"skládky 19 km" 18*30,425		243,400			
100	K	997221890	Poplatek za uložení odpadu z kovového na skládce (skládkovné)	t	30,425			0,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) kovového					
101	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1 645,876			0,00 CS ÚRS 2013 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
102	K	030001000	Zařízení staveniště 1,8%	%	1,800			0,00 CS ÚRS 2013 01
	PP		Zařízení staveniště 1,8%					
	W							
	W							

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Tábor - rekonstrukce vodohosp.sítí v ul. Dukelských bojovníků a části ul. Bezručova - vodovod
Objekt:

SO 301.2 - Vodovodní přípojky

KSO: 827 13
Místo: Tábor

CC-CZ:
Datum: 30.05.2014

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

Ing. Jana Máchová

IČ: 65968263

DIČ: CZ 7053091243

Poznámka:

Cena bez DPH		0,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00% 15,00%	0,00 0,00
Cena s DPH		V CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tábor - rekonstrukce vodohosp.sítí v ul. Dukelských bojovníků a části ul. Bezručova - vodovod

Objekt:

SO 301.2 - Vodovodní přípojky

Místo:

Tábor

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 30.05.2014

Projektant: Ing. Jana Máchová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

87 - Potrubí z trub plastických a skleněných

89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tábor - rekonstrukce vodohosp.sítí v ul. Dukelských bojovníků a části ul. Bezručova - vodovod

Objekt:

SO 301.2 - Vodovodní přípojky

Místo:

Tábor

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 30.05.2014

Projektant: Ing. Jana Máchová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

Práce a dodávky HSV

0,00

Zemní práce

0,00

1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	17,600			0,00 CS URS 2014 01
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřřovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200					
WV			"viz situace" 22*0,8		17,600			

2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	88,000			0,00 CS URS 2014 01
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřřovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
WV			"viz situace kabely" 110*0,8		88,000			

3	K	130001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	261,360			0,00 CS URS 2014 01
PP			Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbuřřin pro jakoukoliv třídu horniny					
W			" viz pol zajiřřění"					
W			" potrubí" 22*0,8*1,5*1,65		43,560			
W			"kabely" 110*0,8*1,5*1,65		217,800			

4	K	132201201	Hloubení rýh řř do 2000 mm v hornině třř. 3 objemu do 100 m3	m3	180,182			0,00 CS URS 2014 01
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh řřřky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třř. 3 do 100 m3					
W			"P1" 0,8*(1,72+1,25)*0,5*6,3-0,45*0,8*4,5		5,864			
W			"P2" 0,8*(1,81+1,25)*0,5*6,4-0,45*0,8*4,4		6,250			
W			"P3" 0,8*(1,85+1,25)*0,5*6,4-0,45*0,8*4,0		6,496			
W			"P4" 0,8*(1,80+1,25)*0,5*6,6-0,45*0,8*3,8		6,684			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"P5" 0,8*(1,60+1,25)*0,5*9,0-0,45*0,8*9,0		7,020			
W			"P6" 0,8*(1,61+1,25)*0,5*2,80-0,45*0,8*2,8		2,195			
W			"P7" 0,8*(1,59+1,25)*0,5*2,8-0,45*0,8*2,8		2,173			
W			"P8" 0,8*(1,65+1,25)*0,5*2,8-0,45*0,8*2,8		2,240			
W			"P9" 0,8*(1,70+1,25)*0,5*2,8-0,45*0,8*2,8		2,296			
W			"P10" 0,8*(1,67+1,25)*0,5*2,8-0,45*0,8*2,8		2,262			
W			"P11" 0,8*(1,66+1,25)*0,5*2,8-0,45*0,8*2,8		2,251			
W			"P12" 0,8*(1,69+1,25)*0,5*2,8-0,45*0,8*2,8		2,285			
W			"P13" 0,8*(1,70+1,25)*0,5*2,8-0,45*0,8*2,8		2,296			
W			"P14" 0,8*(1,72+1,25)*0,5*2,8-0,45*0,8*2,8		2,318			
W			"P15" 0,8*(1,79+1,25)*0,5*2,8-0,45*0,8*2,8		2,397			
W			"P16" 0,8*(1,76+1,25)*0,5*2,8-0,45*0,8*2,8		2,363			
W			"P17" 0,8*(1,72+1,25)*0,5*2,8-0,45*0,8*2,8		2,318			
W			"P18" 0,8*(1,71+1,25)*0,5*9,2-0,45*0,8*9,2		7,581			
W			"P19" 0,8*(1,71+1,25)*0,5*2,8-0,45*0,8*2,8		2,307			
W			"P20" 0,8*(1,73+1,25)*0,5*2,8-0,45*0,8*2,8		2,330			
W			"P21" 0,8*(1,71+1,25)*0,5*2,8-0,45*0,8*2,8		2,307			
W			"P22" 0,8*(1,75+1,25)*0,5*2,8-0,45*0,8*2,8		2,352			
W			"P23" 0,8*(1,74+1,25)*0,5*2,8-0,45*0,8*2,8		2,341			
W			"P24" 0,8*(1,72+1,25)*0,5*8,4-0,45*0,8*8,4		6,955			
W			"P25" 0,8*(1,72+1,25)*0,5*2,8-0,45*0,8*2,8		2,318			
W			"P26" 0,8*(1,72+1,25)*0,5*2,8-0,45*0,8*2,8		2,318			
W			"P27" 0,8*(1,71+1,25)*0,5*2,8-0,45*0,8*2,8		2,307			
W			"P28" 0,8*(1,71+1,25)*0,5*2,8-0,45*0,8*2,8		2,307			
W			"P29" 0,8*(1,73+1,25)*0,5*2,8-0,45*0,8*2,8		2,330			
W			"P30" 0,8*(1,76+1,25)*0,5*2,8-0,45*0,8*2,8		2,363			
W			"P31" 0,8*(1,70+1,25)*0,5*3,6-0,45*0,8*3,6		2,952			
W			"P32" 0,8*(1,63+1,25)*0,5*8,2-0,45*0,8*8,2		6,494			
W			"P33" 0,8*(1,71+1,25)*0,5*8,2-0,45*0,8*8,2		6,757			
W			"P34" 0,8*(1,84+1,25)*0,5*8,1-0,45*0,8*8,1		7,096			
W			"P35" 0,8*(2,05+1,25)*0,5*7,1-0,45*0,8*7,1		6,816			
W			"P36" 0,8*(1,82+1,25)*0,5*8,7-0,45*0,8*8,7		7,552			
W			"P37" 0,8*(1,80+1,25)*0,5*24,6-0,45*0,8*24,6		21,156			
W			"P38" 0,8*(1,91+1,25)*0,5*8,9-0,45*0,8*8,9		8,046			
W			"P39" 0,8*(1,92+1,25)*0,5*24,9-0,45*0,8*24,9		22,609			
W			"P40" 0,8*(2,36+1,25)*0,5*8,5-0,45*0,8*8,5		9,214			
W			"P41" 0,8*(2,39+1,25)*0,5*24,8-0,45*0,8*24,8		27,181			
W			"P42" 0,8*(1,65+1,25)*0,5*15,9-0,45*0,8*4,4		16,860			
W			"P43" 0,8*(1,65+1,25)*0,5*17,2-0,45*0,8*5,1		18,116			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"P44" 0,8*(1,68+1,25)*0,5*15,7-0,45*0,8*4,3		16,852			
	W		"P45" 0,8*(1,71+1,25)*0,5*17,4-0,45*0,8*17,4		14,338			
	W		"P46" 0,8*(1,72+1,25)*0,5*15,8-0,45*0,8*15,8		13,082			
	W		"P47" 0,8*(1,68+1,25)*0,5*17,0-0,45*0,8*17,0		13,804			
	W		"P48" 0,8*(1,65+1,25)*0,5*15,6-0,45*0,8*3,6		16,800			
	W		"P49" 0,8*(1,75+1,25)*0,5*15,4-0,45*0,8*3,4		17,256			
	W		"P50" 0,8*(1,75+1,25)*0,5*9,0-0,45*0,8*9,0		7,560			
	W		"odpočet podílu hor. tř 4" -360,365*0,5		-180,183			
5	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	90,091		0,00	CS ÚRS 2012 02
	PP		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3					
	W		"lepivost 50%" 180,1825*0,5		90,091			
6	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	180,183		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
	W		"podíl hor. tř 4" 360,365*0,5		180,183			
7	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	90,091		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
	W		180,1825*0,5		90,091			
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	902,194		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	W		"P1" 2*(1,72+1,25)*0,5*6,3-2*0,45*4,5		14,661			
	W		"P2" 2*(1,81+1,25)*0,5*6,4-2*0,45*4,4		15,624			
	W		"P3" 2*(1,85+1,25)*0,5*6,4-2*0,45*4,0		16,240			
	W		"P4" 2*(1,80+1,25)*0,5*6,6-2*0,45*3,8		16,710			
	W		"P5" 2*(1,60+1,25)*0,5*9,0-2*0,45*9,0		17,550			
	W		"P6" 2*(1,61+1,25)*0,5*2,80-2*0,45*2,8		5,488			
	W		"P7" 2*(1,59+1,25)*0,5*2,8-2*0,45*2,8		5,432			
	W		"P8" 2*(1,65+1,25)*0,5*2,8-2*0,45*2,8		5,600			
	W		"P9" 2*(1,70+1,25)*0,5*2,8-2*0,45*2,8		5,740			
	W		"P10" 2*(1,67+1,25)*0,5*2,8-2*0,45*2,8		5,656			
	W		"P11" 2*(1,66+1,25)*0,5*2,8-2*0,45*2,8		5,628			
	W		"P12" 2*(1,69+1,25)*0,5*2,8-2*0,45*2,8		5,712			
	W		"P13" 2*(1,70+1,25)*0,5*2,8-2*0,45*2,8		5,740			
	W		"P14" 2*(1,72+1,25)*0,5*2,8-2*0,45*2,8		5,796			
	W		"P15" 2*(1,79+1,25)*0,5*2,8-2*0,45*2,8		5,992			
	W		"P16" 2*(1,76+1,25)*0,5*2,8-2*0,45*2,8		5,908			
	W		"P17" 2*(1,72+1,25)*0,5*2,8-2*0,45*2,8		5,796			
	W		"P18" 2*(1,71+1,25)*0,5*9,2-2*0,45*9,2		18,952			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"P19" 2*(1,71+1,25)*0,5*2,8-2*0,45*2,8		5,768			
W			"P20" 2*(1,73+1,25)*0,5*2,8-2*0,45*2,8		5,824			
W			"P21" 2*(1,71+1,25)*0,5*2,8-2*0,45*2,8		5,768			
W			"P22" 2*(1,75+1,25)*0,5*2,8-2*0,45*2,8		5,880			
W			"P23" 2*(1,74+1,25)*0,5*2,8-2*0,45*2,8		5,852			
W			"P24" 2*(1,72+1,25)*0,5*8,4-2*0,45*8,4		17,388			
W			"P25" 2*(1,72+1,25)*0,5*2,8-2*0,45*2,8		5,796			
W			"P26" 2*(1,72+1,25)*0,5*2,8-2*0,45*2,8		5,796			
W			"P27" 2*(1,71+1,25)*0,5*2,8-2*0,45*2,8		5,768			
W			"P28" 2*(1,71+1,25)*0,5*2,8-2*0,45*2,8		5,768			
W			"P29" 2*(1,73+1,25)*0,5*2,8-2*0,45*2,8		5,824			
W			"P30" 2*(1,76+1,25)*0,5*2,8-2*0,45*2,8		5,908			
W			"P31" 2*(1,70+1,25)*0,5*3,6-2*0,45*3,6		7,380			
W			"P32" 2*(1,63+1,25)*0,5*8,2-2*0,45*8,2		16,236			
W			"P33" 2*(1,71+1,25)*0,5*8,2-2*0,45*8,2		16,892			
W			"P34" 2*(1,84+1,25)*0,5*8,1-2*0,45*8,1		17,739			
W			"P35" 2*(2,05+1,25)*0,5*7,1-2*0,45*0,8*7,1		18,318			
W			"P36" 2*(1,82+1,25)*0,5*8,7-2*0,45*8,7		18,879			
W			"P37" 2*(1,80+1,25)*0,5*24,6-2*0,45*24,6		52,890			
W			"P38" 2*(1,91+1,25)*0,5*8,9-2*0,45*8,9		20,114			
W			"P39" 2*(1,92+1,25)*0,5*24,9-2*0,45*24,9		56,523			
W			"P40" 2*(2,36+1,25)*0,5*8,5-2*0,45*8,5		23,035			
W			"P41" 2*(2,39+1,25)*0,5*24,8-2*0,45*24,8		67,952			
W			"P42" 2*(1,65+1,25)*0,5*15,9-2*0,45*15,9		42,150			
W			"P43" 2*(1,65+1,25)*0,5*17,2-2*0,45*17,2		45,290			
W			"P44" 2*(1,68+1,25)*0,5*15,7-2*0,45*15,7		42,131			
W			"P45" 2*(1,71+1,25)*0,5*17,4-2*0,45*17,4		35,844			
W			"P46" 2*(1,72+1,25)*0,5*15,8-2*0,45*15,8		32,706			
W			"P47" 2*(1,68+1,25)*0,5*17,0-2*0,45*17,0		34,510			
W			"P48" 2*(1,65+1,25)*0,5*15,6-2*0,45*15,6		42,000			
W			"P49" 2*(1,75+1,25)*0,5*15,4-2*0,45*15,4		43,140			
W			"P50" 2*(1,75+1,25)*0,5*9,0-2*0,45*9,0		18,900			
9	K	15110111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	902,194			0,00 CS ÚRS 2014 01
PP			Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
W			" viz pol.řízení" 902,194		902,194			
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	180,183			0,00
PP			Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m					
W			"rýhy" 360,365*0,5		180,183			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	109,564			0,00 CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	W		"výkopy" 360,365		360,365			
	W		"zásypy" -250,801		-250,801			
12	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	109,564			0,00
	PP		Uložení sypání na skládky. Předpokládá se uložení na skládku investora bez poplatku za skládkovné.					
	W		"odvoz" 109,564		109,564			
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	182,972			0,00 CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovné)					
	W		" odvoz" 109,564*1,67		182,972			
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	250,801			0,00
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním					
	W		"výkop" 360,365		360,365			
	W		"šp lože" -31,304		-31,304			
	W		"obsyp" -78,260		-78,260			
15	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypání z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	78,260			0,00
	PP		Obsypání potrubí bez prohození sypání z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu					
	W		"přípojky P1- P50 dl. 391,3 bm " 391,3*0,8*0,25		78,260			
16	K	181102301	Úprava pláně v zářezech bez zhutnění	m2	313,040			0,00 CS ÚRS 2014 01
	PP		Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních bez zhutnění					
	W		"přípojky P1-P50" 0,8*391,3		313,040			
17	M	583373310	šterkopísek frakce 0-22	t	168,259			0,00
	PP		šterkopísek frakce 0-22					
	W		78,260*2,15		168,259			
D	4		Vodorovné konstrukce					0,00
18	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	31,304			0,00 CS ÚRS 2014 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	W		"P1" 0,8*0,1*6,3		0,504			
	W		"P2" 0,8*0,1*6,4		0,512			
	W		"P3" 0,8*0,1*6,4		0,512			
	W		"P4" 0,8*0,1*6,6		0,528			
	W		"P5" 0,8*0,1*9,0		0,720			
	W		"P6" 0,8*0,1*2,8		0,224			
	W		"P7" 0,8*0,1*2,8		0,224			
	W		"P8" 0,8*0,1*2,8		0,224			
	W		"P9" 0,8*0,1*2,8		0,224			
	W		"P10" 0,8*0,1*2,8		0,224			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"P11" 0,8*0,1*2,8		0,224			
W			"P12" 0,8*0,1*2,8		0,224			
W			"P13" 0,8*0,1*2,8		0,224			
W			"P14" 0,8*0,1*2,8		0,224			
W			"P15" 0,8*0,1*2,8		0,224			
W			"P16" 0,8*0,1*2,8		0,224			
W			"P17" 0,8*0,1*2,8		0,224			
W			"P18" 0,8*0,1*9,2		0,736			
W			"P19" 0,8*0,1*2,8		0,224			
W			"P20" 0,8*0,1*2,8		0,224			
W			"P21" 0,8*0,1*2,8		0,224			
W			"P22" 0,8*0,1*2,8		0,224			
W			"P23" 0,8*0,1*2,8		0,224			
W			"P24" 0,8*0,1*8,4		0,672			
W			"P25" 0,8*0,1*2,8		0,224			
W			"P26" 0,8*0,1*2,8		0,224			
W			"P27" 0,8*0,1*2,8		0,224			
W			"P28" 0,8*0,1*2,8		0,224			
W			"P29" 0,8*0,1*2,8		0,224			
W			"P30" 0,8*0,1*2,8		0,224			
W			"P31" 0,8*0,1*3,6		0,288			
W			"P32" 0,8*0,1*8,2		0,656			
W			"P33" 0,8*0,1*8,2		0,656			
W			"P34" 0,8*0,1*8,1		0,648			
W			"P35" 0,8*0,1*7,1		0,568			
W			"P36" 0,8*0,1*8,7		0,696			
W			"P37" 0,8*0,1*24,6		1,968			
W			"P38" 0,8*0,1*8,9		0,712			
W			"P39" 0,8*0,1*24,9		1,992			
W			"P40" 0,8*0,1*8,5		0,680			
W			"P41" 0,8*0,1*24,8		1,984			
W			"P42" 0,8*0,1*15,9		1,272			
W			"P43" 0,8*0,1*17,2		1,376			
W			"P44" 0,8*0,1*15,7		1,256			
W			"P45" 0,8*0,1*17,4		1,392			
W			"P46" 0,8*0,1*15,8		1,264			
W			"P47" 0,8*0,1*17,0		1,360			
W			"P48" 0,8*0,1*15,6		1,248			
W			"P49" 0,8*0,1*15,4		1,232			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"P50" 0,8*0,1*9,0		0,720			
D	8		Trubní vedení					0,00
D	87		Potrubí z trub plastických a skleněných					0,00
19	K	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	68,000			0,00 CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího průměru 32 mm					
W			" viz tabulka přípojek P6-P17, P19-P23, P25-P31" 68,0		68,000			
20	K	871211121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	323,300			0,00 CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího průměru 63 mm					
W			"viz tabulka přípojek P1-P5,P18,P24,P32-P50" 323,3		323,300			
21	K	879172199	Příplatek za mtž vodovodních přípojek DN 32-80	kus	50,000			0,00
PP			Příplatek za mtž vodovodních přípojek DN 32-80					
W			50		50,000			
22	M	286131100	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm	m	68,000			0,00 CS ÚRS 2014 01
PP			trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE100 SDR 11 PN16 tyče 6 m, 12 m, návin 100 m 32 x 3,0 mm, tyče + návin					
W			" viz tabulka přípojek P6-P17, P19-P23, P25-P31" 68,0		68,000			
23	M	286131130	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 63 x 5,8 mm	m	323,300			0,00 CS ÚRS 2014 01
PP			trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE100 SDR 11 PN16 tyče 6 m, 12 m, návin 100 m 63 x 5,8 mm, tyče + návin					
W			"viz tabulka přípojek P1-P5,P18,P24,P32-P50" 323,3		323,300			
D	89		Trubní vedení - ostatní konstrukce				0,00	
24	K	891181111	Montáž vodovodních šoupaték ve výkopu do DN 40	kus	22,000			0,00
PP			Montáž vodovodních šoupaték ve výkopu DN 40					
W			"vodovodní přípojky d1" 22		22,000			
25	K	891211111	Montáž vodovodních šoupaték otevřený výkop DN 50	kus	28,000			0,00 CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupaték v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50					
W			"vodovodní přípojky P1-P5, P18,P23,P32-P50" 28		28,000			
26	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	46,000			0,00 CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa, na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100					
W			" přípojky d90/32" 22		22,000			
W			"přípojky d90/63" 28-4		24,000			
27	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	4,000			0,00 CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa, na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150					
W			"Rad A1 přípojky P1-P4" 4		4,000			
28	K	891269190	Napojení na stávající vodovodní přípojky - spojka 1"	kus	22,000			0,00
PP			Napojení přípojky IPE100 d 32 na stávající přípojky - předpoklad IPE 1" vč. dodávky spojovacího materiálu PN 16					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	W		"viz tabulka přípojek" 22		22,000			
29	K	891269192	Napojení na stávající vodovodní přípojky - spojka 2"	kus	28,000		0,00	
	PP		Napojení přípojky IPE100 d 63 na stávající přípojky - předpoklad LT 2" vč. dodávky spoj. materiálu PN 16					
	W		"viz tabulka přípojek" 28		28,000			
30	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	391,300		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
	W		"P1-P50" 391,3		391,300			
31	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	391,300		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
	W		"P1-P50" 391,3		391,300			
32	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	50,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
	W		"P50-P50" 50		50,000			
33	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	481,300		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm					
	W		"P1-P50" 391,3 + 50*1,8		481,300			
34	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	391,300		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm					
	W		"P1-P50" 391,3		391,300			
35	M	251000100016	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ZÁVIT VNI-VNI DN 1"-1"	kus	28,000		0,00	
	PP		ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ZÁVIT VNI-VNI DN 1"-1"					
	W		2802					
	W		28		28,000			
	W		Součet		28,000			
36	M	2500000200016	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ZÁVIT VNI-VNI DN 2"-2"	kus	28,000		0,00	
	PP		ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ZÁVIT VNI-VNI DN 2"-2" č. 2802					
	W		"viz tabulka přípojek" 28		28,000			
	W		Součet		28,000			
37	M	319424450	vsuvka mosazná s vnějším závitěm G 1"	kus	22,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		součásti fitinkových šroubení, kovové šroubení mosazná vsuvka s vnějším závitěm G 1"					
	P		Poznámka k položce: IVAR, ceníkový kód: 1552G000606					
	W		"viz tabulka přípojek" 22		22,000			
38	M	319424490	vsuvka mosazná s vnějším závitěm G 2"	kus	28,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		součásti fitinkových šroubení, kovové šroubení mosazná vsuvka s vnějším závitěm G 2"					
	P		Poznámka k položce: IVAR, ceníkový kód: 1552G000909					
	W		"viz tabulka přípojek" 28		28,000			
39	M	319424950	spojení bezzátíkové plastového a potrubí s vnitřním závitěm 32 x 1"	kus	22,000		0,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			součásti fitinkových šroubení, kovové spojovací prvky spojení bezzávítové plastového a kovového potrubí s vnitřním závitem 32 x 1"					
WV			"viz tabulka přípojek" 22		22,000			
40	M	319425000	spojení bezzávítové plastového s vnitřním závitem 63 x 2"	kus	28,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
PP			součásti fitinkových šroubení, kovové spojovací prvky spojení bezzávítové plastového a měděného potrubí s vnitřním závitem T116 63 x 2"					
WV			"viz tabulka přípojek" 28		28,000			
41	M	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI šoupátková	kus	50,000		0,00	
PP			PODKLADOVÁ DESKA UNIVERZÁLNÍ ŠOUPÁTKOVÁ					
WV			"vodovodní přípojky P1 - 50" 50		50,000			
WV			Součet		50,000			
42	M	422735450	navrtávací pasy se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"	kus	46,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
PP			armatury speciální ostatní do PN 40 pasy navrtávací se závitovým výstupem pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"					
WV			"přípojky P5-P50" 46		46,000			
43	M	422735620	navrtávací pasy se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 160-2"	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
PP			armatury speciální ostatní do PN 40 pasy navrtávací se závitovým výstupem pro vodovodní PE a PVC potrubí 160-2"					
WV			"přípojky P1-P4" 4		4,000			
44	M	42293140	Souprava zemní teleskopická šoupátková - voda	kus	50,000		0,00	
PP			v parametrech jako např. HAWILE souprava zemní č. 9601 - voda					
WV			"vodovodní přípojky P1-50" 50		50,000			
45	M	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	50,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
PP			díly (sestavy) k armaturám průmyslovým poklopy litinové, GGG-400 typ 504 - šoupátkový					
WV			"viz tabulka přípojek" 50		50,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
D	99		Přesun hmot				0,00	
46	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	239,607		0,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
47	K	030001000	Zařízení staveniště 1,8%	%	1,800		0,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Zařízení staveniště 1,8%					
WV								
WV								

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

2014-009

Stavba:

Tábor - rekonstrukce vodohosp.sítí v ul. Dukelských bojovníků a části ul. Bezručova - kanalizace

KSO:

827 21

Místo:

Tábor

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

30.5.2014

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

65968263

CZ 7053091243

Poznámka:

Cena bez DPH		0,00	
DPH základní snížená	Sazba daně	Výše daně	
	21,00%	0,00	
	15,00%	0,00	
Cena s DPH		V	CZK
		0,00	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2014-009

Stavba: Tábor - rekonstrukce vodohosp.sítí v ul. Dukelských bojovníků a části ul. Bezručova - kanalizace

Místo: Tábor

Datum:

30.05.2014

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Jana Máchová

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 302.1	Kanalizace	0,00	0,00	STA
SO 302.2	Kanalizační přípojky	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Tábor - rekonstrukce vodohosp.sítí v ul. Dukelských bojovníků a části ul. Bezručova - kanalizace
Objekt:

SO 302.1 - Kanalizace

KSO: 827 21
Místo: Tábor

CC-CZ: 30.05.2014
Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Jana Máchová
Poznámka:

IČ: 65968263
DIČ: CZ 7053091243

Cena bez DPH		0,00
DPH základní snížená	Základ daně	0,00
	Sazba daně	21,00% 15,00%
Výše daně		0,00 0,00
Cena s DPH		0,00

V CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tábor - rekonstrukce vodohosp.sítí v ul. Dukelských bojovníků a části ul. Bezručova - kanalizace

Objekt:

SO 302.1 - Kanalizace

Místo:

Tábor

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 30.05.2014

Projektant: Ing. Jana Máchová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

87 - Potrubí z trub plastických a skleněných

89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

96 - Bourání konstrukcí

99 - Přesuny hmot a sutí

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tábor - rekonstrukce vodohosp.sítí v ul. Dukelských bojovníků a části ul. Bezručova - kanalizace

Objekt:

SO 302.1 - Kanalizace

Místo:

Tábor

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 30.05.2014

Projektant: Ing. Jana Máchová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

Práce a dodávky HSV

0,00

D	HSV	Zemní práce	m	0,00	CS URS 2014 01
1	K 119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	23,400	0,00	0,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřtovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

WV	"vodovod IPE DN 90" 1,6	1,600			
WV	"připojka litinového odvodnění" 1,6	1,600			
WV	"vodovod LT 90" 1,6	1,600			
WV	"parovod" 1,6	1,600			
WV	"NTL plynovod" 1,6	1,600			
WV	"parovod" 1,4	1,400			
WV	"parovod" 1,4	1,400			
WV	"parovod" 1,4	1,400			
WV	"parovod" 1,4	1,400			
WV	"parovod" 1,4*2	2,800			
WV	"parovod" 1,4	1,400			
WV	"parovod" 1,4	1,400			
WV	"parovod" 1,4	1,400			
WV	"parovod" 1,4*2	2,800			
2	K 119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500	m	7,600	0,00 CS URS 2014 01

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřtovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500

WV	"vodovod IPE DN 225" 1,6	1,600			
----	--------------------------	-------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"Vodovod LT 350" 1,6+3,0		4,600			
W			"Vodovod IPE DN 225" 1,4		1,400			
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	131,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřtovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
W			"kabel VO" 1,6+3,0		4,600			
W			"kabel NN" 1,6*2		3,200			
W			"kabel NN" 1,4*6		8,400			
W			"kabel sdělovací" 1,4*4		5,600			
W			"kabel NN" 1,4*1		1,400			
W			"kabel sdělovací" 1,4*3		4,200			
W			"vedení BYTES" 1,4*10		14,000			
W			"kabel VO" 1,4*1		1,400			
W			"vedení BYTES" 1,4*2		2,800			
W			"sdělovací kabel" 1,4*1		1,400			
W			"kabel NN" 1,4*2		2,800			
W			"sdělovací kabel" 1,4*3		4,200			
W			"vedení BYTES" 1,4*2		2,800			
W			"vedení BYTES" 1,4*2		2,800			
W			"vedení BYTES" 1,4*2		2,800			
W			"kabel VO" 1,4		1,400			
W			"kabel NN" 1,4*2		2,800			
W			"vedení BYTES" 1,4*4		5,600			
W			"kabel sdělovací" 1,4*1		1,400			
W			"vedení BYTES" 1,4*2		2,800			
W			"kabel sdělovací" 1,4*3		4,200			
W			"kabel NN" 1,4		1,400			
W			"vedení BYTES" 1,4*2		2,800			
W			"kabel sdělovací" 1,4*2		2,800			
W			"kabel NN" 1,4*1		1,400			
W			"kabel VO" 1,4*2		2,800			
W			"vedení BYTES" 1,4*16		22,400			
W			"kabel sdělovací" 1,4*3		4,200			
W			"kabel NN" 1,4*1		1,400			
W			"kabel VO" 1,4*1		1,400			
W			"vedení BYTES" 1,4*2		2,800			
W			"kabel sdělovací" 1,4*3		4,200			
W			"kabel NN" 1,4*2		2,800			
4	K	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	367,185		0,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
W			" viz pol zajištění"					
W			"kabely" 1,4*1,5*1,5*(91+1)+ 3,0*1,33*1,5		295,785			
W			"potrubí" 1,4*1,5*1,5*(16+4)+ 3,0*1,0*1,4*2		71,400			
5	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	2 664,389		0,00 CS ÚRS 2014 01	
PP			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
W			"km 0,000 - 0,01201" 1,60*(4,25+4,64)*0,5*12,01		85,415			
W			"km 0,01201 - 0,02436" 1,60*(4,64+5,45)*0,5*(24,36-12,01)		99,689			
W			"km 0,02436 - 0,08504" 1,60*(5,45+7,43)*0,5*(85,04-24,35)		625,350			
W			"rozšíření pro šachty" 0,45*2,5*2*(4,25+4,55+5,45+6,46+7,43)		63,315			
W			"rozšíření pro nájezd techniky" (85,04-12,01)*2,75*(7,73-5,0)*0,5		274,136			
W			"odpočet kufru komunikace" -(0,45*1,60*85,04+0,45*2,75*(85,04-12,01))		-151,603			
W			"km 0,000 - 0,00340" 1,4*(2,71+2,6)*0,5*3,4		12,638			
W			"km 0,0034 - 0,01381" 1,4*(2,60+2,49)*0,5*(13,81-3,40)		37,091			
W			"km 0,01381 - 0,03087" 1,4*(2,49+1,71)*0,5*(30,87-13,81)		50,156			
W			"km 0,03087 - 0,5854" 1,4*(1,71+2,02)*0,5*(58,54-30,87)		72,246			
W			"km 0,05854 - 0,06394" 1,4*(2,02+1,8)*0,5*(63,94-58,54)		14,440			
W			"rozšíření pro šachty" 0,55*2,5*2*(2,6+1,8+1,8)		17,050			
W			" rozšíření pro spadiště Š48" 2,5*2,5*(4,52-2,71)+0,55*2*2,5*2,71		18,765			
W			"odpočet kufru chadníků" -1,4*0,35*(2,0+1,8+1,5+1,6)		-4,263			
W			"km 0,000 - 0,01774" 1,4*(4,22+3,94)*0,5*17,74		101,331			
W			"km 0,0174 - 0,17056" 1,4*(3,94+3,33)*0,5*(170,56-17,74)		777,701			
W			"km 0,17056 - 0,21921" 1,4*(3,33+2,73)*0,5*(219,21-170,56)		206,373			
W			"km 0,21921 - 0,24140" 1,4*(2,73+2,72)*0,5*(241,4-219,21)		84,655			
W			"rozšíření pro šachty" 0,55*2,5*2*(4,22+4,1+3,78+3,55+3,5+3,43+3,37+3,33+3,22+2,73+2,72)		104,363			
W			"odpočet kufru komunikace" -0,45*1,4*241,40		-152,082			
W			"km 0,000 - 0,00766" 1,4*(3,78+2,65)*0,5*7,66		34,478			
W			"km 0,00766 - 0,00862" 1,4*(2,66+2,67)*0,5*(8,62-7,66)		3,582			
W			"km 0,00862 - 0,01400" 1,4*(2,67-2,00)*0,5*(14,00-8,62)		2,523			
W			"km 0,01400 - 0,02174" 1,4*(2,0+1,64)*0,5*(21,74-14,00)		19,722			
W			"km 0,02174 - 0,02700" 1,4*(1,64+2,13)*0,5*(27,00-21,74)		13,881			
W			"km 0,027 - 0,03501" 1,4*(2,13+1,79)*0,5*(35,01-27,01)		21,952			
W			"km 0,03501 - 0,05511" 1,4*(1,79+2,00)*(55,11-35,01)		106,651			
W			"km 0,05511 - 0,05753" 1,4*(2,0+2,57)*(57,53-55,11)		15,483			
W			"km 0,05753 - 0,06905" 1,4*(2,57+2,10)*0,5*(69,06-57,53)		37,692			
W			"rozšíření pro šachty" 0,55*2,5*2*(2,1+2,13+2,1)		17,408			
W			"odpočet kufru chodníků" -0,30*(2,30+2,30+2,5+2,3+2,3)		-3,510			
W			"km 0,000 - 0,00907" 1,4*(2,1+1,95)*0,5*9,07		25,713			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"km 0,00907 - 0,00924" 1,4*(1,95+2,05)*0,5*(9,24+9,07)		0,476			
W			"km 0,00924 - 0,02338" 1,4*(2,05+2,11)*0,5*(23,38+9,24)		41,176			
W			"km 0,02338 - 0,02684" 1,4*(2,11+1,75)*0,5*(26,84+23,38)		9,349			
W			" rozšíření pro šachty" 0,55*2,5*2*1,75		4,813			
W			"odpočet kufru komunikace" -1,4*0,45*6,0		-3,780			
W			"km 0,000 - 0,00798" 1,4*(3,5+2,38)*0,5*7,98		32,846			
W			"km 0,00798 - 0,00905" 1,4*(2,38+2,58)*0,5*(9,05+7,98)		3,715			
W			"km 0,00905 - 0,01494" 1,4*(2,58+2,48)*0,5*(14,94+9,05)		20,862			
W			"km 0,01494 - 0,03200" 1,4*(2,48+2,46)*0,5*(32,00+14,94)		58,993			
W			"km 0,03200 - 0,03391" 1,4*(2,24+2,46)*0,5*(33,91+32,00)		6,284			
W			"km 0,03391 - 0,04572" 1,4*(2,24+2,00)*0,5*(45,72+33,91)		35,052			
W			"km 0,04572 - 0,04933" 1,4*(2,0+1,89)*0,5*(49,33+45,72)		9,830			
W			"km 0,04933 - 0,05124" 1,4*(1,89+2,00)*0,5*(51,24+49,33)		5,201			
W			"km 0,05124 - 0, 66,67" 1,4*(2,0+2,3)*0,5*(66,67+51,24)		46,444			
W			"rozšíření pro šachty" 0,55*2,5*(2,58+2,3+2,3)		19,745			
W			"odpočet kufru chodníků a asf kom" -0,35*1,4*(2,60+2,8+1,9+1,9+3,9)		-6,419			
W			"km 0,000 - 0,00797" 1,4*(3,43+2,30)*0,5*7,97		31,968			
W			"km 0,00797 - 0,01056" 1,4*(2,3+2,3)*0,5*(10,56+7,97)		8,340			
W			"km 0,01056 - 0,01701" 1,4*(2,3+2,3)*0,5*(17,01+10,56)		20,769			
W			"rozšíření pro šachty" 0,55*2,5*2*(2,3+2,3)		12,650			
W			"odpočet kufru chodniku" -0,35*1,4*(6,0+4,0)		-4,900			
W			"km 0,000 - 0,00530" 1,4*(3,37+3,20)*0,5*5,30		24,375			
W			"km 0,00530 - 0,04549" 1,4*(3,2+3,27)*0,5*(45,49+5,30)		182,021			
W			"km 0,04549 - 0,05725" 1,4*(3,27+3,11)*0,5*(57,25+45,49)		52,520			
W			"km 0,05725 - 0,06428" 1,4*(3,11+2,63)*0,5*(64,28+57,25)		28,247			
W			"km 0,06428 - 0,07712" 1,4*(2,63+2,45)*0,5*(77,12+64,28)		45,659			
W			"rozšíření pro šachty" 0,55*2,5*2*(3,27+3,11+2,63+2,45)		31,515			
W			"odpočet kufru komunikace" -0,45*1,4*37,3		-23,499			
W			"km 0,000 - 0,00502" 1,4*(3,22+2,60)*0,5*5,02		20,451			
W			"km 0,00502 - 0,00546" 1,4*(2,6+2,64)*0,5*(5,46+5,02)		1,614			
W			"km 0,00546 - 0,01640" 1,4*(2,64+2,26)*0,5*(16,40+5,46)		37,524			
W			"km 0,01640 - 0,01840" 1,4*(2,26+2,37)*0,5*(18,40+16,40)		6,482			
W			" km 0,01840 - 0,04640" 1,4*(2,37+2,00)*0,5*(46,40+18,40)		85,652			
W			"km 0,04640 - 0,7087" 1,4*(2,00+1,70)*0,5*(70,87+46,40)		63,377			
W			"rozšíření pro šachty" 0,55*2,5*2*(2,31+2,15+1,7)		16,940			
W			"odpočet kufru chodniku" -0,35*1,4*41,9		-20,531			
W			"km 0,000 - 0,02953" 1,4*(3,22+2,00)*0,5*29,53		107,903			
W			"km 0,02953-0,04600" 1,4*(2,00+1,72)*0,5*(46,00+29,53)		42,888			
W			"rozšíření pro šachty" 0,55*2,5*2*(1,9+1,72)		9,955			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"odpočet kufru chodníků" -0,35*1,4*(9,8+15,00)		-12,152			
W			"km0,000 - 0,00797" 1,4*(3,33+2,01)*0,5*7,97		29,792			
W			"km 0,0797 - 0,01060" 1,4*(2,01+2,14)*0,5*(10,6-7,97)		7,640			
W			"km 0,01060 - 0,02829" 1,4*(2,14+2,05)*0,5*(28,29-10,60)		51,885			
W			"rozšíření pro šachty" 0,55*2,5*2*(2,00+2,05)		11,138			
W			"odpočet kufru chodníku" -0,35*1,4*20,30		-9,947			
W			"km 0,000 - 0,01860" 1,4*(2,75+3,39)*0,5*18,60		79,943			
W			"km 0,01860 - 0,04535" 1,4*(3,39+3,85)*0,5*(45,35-18,60)		135,569			
W			"km 0,04535 - 0,08908" 1,4*(3,85+4,26)*0,5*(89,08-45,35)		248,255			
W			"km 0,08908 - 0,19819" 1,4*(4,26+3,09)*0,5*(198,19-89,08)		561,371			
W			" km 0,19819 - 0,22139" 1,4*(3,09+2,70)*0,5*(221,39-198,19)		94,030			
W			"rozšíření pro šachty" 0,55*2,5*2*(2,75+3,85+4,26+3,91+3,42+2,70)		57,448			
W			"odpočet kufru komunikace" -0,45*1,4*221,39		-139,476			
W			"km 0,000 - 0,00788" 1,4*(5,11+4,88)*0,5*7,88		55,105			
W			"km 0,00788 - 0,04468" 1,4*(4,88+4,20)*0,5*(44,68-7,88)		233,901			
W			"km 0,04468 - 0,08524" 1,4*(4,2+4,07)*0,5*(85,24-44,68)		234,802			
W			" rozšíření pro šachty" 0,55*2,5*2*(4,64+4,2+4,07)		35,503			
W			" odpočet kufru komunikace" -(0,45*1,4*64,3-0,30*1,4*10,4)		-44,877			
W			"odpočet podílu hor. tří" - 5328,778*0,5		-2 664,389			
6	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1 332,195			0,00 CS ÚRS 2012 02
PP			Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3					
W			2664,389*0,5		1 332,195			
7	K	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	2 664,389			0,00 CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3					
W			"podíl hor. tří. 4" 2664,389		2 664,389			
8	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	1 332,195			0,00 CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
W			2664,389*0,5		1 332,195			
9	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	560,092			0,00 CS ÚRS 2014 01
PP			Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
W			"km 0,000 - 0,00340" 0					
W			"km 0,0034 - 0,01381" 0					
W			"km 0,01381 - 0,02187" 0					
W			"km 0,02187 - 0,04333" 2*(2,0+1,71)*0,5*(43,33-21,87)		79,617			
W			"km 0,04333 - 0,04987" 2*(2,0+1,76)*0,5*(49,87-43,33)		24,590			
W			"km 0,05854 - 0,06394" 2*(2,02+1,8)*0,5*(63,94-58,54)		20,628			
W			"odpočet kufru chodníků" -2*0,35*(2,0+1,8+1,5+1,6)		-6,090			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"km 0,000 - 0,00766" 0					
W			"km 0,00766 - 0,00862" 0					
W			"km 0,00862 - 0,01400" 0					
W			"km 0,01400 - 0,02174" 2*(2,0+1,64)*0,5*(21,74-14,00)		28,174			
W			"km 0,02174 - 0,02700" 2*(1,64+2,13)*0,5*(27,00-21,74)		19,830			
W			"km 0,027 - 0,03501" 2*(2,13+1,79)*0,5*(35,01-27,01)		31,360			
W			"km 0,03501 - 0,05511" 2*(1,79+2,00)*(55,11-35,01)		152,358			
W			"km 0,05511 - 0,05753" 0					
W			"km 0,05753 - 0,06905" 0					
W			"odpočet kufru chodníků" -0,30*2*(2,30+2,30+2,5+2,3+2,3)		-7,020			
W			"km 0,000 - 0,00907" 2*(2,1+1,95)*0,5*9,07		36,734			
W			"km 0,00907 - 0,00924" 2*(1,95+2,05)*0,5*(9,24-9,07)		0,680			
W			"km 0,00924 - 0,02338" 0					
W			"km 0,02338 - 0,02441" 0					
W			"km 0,02441 - 0,02684" 2*(2,0+1,75)*0,5*(26,84-24,41)		9,113			
W			" rozšíření pro šachty" 0,55*2,5*2*1,75		4,813			
W			"odpočet kufru komunikace" -2*0,45*6,0		-5,400			
W			"km 0,000 - 0,00798" 0					
W			"km 0,00798 - 0,00905" 0					
W			"km 0,00905 - 0,01494" 0					
W			"km 0,01494 - 0,03200" 0					
W			"km 0,03200 - 0,03391" 0					
W			"km 0,03391 - 0,04572" 0					
W			"km 0,04572 - 0,04933" 2*(2,0+1,89)*0,5*(49,33-45,72)		14,043			
W			"km 0,04933 - 0,05124" 2*(1,89+2,00)*0,5*(51,24-49,33)		7,430			
W			"km 0,05124 - 0, 66,67" 0					
W			"odpočet kufru chodníků a asf kom" -0,35*(1,9+3,9)		-2,030			
W			"km 0,000 - 0,00502" 0					
W			"km 0,00502 - 0,00546" 0					
W			"km 0,00546 - 0,01640" 0					
W			"km 0,01640 - 0,01840" 0					
W			" km 0,01840 - 0,04640" 0					
W			"km 0,04640 - 0,7087" 2*(2,00+1,70)*0,5*(70,87-46,40)		90,539			
W			"odpočet kufru chodníků" -0					
W			"km 0,000 - 0,02953" 0					
W			"km 0,02953-0,04600" 2*(2,0+1,72)*0,5*(46,0-29,53)		61,268			
W			"rozšíření pro šachty" 0,55*2,5*2*(1,9+1,72)		9,955			
W			"odpočet kufru chodníků" -0,35*2*(15,00)		-10,500			
10	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	6 152,521			0,00 CS ÚRS 2014.01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m					
W			"km 0,000 - 0,01201" 2*(4,25+4,64)*0,5*12,01		106,769			
W			"km 0,01201 - 0,02436" 2*(4,64+5,45)*0,5*(24,36-12,01)		124,612			
W			"km 0,02436 - 0,08504" 2*(5,45+7,43)*0,5*(85,04-24,35)		781,687			
W			"odpočet kufru komunikace" - (0,45*2*85,04)		-76,536			
W			"km 0,000 - 0,00340" 2*(2,71+2,6)*0,5*3,4		18,054			
W			"km 0,0034 - 0,01381" 2*(2,60+2,49)*0,5*(13,81-3,40)		52,987			
W			"km 0,01381 - 0,02187" 2*(2,49+2,0)*0,5*(21,87-13,81)		36,189			
W			"km 0,02187 - 0,04987" 0					
W			"km 0,04987 - 0,5854" 2*(2,16+2,00)*0,5*(58,54-49,87)		36,067			
W			"km 0,05854 - 0,06394" 0					
W			"odpočet kufru chodníků" - 2*0,35*(2,1+1,8+1,6)		-3,850			
W			"km 0,000 - 0,01774" 2*(4,22+3,94)*0,5*17,74		144,758			
W			"km 0,0174 - 0,17056" 2*(3,94+3,33)*0,5*(170,56-17,74)		1 111,001			
W			"km 0,17056 - 0,21921" 2*(3,33+2,73)*0,5*(219,21-170,56)		294,819			
W			"km 0,21921 - 0,24140" 2*(2,73+2,72)*0,5*(241,4-219,21)		120,936			
W			"odpočet kufru komunikace" - 0,45*2*241,40		-217,260			
W			"km 0,000 - 0,00766" 2*(3,78+2,65)*0,5*7,66		49,254			
W			"km 0,00766 - 0,00862" 2*(2,66+2,67)*0,5*(8,62-7,66)		5,117			
W			"km 0,00862 - 0,01400" 2*(2,67-2,00)*0,5*(14,00-8,62)		3,605			
W			"km 0,01400 - 0,02174" 0					
W			"km 0,02174 - 0,02700" 0					
W			"km 0,027 - 0,03501" 0					
W			"km 0,03501 - 0,05511" 0					
W			"km 0,05511 - 0,05753" 2*(2,0+2,57)*(57,53-55,11)		22,119			
W			"km 0,05753 - 0,06905" 2*(2,57+2,10)*0,5*(69,06-57,53)		53,845			
W			"odpočet kufru chodníků" - 0,30*(2,30+2,30)		-1,380			
W			"km 0,000 - 0,00907" 2*(2,1+1,95)*0,5*9,07		36,734			
W			"km 0,00907 - 0,00924" 2*(1,95+2,05)*0,5*(9,24-9,07)		0,680			
W			"km 0,00924 - 0,02338" 2*(2,05+2,11)*0,5*(23,38-9,24)		58,822			
W			"km 0,02338 - 0,2441" 2*(2,11+2,0)*0,5*(24,41-23,38)		4,233			
W			"km 0,02441 - 0,02684" 0					
W			" rozšíření pro šachty" 0,55*2,5*2*1,75		4,813			
W			"odpočet kufru komunikace" - 2*0,45*6,0		-5,400			
W			"km 0,000 - 0,00798" 2*(3,5+2,38)*0,5*7,98		46,922			
W			"km 0,00798 - 0,00905" 2*(2,38+2,58)*0,5*(9,05-7,98)		5,307			
W			"km 0,00905 - 0,01494" 2*(2,58+2,48)*0,5*(14,94-9,05)		29,803			
W			"km 0,01494 - 0,03200" 2*(2,48+2,46)*0,5*(32,00-14,94)		84,276			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"km 0,03200 - 0,03391" 2*(2,24+2,46)*0,5*(33,91-32,00)		8,977			
W			"km 0,03391 - 0,04572" 2*(2,24+2,00)*0,5*(45,72-33,91)		50,074			
W			"km 0,05124 - 0, 66,67" 2*(2,0+2,3)*0,5*(66,67-51,24)		66,349			
W			"odpočet kufru chodníků a asf kom" -0,35*1,4*(2,60+2,8+1,9+3,9)		-5,488			
W			"km 0,000 - 0,00797" 2*(3,43+2,30)*0,5*7,97		45,668			
W			"km 0,00797 - 0,01056" 2*(2,3+2,3)*0,5*(10,56-7,97)		11,914			
W			"km 0,01056 - 0,01701" 2*(2,3+2,3)*0,5*(17,01-10,56)		29,670			
W			"rozsíření pro šachty" 0,55*2,5*2*(2,3+2,3)		12,650			
W			"odpočet kufru chodníků" -0,35*2*(6,0+4,0)		-7,000			
W			"km 0,000 - 0,00530" 2*(3,37+3,20)*0,5*5,30		34,821			
W			"km 0,00530 - 0,04549" 2*(3,2+3,27)*0,5*(45,49-5,30)		260,029			
W			"km 0,04549 - 0,05725" 2*(3,27+3,11)*0,5*(57,25-45,49)		75,029			
W			"km 0,05725 - 0,06428" 2*(3,11+2,63)*0,5*(64,28-57,25)		40,352			
W			"km 0,06428 - 0,07712" 2*(2,63+2,45)*0,5*(77,12-64,28)		65,227			
W			"odpočet kufru komunikace" -0,45*2*37,3		-33,570			
W			"km 0,000 - 0,00502" 2*(3,22+2,60)*0,5*5,02		29,216			
W			"km 0,00502 - 0,00546" 2*(2,6+2,64)*0,5*(5,46-5,02)		2,306			
W			"km 0,00546 - 0,01640" 2*(2,64+2,26)*0,5*(16,40-5,46)		53,606			
W			"km 0,01640 - 0,01840" 2*(2,26+2,37)*0,5*(18,40-16,40)		9,260			
W			"km 0,01840 - 0,04640" 2*(2,37+2,00)*0,5*(46,40-18,40)		122,360			
W			"km 0,04640 - 0,7087" 0		-18,424			
W			"odpočet kufru chodníků" -0,35*1,4*(41,9-4,3)		154,147			
W			"km 0,000 - 0,02953" 2*(3,22+2,00)*0,5*29,53					
W			"km 0,02953-0,04600" 0					
W			"odpočet kufru chodníků" 0					
W			"km0,000 - 0,00797" 2*(3,33+2,01)*0,5*7,97		42,560			
W			"km 0,0797 - 0,01060" 2*(2,01+2,14)*0,5*(10,6-7,97)		10,915			
W			"km 0,01060 - 0,02829" 2*(2,14+2,05)*0,5*(28,29-10,60)		74,121			
W			"odpočet kufru chodníků" -0,35*2*20,30		-14,210			
W			"km 0,000 - 0,01860" 2*(2,75+3,39)*0,5*18,60		114,204			
W			"km 0,01860 - 0,04535" 2*(3,39+3,85)*0,5*(45,35-18,60)		193,670			
W			"km 0,04535 - 0,08908" 2*(3,85+4,26)*0,5*(89,08-45,35)		354,650			
W			"km 0,08908 - 0,19819" 2*(4,26+3,09)*0,5*(198,19-89,08)		801,959			
W			"km 0,19819 - 0,22139" 2*(3,09+2,70)*0,5*(221,39-198,19)		134,328			
W			"odpočet kufru komunikace" -0,45*2*221,39		-199,251			
W			"km 0,000 - 0,00788" 2*(5,11+4,88)*0,5*7,88		78,721			
W			"km 0,00788 - 0,04468" 2*(4,88+4,20)*0,5*(44,68-7,88)		334,144			
W			"km 0,04468 - 0,08524" 2*(4,2+4,07)*0,5*(85,24-44,68)		335,431			
W			"odpočet kufru komunikace" - (0,45*1,4*64,3+0,30*1,4*10,4)		-44,877			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	15110111	Odstanění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	560,092			0,00 CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstanění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	W		"viz pol zřízení" 560,092		560,092			
12	K	15110112	Odstanění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	6 152,521			0,00 CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstanění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
	W		"viz pol zřízení" 6152,521		6 152,521			
13	K	16110101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	3 846,010			0,00
	PP		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m					
	W		"rýhy" 1,4*2,5*1098,86		3 846,010			
14	K	16110102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	1 184,762			0,00 CS ÚRS 2014 01
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m					
	W		"do 4 m" 5328,778-3846,010-298,006		1 184,762			
15	K	16110103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	298,086			0,00 CS ÚRS 2014 01
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m					
	W		"sběrač D1" 1,6*85,04*((0,25+0,52+1,45+2,45+3,43)/5)		220,424			
	W		"sběrač D2" 1,4*13,72*(0,22+0,00)*0,5		2,113			
	W		"sběrač D3" 1,4*(109,64-65,00)*(0,26+0,0)*0,5		8,124			
	W		"sběrač D4" 1,4*85,24*(1,11+0,88+0,2+0,07)/4		67,425			
16	K	16260102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1 518,324			0,00 CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	W		"nášypy" -183,761		-183,761			
	W		"výkopy" 5328,778		5 328,778			
	W		"zásypy" -3626,693		-3 626,693			
17	K	17110103	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	183,761			0,00 CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypání do násypů s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS					
	W		"rozšíření pro nájezd techniky" (85,04-12,01)*2,75*(7,73-5,0)*0,5		274,136			
	W		-0,45*2,75*73,03		-90,375			
18	K	17120101	Uložení sypání na skládky	m3	1 518,324			0,00
	PP		Uložení sypání na skládky. Předpokládá se uložení na skládku investora bez poplatku za skládkové.					
	W		"odvoz" 1518,324		1 518,324			
19	K	17120121	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	2 535,601			0,00 CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)					
	W		" odvoz" 1518,324*1,67		2 535,601			
20	K	17410101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	3 626,693			0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zásyp jam, šachetový nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím					
W			"výkop" 5328,778		5 328,778			
W			"šp lože" - 155,543		-155,543			
W			"obsyp" -1018,811		-1 018,811			
W			"potrubí" -129,229		-129,229			
W			"sběrač D1"-3,14*0,9*0,9*(4,25+4,52+5,45+6,45+7,43)		-71,470			
W			"sběrač D1-1"-3,14*0,62*0,62*(1,8+1,8)		-4,345			
W			"sběrač D2"-3,14*0,62*0,62*(4,22+4,13+3,78+3,5+3,43+3,37+3,33+2,73+2,72)		-41,558			
W			"sběrač D2-1"-3,14*0,62*0,62*(2,1+2,13+2,1)		-7,640			
W			"sběrač D2-1-1"-3,14*0,62*0,62*1,75		-2,112			
W			"sběrač D2-2"-3,14*0,62*0,62*(2,3+2,3+2,3)		-8,328			
W			"sběrač D2-3"-3,14*0,62*0,62*(2,3+2,3)		-5,552			
W			"sběrač D2-4"-3,14*0,62*0,62*(3,27+2,63+2,45)		-10,079			
W			"sběrač D2-5"-3,14*0,62*0,62*(2,31+2,15+1,7)		-7,435			
W			"sběrač D2-6"-3,14*0,62*0,62*(1,90+1,72)		-4,369			
W			"sběrač D2-7"-3,14*0,62*0,62*(2,0+2,05)		-4,888			
W			"sběrač D3"-3,14*0,62*0,62*(2,75+3,85+4,26+3,91+3,42+2,7)		-25,215			
W			"sběrač D4"-3,14*0,62*0,62*(5,11+4,64+4,20+4,07)		-21,750			
W			"násep"-183,761		-183,761			
21	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1 018,811		0,00	
PP			Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu					
W			"sběrač D1"-1,6*85,04*1,9		258,522			
W			"sběrač D1-1"-1,4*63,94*0,6		53,710			
W			"sběrač D2"-1,4*0,7*185,53+1,4*0,6*(241,40-185,53)		228,750			
W			"sběrač D2-1"-1,4*69,05*0,6		58,002			
W			"sběrač D2-1-1"-1,4*26,84*0,6		22,546			
W			"sběrač D2-2"-1,4*66,67*0,6		56,003			
W			"sběrač D2-3"-1,4*17,01*0,6		14,288			
W			"sběrač D2-4"-1,4*77,12*0,6		64,781			
W			"sběrač D2-5"-1,4*70,87*0,6		59,531			
W			"sběrač D2-6"-1,4*46,00*0,6		38,640			
W			"sběrač D2-7"-1,4*28,29*0,6		23,764			
W			"sběrač D3"-1,4*221,39*0,6		185,968			
W			"sběrač D4"-1,4*85,24*0,7		83,535			
W			"sběrač D1"-3,14*0,4*0,4*85,04		-42,724			
W			"sběrač D1-1"-3,14*0,15*0,15*63,94		-4,517			
W			"sběrač D2"-3,14*0,2*0,2*185,53-3,14*0,15*0,15*55,87		-27,250			
W			"sběrač D2-1"-3,14*0,15*0,15*69,05		-4,878			
W			"sběrač D2-1-1"-3,14*0,15*0,15*26,84		-1,896			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Čerňová soustava
W			"sběrač D2-2" -3,14*0,15*0,15*66,67		-4,710			
W			"sběrač D2-3" -3,14*0,15*0,15*17,01		-1,202			
W			"sběrač D2-4" -3,14*0,15*0,15*77,12		-5,449			
W			"sběrač D2-5" -3,14*0,15*0,15*70,87		-5,007			
W			"sběrač D2-6" -3,14*0,15*0,15*46,00		-3,250			
W			"sběrač D2-7" -3,14*0,15*0,15*28,29		-1,999			
W			"sběrač D3" -3,14*0,15*0,15*221,39		-15,641			
W			"sběrač D4" -3,14*0,2*0,2*85,24		-10,706			
22	K	181102301	Úprava pláně v zářezech bez zhuštění	m2	1 738,012			0,00 CS ÚRS 2014 01
PP			Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních bez zhuštění					
W			"sběrač D1" 1,6*85,04		136,064			
W			"rozšíření pro sjezd techniky" (85,04-12,0)*2,5		182,600			
W			"sběrač D1-1" 1,4*63,94		89,516			
W			"sběrač D2" 1,4*241,40		337,960			
W			"sběrač D2-1" 1,4*69,05		96,670			
W			"sběrač D2-1-1" 1,4*26,84		37,576			
W			"sběrač D2-2" 1,4*66,67		93,338			
W			"sběrač D2-3" 1,4*17,01		23,814			
W			"sběrač D2-4" 1,4*77,12		107,968			
W			"sběrač D2-5" 1,4*70,87		99,218			
W			"sběrač D2-6" 1,4*46,00		64,400			
W			"sběrač D2-7" 1,4*28,29		39,606			
W			"sběrač D3" 1,4*221,39		309,946			
W			"sběrač D4" 1,4*85,24		119,336			
23	M	583373310	šterkopiesek frakce 0-22	t	2 190,444		0,00	
PP			šterkopiesek frakce 0-22					
W			1018,811*2,15		2 190,444			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
24	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	155,543			0,00 CS ÚRS 2014 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
W			"sběrač D1" 0,1*1,6*85,04		13,606			
W			"sběrač D1-1" 0,1*1,4*63,94		8,952			
W			"sběrač D2" 0,1*1,4*241,40		33,796			
W			"sběrač D2-1" 0,1*1,4*69,05		9,667			
W			"sběrač D2-1-1" 0,1*1,4*26,84		3,758			
W			"sběrač D2-2" 0,1*1,4*66,67		9,334			
W			"sběrač D2-3" 0,1*1,4*17,01		2,381			
W			"sběrač D2-4" 0,1*1,4*77,12		10,797			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"sběrač D2-5" 0,1*1,4*70,87		9,922			
	W		"sběrač D2-6" 0,1*1,4*46,00		6,440			
	W		"sběrač D2-7" 0,1*1,4*28,29		3,961			
	W		"sběrač D3" 0,1*1,4*221,39		30,995			
	W		"sběrač D4" 0,1*1,4*85,24		11,934			
25	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	63,000			0,00 CS ÚRS 2013 01
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm					
	W		" v. 4 cm " 1		1,000			
	W		" v. 6 cm" 9		9,000			
	W		" v. 8 cm" 16		16,000			
	W		" v.10 cm" 37		37,000			
26	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	kus	6,000			0,00 CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm					
	W		"v12 cm" 6		6,000			
27	M	592241740	prsteneц betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 62,5x4x12	kus	1,010		0,00	
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí					
			uložená v zemi prsteneц vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 62,5 x 4 x 12					
	W		"viz tabulka šachet" 1*1,01		1,010			
28	M	592241750	prsteneц betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	kus	9,090		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí					
			uložená v zemi prsteneц vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5 x 6 x 12					
	W		"viz tabulka šachet" (10-1)*1,01		9,090			
29	M	592241760	prsteneц betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm	kus	16,160		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí					
			uložená v zemi prsteneц vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5 x 8 x 12					
	W		"viz tabulka šachet" 16*1,01		16,160			
30	M	592241770	prsteneц betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	37,370		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		prsteneц betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm					
	W		"viz tabulka šachet" (38-1)*1,01		37,370			
	W		Součet		37,370			
31	M	592241780	prsteneц betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5x12x12 cm	kus	6,060		0,00	
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí					
			uložená v zemi prsteneц vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5 x 12 x 12					
	W		"viz tabulka šachet" 6*1,01		6,060			
D	8		Trubní vedení				0,00	
D	87		Potrubí z trub plastických a skleněných				0,00	
32	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsně gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	743,050		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	871393121	"sběrač D1"0 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	270,770		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400					
	W		"sběrač D2" 185,53		185,530			
	W		"sběrač D4" 85,24		85,240			
34	K	877373121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300	kus	22,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu odbočných DN 300					
	W		"vysazení odboček řad D2 300/150:" 2		2,000			
	W		"vysazení odboček řad D1-1 300/150"2		2,000			
	W		"vysazení odboček řad D1-1 300/100"1		1,000			
	W		"vysazení odboček řad D2-1 300/150"4		4,000			
	W		"vysazení odboček řad D2-1-1 300/150"1		1,000			
	W		"vysazení odboček řad D2-6 300/150"1		1,000			
	W		"vysazení odboček řad D2-7 300/150"1		1,000			
	W		"vysazení odboček řad D3 300/150"10		10,000			
	W		"pro UV jsou součástí SO Komunikace"					
35	K	877393121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 400	kus	15,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu odbočných DN 400					
	W		"vysazení odboček řad D2 400/150:" 14		14,000			
	W		"vysazení odboček řad D4 400/150:" 1		1,000			
	W		"pro UV jsou součástí SO Komunikace" 0					
36	K	871393129	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem, otevřený výkop sklon do 20 % DN 800	m	85,040		0,00	
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 800					
	W		"sběrač D1" 85,04		85,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	871409001	Napojení odbočky DN 150 navrtávkou a sedlem do potrubí sklolaminát DN 800	kus	1,000		0,00	
	VV		"sběrač D1" 1		1,000			
38	M	286412720	roury z odstředivé litého laminátu v parametrech jako např. HOBAS PN 1 SN 10000 se spojkou DN 800	m	85,040		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		trubky z plněných plastů sklolaminátové a prvky kompletační sklolaminátové potrubní systémy v parametrech jako např. HOBAS roury sklolaminátové roury netlakové HOBAS PN 1, SN 10000 DN 800 + spojka FWC					
	VV		"sběrač D1" 85,04		85,040			
39	M	UP646500W	trubka kanalizační plastová v parametrech jako např. ULTRA-RIB 2 PP potrubí 400x5000 mm SN10	ks	55,000		0,00	
	PP		Inženýrské sítě v parametrech jako např. Systém UR2 potrubí ULTRA-RIB UR2 PP potrubí 400x5000 mm SN10					
	P		Poznámka k položce: Systém pro gravitační venkovní kanalizace, potrubí žebrované, materiál plast PP, spojování pomocí hrdla a těsnícího kroužku					
	VV		"potrubí 300 - 270,77 m" 55		55,000			
40	M	UP645500W	trubka kanalizační plastová v parametrech jako např. ULTRA-RIB 2 PP potrubí 300x5000 mm SN10	ks	149,000		0,00	
	PP		Inženýrské sítě v parametrech jako např. systém UR2 potrubí ULTRA-RIB UR2 PP potrubí 300x5000 mm SN10					
	P		Poznámka k položce: Systém pro gravitační venkovní kanalizace, potrubí žebrované, materiál plast PP, spojování pomocí hrdla a těsnícího kroužku					
	VV		"potrubí 300 - 743,050m" 149		149,000		0,00	
41	M	UF515000W	kroužek těsnící v parametrech jako např. ULTRA-RIB UR2 300	ks	44,000		0,00	
	PP		Inženýrské sítě v parametrech jako např. Systém UR2 těsnění ULTRA-RIB UR2 těsnění 300					
	P		Poznámka k položce: Systém pro gravitační venkovní kanalizace, potrubí žebrované, materiál plast PP, spojování pomocí hrdla a těsnícího kroužku					
	VV		"viz dobočky 300/150, 100" (21+1)*2		44,000			
42	M	UF516000W	kroužek těsnící v parametrech jako např. ULTRA-RIB UR2 400	ks	30,000		0,00	
	PP		Inženýrské sítě v parametrech jako např. Systém UR2 těsnění ULTRA-RIB UR2 těsnění 400					
	P		Poznámka k položce: Systém pro gravitační venkovní kanalizace, potrubí žebrované, materiál plast PP, spojování pomocí hrdla a těsnícího kroužku					
	VV		"odbočky 400/150" 15*2		30,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
43	M	286152220	trubka kanalizační v parametrech jako např. ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 300 mm/ 5 m	kus	149,000			
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované v parametrech jako např. systém Wavin kanalizační potrubí ULTRA-RIB 2 PP SN 10 UR2 300 mm/ 5 m					
	VV		" viz pol mtž - 773,06 bm" 149		149,000			
44	M	286152280	trubka kanalizační v parametrech jako např. ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 400 mm/ 5 m	kus	56,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované v parametrech jako např. systém Wavin kanalizační potrubí ULTRA-RIB 2 PP SN 10 UR2 400 mm/ 5 m					
	VV		"viz pol mtž - 270,77 bm" 56		56,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
45	M	286115040	redukce kanalizace plastová KGR 160/110	kus	1,000			
	PP		trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční kg - Systém (PVC) redukce nesoušá KGR KGR 160/110					
	VV		"řad D1-1" 1		1,000			
46	M	286154880	odbočka v parametrech jako např. ULTRA RIB UR-2 DIN/KG 45° 300/150 mm	kus	22,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované v parametrech jako např. systém Wavin kanalizační potrubí ULTRA-RIB 2 PP odbočka UR x KG UREA 45° 300/150					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	W	286154900	" viz pol mtž" 21+1		22,000			
	M		odbočka v parametrech jako např. ULTRA RIB UR-2 DIN/KG 45° 400/150 mm	kus	15,000			0,00 CS ÚRS 2014 01
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované v parametrech jako např. systém Wavin kanalizační potrubí ULTRA-RIB 2 PP					
	W		odbočka UR x KG UREA 45° 400/150					
	W		"viz pol mtž" 15		15,000			
	D	89	Trubní vedení - ostatní konstrukce				0,00	
48	K	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	142,000			0,00 CS ÚRS 2013 01
	PP		Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí					
	W		"Š1"4		4,000			
	W		"Š2"7		7,000			
	W		"Š3"8		8,000			
	W		"Š4"10		10,000			
	W		"Š5"2		2,000			
	W		"Š6"1		1,000			
	W		"Š7"1		1,000			
	W		"Š8" 5		5,000			
	W		"Š9"5		5,000			
	W		"Š10"4		4,000			
	W		"Š11"2		2,000			
	W		"Š12"4		4,000			
	W		"Š13"4		4,000			
	W		"Š14"3		3,000			
	W		"Š15"3		3,000			
	W		"Š16"3		3,000			
	W		"Š17"2		2,000			
	W		"Š18"1		1,000			
	W		"Š19"1		1,000			
	W		"Š20"1		1,000			
	W		"Š21"2		2,000			
	W		"Š22"2		2,000			
	W		"Š23"2		2,000			
	W		"Š24"2		2,000			
	W		"Š25"2		2,000			
	W		"Š26"2		2,000			
	W		"Š27"2		2,000			
	W		"Š28"3		3,000			
	W		"Š29"2		2,000			
	W		"Š30"2		2,000			
	W		"Š31"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"Š32"1		1,000			
	W		"Š33"2		2,000			
	W		"Š34"1		1,000			
	W		"Š35"1		1,000			
	W		"Š36"1		1,000			
	W		"Š37"1		1,000			
	W		"Š38"6		6,000			
	W		"Š39"6		6,000			
	W		"Š40"5		5,000			
	W		"Š41"5		5,000			
	W		"Š42"2		2,000			
	W		"Š43"4		4,000			
	W		"Š44" 5		5,000			
	W		"Š45"4		4,000			
	W		"Š46"3		3,000			
	W		"Š47"2		2,000			
49	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	29,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300					
	W		"Š5,6,7,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,43,44,45,46,47" 29		29,000			
50	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400. U Š16 monolitické atyp. dno.					
	W		"Š9,10,11,12,13,14,15,16,38,3,9,40,41,42" 13		13,000			
51	K	894411171	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 800 dno beton tř. C 25/30	kus	5,000		0,00	
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 800 dno beton tř. C 25/30					
	W		"Š 1,2,3,4,8" 5,		5,000			
52	K	899311114	Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 150 kg	kus	48,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 150 kg					
	W		"viz tabulka šachet" 48		48,000			
	W		"Součet"		48,000			
53	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	1 098,860		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm					
	W		"sběrač D1"85,04		85,040			
	W		"sběrač D1-1" 63,94		63,940			
	W		"sběrač D2" 241,40		241,400			
	W		"sběrač D2-1"69,05		69,050			
	W		"sběrač D2-1-1" 26,84		26,840			
	W		"sběrač D2-2" 66,67		66,670			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	8999555	Kamerová prohlídka potrubí	m	1 098,860		0,00	
	PP		Kamerová prohlídka potrubí dle ČSN a prováděcích předpisů ČEVAK a.s.					
	W		"sběrač D1"85,04		85,040			
	W		"sběrač D1-1" 63,94		63,940			
	W		"sběrač D2" 241,40		241,400			
	W		"sběrač D2-1"69,05		69,050			
	W		"sběrač D2-1-1" 26,84		26,840			
	W		"sběrač D2-2" 66,67		66,670			
	W		"sběrač D2-3" 17,01		17,010			
	W		"sběrač D2-4" 77,12		77,120			
	W		"sběrač D2-5" 70,87		70,870			
	W		"sběrač D2-6" 46,00		46,000			
	W		"sběrač D2-7" 28,29		28,290			
	W		"sběrač D3" 221,39		221,390			
	W		"sběrač D4" 85,24		85,240			
	M	286UF474000W	Šachtová vložka dle použitého trubního systému DN 300	kus	58,000		0,00	
	PP		Šachtová vložka DN 300					
	W		"sběrač D1"0		6,000			
	W		"sběrač D1-1" 6		4,000			
	W		"sběrač D2" 4		6,000			
	W		"sběrač D2-1"6		2,000			
	W		"sběrač D2-1-1" 2		6,000			
	W		"sběrač D2-2" 6		4,000			
	W		"sběrač D2-3" 4		6,000			
	W		"sběrač D2-4" 6		6,000			
	W		"sběrač D2-5" 6		4,000			
	W		"sběrač D2-6" 4		4,000			
	W		"sběrač D2-7" 4		10,000			
	W		"sběrač D3" 10					
	W		"sběrač D4" 0					
56	M	286UF475000W	Šachtová vložka dle použitého trubního systému DN 400	kus	24,000		0,00	
	PP		Šachtová vložka DN 400					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"sběrač D2" 16		16,000			
	W		"sběrač D4" 8		8,000			
57	M	286172521	vložka šachtová pro potrubí PVC KG DN 160	kus	4,000		0,00	
	PP		vložka šachtová pro potrubí PVC KG DN 160					
	W		"viz tabulka šachet"					
	W		"Š 22" 1		1,000			
	W		"Š 30" 1		1,000			
	W		"Š 32" 1		1,000			
	W		"Š 35" 1		1,000			
58	M	286172531	vložka šachtová pro potrubí PVC KG DN 200	kus	3,000		0,00	
	PP		vložka šachtová pro potrubí PVC KG					
	W		"Š17" 1		1,000			
	W		"Š28" 1		1,000			
	W		"Š29" 1		1,000			
59	M	286172541	vložka šachtová pro potrubí PVC KG DN 250	kus	1,000		0,00	
	PP		vložka šachtová pro potrubí PVC KG DN 250					
	W		"Š 20" 1		1,000			
60	M	286172576	vložka šachtová pro sklolaminát DN 800	kus	8,000		0,00	
	PP		trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém v parametrech jako např. PP MASTER vložka šachtová sklolaminátová SN8 nebo SN12 DN 800					
	W		"sběrač D1" 8		8,000			
61	M	592243050	skruž betonová šachetní např. TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	28,280		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachetní např. TBS-Q.1 100/25 D 100 x 25 x 12					
	W		28*1,01		28,280			
62	M	592243060	skruž betonová šachetní např. TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm	kus	30,300		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachetní např. TBS-Q.1 100/50 D 100 x 50 x 12					
	W		30*1,01		30,300			
63	M	592243070	skruž betonová šachetní např. TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm	kus	43,430		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachetní např. TBS-Q.1 100/100 D 100 x 100 x 12					
	W		43*1,01		43,430			
64	M	592243370	dno betonové šachty kanalizační přímé např. TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	28,280		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi dno šachty kanalizační přímé V - průměr odtoku např. TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100 / 60 x 40					
	W		"viz tabulka šachet" 28*1,01		28,280			
65	M	592243380	dno betonové šachty kanalizační přímé např. TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 100/80x50 cm	kus	13,130		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi dno šachty kanalizační přímé V - průměr odtoku např. TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 100 / 80 x 50					
	W		13*1,01		13,130			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	M	592243402	dno betonové šachty kanalizační přímé např. TBZ-Q.1 150/159 V100 - 180/158,5x100 cm	kus	5,050		0,00	
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložena v zemi dno šachty kanalizační přímé V - průměr odtoku např. TBZ-Q.1 150/159 V max.60 150/159 x 100					
	W		"Viz tabulka šachet" 5*1,01		5,050			
67	M	592243429	dno šachty kanalizační monolitické atyp § 16	kus	1,000		0,00	
	W		1		1,000			
68	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	148,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložena v zemi těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
	W		"viz tabulka šachet" 148		148,000			
69	M	592243482	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500	kus	5,000		0,00	
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložena v zemi těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500					
	W		"viz tabulka šachet" 8-3		5,000			
70	M	592241680	skruž betonová přechodová např. TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	47,470		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložena v zemi skruž přechodová např. TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100 x 60 x 12					
	W		47*1,01		47,470			
71	M	592243158	deska betonová zákrytová např. TZK-Q.1 150-63/17 150/63x16,5 cm	kus	1,010		0,00	
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložena v zemi deska zákrytová deska betonová zákrytová např. TZK-Q.1 150-63/17 180/62,5x16,5 cm					
	W		"viz tabulka šachet" 1*1,01		1,010			
	W		Součet		1,010			
72	M	592592243810	deska přechodová např. TZK-Q1 150-100/25 typ Q1	kus	5,050		0,00	
	PP		deska přechodová např. TZK-Q1 150-100/25 typ Q1					
	W		"viz tabulka šachet" 5*1,01		5,050			
73	M	592246600	poklop šachtový na pantu - tvárná litina D 400 - se znakem města Tábor	kus	48,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice - poklop šachtový					
	W		"viz tabulka šachet" 48		48,000			
74	K	R01089001	Šachta kanalizační prefa DN 1500 - spadišťová s obložení čedičem na potrubí sklolaminát DN 800 atyp -	kus	1,000		0,00	
	PP		§ 48					
	PP		Šachta § 48 dle PD kanalizační prefabrikovaná spadišťová na potrubí sklolaminát DN 800 komplet d-m mimo poklop a šachtové vložky, které jsou započítány zvlášť.					
	P		Poznámka k položce: obložení čedičem 360 , monolitické dno ,beton C 25/30,					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
D	96		Bourání konstrukcí				0,00	
77	K	130901121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdva z betonu prostého - podkladní konstrukce	m3	178,134		0,00	
	PP		Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdva z betonu prostého ručně					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"bourání podkladních a ostatních bet konstrukci - lože"					
W			"lože D1" 1,3*0,15*85,04		16,583			
W			"lože a podkladní konstrukce ostatní - odhad" 0,1*1,0*743,06+0,1*1,2*270,770		106,798			
W			"sedlo - odhad " 1,0*0,2*743,06*0,25+1,3*0,2*270,770*0,25		54,753			
78	K	969021131	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	743,050			0,00 CS ÚRS 2014 01
PP			Vybourání kanalizačního potrubí BE DN 300 vč. bet lože a sedla kompletně v místech nově budované kanalizace s naložením na dopr. prostředek					
W			"sběrač D1-1" 63,94		63,940			
W			"sběrač D2" 55,87		55,870			
W			"sběrač D2-1" 69,05		69,050			
W			"sběrač D2-1-1" 26,84		26,840			
W			"sběrač D2-2" 66,67		66,670			
W			"sběrač D2-3" 17,01		17,010			
W			"sběrač D2-4" 77,12		77,120			
W			"sběrač D2-5" 70,87		70,870			
W			"sběrač D2-6" 46,00		46,000			
W			"sběrač D2-7" 28,29		28,290			
W			"sběrač D3" 221,39		221,390			
79	K	969021132	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 400 mm	m	270,770			0,00
PP			Vybourání kanalizačního potrubí BE DN 400 vč. bet lože a sedla kompletně v místech nově budované kanalizace s naložením na dopravní prostředek					
W			"sběrač D2" 185,53		185,530			
W			"sběrač D4" 85,24		85,240			
80	K	969021235	Vybourání kanalizačního potrubí - vejčítá stoka 600/900 mm bet.	m	85,040			0,00
PP			Vybourání kanalizačního potrubí - vejčítá stoka 600/900 mm bet. s naložením na dopravní prostředek.					
W			"Sběrač D1" 85,04		85,040			
81	K	969022111	Vybourání kanalizační šachty z prefa dílců DN 1000 hl. do 4,0 m	kus	48,000			0,00
PP			Vybourání kanalizační šachty z prefa dílců DN 1000 na stávajícím potrubí.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Kompletní vybourání kanalizační šachty vč. likvidace sutí.</i>					
W			"stávající šachty v místech nově budované kanalizace - odhad" 48		48,000			
D	99		Přesuny hmot a sutí					0,00
82	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypaných materiálů do 1 km	t	588,509			0,00 CS ÚRS 2014 01
PP			vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km					
83	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypaných materiálů	t	10 053,162			0,00 CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
W			"skládka 19 km" 18*588,509		10 053,162			
84	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	588,509			0,00 CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
85	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2 847,134			0,00 CS ÚRS 2013 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
86	K	030001000	Zařízení staveniště 1,8%	%	1,800			0,00 CS ÚRS 2013 01
PP			Zařízení staveniště 1,8%					
W								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Tábor - rekonstrukce vodohosp.sítí v ul. Dukelských bojovníků a části ul. Bezručova - kanalizace
Objekt:

SO 302.2 - Kanalizační přípojky

KSO: 827 21
Místo: Tábor

CC-CZ: 30.05.2014
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ: 65968263

Ing. Jana Máchová

DIČ: CZ 7053091243

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%
15,00%

Výše daně

0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tábor - rekonstrukce vodohosp.sítí v ul. Dukelských bojovníků a části ul. Bezručova - kanalizace

Objekt:

SO 302.2 - Kanalizační přípojky

Místo:

Tábor

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 30.05.2014

Projektant: Ing. Jana Máchová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

87 - Potrubí z trub plastických a skleněných

89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tábor - rekonstrukce vodohosp.sítí v ul. Dukelských bojovníků a části ul. Bezručova - kanalizace

Objekt:

SO 302.2 - Kanalizační přípojky

Místo:

Tábor

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

30.05.2014

Projektant:

Ing. Jana Máchová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

Práce a dodávky HSV

0,00

D		1	Zemní práce				0,00
1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	40,000	0,00 CS ÚRS 2014 01	
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzpřením nebo vyvšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřtovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, Jmenovité světlosti DN do 200							
	W		"viz tabulka přípojek - křížení potrubí" 1,0*40		40,000		
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	81,000	0,00 CS ÚRS 2014 01	
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzpřením nebo vyvšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřtovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů							
	W		"viz tabulka přípojek - křížení kabely" 1,0*81		81,000		
3	K	130001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	390,225	0,00 CS ÚRS 2014 01	
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbuřin pro jakoukoliv třídu horniny							
	W		"křížení" 121*1,0*2,15*1,5		390,225		
4	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	268,976	0,00 CS ÚRS 2014 01	
Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3							
	W		"P1" 1,0*(2,46+1,45)*0,5*1,5-1,0*0,45*1,0		2,483		
	W		"P2" 1,0*(1,79+1,45)*0,5*1,8-1,0*0,45*1,3		2,331		
	W		"P3" 1,0*(3,67+1,45)*0,5*4,0-1,0*0,45*4,0		8,440		
	W		"P4" 1,0*(3,63+1,45)*0,5*4,1-1,0*0,45*4,1		8,569		
	W		"P5" 1,0*(3,58+1,45)*0,5*4,0-1,0*0,45*4,0		8,260		
	W		"P6" 1,0*(3,42+1,45)*0,5*4,0-1,0*0,45*4,0		7,940		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"P7" 1,0*(3,42+1,45)*0,5*4,0-1,0*0,45*4,0		7,940			
W			"P8" 1,0*(3,32+1,45)*0,5*4,0-1,0*0,45*4,0		7,740			
W			"P9" 1,0*(3,27+1,45)*0,5*4,1-1,0*0,45*4,1		7,831			
W			"P10" 1,0*(3,25+1,45)*0,5*4,1-1,0*0,45*4,1		7,790			
W			"P11" 1,0*(3,23+1,45)*0,5*4,0-1,0*0,45*4,0		7,560			
W			"P12" 1,0*(3,17+1,45)*0,5*4,0-1,0*0,45*4,0		7,440			
W			"P13" 1,0*(3,13+1,45)*0,5*4,0-1,0*0,45*4,0		7,360			
W			"P14" 0,8*(2,63+1,45)*0,5*4,0-0,8*0,45*4,0		5,088			
W			"P15" 0,8*(2,63+1,45)*0,5*4,0-0,8*0,45*4,0		5,088			
W			"P16" 0,8*(2,62+1,45)*0,5*4,0-0,8*0,45*4,0		5,072			
W			"P17" 0,8*(2,27+1,45)*0,5*3,6-0,8*0,45*1,7		4,745			
W			"P18" 0,8*(1,97+1,45)*0,5*1,6-0,8*0,45*0,1		2,153			
W			"P19" 1,0*(1,94+1,45)*0,5*4,4-1,0*0,45*2,9		6,153			
W			"P20" 1,0*(2,03+1,45)*0,5*4,4-1,0*0,45*2,9		6,351			
W			"P21" 0,8*(1,65+1,45)*0,5*9,5-0,8*0,45*7,6		9,044			
W			"P22" 0,8*(2,40+1,45)*0,5*1,4-0,8*0,45*0,0		2,156			
W			"P23" 0,8*(2,33+1,45)*0,5*1,1-0,8*0,45*0,0		1,663			
W			"P24" 0,8*(2,17+1,45)*0,5*0,8-0,8*0,45*0,0		1,158			
W			"P25" 1,0*(3,17+1,45)*0,5*13,3-1,0*0,45*0,6		30,453			
W			"P26" 1,0*(3,17+1,45)*0,5*11,2-1,0*0,45*0,0		25,872			
W			"P27" 0,8*(2,53+1,45)*0,5*2,2-0,8*0,45*2,2		2,710			
W			"P28" 0,8*(2,35+1,45)*0,5*1,7-0,8*0,45*0,1		2,548			
W			"P29" 0,8*(2,16+1,45)*0,5*0,4-0,8*0,45*0,4		0,434			
W			"P30" 0,8*(1,88+1,45)*0,5*0,3-0,8*0,45*0,3		0,292			
W			"P31" 0,8*(1,78+1,45)*0,5*1,1-0,8*0,45*1,1		1,025			
W			"P32" 0,8*(1,68+1,45)*0,5*0,3-0,8*0,45*0,3		0,268			
W			"P33" 0,8*(1,60+1,45)*0,5*1,9-0,8*0,45*1,9		1,634			
W			"P34" 1,2*(4,59+1,45)*0,5*14,7-1,2*0,45*2,8		51,761			
W			"P35" 1,2*(4,45+1,45)*0,5*14,7-1,2*0,45*3,0		50,418			
W			"P36" 1,2*(4,30+1,45)*0,5*14,7-1,2*0,45*3,2		48,987			
W			"P37" 1,2*(4,11+1,45)*0,5*14,9-1,2*0,45*3,4		47,870			
W			"P38" 1,0*(3,88+1,45)*0,5*4,7-1,0*0,45*4,7		10,411			
W			"P39" 1,0*(3,96+1,45)*0,5*4,0-1,0*0,45*4,0		9,020			
W			"P40" 1,0*(3,85+1,45)*0,5*4,0-1,0*0,45*4,0		8,800			
W			"P41" 1,0*(3,79+1,45)*0,5*4,0-1,0*0,45*4,0		8,680			
W			"P42" 1,0*(3,47+1,45)*0,5*4,0-1,0*0,45*4,0		8,040			
W			"P43" 1,0*(3,37+1,45)*0,5*4,0-1,0*0,45*4,0		7,840			
W			"P44" 0,8*(2,99+1,45)*0,5*4,0-0,8*0,45*4,0		5,664			
W			"P45" 0,8*(2,87+1,45)*0,5*4,0-0,8*0,45*4,0		5,472			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"P46" 0,8*(2,71+1,45)*0,5*4,0-0,8*0,45*4,0		5,216			
W			"P47" 1,0*(3,25+1,45)*0,5*8,0-0,8*0,45*8,0		15,920			
W			"P48" 0,8*(2,04+1,45)*0,5*0,5-0,8*0,45*0,5		0,518			
W			"P49" 0,8*(1,95+1,45)*0,5*8,2-0,8*0,45*8,2		8,200			
W			"P50" 0,8*(1,86+1,45)*0,5*1,3-0,8*0,45*1,3		1,253			
W			"P51" 1,0*(1,74+1,45)*0,5*4,4-1,0*0,45*2,9		5,713			
W			"P52" 1,0*(2,38+1,45)*0,5*4,4-1,0*0,45*3,0		7,076			
W			"P53" 1,0*(1,78+1,45)*0,5*3,0-1,0*0,45*2,5		3,720			
W			"P54" 1,0*(1,75+1,45)*0,5*3,1-1,0*0,45*2,6		3,790			
W			"P55" 1,0*(2,33+1,45)*0,5*3,2-1,0*0,45*2,0		5,148			
W			"P56" 1,0*(2,36+1,45)*0,5*3,0-1,0*0,45*1,9		4,860			
W			"P57" 1,0*(1,91+1,45)*0,5*2,8-1,0*0,45*1,9		3,849			
W			"P58" 1,0*(2,28+1,45)*0,5*2,7-1,0*0,45*2,0		4,136			
W			"odpočetpodílu hor. tř. 4" -537,953*0,5		-268,977			
5	K	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	134,488		0,00	CS ÚRS 2012 02
PP			Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3					
W			"lepidlost 50%" 268,9765*0,5		134,488			
6	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	268,977		0,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení zapáženíých i nezapáženíých rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
W			"podíl hor. tř. 4" 537,953*0,5		268,977			
7	K	132301209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	134,488		0,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení zapáženíých i nezapáženíých rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4					
W			268,9765*0,5		134,488			
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprění stěn rýh hl do 2 m	m2	370,253		0,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Zřízení pažení a rozeprění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
W			"P1" 2*(2,46+1,45)*0,5*1,5		5,865			
W			"P2" 2*(1,79+1,45)*0,5*1,8		5,832			
W			"P3" 2*(3,67+1,45)*0,5*4,0*0					
W			"P4" 2*(3,63+1,45)*0,5*4,1*0					
W			"P5" 2*(3,58+1,45)*0,5*4,0*0					
W			"P6" 2*(3,42+1,45)*0,5*4,0*0					
W			"P7" 2*(3,42+1,45)*0,5*4,0*0					
W			"P8" 2*(3,32+1,45)*0,5*4,0*0					
W			"P9" 2*(3,27+1,45)*0,5*4,1*0					
W			"P10" 2*(3,25+1,45)*0,5*4,1*0					
W			"P11" 2*(3,23+1,45)*0,5*4,0*0					
W			"P12" 2*(3,17+1,45)*0,5*4,0*0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"P13" 2*(3,13+1,45)*0,5*4,0*0		16,320			
W			"P14" 2*(2,63+1,45)*0,5*4,0		16,320			
W			"P15" 2*(2,63+1,45)*0,5*4,0		16,280			
W			"P16" 2*(2,62+1,45)*0,5*4,0		13,392			
W			"P17" 2*(2,27+1,45)*0,5*3,6		5,472			
W			"P18" 2*(1,97+1,45)*0,5*1,6		14,916			
W			"P19" 2*(1,94+1,45)*0,5*4,4		15,312			
W			"P20" 2*(2,03+1,45)*0,5*4,4		29,450			
W			"P21" 2*(1,65+1,45)*0,5*9,5		5,390			
W			"P22" 2*(2,40+1,45)*0,5*1,4		4,158			
W			"P23" 2*(2,33+1,45)*0,5*1,1		2,896			
W			"P24" 2*(2,17+1,45)*0,5*0,8					
W			"P25" 2*(3,17+1,45)*0,5*13,3*0					
W			"P26" 2*(3,17+1,45)*0,5*11,2*0					
W			"P27" 2*(2,53+1,45)*0,5*2,2		8,756			
W			"P28" 2*(2,35+1,45)*0,5*1,7		6,460			
W			"P29" 2*(2,16+1,45)*0,5*0,4		1,444			
W			"P30" 2*(1,88+1,45)*0,5*0,3		0,999			
W			"P31" 2*(1,78+1,45)*0,5*1,1		3,553			
W			"P32" 2*(168+1,45)*0,5*0,3		50,835			
W			"P33" 2*(1,60+1,45)*0,5*1,9		5,795			
W			"P34" 2*(4,59+1,45)*0,5*14,7*0					
W			"P35" 2*(4,45+1,45)*0,5*14,7*0					
W			"P36" 2*(4,30+1,45)*0,5*14,7*0					
W			"P37" 2*(4,11+1,45)*0,5*14,9*0					
W			"P38" 2*(3,88+1,45)*0,5*4,7*0					
W			"P39" 2*(3,96+1,45)*0,5*4,0*0					
W			"P40" 2*(3,85+1,45)*0,5*4,0*0					
W			"P41" 2*(3,79+1,45)*0,5*4,0*0					
W			"P42" 2*(3,47+1,45)*0,5*4,0*0					
W			"P43" 2*(3,37+1,45)*0,5*4,0*0					
W			"P44" 2*(2,99+1,45)*0,5*4,0		17,760			
W			"P45" 2*(2,87+1,45)*0,5*4,0		17,280			
W			"P46" 2*(2,71+1,45)*0,5*4,0		16,640			
W			"P47" 2*(3,25+1,45)*0,5*8,0*0					
W			"P48" 2*(2,04+1,45)*0,5*0,5		1,745			
W			"P49" 2*(1,95+1,45)*0,5*8,2		27,880			
W			"P50" 2*(1,86+1,45)*0,5*1,3		4,303			
W			"P51" 2*(1,74+1,45)*0,5*4,4		14,036			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"P52" 2*(2,38+1,45)*0,5*4,4		16,852			
W			"P53" 2*(1,78+1,45)*0,5*3,0		9,690			
W			"P54" 2*(1,75+1,45)*0,5*3,1		9,920			
W			"P55" 2*(2,33+1,45)*0,5*3,2		12,096			
W			"P56" 2*(2,36+1,45)*0,5*3,0		11,430			
W			"P57" 2*(1,91+1,45)*0,5*2,8		9,408			
W			"P58" 2*(2,28+1,45)*0,5*2,7		10,071			
W			"odpočet kufru" -0,45*259,1*408,556/1243,654		-38,303			
9	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m					0,00 CS ÚRS 2014 01
PP			Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, houbky do 4 m	m2	756,806			
W			"P1" 2*(2,46+1,45)*0,5*1,5*0					
W			"P2" 2*(1,79+1,45)*0,5*1,8*0					
W			"P3" 2*(3,67+1,45)*0,5*4,0		20,480			
W			"P4" 2*(3,63+1,45)*0,5*4,1		20,828			
W			"P5" 2*(3,58+1,45)*0,5*4,0		20,120			
W			"P6" 2*(3,42+1,45)*0,5*4,0		19,480			
W			"P7" 2*(3,42+1,45)*0,5*4,0		19,480			
W			"P8" 2*(3,32+1,45)*0,5*4,0		19,080			
W			"P9" 2*(3,27+1,45)*0,5*4,1		19,352			
W			"P10" 2*(3,25+1,45)*0,5*4,1		19,270			
W			"P11" 2*(3,23+1,45)*0,5*4,0		18,720			
W			"P12" 2*(3,17+1,45)*0,5*4,0		18,480			
W			"P13" 2*(3,13+1,45)*0,5*4,0		18,320			
W			"P14" 2*(2,63+1,45)*0,5*4,0*0					
W			"P15" 2*(2,63+1,45)*0,5*4,0*0					
W			"P16" 2*(2,62+1,45)*0,5*4,0*0					
W			"P17" 2*(2,27+1,45)*0,5*3,6*0					
W			"P18" 2*(1,97+1,45)*0,5*1,6*0					
W			"P19" 2*(1,94+1,45)*0,5*4,4*0					
W			"P20" 2*(2,03+1,45)*0,5*4,4*0					
W			"P21" 2*(1,65+1,45)*0,5*9,5*0					
W			"P22" 2*(2,40+1,45)*0,5*1,4*0					
W			"P23" 2*(2,33+1,45)*0,5*1,1*0					
W			"P24" 2*(2,17+1,45)*0,5*0,8*0					
W			"P25" 2*(3,17+1,45)*0,5*13,3		61,446			
W			"P26" 2*(3,17+1,45)*0,5*11,2		51,744			
W			"P27" 2*(2,53+1,45)*0,5*2,2*0					
W			"P28" 2*(2,35+1,45)*0,5*1,7*0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"P29" 2*(2,16+1,45)*0,5*0,4*0					
W			"P30" 2*(1,88+1,45)*0,5*0,3*0					
W			"P31" 2*(1,78+1,45)*0,5*1,1*0					
W			"P32" 2*(1,68+1,45)*0,5*0,3*0					
W			"P33" 2*(1,60+1,45)*0,5*1,9*0		88,788			
W			"P34" 2*(4,59+1,45)*0,5*14,7		86,730			
W			"P35" 2*(4,45+1,45)*0,5*14,7		84,525			
W			"P36" 2*(4,30+1,45)*0,5*14,7		82,844			
W			"P37" 2*(4,11+1,45)*0,5*14,9		25,051			
W			"P38" 2*(3,88+1,45)*0,5*4,7		21,640			
W			"P39" 2*(3,96+1,45)*0,5*4,0		21,200			
W			"P40" 2*(3,85+1,45)*0,5*4,0		20,960			
W			"P41" 2*(3,79+1,45)*0,5*4,0		19,680			
W			"P42" 2*(3,47+1,45)*0,5*4,0		19,280			
W			"P43" 2*(3,37+1,45)*0,5*4,0					
W			"P44" 2*(2,99+1,45)*0,5*4,0*0					
W			"P45" 2*(2,87+1,45)*0,5*4,0*0					
W			"P46" 2*(2,71+1,45)*0,5*4,0*0					
W			"P47" 2*(3,25+1,45)*0,5*8,0		37,600			
W			"P48" 2*(2,04+1,45)*0,5*0,5*0					
W			"P49" 2*(1,95+1,45)*0,5*8,2*0					
W			"P50" 2*(1,86+1,45)*0,5*1,3*0					
W			"P51" 2*(1,74+1,45)*0,5*4,4*0					
W			"P52" 2*(2,38+1,45)*0,5*4,4*0					
W			"P53" 2*(1,78+1,45)*0,5*3,0*0					
W			"P54" 2*(1,75+1,45)*0,5*3,1*0					
W			"P55" 2*(2,33+1,45)*0,5*3,2*0					
W			"P56" 2*(2,36+1,45)*0,5*3,0*0					
W			"P57" 2*(1,91+1,45)*0,5*2,8*0					
W			"P58" 2*(2,28+1,45)*0,5*2,7*0					
W			"odpočet kufří" -0,45*259,1*835,098/1243,654		-78,292			
10	K	15110111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	370,253			0,00 CS ÚRS 2014 01
PP			Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
W			" viz pol zřízení" 370,253		370,253			
11	K	15110112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	756,806			0,00 CS ÚRS 2014 01
PP			Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
W			"viz pol zřízení" 756,806		756,806			
12	K	16110101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	268,977			0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m					
W			"rýhy" 537,953*0,5		268,977			
13	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	155,805		0,00	CS ÚPS 2014 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
W			"výkopy" 537,953		537,953			
W			"zásypy" -382,148		-382,148			
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	155,805		0,00	
PP			Uložení sypaniny na skládky. Předpokládá se uložení na skládku investora bez poplatku za skládkovné.					
W			"odvoz" 155,805		155,805			
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	260,194		0,00	CS ÚPS 2014 01
PP			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
W			" odvoz" 155,805*1,67		260,194			
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	382,148		0,00	
PP			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
W			"výkop" 537,953		537,953			
W			"šp lože" -25,862		-25,862			
W			"obsyp" -121,489		-121,489			
W			" potrubí" -8,454		-8,454			
17	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	121,489		0,00	
PP			Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu					
W			"P1" 1,0*0,55*1,5		0,825			
W			"P2" 1,0*0,55*1,8		0,990			
W			"P3" 1,0*0,5*4,0		2,000			
W			"P4" 1,0*0,5*4,1		2,050			
W			"P5" 1,0*0,5*4,0		2,000			
W			"P6" 1,0*0,5*4,0		2,000			
W			"P7" 1,0*0,5*4,0		2,000			
W			"P8" 1,0*0,5*4,0		2,000			
W			"P9" 1,0*0,5*4,1		2,050			
W			"P10" 1,0*0,5*4,1		2,000			
W			"P11" 1,0*0,5*4,0		2,000			
W			"P12" 1,0*0,5*4,0		2,000			
W			"P13" 1,0*0,5*4,0		2,000			
W			"P14" 0,8*0,5*4,0		1,600			
W			"P15" 0,8*0,5*4,0		1,600			
W			"P16" 0,8*0,5*4,0		1,600			
W			"P17" 0,8*0,55*3,6		1,584			
W			"P18" 0,8*0,45*1,6		0,576			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"P19" 1,0*0,55*4,4		2,420			
W			"P20" 1,0*0,55*4,4		2,420			
W			"P21" 0,8*0,45*9,5		3,420			
W			"P22" 0,8*0,45*1,4		0,504			
W			"P23" 0,8*0,45*1,1		0,396			
W			"P24" 0,8*0,45*0,8		0,288			
W			"P25" 1,0*0,5*13,3		6,650			
W			"P26" 1,0*0,5*11,2		5,600			
W			"P27" 0,8*0,45*2,2		0,792			
W			"P28" 0,8*0,45*1,7		0,612			
W			"P29" 0,8*0,45*0,4		0,144			
W			"P30" 0,8*0,45*0,3		0,108			
W			"P31" 0,8*0,5*1,1		0,440			
W			"P32" 0,8*0,45*0,3		0,108			
W			"P33" 0,8*0,45*1,9		0,684			
W			"P34" 1,2*0,5*14,7		8,820			
W			"P35" 1,2*0,5*14,7		8,820			
W			"P36" 1,2*0,5*14,7		8,820			
W			"P37" 1,2*0,5*14,9		8,940			
W			"P38" 1,0*0,5*4,7		2,350			
W			"P39" 1,0*0,5*4,0		2,000			
W			"P40" 1,0*0,5*4,0		2,000			
W			"P41" 1,0*0,5*4,0		2,000			
W			"P42" 1,0*0,5*4,0		2,000			
W			"P43" 1,0*0,5*4,0		2,000			
W			"P44" 0,8*0,5*4,0		1,600			
W			"P45" 0,8*0,5*4,0		1,600			
W			"P46" 0,8*0,5*4,0		1,600			
W			"P47" 1,0*0,45*8,0		3,600			
W			"P48" 0,8*0,45*0,5		0,180			
W			"P49" 0,8*0,45*8,2		2,952			
W			"P50" 0,8*0,5*1,3		0,520			
W			"P51" 1,0*0,55*4,4		2,420			
W			"P52" 1,0*0,55*4,4		2,420			
W			"P53" 1,0*0,55*3,0		1,650			
W			"P54" 1,0*0,55*3,1		1,705			
W			"P55" 1,0*0,55*3,2		1,760			
W			"P56" 1,0*0,55*3,0		1,650			
W			"P57" 1,0*0,55*2,8		1,540			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"P58" 1,0*0,55*2,7		1,485			
W			"DN 250" -3,14*0,125*0,125*42,3		-2,075			
W			"DN 200" -3,14*0,1*0,1*178,9		-5,617			
W			"DN 150" -3,14*0,08*0,08*37,9		-0,762			
18	K	181102301	Úprava pláňe v zářezech bez zhutnění	m2	258,920			0,00 CS ÚRS 2014 01
PP			Úprava pláňe na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních bez zhutnění					
W			"P1" 1,0*1,5		1,500			
W			"P2" 1,0*1,8		1,800			
W			"P3" 1,0*4,0		4,000			
W			"P4" 1,0*4,1		4,100			
W			"P5" 1,0*4,0		4,000			
W			"P6" 1,0*4,0		4,000			
W			"P7" 1,0*4,0		4,000			
W			"P8" 1,0*4,0		4,000			
W			"P9" 1,0*4,1		4,100			
W			"P10" 1,0*4,1		4,100			
W			"P11" 1,0*4,0		4,000			
W			"P12" 1,0*4,0		4,000			
W			"P13" 1,0*4,0		4,000			
W			"P14" 0,8*4,0		3,200			
W			"P15" 0,8*4,0		3,200			
W			"P16" 0,8*4,0		3,200			
W			"P17" 0,8*3,6		2,880			
W			"P18" 0,8*1,6		1,280			
W			"P19" 1,0*4,4		4,400			
W			"P20" 1,0*4,4		4,400			
W			"P21" 0,8*9,5		7,600			
W			"P22" 0,8*1,4		1,120			
W			"P23" 0,8*1,1		0,880			
W			"P24" 0,8*0,8		0,640			
W			"P25" 1,0*13,3		13,300			
W			"P26" 1,0*11,2		11,200			
W			"P27" 0,8*2,2		1,760			
W			"P28" 0,8*1,7		1,360			
W			"P29" 0,8*0,4		0,320			
W			"P30" 0,8*0,3		0,240			
W			"P31" 0,8*1,1		0,880			
W			"P32" 0,8*0,3		0,240			
W			"P33" 0,8*1,9		1,520			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"P34" 1,2*14,7		17,640			
W			"P35" 1,2*14,7		17,640			
W			"P36" 1,2*14,7		17,640			
W			"P37" 1,2*14,9		17,880			
W			"P38" 1,0*4,7		4,700			
W			"P39" 1,0*4,0		4,000			
W			"P40" 1,0*4,0		4,000			
W			"P41" 1,0*4,0		4,000			
W			"P42" 1,0*4,0		4,000			
W			"P43" 1,0*4,0		4,000			
W			"P44" 0,8*4,0		3,200			
W			"P45" 0,8*4,0		3,200			
W			"P46" 0,8*4,0		3,200			
W			"P47" 1,0*8,0		8,000			
W			"P48" 0,8*0,5		0,400			
W			"P49" 0,8*8,2		6,560			
W			"P50" 0,8*1,3		1,040			
W			"P51" 1,0*4,4		4,400			
W			"P52" 1,0*4,4		4,400			
W			"P53" 1,0*3,0		3,000			
W			"P54" 1,0*3,1		3,100			
W			"P55" 1,0*3,2		3,200			
W			"P56" 1,0*3,0		3,000			
W			"P57" 1,0*2,8		2,800			
W			"P58" 1,0*2,7		2,700			
19	M	583373310	šterkopisek frakce 0-22	t	261,201		0,00	
PP			šterkopisek frakce 0-22					
W			121,489*2,15		261,201			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
20	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	25,892		0,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
W			"P1" 1,0*0,1*1,5		0,150			
W			"P2" 1,0*0,1*1,8		0,180			
W			"P3" 1,0*0,1*4,0		0,400			
W			"P4" 1,0*0,1*4,1		0,410			
W			"P5" 1,0*0,1*4,0		0,400			
W			"P6" 1,0*0,1*4,0		0,400			
W			"P7" 1,0*0,1*4,0		0,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"P8" 1,0*0,1*4,0		0,400			
W			"P9" 1,0*0,1*4,1		0,410			
W			"P10" 1,0*0,1*4,1		0,410			
W			"P11" 1,0*0,1*4,0		0,400			
W			"P12" 1,0*0,1*4,0		0,400			
W			"P13" 1,0*0,1*4,0		0,400			
W			"P14" 0,8*0,1*4,0		0,320			
W			"P15" 0,8*0,1*4,0		0,320			
W			"P16" 0,8*0,1*4,0		0,320			
W			"P17" 0,8*0,1*3,6		0,288			
W			"P18" 0,8*0,1*1,6		0,128			
W			"P19" 1,0*0,1*4,4		0,440			
W			"P20" 1,0*0,1*4,4		0,440			
W			"P21" 0,8*0,1*9,5		0,760			
W			"P22" 0,8*0,1*1,4		0,112			
W			"P23" 0,8*0,1*1,1		0,088			
W			"P24" 0,8*0,1*0,8		0,064			
W			"P25" 1,0*0,1*13,3		1,330			
W			"P26" 1,0*0,1*11,2		1,120			
W			"P27" 0,8*0,1*2,2		0,176			
W			"P28" 0,8*0,1*1,7		0,136			
W			"P29" 0,8*0,1*0,4		0,032			
W			"P30" 0,8*0,1*0,3		0,024			
W			"P31" 0,8*0,1*1,1		0,088			
W			"P32" 0,8*0,1*0,3		0,024			
W			"P33" 0,8*0,1*1,9		0,152			
W			"P34" 1,2*0,1*14,7		1,764			
W			"P35" 1,2*0,1*14,7		1,764			
W			"P36" 1,2*0,1*14,7		1,764			
W			"P37" 1,2*0,1*14,9		1,788			
W			"P38" 1,0*0,1*4,7		0,470			
W			"P39" 1,0*0,1*4,0		0,400			
W			"P40" 1,0*0,1*4,0		0,400			
W			"P41" 1,0*0,1*4,0		0,400			
W			"P42" 1,0*0,1*4,0		0,400			
W			"P43" 1,0*0,1*4,0		0,400			
W			"P44" 0,8*0,1*4,0		0,320			
W			"P45" 0,8*0,1*4,0		0,320			
W			"P46" 0,8*0,1*4,0		0,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"P47" 1,0*0,1*8,0		0,800			
VV			"P48" 0,8*0,1*0,5		0,040			
VV			"P49" 0,8*0,1*8,2		0,656			
VV			"P50" 0,8*0,1*1,3		0,104			
VV			"P51" 1,0*0,1*4,4		0,440			
VV			"P52" 1,0*0,1*4,4		0,440			
VV			"P53" 1,0*0,1*3,0		0,300			
VV			"P54" 1,0*0,1*3,1		0,310			
VV			"P55" 1,0*0,1*3,2		0,320			
VV			"P56" 1,0*0,1*3,0		0,300			
VV			"P57" 1,0*0,1*2,8		0,280			
VV			"P58" 1,0*0,1*2,7		0,270			
D	8		Trubní vedení				0,00	
D	87		Potrubí z trub plastických a skleněných				0,00	
21	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	37,900		0,00 CS ÚRS 2013 01	
PP			Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150					
VV			"přípojky DN 160 - viz tabulka přípojek - 37,90m" 37,90		37,900			
22	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	178,900		0,00 CS ÚRS 2014 01	
PP			Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200					
VV			"přípojky DN 200 - viz tabulka přípojek - 37,90m" 178,9		178,900			
23	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250	m	42,300		0,00	
PP			Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250					
VV			"přípojky DN 250 - viz tabulka přípojek - 42,30 m" 42,30		42,300			
24	K	877313122	Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	14,000		0,00 CS ÚRS 2014 01	
PP			Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu přesuvek DN 150					
VV			"přípojky DN 160 - viz tabulka přípojek - 14 ks" 14		14,000			
25	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	28,000		0,00 CS ÚRS 2013 01	
PP			Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150					
VV			"přípojky DN 160 - kolena viz tabulka" 28		28,000			
26	K	877353122	Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	31,000		0,00 CS ÚRS 2014 01	
PP			Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu přesuvek DN 200					
VV			"přípojky DN 200 - viz tabulka přípojek 31 ks" 31		31,000			
27	K	877353123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	62,000		0,00 CS ÚRS 2014 01	
PP			Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu jednoosých DN 200					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"přípojky DN 200 - kolena viz tabulka" 62		62,000			
28	K	877363122	Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 250	kus	13,000		0,00	
PP			Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu přesuvek DN 250					
VV			"přípojky DN 250 - viz tabulka přípojek - 13 ks" 13		13,000			
29	K	877363123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 250	kus	13,000		0,00	
PP			Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu jednoosých DN 250					
VV			"přípojky DN 160 - kolena viz tabulka" 13		13,000			
30	M	286112620	trubka s hrdlem 150X4,7X1M SN8K0EX,PVC	kus	38,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
PP			trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém v parametrech např. (PVC) PipeLife trubka KGE M s hrdlem SN8 150x4,7x1 m					
VV			"přípojky DN 160 - viz tabulka přípojek - 37,90m" 38		38,000			
31	M	286112660	trubka s hrdlem 200X5,9X2M SN8K0EX,PVC	kus	179,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
PP			trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) v parametrech např. PipeLife trubka KGE M s hrdlem SN8 200x5,9x2 m					
VV			"přípojky DN 200 - viz tabulka přípojek - 178,9 bm" 179		179,000			
32	M	286112680	trubka s hrdlem 250X7,3X1M SN8K0EX,PVC	kus	43,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
PP			trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) v parametrech např. PipeLife trubka KGE M s hrdlem SN8 250x7,3x1 m					
VV			"přípojky DN 250 - viz tabulka přípojek - 42,30" 43		43,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
33	M	286113610	koleno kanalizace plastové 150x45°	kus	28,000			
PP			koleno kanalizace plastové 150x45°					
VV			"přípojky DN 160 - viz tabulka přípojek - 14 ks" 14*2		28,000			
34	M	286113660	koleno kanalizace plastové 200x45°	kus	62,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
PP			trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena 200x45°					
VV			"přípojky DN 200 - viz tabulka přípojek - 31 ks" 31*2		62,000			
35	M	286113710	koleno kanalizace plastové 250x45°	kus	26,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
PP			trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena 250x45°					
VV			"přípojky DN 250 - viz tabulka přípojek - 13 ks" 13*2		26,000			
36	M	286119012	spojka přesuvná hladkého potrubí pružná DN 160	kus	14,000		0,00	
PP			spojka přesuvná hladkého potrubí pružná DN 160 (např. Flex Seal SCI)					
VV			"přípojky DN 160 - viz tabulka přípojek - 14 ks" 14		14,000			
37	M	286119014	spojka přesuvná hladkého potrubí pružná DN 200	kus	31,000		0,00	
PP			spojka přesuvná hladkého potrubí pružná DN 200 (např. FlexSeal SCI)					
VV			"přípojky DN 200 - viz tabulka přípojek - 31 ks" 31		31,000			
38	M	286119016	spojka přesuvná hladkého potrubí pružná DN 250	kus	13,000		0,00	
PP			spojka přesuvná hladkého potrubí pružná DN 250 (např. FlexSeal SCI)					
VV			"přípojky DN 250 - viz tabulka přípojek - 13 ks" 13		13,000			
D	89		Trubní vedení - ostatní konstrukce				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	346,100			0,00 CS ÚRS 2014 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm					
	VV		"P1-P58" 259,1+1,5*58		346,100			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
D	99		Přesun hmot				0,00	
40	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	316,702			0,00 CS ÚRS 2013 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
41	K	030001000	Zařízení staveniště 1,8%	%	1,800			0,00 CS ÚRS 2013 01
	PP		Zařízení staveniště 1,8%					
	VV							

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Tábor - rekonstrukce vodohospodářských sítí v ul. Dukelských bojovníků a části ul. Bezručova
Objekt:

Vedlejší náklady

KSO: Misto: Tábor CC-CZ: Datum: 03.06.2014
Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ:
Projektant: Ing. František Stráský - Atelier SIS IČ: 606 42 581 DIČ: CZ 5509271108
Poznámka:

Cena bez DPH		0,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00 0,00	21,00% 15,00%	0,00 0,00
Cena s DPH		v CZK 0,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tábor - rekonstrukce vodohospodářských sítí v ul. Dukelských bojovníků a části ul. Bezručova

Objekt:

Vedlejší náklady

Místo:

Tábor

Datum: 03.06.2014

Zadavatel:

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Uchazeč:

Projektant: Ing. František Stráský - Atelier SIS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tábor - rekonstrukce vodohospodářských sítí v ul. Dukelských bojovníků a části ul. Bezručova

Objekt:

Vedlejší náklady

Místo:

Tábor

Datum: 03.06.2014

Zadavatel:

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Projektant: Ing. František Stráský - Atelier SIS

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
1	K R		Geodetické práce při provádění stavby		kus	1		0,00
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce - geodetické práce při provádění stavby					
P			Poznámka k položce: vytýčení součástí stavby oprávněným geodetem					
2	K R		Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby - 4 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD	kus	1			0,00
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce - geodetické práce po výstavbě - 4 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD					
P			Poznámka k položce: -dle požadavků správce sítě Čevak a.s.					
3	K R		Dokumentace skutečného provedení stavby - 4paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD	kus	1			0,00
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce - projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby -4 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD					
4	K R		Kompletační a koordinační činnost	KČ	1			0,00
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost					
5	K R		Provozní vlivy	KČ	1			0,00
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy					
6	K R		Další náklady na zajištění stavby	KČ	1			0,00
PP			Zajištění díla při technologické (zimní) přestávce dočasné propojení starého a nového vodovodního potrubí při zimní přestávce					
7	K R		Vytýčení stávajících inženýrských sítí před zahájením zemních prací	m2	9784			0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množs tví	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Oblast o výměře 9784 m2								
8	K	R	Koordinace se související stavbou	Kč	1		0,00	
PP Koordinace se související stavbou výměny kondenzačního potrubí parovodu - Teplárna Tábor a.s.								
9	K	R	Havarijní plán	kus	1		0,00	
PP havarijní plán před zahájením stavby, který bude obsahovat opatření pro případ úniku ropných látek na staveništi, a náklady na provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu								
PP Ostatní zkoušky								
10	K	R	provedení zkoušky vodotěsnosti, kontroly průtlačnosti a geometrické přesnosti podle příslušných norem ČSN 73 6716, 73 0212, 73 0422 před zasypáním stok	kus	1		0,00	
PP Archeologický dohled v průběhu stavby								
11	K	R	prokazatelné náklady za případný záchranný archeologický výzkum v případě nálezů uhradí investor fakturace bude na základě TDI odsouhlaseného soupisu provedených prací v rámci výzkumu	kus	1		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Tábor - rekonstrukce vodohospodářských sítí v ul. Dukelských bojovníků a části ul. Bezručova
Objekt:

Ostatní náklady

KSO: CC-CZ: 03.06.2014
Místo: Tábor
Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
Uchazeč:
Projektant: Ing. František Stráský - Atelier SIS
Poznámka: IČ: 606 42 581
DIČ: CZ 5509271108

Cena bez DPH	0,00		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK 0,00		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tábor - rekonstrukce vodohospodářských sítí v ul. Dukelských bojovníků a části ul. Bezručova

Objekt:

Ostatní náklady

Místo:

Tábor

Datum: 03.06.2014

Zadavatel:

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Projektant: Ing. František Stráský - Atelier SIS

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

0,00

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tábor - rekonstrukce vodohospodářských sítí v ul. Dukelských bojovníků a části ul. Bezručova

Objekt:

Ostatní náklady

Místo:

Tábor

Datum: 03.06.2014

Zadavatel:

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Uchazeč:

Projektant: Ing. František Stráský - Atelier SIS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D OST

Ostatní

0,00

1 K R

Ostatní náklady související s vybavením, konstrukcemi, prvky a administrativou za účelem
dodržování podmínek uvedených ve vzorové smlouvě

1

KČ

0,00

PP

Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - Ostatní náklady související s vybavením, konstrukcemi,
prvky a administrativou za účelem dodržování podmínek uvedených ve vzorové smlouvě

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST