

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/022

Stavba: Lipůvka – ul. Školní rekonstrukce kanalizace a vodovodu

KSO:
Místo: Lipůvka

CC-CZ:
Datum: 13. 5. 2022

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IC: Vyplň údaj
DČ: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

١٠٠

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH				9 160 125,85
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 9 160 125,85 0,00	Výše daně 1 923 626,43 0,00	
Cena s DPH				11 083 752,28

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/022

Stavba: Lipůvka – ul. Školní rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Místo: Lipůvka

Datum: 13. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO01	Splašková kanalizace	9 160 125,85	11 083 752,28	STA
SO01.001	Splašková stoka	2 277 573,96	2 755 864,49	Soupis
SO01.002	Odbočky pro kanalizační přípojky splaškové	2 179 215,62	2 636 850,90	Soupis
SO02	Dešťová kanalizace	98 358,34	119 013,59	Soupis
SO02.001	Dešťové stoky	4 773 114,89	5 775 469,02	STA
SO02.002	Odbočky pro kanalizační přípojky dešťové	4 654 860,06	5 632 380,67	Soupis
SO03	Vodovod	118 254,83	143 088,34	Soupis
SO03.001	Vodovodní řad	1 611 817,00	1 950 298,57	STA
SO03.001.01	Výkopové práce	1 543 376,46	1 867 485,52	Soupis
SO03.001.02	Výpis materiálu	989 065,06	1 196 768,72	Soupis
SO03.002	Odbočky pro vodovodní přípojky	554 311,40	670 716,79	Soupis
SO09	Vedlejší a ostatní náklady	68 440,54	82 813,05	Soupis
		497 620,00	602 120,20	STA