PRUVODNI ZPRAVA

A. 1. Identifikacni udaje:

nazev stavby: VODOVOD CTYRKOLY — U REKY
kraj (okres): Stfedocesky (Benesov)

misto, k.G.: Ctyrkoly

Obecni Gfad: Ctyikoly

investor: Obec Ctyikoly

Ctyrkoly 70, 257 22 Ceréany

projektant: ing.Petr Datel — projektova kancelar
Tyrsova 1902, 256 01 BeneSov
IC0: 12577219
Al ¢. 0003315 — vodohospodaiské stavby

A. 2. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
Vlastni stavba je ¢lenéna na dva stavebni objekty (dvé etapy).
Seznam stavebnich objekt(:

SO ¢. 01: Vodovod — 1.etapa

SO ¢. 02: Vodovod — 2. etapa

A. 3. Seznam vstupnich podkladu
- konzultace a stanoviska spravcu siti

- vypis z katastru nemovitosti

- snimek z katastralni mapy

- vySkopisné a polohopisné zaméreni

- platné zakony, €SN, predpisy a vyhlasky

V Benesove, fijen 2018
vypracoval: Ing. Petr Datel



SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Identifikacni udaje:

nazev stavby: VODOVOD CTYRKOLY — U REKY
kraj (okres): Stfedocesky (Benesov)

misto, k.G.: Ctyrkoly

Obecni UFad: Ctyrkoly

investor: Obec Ctyrkoly

Ctyrkoly 70, 257 22 Ceréany

projektant: ing. Petr Datel — projektova kancelar
Tyrsova 1902, 256 01 BeneSov
IC0: 12577219
Al ¢. 0003315 — vodohospodaiské stavby

B. 1. Popis uzemi stavby
a) charakteristika stavebniho pozemku

Stavba bude realizovdna v zastavéné ¢asti obce Ctyrkoly a osady Javornik. V dané lokalité bude
realizovana vodovodni sit, kterd bude napojena na stavajici vodovodni rfady ,1“ a ,,2“.
Dotcené uUzemi je zastavéno rodinnymi domy a rekreacnimi objekty (z Casti vyuZivany celorocné). Na
navrhovanou vodovodni sit je moZno napojit 118 objekt. Vodovodni fady budou realizovidny vesmés v
mistnich komunikacich.
Vlastnikem stavajici vodovodni sité je Obec CtyFkoly, provozovatelem je VHS s.r.o. Benesov.
Z katastru nemovitosti je patrny vlastnicky vztah k pozemkim na zajmovém Uzemi.

b) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly tzemniho planovani
Vystavba je v souladu s tzemnim planem obce Ctyikoly.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na vyuziti tzemi
Netyka se.

d) informace o tom, zda jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organii
Podminky zavaznych stanovisek jsou zohlednény v projektové dokumentaci.

e) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori (geologicky prizkum, hydrogeologicky priizkum,
stavebné historicky prtizkum apod.),

. Bylo provedeno vyskopisné a polohopisné zaméreni dotéeného Uzemi (vyskovy systém: Bpv, souradnicovy
systém: S-JTSK).



f) ochrana Gzemi podle jinych pravnich pfedpist
V Uzemi se nenachazi Zadny chrdnény prvek ani kulturni pamatka. Prostor uvazované vystavby nelezi
v zaplavovém Uzemi.

g) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.,
Lokalita neleZi v zadplavovém ani v poddolovaném tGzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv na odtokové poméry v izemi
Stavba nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky (podzemni sité) ani na odtokové poméry.

i) poZadavky na asanace, demolice, kdceni drevin,
V dané lokalité nedojde ke kdceni vzrostlé zelené a nebudou nutné Zadné demolice, asanace a bouraci
prace.

i) pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemki
uréenych k pInéni funkce lesa (doéasné / trvalé),
Zabor ZPF ani LPF neni.

k) uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu

Dopravni dostupnost stavebnich pozemkl je po stavajicich mistnich komunikacich a silnici €.111/1096.
Prelozky inZenyrskych siti nejsou uvazovany.

Navrhovana vodovodni sit bude napojena na stavajici fad ,,1“ (PE 160, SDR 11, 160x14,5 mm) a fad ,,2“ (PE
160, SDR 11, 160x14,5 mm).

1) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.
Navrhovand stavba nema za nasledek Zadnou podmiriujici ani vyvolanou investici.

j) seznam pozemki podle KN, na kterych se stavba umistuje a provadi, seznam pozemki podle KN,
na kterych vznikne ochranné nebo bezpec¢nostni pasmo.
Stavba bude realizovana na nasledujicich pozemcich v k.u. Ctyikoly:

parcela ¢. vlastnik

748/1 Obec Ctyrkoly, ¢.p. 70, 257 22 Ceréany
751/1 Obec Ctyrkoly, &.p. 70, 257 22 Ceréany

750 Obec Ctyrkoly, ¢.p. 70, 257 22 Ceréany
93/14 Obec Ctyrkoly, ¢.p. 70, 257 22 Cercany
93/19 Obec Ctyrkoly, &.p. 70, 257 22 Ceréany
93/16 Obec Ctyrkoly, ¢.p. 70, 257 22 Ceréany
112/3 Obec Ctyrkoly, &.p. 70, 257 22 Ceréany
109/3 Obec Ctyrkoly, ¢.p. 70, 257 22 Cercany
118/24 Obec Ctyrkoly, &.p. 70, 257 22 Ceréany
130/14 Obec Ctyrkoly, ¢.p. 70, 257 22 Cercany
123/28 Obec Ctyrkoly, &.p. 70, 257 22 Ceréany
139/8 Obec Ctyrkoly, ¢.p. 70, 257 22 Cercany
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738 Obec Ctyrkoly, ¢.p. 70, 257 22 Cercany

184 Obec Ctyrkoly, &.p. 70, 257 22 Ceréany

736 Obec Ctyrkoly, ¢.p. 70, 257 22 Cercany
109/20 Obec Ctyrkoly, &.p. 70, 257 22 Ceréany
113/5 Obec Ctyrkoly, ¢.p. 70, 257 22 Cercany
118/20 Obec Ctyrkoly, &.p. 70, 257 22 Ceréany
130/5 Obec Ctyrkoly, ¢.p. 70, 257 22 Cercany
123/6 Obec Ctyrkoly, &.p. 70, 257 22 Ceréany
139/12 Obec Ctyrkoly, ¢.p. 70, 257 22 Cercany
123/24 Obec Ctyrkoly, &.p. 70, 257 22 Ceréany
138/11 Obec Ctyrkoly, ¢.p. 70, 257 22 Cercany
98/51 Obec Ctyrkoly, &.p. 70, 257 22 Ceréany
319/13 Obec Ctyrkoly, ¢.p. 70, 257 22 Cercany
319/9 Obec Ctyrkoly, &.p. 70, 257 22 Cercany

n) meteorologické a klimatické tdaje

Netyka se.

B. 2. Celkovy popis stavby

B. 2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o novostavbu, nejedna se o zménu stavajici stavby.

b) ucel uzivani stavby
Navrhované inZenyrské sité zajisti zdsobovani pitnou vodou stavajicich RD a rekreacnich objekta.

c) trvala nebo docasna stavba
Vodovod je stavba trvala.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a
technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby
Netyka se.

e) informace o tom, zda jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek doté¢enych organti
Podminky zavaznych stanovisek jsou zohlednény v projektové dokumentaci.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Netyka se.

h) navrhované parametry stavby

Vodovod: 2131 m

i) zakladni predpoklady vystavby (Casové lidaje o realizaci stavby, clenéni na etapy)
zahajeni vystavby — predpoklad 2019



Dokonceni stavby - predpoklad 2019
Stavba bude rozdélena do dvou etap.

j) orientacni naklady stavby

B. 2.2. Bezbariérové uzivani stavby

Stavba inZenyrskych siti vzhledem k svému charakteru nema naroky na uZivdni osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

B. 2.3. Zakladni charakteristika objektt
SO ¢. 01: Vodovod — 1.etapa

Soucasti objektu je vybudovani vodovodni sité celkové délky 888 m z potrubi PE RC PROTECT, SDR 11,
90x8,2 mm.

Na vodovodnim fadu budou osazeny podzemni hydranty (kalniky, vzdusniky) a vysazeny domovni pripojky

ukoncené na hranici pozemkd jednotlivych nemovitosti.

SO ¢&. 02: Vodovod — 2.etapa
Soucasti objektu je vybudovani vodovodni sité celkové délky 1307 m z potrubi PE RC PROTECT, SDR 11,
90x8,2 mm a 110x10,0 mm.

Na vodovodnim radu budou osazeny podzemni hydranty (kalniky, vzdusniky) a vysazeny domovni pripojky
ukoncené na hranici pozemk( jednotlivych nemovitosti.

B. 2.4. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) Spotireba vody

Na navrhovany vodovod je mozno napojit cca 118 objektl. Pfedpokladané mnozstvi vody 99
litrd/obyv/den (vyhl. 120/2011 Sb.). Ve vyhledu bude moZno na sit napojit dalSich cca 60 objektd.

spotieba dle mérna jedn. spotieba celkem
vyhlasky ¢. 120/2011 Sh. m.j. m3/rok I/den m3/den
trvale bydlici - osoby 150 36 98,6 14,79
rekreace - osoby 170 35 95,9 16,30
celkem 31,10
vyuZziti denni prim. rok
dny m3/den m3/rok
trvale bydlici 365 14,79 5400,0
rekreace 120 16,30 1956,2
31,10 7356,2
denni max.: Qd = 31,10 m3/den
[ Q prom = 0,360 I/s
soucinitel denni nerovnhomérnosti - k=1,5
Qdm =Qpr x 1,5= 0,540 |/s 46,6 m3/den




soucinitel hod. nerovhomeérnosti -k = 4,5
| Qmax =Qdm x k = 2,429 /s |
[ mésic: Qm = Qd x 31 = 964 m3/més. |
|roén|’: Qr = 7356 m3/rok |

c) Pozarni voda:

Qpozi=4l/s

Dle €SN 73 0873 — pro rodinné domy zastavéné plochy mensi nez 200 m2.
Na poZadovany stav je navriena automaticka ¢erpaci stanice.

B. 2.5. Zasady pozarné bezpecnostniho Feseni

Navrhované fady jsou navrieny prevazné z nehorlavych materidld a umistény pod terénem. Z hlediska
pozdarni ochrany nejsou na stavbu kladeny zadné zvlastni pozadavky, nehrozi pozarni riziko.
PoZarni voda je zajiSténa z navrhovanych hydranta.

B. 2.6. Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi
Pouzité materialy (potrubi, armatury) budou vyhovovat hygienickym pfedpistim pro pitnou vodu.

Stavbou nedojde ke vzniku novych zdroja hluku. Stavajici okolni stavby zlstavaji beze zmény

B. 2.7. Zasady ochrany stavby pred negativnimi Ucinky vnéjSiho prostredi
Ochrana stavby proti povodnim, sesuviim pUdy, poddolovani a seizmicité neni uvazovana.

B. 3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky, kfizeni se stavbami technické infrastruktury
Navrhovana vodovodni sit bude napojena na stavajici fad ,1“ (PE 160, SDR 11, 160x14,5 mm) a fad ,,2“ (PE
160, SDR 11, 160x14,5 mm).

na stévajici fad ,,1“ (PE 160, SDR 11, 160x14,5 mm) u trati SZDC (dr. km cca 146,540). P¥ipojka NN pro ACS
bude vedena z nové sk¥iné (R92 SR602), kterou vybuduje CEZ Distribuce.

b) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma
Pti stavbé dojde ke kfiZeni ¢i soubéhu s ndsledujicimi inzenyrskymi sitémi:

e kabely NN (CEZ Distribuce)
e kabely VN (CEZ Distribuce)
e sdélovaci kabely (CETIN)
e plynovod (GAS Net)
e vodovod (Obec CtyFkoly)
e splaskova kanalizace (Obec Ctyikoly)

Pfed zahajenim praci je tfeba dodrzZet tyto podminky:

—  Pred zahdjenim vlastni stavby je nutné znovu provérit zakres inZzenyrskych siti u vSech jejich majitell a
spravcd.
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—  VSichni spravci budou pozaddni o vydani podminek pro stavbu, vytyCeni a preddni tras podzemnich
investic. Vytyceni a predani bude provedeno nejpozdéji pfi predani stavenisté.

—  Pfi vystavbé v ochrannych pasmech investic musi byt dodrzeny podminky dané spravci jednotlivych
vedeni.

—  V blizkosti podzemnich siti budou vykopy provadény se zvySenou pozornosti, pfipadné rucné.

—  Stavebni prace v ochrannych pasmech podzemnich i nadzemnich investic musi byt provedeny za
odborného dozoru spravce prislusného vedeni.

—  Zjisténé podzemni investice musi byt po dobu stavby zajistény proti poskozeni (hlavné radné vyvéseny)
a proti Urazu osob.

Ochranna pasma inZzenyrskych siti:

Elektroenergetika - zakon ¢.458/2000 Sb.
podzemni vedeni do 110 kV vcetné 1 m po obou stranach

Vodovodni a kanalizaéni potrubi — zakon ¢.274/2001 Sb.

do priméru 500 mm vcetné 1,5 m na obé strany od vnéjsiho lice

Telekomunikacni kabely — zakon ¢.151/2000 Sb.
podzemni kabely 1,5 m na kazdou stranu

Plynarenstvi — zakon ¢.458/2000 Sb.
nizkotlaky a stredotlaky plynovod v zastav. Uzemi obce 1 m na obé strany od pldorysu

B. 4. Dopravni feSeni
Netyka se.

B. 5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tuprav
Netyka se.

B. 6. Popis vlivil stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puada,
Vliv vystavby na okoli:

V pribéhu vystavby dojde ke kratkodobému negativnimu vlivu stavenistniho provozu na okoli stavby,
ktery se muZe projevit ve znecisténi komunikaci, hluku a znecisténi ovzdusi stavebnimi mechanismy. Je
tedy nutné zajistit maximalni omezeni téchto vlivi béhem vystavby dislednym dodrZovanim poradku na
stavbé, zamezenim prasnosti, prohlidkami stavebni techniky a fizenym reZzimem dopravy. Béhem vystavby
je rovnéZ nutné provadét dusledné odstrariovani necistot zplisobenych stavbou z pfilehlych komunikaci.

Vliv provozu a vlastni stavby na Zivotni prostredi:

Vlastni dokonéena stavba a jeji provoz nebudou mit Zadny negativni vliv na své okoli, nebudou pti¢inou
mozného poskozeni nebo znecisténi jednotlivych okolnich sloZek Zivotniho prostfedi a nebudou zde vznikat
Skodliviny ani jiné negativni produkty.

Vystavbou nedojde k navyseni hlukové emise do venkovniho prostoru a pldsobeni na okolni zastavbu zjevné
neprekrodi stavajici hodnoty, které musi byt v souladu s hodnotami stanovenymi hygienickymi predpisy.
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b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin a Zivocich(
apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

Realizaci stavby nevzniknou mimoradné pozadavky na ochranu ptirody a krajiny nebo vodnich zdrojd a
|éCebnych pramend.

c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,
Netyka se.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi
Netyka se.

f) navrhovana ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpist.
Vznikne ochranné pasmo vodovodniho fadu.

Vodovodni a kanalizaéni potrubi — zakon ¢.274/2001 Sb.

do priiméru 500 mm vcetné 1,5 m na obé strany od vnéjsiho lice

B. 7. Ochrana obyvatelstva
Z hlediska civilni obrany nejsou na stavbu kladeny zadné zvlastni pozadavky.

B. 8. Zasady organizace vystavby
a) potieby a spotieby rozhodujicich medii a hmot, jejich zajisténi
pitna voda: 25,7 m3/den — zajisténo napojenim na stavajici vodovod

b) odvodnéni stavenisté

netykd se

c) napojeni stavenisté na dopravni a technickou infrastrukturu
Stavenisté je pfistupné z mistnich komunikaci a silnice ¢. 111/1096.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
V pribéhu vystavby dojde ke kratkodobému negativnimu vlivu stavenistniho provozu na okoli stavby,
ktery se mlzZe projevit ve znecisténi komunikaci, hluku a znecisténi ovzdusi stavebnimi mechanismy. Je
tedy nutné zajistit maximalni omezeni téchto vlivi béhem vystavby dislednym dodrZovanim poradku na
stavbé, zamezenim prasnosti, prohlidkami stavebni techniky a fizenym reZzimem dopravy. Béhem vystavby
je rovnéz nutné provadét duisledné odstraniovani necistot zplisobenych stavbou z prilehlych komunikaci.
Stavebni prace budou probihat pouze v denni dobé tak, aby nebyl pfekrocen limit pro stavebni hluk ve
venkovnim chranéném prostoru stavby.

Odstavené mechanizmy bude nutno ponechdvat zasadné v lokalitach zafizeni stavenisté a v mistech
k parkovani mechanizm uzptsobeném.

Vozidla odjizdéjici ze stavenisté na komunikace musi byt na naklady zhotovitele ociSténa.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin
Demolice ani kaceni dievin nebude provadéno



f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Pro zafizeni staveni$té a sklddku materidlu bude vyclenéna ¢ast pozemku u obecniho Ufadu. Zafizeni
stavenisté bude vybaveno mobilnim zdrojem el. energie, chemickym WC, dovozem vody a mobilnim
telefonem.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Netyka se.

h) maximalni produkované mnozstvi a druhy odpadu pfi vystavbé, jejich likvidace
S odpady bude nakladano v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni.
Predpoklad odpadu:

Kategorie - oznaceniskupiny - likvidace

O - komunalni odpad ze ZS - skladka TKO

O - papirové obaly, plasty, Zelezo - recyklace, spalovani

N - oleje motorové, mazaci s PCB obsahem - likvidace k tomu uréenych sbérnach
N - oleje minerdlni, lehké - regenerace, skladovani

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponii zemin
Pfebyte¢nd zemina zvykopld bude odvezena na skladku. Vybourané hmoty (sut) z komunikaci bude
odvezena na zabezpecenou skladku.

j) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Z hlediska dopad na obyvatelstvo se bude jednat o hluk a eventudlni prasnost pfi dopravé materialu a
pouzité mechanizace na stavbé.

Pti stavbé je nutno dbat na bezvadny technicky stav dopravnich prostfedk( a mechanizmi s ohledem na
mozné ohroZeni podzemnich a povrchovych vod ropnymi latkami. Doporucuje se pouzivat biologicky
rozlozZitelné oleje a mazadla.

Je nutné mit na stavbé pripravené sanacni prostiedky (sorbenty) na likvidaci RL. V pfipadé havarie je
nutné odstranit pripadné kontaminované zeminy RL nebo jinou zavadnou latkou.

V zavéru stavebnich praci provést Upravu dotéenych ploch do plvodniho stavu.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
Podminky k zajisténi vytvori dodavatel pfi zpracovani technologického a pracovniho postupu praci. Zaroven
zajisti potfebna proskoleni pracovnikd na stavbé.

V prabéhu stavby bude tfeba dodrZovat ustanoveni platnych bezpecnostnich predpisl. Jejich plnéni je
nutno kontrolovat. Zejména je nutné:
- vykopy musi byt provadény odborné. Okraje vykopl nesmi byt do vzdalenosti 0,5 m zatéZovany. Vykopy
musi byt ohrazeny a v noci osvétleny.
- na pracovisti musi byt dodrZovan poradek a cCistota. Pracovnici jsou povinni pouZivat pracovnich
ochrannych prostiredk.
- pfi kfizeni a soubéhu s inZenyrskymi sitémi je nutno provadét jejich odkryti opatrné, ru¢nim zplGsobem.
- vSeobecné je nutné vénovat zvlastni pozornost dodrzovani bezpecnostnich predpisl pti provozu stroju.

Pro zajisténi bezpecnosti prace je nutno v plném rozsahu respektovat nasledujici predpisy:

- Zakon 309/2006 Sb., ktery stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych
zafizeni, ktery zapracoval predpisy ES a navazujici predpisy v¢. nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb.

- Zéakonik prace — zakon ¢. 262/2006 Sb.
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Vzhledem k tomu, Ze stavbu bude provadét jeden dodavatel, neni nutné urcovat koordindtora BOZP na
stavenisti ve smyslu odstavce 1 § 14 zdkona ¢. 309/2006 Sb.

1) Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb
P¥i stavbé musi byt umoznén vstup do vSech objektl, predevsim jejich majitelim, zdravotni sluzbé a pod,
napr. osazenim lavek.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni
Stavebni prace si vyzadaji do¢asné omezeni provozu v dotéenych mistnich komunikacich. Stavba vodovodu
bude provadéna po usecich tak, aby mimo pracovni dobu byla zajisténa prijezdnost komunikaci.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Nejsou stanoveny.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Stavba bude realizovdna po Usecich tak, aby byl dopad na provoz v komunikacich minimalizovan. Budou
provedeny vykopdavky pro ulozeni vodovodu a nasledné uloZeni vodovodu véetné loZe a obsypu. Zpétny
zasyp bude hutnény na uroven plané komunikace. Poté bude provedena uUprava prekopl v plivodnich
konstrukénich vrstvach.

Kontrolni prohlidky:

V pribéhu stavby budou pravidelné konany kontrolni dny a kontrolni prohlidky (2x v pribéhu pokladky
potrubi a zdvérec¢nd po dokonceni stavby). Veskeré konstrukce a prace budou prevzaty technickym dozorem
investora.

B. 9. Celkové vodohospodarské feSeni

Viz technicky zprava

V Benesove, fijen 2018
vypracoval: ing. Petr Datel



TECHNICKA ZPRAVA

Identifikacni udaje:

nazev stavby: VODOVOD CTYRKOLY — U REKY
kraj (okres): Stfedocesky (Benesov)

misto, k.G.: Ctyrkoly

Obecni UFad: Ctyrkoly

investor: Obec Ctyrkoly

Ctyrkoly 70, 257 22 Ceréany

projektant: ing. Petr Datel — projektova kancelar
Tyrsova 1902, 256 01 BeneSov
IC0: 12577219
Al ¢. 0003315 — vodohospodaiské stavby

Vodovodni fady jsou navrzeny z potrubi PE RC PROTECT, SDR 11, 90x8,2 mm a 110x10 mm, tvarovky
z tvarné litiny. Na potrubi budou osazeny pfislusné armatury, tj. uzaviraci Soupata a podzemni hydranty na
fadech.

V ¢asti mistnich komunikaci, kde je Zivice, bude Zivicny kryt zahranén. Ndsledné bude kryt odstranén véetné
podkladnich vrstev. Po uloZeni potrubi a dokonceni hutnéného zdsypu do urovné pldné komunikace bude
provedeno vyspraveni pfekopu z kameniva drc. fr. 32-63 (tl. 200 mm) a asfalt.-betonovou smési v tl. 50 mm.
Po stabilizaci zdsypu vykopu bude provedena konecnd uprava krytu komunikace v plvodnich vrstvdch.

V mistnich nezpevnénych komunikacich bude provedeno vyspraveni pifekopu kamenivem drcenym v tl. 200
mm.

Ukladani potrubi:

Potrubi bude ukladano do pazené ryhy (paZeni pfilozné nebo boxy). Pfi ukladani potrubi fradu musi byt
dodrzena CSN 736005 (prostorova Uprava vedeni tech. vybaveni) a to minimalni vodorovné a svislé
vzdalenosti jednotlivych siti. Vzhledem k danym mistnim podminkdm budou dotéena ochrannd pasma
stdvajicich siti ulozenych soubézné s navrhovanym fadem. P¥i soubéhu nebo kfizeni budou vykopové prace
provadény se zvysSenou pozornosti. V pfimém kontaktu se sitémi (ktiZzeni) vZdy ru¢né. Pokud si to spravci siti
vyzdadaji, budou pfizvani ke kontrole pted zakrytim vedeni. Pfi ukladani bude k potrubi pfiloZen identifikacni
vodi¢ (napt. CYKY 2x4 mm).

Potrubi bude ulozeno na lozZi ze Stérkopisku. tl. 100 mm s obsypem z téhoz materidlu min. 250 mm nad
vrchol potrubi. Pfed ukladanim potrubi se zkontroluje loZe a ptipadné se odstrani hrubozrnny materidl
spadly do ryhy. Obsyp se provadi po vrstvach 10-15 cm a zhutfiuje se soumérné po obou stranach roury. Po
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dokonceni obsypu bude uloZena vystrazna fdlie v modrém provedeni bez vodi¢e s napisem ,Pozor
vodovod”. Poté bude proveden hutnény zasyp z vykopku na Urovern plané komunikace. Poté bude
provedeno vyspraveni pfekopu komunikace.

MontdzZ potrubi:

Pfred montaZi je nutné zkontrolovat potrubi, zda nebylo poskozeno pfi manipulaci nebo skladovani.
V mistech spojeni je nutné potrubi peclivé ocistit. PoSkozené potrubi se vyfadi. Mensi oblouky na trase se
resi pomoci plynulého ohnuti potrubi bez nutnosti pouZivani obloukl. Tato moZnost je prostorové
limitovana max. povolenym polomérem ohybu a okolni teplotou.

20 x De 20 ¢eC
50 x De 0eC

délky a material jednotlivych fadu:

ETAPA RAD MATERIAL
PE 100, SDR 11 PE 100, SDR 11 CELKEM
110x10,0 mm 90x8,2 mm
m m m
1. "3 504 504
"3-1" 109 109
"3.2" 63 63
"1-1" 84 84
"1-2" 128 128
CELKEM 888 888
2. "3 293 438 731
"3-3" 110 110
"3-4" 265 265
"3-4-1" 39 39
"3-5" 98 98
CELKEM 293 950 1243
1+2 CELKEM 293 1838 2131

SO ¢. 01: Vodovod — 1.etapa

Rad ,3“:
Rad bude napojen na stavajici vodovodni fad z potrubi PE 100, SDR 11, 90x8,2 mm, ktery je vyveden

z fadu ,,2“ do mistni komunikace (p.p.€. 748/1) a zaslepen. Pfesné misto napojeni bude uréeno vytyéenim a
naslednou sondou.

Rad dale pokracuje jizné mistni komunikaci, vkm 0,0765 se lomi vychodné déle pokraluje mistni
komunikaci (vkm 0,180 osazen hydrant kalnik a vkm 0,247 hydrant vzdusnik) do km 0,407, kde bude
propojen na Fad ,3-9“ (ma stavebni povoleni). Rad pokracuje do km 0,433, kde bude napojen fad ,3-1“ a
dale do km 0,501, kde bude napojen fad ,3-2“. Rad ,3“ (1.etapa) je ukon&en v km 0,504 napojenim na
stdvajici zaslepeny fad ,,3-8"“.
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Celkova délka fadu ,,3“ (1. etapa) je 504 m a je v celé délce navrzen z potrubi PE RC PROTECT, SDR 11,
90x8,2 mm. Na rfadu budou osazeny 2 hydranty a bude na néj napojeno 27 domovnich pfipojek.

Rad ,3-1“

Rad ,3-1“ je napojen na fad ,3“ vjeho km 0,433. Na T-kus bude navazovat $oupé& DN 80. Déle fad
pokracuje mistni nezpevnénou komunikaci a bude v km 0,109 ukoncen hydrantem (kalnik).

Celkova délka radu ,,3-1“ je 109 m a je navrzen v celé délce z potrubi PE RC PROTECT, SDR 11, 90x,8,2 mm
a bude na ném osazen jeden hydrant a napojeno 8 domovnich pripojek.

Rad ,3-2“

Rad ,3-2“ je napojen na fad ,3“ vjeho km 0,501. Na T-kus bude navazovat $oupé DN 80. Dale fad
pokracuje mistni nezpevnénou komunikaci a bude v km 0,063 ukoncen hydrantem (kalnik).

Celkova délka fadu ,3-1“ je 63 m a je navrzen v celé délce z potrubi PE RC PROTECT, SDR 11, 90x,8,2 mm a
bude na ném osazen jeden hydrant a napojeno 5 domovnich pfipojek.

Rad ,1-1“

Rad bude napojen na stdvajici vodovodni Fad z potrubi PE 100, SDR 11, 90x8,2 mm, ktery je vyveden
ztadu ,,1“ do mistni komunikace (p.p.€. 98/51) a zaslepen. Rad pokracuje mistni komunikaci (zpevnéni
kamenivem) do km 0,057 (hydrant vzdusnik) a dale do km 0,084, kde bude ukonéen hydrantem (kalnik).

Celkova délka rfadu ,,1-1“ je 84 m a je navrien v celé délce z potrubi PE RC PROTECT, SDR 11, 90%,8,2 mm a
budou na ném osazeny dva hydranty a napojeny 3 domovni pfipojky.

Rad ,1-2“

Rad bude napojen na stdvajici vodovodni fad z potrubi PE 100, SDR 11, 90x8,2 mm, ktery je vyveden
z fadu ,1“ do mistni komunikace (p.p.¢. 98/51) a zaslepen. Rad pokracuje mistni nezpevnénou komunikaci
do km 0,128, kde bude ukoncen hydrantem (vzdusnik).

Celkova délka radu ,,1-2“ je 128 m a je navrzen v celé délce z potrubi PE RC PROTECT, SDR 11, 90x,8,2 mm
a bude na ném osazen jeden hydrant a napojeno 7 domovnich ptipojek.

Pripojky:

Na navrhované fady budou napojeny pfipojky pro jednotlivé objekty. Pfesné umisténi pfipojek bude
feSeno pred zahdjenim vystavby. Pfipojky budou napojeny pomoci navrtavacich pasd HAWEX s osazenim
Soupéte pro d.p. ¢.2880 — 2“ (Hawle) a déle bude vedeno potrubi PE 100, SDR 11, 32x3,0 mm a ukonceno na
hranici soukromych pozemka.



RAD "3" - 1.ETAPA

PRIPOJKA OBJEKT DELKA (m) PRIPOJKA OBJEKT DELKA (m)
P1 ¢.p. 61 3,0 P14 ¢.p. 63 2,5
P2 ¢p.3 6,5 P15 ¢.p. 186 2,5
P3 p.c. 88 3,5 P16 ¢.p. 198 2,5
P4 ¢.p. 50 5,0 P17 ¢.e.05 2,5
P4a ¢e. 176 5,5 P18 ¢.e. 133 2,5
P5 ¢.e. 105 5,0 P19 ¢.e. 06 2,5
P6 ¢.e. 185 4,0 P20 ¢.p. 181 2,5
P7 ¢.p. 51 1,5 P21 ¢.e. 105 2,5
P8 ¢.p. 148 3,5 P22 p.¢. 112/2 4,0
P9 ¢.p. 29 1,5 P23 ¢.e.020 2,5
P10 ¢.p. 53 4,0 P24 ¢.e. 010 3,5
P11 ¢.e. 02 1,5 P25 ¢.e.012 3,5
P12 ¢.p. 132 2,5 P26 ¢.e. 207 4,5
P13 ¢.p. 144 2,5 CELKEM 38,0
CELKEM 49,5 CELKEM 87,5
RAD "3-1" - 1.ETAPA RAD "3-2" - 1.ETAPA
PRIPOJKA OBJEKT DELKA (m) PRIPOJKA OBJEKT DELKA (m)
P1 ¢.e. 017 4,0 P1 ¢.e. 159 2,5
P2 ¢.e. 016 1,0 P2 C.P.76 2,0
P3 ¢.e.015 4,0 P3 ¢.e.030 2,5
P4 ¢.e. 014 1,0 P4 ¢.e. 029 2,0
P5 ¢.e. 013 3,5 P5 ¢.e. 145 2,5
P6 ¢.e. 156 1,0 CELKEM 11,5
P7 ¢e. 011 1,5
P8 ¢.e.09 1,5
CELKEM 17,5
RAD "1-1" - 1.ETAPA RAD "1-2" - 1.ETAPA
PRIPOJKA OBJEKT DELKA (m) PRIPOJKA OBJEKT DELKA (m)
P1 p.¢. 145 2,5 P1 p.¢. 98/61 6,0
P2 ¢.p. 64 4,5 P2 p.¢. 319/16 3,5
P3 p.¢.319/14 3,0 P3 p.¢. 319/8 5,5
CELKEM 10,0 P4 ¢.p. 79 3,0
P5 p.¢. 319/7 6,0
P6 ¢.e. 223 3,0
P7 ¢.p. 54 3,0
CELKEM 30,0
CELKEM - 1565

l.etapa




SO ¢. 02: Vodovod — 2.etapa

Rad ,3“

Rad bude navazovat na stavajici hydrant (soucast stavajiciho fadu ,,3-8“) v mistni komunikaci — km 0,000.

Rad dale pokracuje severovychodné mistni Zivicnou komunikaci, v km 0,0835 bude ukonéen hydrantem
(kalnik)..

Usek vkm V, 8335-0,108 bude vzhledem k nevyporddanym majetkovym vztahim vynechdn a bude

realizovdn na zdkladé samostatného povoleni po vypordddni majetkovych vztahd.
V km 0,108 bude osazen hydrant (kalnik) a dale v km 0,1595 bude napojen fad ,3-4“ (pfed i za napojenim
bude osazeno sekéni Soupé) a vkm 0,240 bude napojen fad ,3-5“ v km 0,3125 bude osazen hydrant
(vzdusnik) a v km 0,3785 bude osazen hydrant (kalnik). V km 0,3965 se fad lomi a pokracuje zapadnég, v km
0,430 je zpétné propojen fad ,3-4 (zokruhovani) — pfed i za napojenim osazeny sekéni Soupata.

V km 0,438 bude vysazeno odboceni budouciho fadu ,3-6“. Pfed odbocenim bude osazena redukce FFR
100/80 a déle T-kus 100/80 s osazenim Soupété DN 80+ X80 na odboceni. Pfed redukci a za T-kusem budou
osazena sekéni Soupata. Dale fad pokracuje potrubim PE RC PROTECT, SDR 11, 110x10,0 mm na mistni
komunikaci (p.¢. 736), kde bude v km 0,5035 osazen hydrant a vkm 0,508 bude vysazeno odboceni
budouciho fadu ,,3-7“ — T-kus 100/80 s osazenim Soupéte DN 80 + X80. Pred i za T-kusem budou osazena
sekéni Soupata. Dale fad pokracuje mistni komunikaci do km 0,684, kde bude zpétné propojen fad ,3-3“
(pfed i za T-kusem budou sek¢ni Soupata) a rfad bude ukoncen v km 0,731 napojenim na stavajici vodovodni
fad z potrubi PE 100, SDR 11, 110x8,2 mm, ktery je vyveden z fadu ,,2“ do mistni komunikace (p.¢. 736).

Celkova délka fadu ,,3“ (2. etapa) je 731 m a je v délce 438 m navrzen z potrubi PE RC PROTECT, SDR 11,
90x8,2 mm a v délce 293 m z potrubi PE RC PROTECT, SDR 11, 110x10,0 mm.

Na fadu budou osazeny 4 hydranty a bude na néj napojeno 27 domovnich pfipojek.

Rad ,3-3“

Rad ,3-3“ je napojen na fad ,3“ vjeho km 0684. Na T-kus bude navazovat Soupé DN 80. Déle fad
pokracuje mistni nezpevnénou komunikaci a bude v km 0,110 ukoncen hydrantem (vzdusnik)..

Celkova délka radu ,3-3“ je 110 m a je navrzen v celé délce z potrubi PE RC PROTECT, SDR 11, 90x%,8,2 mm
a bude na néj napojeno 13 domovnich pfipojek.

Usek pres pozemek p.¢. 130/11 bude vzhledem k nevyporddanym majetkovym vztahim vynechdén a bude
realizovén na zdkladé samostatného povoleni po vypordddni majetkovych vztahd. Rad ,3-3“ bude poté
zpétné propojen na rad ,,3“v jeho km cca 0,083.

Rad ,3-4“

Rad ,3-4“ je napojen na fad ,3“ vjeho km 01595. Na T-kus bude navazovat $oupé DN 80. Déle fad
pokracuje mistni komunikaci do km 0.069, kde se lomi je na néj napojen fad ,3-4-1“. Déle fad pokracuje
mistni komunikaci (v km 0,125 osazen hydrant kalnik) do km 0,265, kde je zpétné propojen na fad ,3".

Celkova délka radu ,3-4“ je 265 m a je navrzen v celé délce z potrubi PE RC PROTECT, SDR 11, 90x%,8,2 mm
a bude na ném osazen jeden hydrant a napojeno 15 domovnich pfipojek.



Rad ,3-4-1

Rad ,3-4-1“ je napojen na fad ,3-4“ vjeho km 0,069. Na T-kus bude navazovat $oupé DN 80. Déle fad
pokracuje mistni nezpevnénou komunikaci a bude v km 0,039 ukoncéen hydrantem (vzdusnik).

Celkova délka radu ,3-4-1“ je 39 m a je navrien v celé délce z potrubi PE RC PROTECT, SDR 11, 90x,8,2
mm a bude na ném osazen jeden hydrant a napojeny 4 domovni ptipojky.

Rad ,,3-5“

Rad ,3-5“ je napojen na fad ,3“ vjeho km 0,240. Na T-kus bude navazovat $oupé DN 80. Déle fad
pokracuje mistni nezpevnénou komunikaci a bude v km 0,098 ukoncéen hydrantem (kalnik).

Celkova délka radu ,3-4-1“ je 98 m a je navrien v celé délce z potrubi PE RC PROTECT, SDR 11, 90x,8,2
mm a bude na ném osazen jeden hydrant a napojeno 6 domovnich pfipojek.

Pripojky:

Na navrhované fady budou napojeny pfipojky pro jednotlivé objekty. Pfesné umisténi pfipojek bude
feSeno pred zahajenim vystavby. Pfipojky budou napojeny pomoci navrtavacich pasd HAWEX 80/2“, resp.
HAWEX 100/2“ s osazenim Soupéte pro d.p. ¢.2880 — 2“ (Hawle) a dale bude vedeno potrubi PE 100, SDR 11,
32x3,0 mm a ukonceno na hranici soukromych pozemki.

RAD "3" - 2.ETAPA

PRIPOJKA OBJEKT DELKA (m) PRIPOJKA OBJEKT DELKA (m)
P1 ¢.e127 5,0 P15 ¢.e.050 2,5
P2 ¢.e.026 2,0 P16 ¢.e.113 3,0
P3 ¢.e.132 4,5 P17 ¢.e.054 3,0
P4 ¢.e.123 2,0 P18 ¢.p. 38 5,5
P5 ¢.e.039 4,5 P19 ¢.e.062 4,5
P6 ¢.p. 49 2,5 P20 ¢.p. 37 4,0
P7 ¢.e.041 3,0 P21 ¢.e.229 4,0
P8 p.¢.123/16 3,5 P22 ¢.p. 52 4,0
P9 p.¢.123/17 3,5 P23 ¢.e.060 4,0
P10 p.¢.1124/1 3,5 P24 ¢.p. 59 3,5
P11 ¢.e.043 2,5 P25 p.¢. 125/2 3,0
P12 ¢.p. 39 5,5 P26 ¢.e.058 3,5
P13 ¢.e.137 4,5 P27 ¢.e.147 4,5
P14 ¢é.p. 45 4,5 CELKEM 49,0

CELKEM 51,0 CELKEM 100,0




RAD "3-3" - 2.ETAPA

PRIPOJKA OBJEKT DELKA (m) PRIPOJKA OBJEKT DELKA (m)
P1 ¢.e.184 2,0 P9 p.¢. 130/21 3,0
P2 ¢.e.151 3,0 P10 p.¢. 130/19 2,0
P3 ¢.e.169 2,0 P11 p.¢. 130/22 3,0
P4 ¢.e.150 3,0 P12 ¢.e. 037 3,0
P5 ¢.e.036 2,0 P13 ¢.e. 038 2,0
P6 ¢.e. 035 3,0
P7 p.¢.130/3 2,0
P8 p.¢.130/186 2,0
CELKEM 19,0 CELKEM 13,0
CELKEM 32,0
RAD "3-4" - 2.ETAPA
PRIPOJKA OBJEKT DELKA (m) PRIPOJKA OBJEKT DELKA (m)
P1 ¢.e. 082 4,5 P8 ¢.p. 36 3,0
P2 ¢p.21 2,5 P9 ¢.e. 215 2,5
P3 ¢.p.99 4,0 P10 ¢.e. 054 2,5
P4 p.¢.139/9 2,5 P11 ¢.e. 056 2,5
P5 ¢.e. 047 2,5 P12 ¢.e. 053 2,5
P6 ¢.e. 209 3,5 P13 ¢.e. 197 2,5
P7 ¢p.77 2,5 P14 ¢.e. 055 3,0
CELKEM 22,0 P15 ¢.e. 198 2,0
CELKEM 20,5
CELKEM 42,5
RAD "3-4-1" - 2.ETAPA RAD "3-5" - 2.ETAPA
PRIPOJKA OBJEKT DELKA (m) PRIPOJKA OBJEKT DELKA (m)
P1 ¢e. 124 2,5 P1 ¢.e. 206 3,5
P2 ¢.e. 052 4,5 P2 ¢.e. 129 3,5
P3 ¢e. 042 3,0 P3 ¢.e. 046 3,5
P4 ¢.p. 61 3,0 P4 ¢.e. 048 2,0
CELKEM 13,0 P5 ¢.e. 130 3,5
P6 ¢.e. 128 2,0
CELKEM 18,0
CELKEM - 205,5
2.etapa

V Benesovg, fijen 2018

vypracoval: ing. Petr Datel




Souvisejici normy, predpisy a pravidla

CSN 73 60 05 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni
CSN 7550 25 Orientacni tabulky rozvodné vodovodni sité

CSN 736131 Navrh a provadéni télesa pozemnich komunikaci
CSN 7550 25 Orientacni tabulky rozvodné vodovodni sité

CSN 7559 11 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlah. potrubi

CSN 755401  Navrhovani vodovodnich potrubi

Zakon ¢. 254/2001 Sb. O vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zdkon)
Zakon €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (Stavebni zakon) ve znéni pozd.pfedpist
Zakon €. 500/2004 Sb., spravni rad ve znéni pozdéjsich predpis(

Zakon €. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonu
(zakon o vodovodech a kanalizacich)

Vyhlaska ¢. 362/2005 Sb. O pozadavcich na bezpeclnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky

Vyhlaska ¢. 428/2001 Sb. kterou se provadi zdkon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro
vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonl (zdkon o vodovodech a kanalizacich)

v

Vyhlaska ¢. 432/2001 Sb. O dokladech Zadosti o rozhodnuti nebo vyjadfeni a o naleZitostech povoleni,
souhlast a vyjadreni vodopravniho Gfadu

Vyhlaska ¢. 137/1998 Sb. O obecnych technickych poZadavcich na vystavbu

Vyhlaska CUBP a CBU ¢. 48/1982 Sb. kterou se stanovi zékladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni



POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

Vodovod Ctyrkoly — u Feky

1. Seznam pouzitych podkladu:

Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti, podklady provozovatele vodovodu
CSN 730802 - Pozarni bezpeénost staveb, nevyrobni objekty

CSN 730810 - Pozarni bezpeénost staveb, spoleénd ustanoveni

CSN 730833 - Pozarni bezpeénost staveb, budovy pro bydleni a ubytovani
CSN 730873 - Pozarni bezpeénost staveb, zasobovani pozarni vodou

CSN 755025 — Orientaéni tabulky rozvodné vodovodni sité

Vyhl. MV —246 /2001 Sb. § 41

Vyhl. MV - 23 /2008 Sh.

2. Popis stavby, zafizeni pro protipozarni zasah (§41 vyhl.¢. 246/2001 Sb.),

Stavba bude realizovdna v zastavéné ¢&asti obce Ctyrkoly a osady Javornik. V dané lokalité bude
realizovana vodovodni sit, kterd bude napojena na stavajici vodovodni fady ,1“ a ,2“.
Dotcené Uzemi je zastavéno rodinnymi domy a rekreacnimi objekty (z Casti vyuZivany celorocné). Na
navrhovanou vodovodni sit je mozno napojit 118 objektl. Vodovodni fady budou realizovany vesmés v
mistnich komunikacich.
Vlastnikem stavajici vodovodni sité je Obec Ctyikoly, provozovatelem je VHS s.r.o. Benesov.

Vodovodni fady:

Navrhované fady budou napojeny na stavajici vodovodni rady z potrubi PE 100, SDR 11, 160x14,5 mm.
Rady budou ulozeny v mistnich komunikacich a jsou z potrubi PE RC PROTECT, SDR 11, 110x10 mm a PE RC
PROTECT, SDR 11, 90x8,2 mm, celkové délky 2131 m. Na rfadu budou osazeny podzemni hydranty (celkem 14
ks).

V navrhovanych fadech bude staticky pretlak vyssi nez 0,2 MPa (Udaj provozovatele) — bude zajistén
pozadovany odbér Q=4 I/s pfi v=0,8 m/s. Oznaceni hydrant( bude provedeno orienta¢nimi tabulkami podle
CSN 755025.

Dimenze potrubi odpovida pozadavku CSN 730873, ¢l. 5,5, tab. 2 (&islo polozky 1). Osazeni hydrantd
odpovidéd pozadavkim CSN 730873 — Pozarni bezpeénost staveb, zasobovéni pozarni vodou, kap. 5, tab. 1.
(Cislo polozky 1). Dotéené Uzemi je pokryto dosahem z jednotlivych hydrantd.

V Benesove, fijen 2018
vypracoval: ing. Petr Datel



