
1 

 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A. 1.  Identifikační údaje: 

název stavby:             VODOVOD ČTYŘKOLY – U ŘEKY  
               

kraj (okres):                Středočeský (Benešov) 

místo,  k.ú.:        Čtyřkoly 

Obecní úřad:             Čtyřkoly 

 
investor:                     Obec Čtyřkoly 

                                     Čtyřkoly 70, 257 22 Čerčany 
          

projektant:                ing.Petr Datel – projektová kancelář 

                                   Tyršova 1902, 256 01 Benešov 

                                   IČO: 12577219 

         AI č. 0003315 – vodohospodářské stavby 

 

 

A. 2.  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  

Vlastní stavba je členěna na dva stavební objekty (dvě etapy).    

Seznam stavebních objektů:           

               SO č. 01:  Vodovod – 1.etapa 

 SO č. 02:   Vodovod – 2. etapa 

 

 

A. 3.  Seznam vstupních podkladů  

- konzultace a stanoviska správců sítí 

- výpis z katastru nemovitostí 

- snímek z katastrální mapy 

- výškopisné a polohopisné zaměření 

- platné zákony, ČSN, předpisy a vyhlášky 

 

 

 
 
 
 
 
 
V Benešově, říjen 2018 
vypracoval: Ing. Petr Datel 
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SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

Identifikační údaje: 

název stavby:             VODOVOD ČTYŘKOLY – U ŘEKY  
               

kraj (okres):                Středočeský (Benešov) 

místo,  k.ú.:        Čtyřkoly 

Obecní úřad:             Čtyřkoly 

 
investor:                     Obec Čtyřkoly 

                                     Čtyřkoly 70, 257 22 Čerčany 
          

projektant:                ing. Petr Datel – projektová kancelář 

                                   Tyršova 1902, 256 01 Benešov 

                                   IČO: 12577219 

         AI č. 0003315 – vodohospodářské stavby 
 

 

 B. 1. Popis území stavby  

a) charakteristika stavebního pozemku 

    Stavba bude realizována v zastavěné části obce Čtyřkoly a osady Javorník. V dané lokalitě bude 

realizována vodovodní síť, která bude napojena na stávající vodovodní řady „1“ a „2“.  

Dotčené území je zastavěno rodinnými domy a rekreačními objekty (z části využívány celoročně). Na 

navrhovanou vodovodní síť je možno napojit 118 objektů. Vodovodní řady budou realizovány vesměs v 

 místních komunikacích.  

Vlastníkem stávající vodovodní sítě je Obec Čtyřkoly, provozovatelem je VHS s.r.o. Benešov. 

Z katastru nemovitostí je patrný vlastnický vztah k pozemkům na zájmovém území.  

 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

  Výstavba je v souladu s  územním plánem obce Čtyřkoly.   

 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území 

     Netýká se. 

  

d) informace o tom, zda jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů  

    Podmínky závazných stanovisek jsou zohledněny v projektové dokumentaci. 

 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 

stavebně historický průzkum apod.),  

  . Bylo provedeno výškopisné a polohopisné zaměření dotčeného území (výškový systém: Bpv, souřadnicový 

systém: S-JTSK). 
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f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

  V území se nenachází žádný chráněný prvek ani kulturní památka. Prostor uvažované výstavby neleží 

v záplavovém území.  

 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,  

Lokalita neleží v záplavovém ani v poddolovaném území.  

 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv na odtokové poměry v území 

    Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky (podzemní sítě) ani na odtokové poměry. 

 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,  

 V dané lokalitě nedojde ke kácení vzrostlé zeleně a nebudou nutné žádné demolice, asanace a bourací 

práce. 

 

j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků  

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),  

   Zábor ZPF ani LPF není. 

 

k) územně technické podmínky  - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu  

 Dopravní dostupnost stavebních pozemků je po stávajících místních komunikacích a silnici č.III/1096. 

Přeložky inženýrských sítí nejsou uvažovány.  

Navrhovaná vodovodní síť bude napojena na stávající řad „1“ (PE 160, SDR 11, 160x14,5 mm) a řad „2“ (PE 

160, SDR 11, 160x14,5 mm).   

 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.  

Navrhovaná stavba nemá za následek žádnou podmiňující ani vyvolanou investici. 

 

j) seznam pozemků podle KN, na kterých se stavba umísťuje a provádí, seznam pozemků podle KN, 

na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

    Stavba bude realizována na následujících pozemcích v k.ú. Čtyřkoly: 

 

parcela č. vlastník 

748/1 Obec Čtyřkoly, č.p. 70, 257 22 Čerčany 

751/1 Obec Čtyřkoly, č.p. 70, 257 22 Čerčany 

750 Obec Čtyřkoly, č.p. 70, 257 22 Čerčany 

93/14 Obec Čtyřkoly, č.p. 70, 257 22 Čerčany 

93/19 Obec Čtyřkoly, č.p. 70, 257 22 Čerčany 

93/16 Obec Čtyřkoly, č.p. 70, 257 22 Čerčany 

112/3 Obec Čtyřkoly, č.p. 70, 257 22 Čerčany 

109/3 Obec Čtyřkoly, č.p. 70, 257 22 Čerčany 

118/24 Obec Čtyřkoly, č.p. 70, 257 22 Čerčany 

130/14 Obec Čtyřkoly, č.p. 70, 257 22 Čerčany 

123/28 Obec Čtyřkoly, č.p. 70, 257 22 Čerčany 

139/8 Obec Čtyřkoly, č.p. 70, 257 22 Čerčany 
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738 Obec Čtyřkoly, č.p. 70, 257 22 Čerčany 

184 Obec Čtyřkoly, č.p. 70, 257 22 Čerčany 

736 Obec Čtyřkoly, č.p. 70, 257 22 Čerčany 

109/20 Obec Čtyřkoly, č.p. 70, 257 22 Čerčany 

113/5 Obec Čtyřkoly, č.p. 70, 257 22 Čerčany 

118/20 Obec Čtyřkoly, č.p. 70, 257 22 Čerčany 

130/5 Obec Čtyřkoly, č.p. 70, 257 22 Čerčany 

123/6 Obec Čtyřkoly, č.p. 70, 257 22 Čerčany 

139/12 Obec Čtyřkoly, č.p. 70, 257 22 Čerčany 

123/24 Obec Čtyřkoly, č.p. 70, 257 22 Čerčany 

138/11 Obec Čtyřkoly, č.p. 70, 257 22 Čerčany 

98/51 Obec Čtyřkoly, č.p. 70, 257 22 Čerčany 

319/13 Obec Čtyřkoly, č.p. 70, 257 22 Čerčany 

319/9 Obec Čtyřkoly, č.p. 70, 257 22 Čerčany 

 

n) meteorologické a klimatické údaje 

Netýká se. 

 

 B. 2.  Celkový popis stavby  

 

 B. 2.1.  Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu, nejedná se o změnu stávající stavby. 

 

b) účel užívání stavby 

Navrhované inženýrské sítě zajistí zásobování pitnou vodou stávajících RD a rekreačních objektů. 

  

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Vodovod je stavba trvalá. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

     Netýká se. 

  

e) informace o tom, zda jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů  

    Podmínky závazných stanovisek jsou zohledněny v projektové dokumentaci. 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Netýká se. 

 

h) navrhované parametry stavby   

Vodovod:        2131 m 

 

 

i) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)  

zahájení výstavby – předpoklad 2019 



4 

 
Dokončení stavby  - předpoklad  2019 

Stavba bude rozdělena do dvou etap. 

 

j) orientační náklady stavby 

 

 

 

 

B. 2.2.  Bezbariérové užívání stavby  

Stavba inženýrských sítí vzhledem k svému charakteru nemá nároky na užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace.  

 

B. 2.3.  Základní charakteristika objektů 

SO č. 01: Vodovod – 1.etapa 

    Součástí objektu je vybudování vodovodní sítě celkové délky 888 m z  potrubí PE RC PROTECT, SDR 11, 

90x8,2 mm.           

   Na vodovodním řadu budou osazeny podzemní hydranty (kalníky, vzdušníky) a vysazeny domovní přípojky 

ukončené na hranici pozemků jednotlivých nemovitostí. 

SO č. 02: Vodovod – 2.etapa 

    Součástí objektu je vybudování vodovodní sítě celkové délky 1307 m z  potrubí PE RC PROTECT, SDR 11, 

90x8,2 mm a 110x10,0 mm.           

   Na vodovodním řadu budou osazeny podzemní hydranty (kalníky, vzdušníky) a vysazeny domovní přípojky 

ukončené na hranici pozemků jednotlivých nemovitostí. 

 

B. 2.4.  Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

a) Spotřeba vody  

   Na navrhovaný vodovod je možno napojit cca 118 objektů. Předpokládané množství vody 99 

litrů/obyv/den (vyhl. 120/2011 Sb.). Ve výhledu bude možno na síť napojit dalších cca 60 objektů. 

spotřeba dle měrná jedn. spotřeba celkem 

vyhlášky č. 120/2011 Sb. m.j. m3/rok l/den m3/den 

trvale bydlící - osoby 150 36 98,6 14,79 

rekreace - osoby 170 35 95,9 16,30 

   
celkem 31,10 

       využití  denní prům. rok 
   dny m3/den m3/rok 
 trvale bydlící 365 14,79 5400,0 
 rekreace  120 16,30 1956,2 
 

  
31,10 7356,2 

 

     denní max.:  Qd = 31,10 m3/den 
  

     

     Q prům = 0,360 l/s 
  

     součinitel denní nerovnoměrnosti  - k = 1,5 
   Q dm =Qpr x 1,5= 0,540 l/s 46,6 m3/den 
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     součinitel hod. nerovnoměrnosti   - k =  
 

4,5 
  Qmax =Qdm x k = 2,429  l/s 
  

     

     měsíc: Qm = Qd x 31 = 964 m3/měs. 
  

     

     roční: Qr  = 7356 m3/rok 
   

c) Požární voda: 

Qpož = 4 l/s  

Dle ČSN 73 0873 – pro rodinné domy zastavěné plochy menší než 200 m2. 

Na požadovaný stav je navržena automatická čerpací stanice. 

 

 

B. 2.5.  Zásady požárně bezpečnostního řešení  

   Navrhované řady jsou navrženy převážně z nehořlavých materiálů a umístěny pod terénem. Z hlediska 

požární ochrany nejsou na stavbu kladeny žádné zvláštní požadavky, nehrozí požární riziko. 

 Požární voda je zajištěna z navrhovaných hydrantů.   

 

B. 2.6.  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  

   Použité materiály (potrubí, armatury) budou vyhovovat hygienickým předpisům pro pitnou vodu. 

   Stavbou nedojde ke vzniku nových zdrojů hluku. Stávající okolní stavby zůstávají beze změny  

 

B. 2.7.  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

  Ochrana stavby proti povodním, sesuvům půdy, poddolování a seizmicitě není uvažována. 

 

B. 3.  Připojení na technickou infrastrukturu  

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení se stavbami technické infrastruktury 

Navrhovaná vodovodní síť bude napojena na stávající řad „1“ (PE 160, SDR 11, 160x14,5 mm) a řad „2“ (PE 

160, SDR 11, 160x14,5 mm).   

na stávající řad „1“ (PE 160, SDR 11, 160x14,5 mm) u trati SŽDC (dr. km cca 146,540). Přípojka NN pro AČS 

bude vedena z nové skříně (R92 SR602), kterou vybuduje ČEZ Distribuce. 

 

b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

   Při stavbě dojde ke křížení či souběhu s následujícími inženýrskými sítěmi: 

 kabely NN (ČEZ Distribuce) 

 kabely VN (ČEZ Distribuce) 

 sdělovací kabely (CETIN) 

 plynovod (GAS Net) 

 vodovod (Obec Čtyřkoly) 

 splašková kanalizace (Obec Čtyřkoly) 

 

Před zahájením prací je třeba dodržet tyto podmínky:  

 Před zahájením vlastní stavby je nutné znovu prověřit zákres inženýrských sítí u všech jejich majitelů a 
správců. 
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 Všichni správci budou požádáni o vydání podmínek pro stavbu, vytyčení a předání tras podzemních 

investic. Vytyčení a předání bude provedeno nejpozději při předání staveniště. 

 Při výstavbě v ochranných pásmech investic musí být dodrženy podmínky dané správci jednotlivých 
vedení. 

 V blízkosti podzemních sítí budou výkopy prováděny se zvýšenou pozorností, případně ručně. 

 Stavební práce v ochranných pásmech podzemních i nadzemních investic musí být provedeny za 
odborného dozoru správce příslušného vedení. 

 Zjištěné podzemní investice musí být po dobu stavby zajištěny proti poškození (hlavně řádně vyvěšeny) 
a proti úrazu osob. 

Ochranná pásma inženýrských sítí: 

Elektroenergetika - zákon č.458/2000 Sb. 
podzemní vedení do 110 kV včetně        1 m po obou stranách  

Vodovodní a kanalizační potrubí – zákon č.274/2001 Sb. 

do průměru 500 mm včetně     1,5 m na obě strany od vnějšího líce 

Telekomunikační kabely – zákon č.151/2000 Sb. 

podzemní kabely          1,5 m na každou stranu  

Plynárenství – zákon č.458/2000 Sb. 
nízkotlaký a středotlaký plynovod v zastav. území obce         1 m  na obě strany od půdorysu 
 

 B. 4.  Dopravní řešení  

 Netýká se. 

 

B. 5.  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

   Netýká se.  

 

B. 6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Vliv výstavby na okolí: 

V průběhu  výstavby  dojde   ke  krátkodobému  negativnímu  vlivu staveništního  provozu  na  okolí  stavby,  

který  se  může projevit ve znečištění komunikací, hluku a znečištění ovzduší stavebními mechanismy. Je 

tedy nutné zajistit maximální omezení těchto vlivů během výstavby důsledným dodržováním pořádku na 

stavbě, zamezením prašnosti, prohlídkami stavební techniky a řízeným režimem dopravy.  Během výstavby 

je   rovněž  nutné  provádět  důsledné odstraňování nečistot způsobených stavbou z přilehlých komunikací. 

 

Vliv provozu a vlastní stavby na životní prostředí: 

Vlastní dokončená stavba a její  provoz  nebudou  mít  žádný negativní vliv na své okolí, nebudou příčinou 

možného poškození nebo znečištění jednotlivých okolních složek životního prostředí a nebudou zde vznikat 

škodliviny ani jiné negativní produkty.  

 Výstavbou nedojde k navýšení hlukové emise do venkovního prostoru a působení na okolní zástavbu zjevně 

nepřekročí stávající hodnoty, které musí být v souladu s hodnotami stanovenými hygienickými předpisy.  
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b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů 

apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,  

Realizací stavby nevzniknou mimořádné požadavky na ochranu přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a 

léčebných pramenů. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,  

Netýká se.  

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí  

Netýká se.  

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů. 

 Vznikne ochranné pásmo vodovodního řadu. 

Vodovodní a kanalizační potrubí – zákon č.274/2001 Sb. 

do průměru 500 mm včetně     1,5 m na obě strany od vnějšího líce 

 

 

 B. 7. Ochrana obyvatelstva  

Z hlediska civilní obrany nejsou na stavbu kladeny žádné zvláštní požadavky. 

 

 

B. 8.  Zásady organizace výstavby  

a) potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění 

pitná voda: 25,7 m3/den – zajištěno napojením na stávající vodovod 

 

b) odvodnění staveniště 

netýká se 

c) napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště je přístupné z místních komunikací a silnice č. III/1096. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

V průběhu  výstavby  dojde   ke  krátkodobému  negativnímu  vlivu staveništního  provozu  na  okolí  stavby,  

který  se  může projevit ve znečištění komunikací, hluku a znečištění ovzduší stavebními mechanismy. Je 

tedy nutné zajistit maximální omezení těchto vlivů během výstavby důsledným dodržováním pořádku na 

stavbě, zamezením prašnosti, prohlídkami stavební techniky a řízeným režimem dopravy.  Během výstavby 

je   rovněž  nutné  provádět  důsledné odstraňování nečistot způsobených stavbou z přilehlých komunikací. 

 Stavební práce budou probíhat pouze v denní době tak, aby nebyl překročen limit pro stavební hluk ve 

venkovním chráněném prostoru stavby. 

     Odstavené mechanizmy bude nutno ponechávat zásadně v lokalitách zařízení staveniště a v místech 

k parkování mechanizmů uzpůsobeném. 

    Vozidla odjíždějící ze staveniště na komunikace musí být na náklady zhotovitele očištěna. 

 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

   Demolice ani kácení dřevin nebude prováděno 
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f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

    Pro zařízení staveniště a skládku materiálu bude vyčleněna část pozemku u obecního úřadu. Zařízení 

staveniště bude vybaveno mobilním zdrojem el. energie, chemickým WC, dovozem vody a mobilním 

telefonem. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

    Netýká se. 

 

h) maximální produkované množství a druhy odpadů při výstavbě, jejich likvidace 

     S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění.   

Předpoklad odpadů: 

Kategorie    -    označení skupiny   -   likvidace 

O  - komunální odpad ze ZS  -  skládka TKO 

O  - papírové obaly, plasty, železo  - recyklace, spalování 

N  -  oleje motorové, mazací s PCB obsahem  - likvidace k tomu určených sběrnách 

N  -  oleje minerální, lehké   -  regenerace, skladování 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponii zemin 

Přebytečná zemina z výkopů bude odvezena na skládku. Vybourané hmoty (suť) z komunikací bude 

odvezena na zabezpečenou skládku. 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

   Z hlediska dopad na obyvatelstvo se bude jednat o hluk a eventuální prašnost při dopravě materiálu a 

použité mechanizace na stavbě. 

    Při stavbě je nutno dbát na bezvadný technický stav dopravních prostředků a mechanizmů s ohledem na 

možné ohrožení podzemních a povrchových vod ropnými látkami.  Doporučuje se používat biologicky 

rozložitelné oleje a mazadla.  

    Je nutné mít na stavbě připravené sanační prostředky (sorbenty) na likvidaci RL. V případě havárie je 

nutné odstranit případné kontaminované zeminy RL nebo jinou závadnou látkou.  

  V závěru stavebních prací provést úpravu dotčených ploch do původního stavu.      

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

Podmínky k zajištění vytvoří dodavatel při zpracování technologického a pracovního postupu prací.  Zároveň 

zajistí potřebná proškolení pracovníků na stavbě. 

    V průběhu stavby bude třeba dodržovat ustanovení platných bezpečnostních předpisů. Jejich plnění je 

nutno kontrolovat.   Zejména je nutné: 

 - výkopy musí být prováděny odborně. Okraje výkopů nesmí být do vzdálenosti 0,5 m zatěžovány. Výkopy 

musí být ohrazeny a v noci osvětleny. 

- na pracovišti musí být dodržován pořádek a čistota.  Pracovníci jsou povinni používat pracovních 

ochranných prostředků. 

 - při křížení a souběhu s inženýrskými sítěmi je nutno provádět jejich odkrytí opatrně, ručním způsobem. 

 - všeobecně je nutné věnovat zvláštní pozornost dodržování bezpečnostních předpisů při provozu strojů. 

 

  Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat následující předpisy: 

- Zákon 309/2006 Sb., který stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení, který zapracoval předpisy ES a navazující předpisy vč. nařízení vlády č.591/2006 Sb. 

-  Zákoník práce – zákon č. 262/2006 Sb. 
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       Vzhledem k tomu, že stavbu bude provádět jeden dodavatel, není nutné určovat koordinátora BOZP na 

staveništi ve smyslu odstavce 1 § 14 zákona č. 309/2006 Sb. 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Při stavbě musí být umožněn vstup do všech objektů, především jejich majitelům, zdravotní službě a pod, 

např. osazením lávek. 

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

  Stavební práce si vyžádají dočasné omezení provozu v dotčených místních komunikacích. Stavba vodovodu 

bude prováděna po úsecích tak, aby mimo pracovní dobu byla zajištěna průjezdnost komunikací. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

 Nejsou stanoveny. 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

   Stavba bude realizována po úsecích tak, aby byl dopad na provoz v komunikacích minimalizován. Budou 

provedeny vykopávky pro uložení vodovodu a následné uložení vodovodu včetně lože a obsypu.  Zpětný 

zásyp bude hutněný na úroveň pláně komunikace. Poté bude provedena úprava překopů v původních 

konstrukčních vrstvách.  

Kontrolní prohlídky: 

     V průběhu stavby budou pravidelně konány kontrolní dny a kontrolní prohlídky (2x  v průběhu pokládky 

potrubí a závěrečná po dokončení stavby). Veškeré konstrukce a práce budou převzaty technickým dozorem 

investora. 

 

B. 9. Celkové vodohospodářské řešení 

Viz technický zpráva 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Benešově, říjen 2018 

 vypracoval: ing. Petr Datel 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

Identifikační údaje: 

název stavby:             VODOVOD ČTYŘKOLY – U ŘEKY  
               

kraj (okres):                Středočeský (Benešov) 

místo,  k.ú.:        Čtyřkoly 

Obecní úřad:             Čtyřkoly 

 
investor:                     Obec Čtyřkoly 

                                     Čtyřkoly 70, 257 22 Čerčany 
          

projektant:                ing. Petr Datel – projektová kancelář 

                                   Tyršova 1902, 256 01 Benešov 

                                   IČO: 12577219 

         AI č. 0003315 – vodohospodářské stavby 

 

     Vodovodní řady jsou navrženy z potrubí PE RC PROTECT, SDR 11, 90x8,2 mm a 110x10 mm, tvarovky 

z tvárné litiny. Na potrubí budou osazeny příslušné armatury, tj. uzavírací šoupata a podzemní hydranty na 

řadech. 

 V části místních komunikaci, kde je živice, bude živičný kryt zahraněn. Následně bude kryt odstraněn včetně 

podkladních vrstev.  Po uložení potrubí a dokončení hutněného zásypu do úrovně pláně komunikace bude 

provedeno vyspravení překopu z kameniva drc. fr. 32-63  (tl. 200 mm) a asfalt.-betonovou směsí v tl. 50 mm. 

Po stabilizaci zásypu výkopu bude provedena konečná úprava krytu komunikace v původních vrstvách. 

V místních nezpevněných komunikacích bude provedeno vyspravení překopu kamenivem drceným v tl. 200 

mm. 

 

Ukládání potrubí: 

      Potrubí bude ukládáno do pažené rýhy (pažení příložné nebo boxy). Při ukládání potrubí řadu musí být 

dodržena ČSN 736005 (prostorová úprava vedení tech. vybavení) a to minimální vodorovné a svislé 

vzdálenosti jednotlivých sítí. Vzhledem k daným místním podmínkám budou dotčena ochranná pásma 

stávajících sítí uložených souběžně s navrhovaným řadem.  Při souběhu nebo křížení budou výkopové práce 

prováděny se zvýšenou pozorností.  V přímém kontaktu se sítěmi (křížení) vždy ručně. Pokud si to správci sítí 

vyžádají, budou přizváni ke kontrole před zakrytím vedení. Při ukládání bude k potrubí přiložen identifikační 

vodič (např. CYKY 2x4 mm). 

        Potrubí bude uloženo na loži ze štěrkopísku. tl. 100 mm  s obsypem z téhož materiálu min. 250 mm nad 

vrchol potrubí. Před ukládáním potrubí se zkontroluje lože a případně se odstraní hrubozrnný materiál 

spadlý do rýhy.  Obsyp se provádí po vrstvách 10-15 cm a zhutňuje se souměrně po obou stranách roury.  Po 
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dokončení obsypu bude uložena výstražná fólie v modrém provedení bez vodiče s nápisem „Pozor 

vodovod“. Poté bude proveden hutněný zásyp z výkopku na úroveň pláně komunikace. Poté bude 

provedeno vyspravení překopu komunikace. 

 

Montáž potrubí: 

    Před montáží je nutné zkontrolovat potrubí, zda nebylo poškozeno při manipulaci nebo skladování.   

V místech spojení je nutné potrubí pečlivě očistit. Poškozené potrubí se vyřadí.   Menší oblouky na trase se 

řeší pomocí plynulého ohnutí potrubí bez nutnosti používání oblouků. Tato možnost je prostorově 

limitována max. povoleným poloměrem ohybu a okolní teplotou. 

20 x De 20 ºC 

50 x De   0ºC 

 

délky a materiál jednotlivých řadů: 

ETAPA ŘAD MATERIÁL     

    PE 100, SDR 11 PE 100, SDR 11 CELKEM 
    110x10,0 mm 90x8,2 mm   

    m m m 

1. "3"   504 504 

  "3-1"   109 109 

  "3-2"   63 63 

  "1-1"   84 84 

  "1-2"   128 128 

  CELKEM   888 888 

2. "3" 293 438 731 

  "3-3"   110 110 
  "3-4"   265 265 

  "3-4-1"   39 39 

  "3-5"   98 98 

  CELKEM 293 950 1 243 

1+2 CELKEM 293 1 838 2 131 

 

 

SO č. 01: Vodovod – 1.etapa 

 Řad „3“:  

    Řad bude napojen na stávající vodovodní řad z potrubí PE 100, SDR 11, 90x8,2 mm, který je vyveden 

z řadu „2“ do místní komunikace (p.p.č. 748/1) a zaslepen. Přesné místo napojení bude určeno vytyčením a 

následnou sondou. 

  Řad dále pokračuje jižně místní komunikací, v km 0,0765 se lomí východně dále pokračuje místní 

komunikací (v km 0,180 osazen hydrant kalník a v km 0,247 hydrant vzdušník) do km 0,407, kde bude 

propojen na řad „3-9“ (má stavební povolení). Řad pokračuje do km 0,433, kde bude napojen řad „3-1“ a  

dále do km 0,501, kde bude napojen řad „3-2“. Řad „3“ (1.etapa) je ukončen v km 0,504 napojením na 

stávající zaslepený řad „3-8“. 
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   Celková délka řadu „3“ (1. etapa) je 504 m a je v celé délce navržen z potrubí PE RC PROTECT, SDR 11, 

90x8,2 mm. Na řadu budou osazeny 2 hydranty a bude na něj napojeno 27 domovních přípojek.  

 

Řad „3-1“ 

   Řad „3-1“ je napojen na řad „3“ v jeho km 0,433. Na T-kus bude navazovat šoupě DN 80. Dále řad 

pokračuje místní nezpevněnou komunikací a bude v km 0,109 ukončen hydrantem (kalník). 

    Celková délka řadu „3-1“ je 109 m a je navržen v celé délce z potrubí PE RC PROTECT, SDR 11, 90x,8,2 mm 

a bude na něm osazen jeden hydrant a napojeno 8 domovních přípojek.  

 

Řad „3-2“ 

   Řad „3-2“ je napojen na řad „3“ v jeho km 0,501. Na T-kus bude navazovat  šoupě DN 80. Dále řad 

pokračuje místní nezpevněnou komunikací a bude v km 0,063 ukončen hydrantem (kalník). 

    Celková délka řadu „3-1“ je 63 m a je navržen v celé délce z potrubí PE RC PROTECT, SDR 11, 90x,8,2 mm a 

bude na něm osazen jeden hydrant a napojeno 5 domovních přípojek.  

 

Řad „1-1“ 

    Řad bude napojen na stávající vodovodní řad z potrubí PE 100, SDR 11, 90x8,2 mm, který je vyveden 

z řadu „1“ do místní komunikace (p.p.č. 98/51) a zaslepen.  Řad pokračuje místní komunikací (zpevnění 

kamenivem) do km 0,057 (hydrant vzdušník) a dále do  km 0,084, kde bude ukončen hydrantem (kalník). 

   Celková délka řadu „1-1“ je 84 m a je navržen v celé délce z potrubí PE RC PROTECT, SDR 11, 90x,8,2 mm a 

budou na něm osazeny dva hydranty a napojeny 3 domovní přípojky.  

Řad „1-2“ 

    Řad bude napojen na stávající vodovodní řad z potrubí PE 100, SDR 11, 90x8,2 mm, který je vyveden 

z řadu „1“ do místní komunikace (p.p.č. 98/51) a zaslepen.  Řad pokračuje místní nezpevněnou komunikací 

do  km 0,128, kde bude ukončen hydrantem (vzdušník). 

   Celková délka řadu „1-2“ je 128 m a je navržen v celé délce z potrubí PE RC PROTECT, SDR 11, 90x,8,2 mm 

a bude na něm osazen jeden hydrant a napojeno 7 domovních přípojek.  

 

 

Přípojky: 

   Na navrhované řady budou napojeny přípojky pro jednotlivé objekty. Přesné umístění přípojek bude 

řešeno před zahájením výstavby. Přípojky budou napojeny pomocí navrtávacích pasů HAWEX  s osazením 

šoupěte pro d.p. č.2880 – 2“ (Hawle) a dále bude vedeno potrubí PE 100, SDR 11, 32x3,0 mm a ukončeno na 

hranici soukromých pozemků.  
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ŘAD "3" - 1.ETAPA 

    PŘÍPOJKA OBJEKT DÉLKA (m) PŘÍPOJKA OBJEKT DÉLKA (m) 

P1 č.p. 61 3,0 P14 č.p. 63 2,5 

P2 č.p. 3 6,5 P15 č.p. 186 2,5 

P3 p.č. 88 3,5 P16 č.p. 198 2,5 

P4 č.p. 50 5,0 P17 č.e. 05 2,5 

P4a č.e. 176 5,5 P18 č.e. 133 2,5 

P5 č.e. 105 5,0 P19 č.e. 06 2,5 

P6 č.e. 185 4,0 P20 č.p. 181 2,5 

P7 č.p. 51 1,5 P21 č.e. 105 2,5 

P8 č.p. 148 3,5 P22 p.č. 112/2 4,0 

P9 č.p. 29 1,5 P23 č.e. 020 2,5 

P10 č.p. 53 4,0 P24 č.e. 010 3,5 

P11 č.e. 02 1,5 P25 č.e. 012 3,5 

P12 č.p. 132 2,5 P26 č.e. 207 4,5 

P13 č.p. 144 2,5 CELKEM   38,0 

CELKEM   49,5 CELKEM   87,5 

   
   ŘAD "3-1" - 1.ETAPA 

 
ŘAD "3-2" - 1.ETAPA 

 PŘÍPOJKA OBJEKT DÉLKA (m) PŘÍPOJKA OBJEKT DÉLKA (m) 

P1 č.e. 017 4,0 P1 č.e. 159 2,5 

P2 č.e. 016 1,0 P2 Č.P. 76 2,0 

P3 č.e. 015 4,0 P3 č.e. 030 2,5 

P4 č.e. 014 1,0 P4 č.e. 029 2,0 

P5 č.e. 013 3,5 P5 č.e. 145 2,5 

P6 č.e. 156 1,0 CELKEM   11,5 

P7 č.e. 011 1,5 
   

P8 č.e. 09 1,5 
   

CELKEM   17,5 
   

      ŘAD "1-1" - 1.ETAPA 
 

ŘAD "1-2" - 1.ETAPA 
 PŘÍPOJKA OBJEKT DÉLKA (m) PŘÍPOJKA OBJEKT DÉLKA (m) 

P1 p.č. 145 2,5 P1 p.č. 98/61 6,0 

P2 č.p. 64 4,5 P2 p.č. 319/16 3,5 

P3 p.č.319/14 3,0 P3 p.č. 319/8 5,5 

CELKEM   10,0 P4 č.p. 79 3,0 

   
P5 p.č. 319/7 6,0 

   
P6 č.e. 223 3,0 

   
P7 č.p. 54 3,0 

   
CELKEM   30,0 

      

   

CELKEM - 
1.etapa 

  156,5 
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SO č. 02: Vodovod – 2.etapa 

 Řad „3“:  

    Řad bude navazovat na stávající hydrant (součást stávajícího řadu „3-8“) v místní komunikaci – km 0,000. 

  Řad dále pokračuje severovýchodně místní živičnou komunikací, v km 0,0835 bude ukončen hydrantem 

(kalník)..  

  Úsek v km V, 8335-0,108 bude vzhledem k nevypořádaným majetkovým vztahům vynechán a bude 

realizován na základě samostatného povolení po vypořádání majetkových vztahů.  

V km 0,108 bude osazen hydrant (kalník) a dále v km 0,1595 bude napojen řad „3-4“ (před i za napojením 

bude osazeno sekční šoupě) a v km 0,240 bude napojen řad „3-5“, v km 0,3125 bude osazen hydrant 

(vzdušník) a v  km 0,3785 bude osazen hydrant (kalník). V km 0,3965 se řad lomí a pokračuje západně, v km 

0,430 je zpětně propojen řad „3-4 (zokruhování) – před i za napojením osazeny sekční šoupata.  

   V km 0,438 bude vysazeno odbočení budoucího řadu „3-6“. Před odbočením bude osazena redukce FFR 

100/80 a dále T-kus 100/80 s osazením šoupětě DN 80+ X80 na odbočení. Před redukcí a za T-kusem budou 

osazena sekční šoupata. Dále řad pokračuje potrubím PE RC PROTECT, SDR 11, 110x10,0 mm na místní 

komunikaci (p.č. 736), kde bude v km 0,5035 osazen hydrant a v km 0,508 bude vysazeno odbočení 

budoucího řadu „3-7“ – T-kus 100/80 s osazením šoupěte DN 80 + X80. Před i za T-kusem budou osazena 

sekční šoupata. Dále řad pokračuje místní komunikací do km 0,684, kde bude zpětně propojen řad „3-3“ 

(před i za T-kusem budou sekční šoupata) a řad bude ukončen v km 0,731 napojením na stávající vodovodní 

řad z potrubí PE 100, SDR 11, 110x8,2 mm, který je vyveden z řadu „2“ do místní komunikace (p.č. 736). 

 

   Celková délka řadu „3“ (2. etapa) je 731 m a je v  délce 438 m navržen z potrubí PE RC PROTECT, SDR 11, 

90x8,2 mm a v délce 293 m z potrubí PE RC PROTECT, SDR 11, 110x10,0 mm.  

   Na řadu budou osazeny 4 hydranty a bude na něj napojeno 27 domovních přípojek.  

 

Řad „3-3“ 

   Řad „3-3“ je napojen na řad „3“ v jeho km 0684. Na T-kus bude navazovat šoupě DN 80. Dále řad 

pokračuje místní nezpevněnou komunikací a bude v km 0,110 ukončen hydrantem (vzdušník).. 

    Celková délka řadu „3-3“ je 110 m a je navržen v celé délce z potrubí PE RC PROTECT, SDR 11, 90x,8,2 mm 

a bude na něj napojeno 13 domovních přípojek.  

Úsek přes pozemek p.č. 130/11 bude vzhledem k nevypořádaným majetkovým vztahům vynechán a bude 

realizován na základě samostatného povolení po vypořádání majetkových vztahů. Řad „3-3“ bude poté 

zpětně propojen na řad „3“ v jeho km cca 0,083. 

 

Řad „3-4“ 

   Řad „3-4“ je napojen na řad „3“ v jeho km 01595. Na T-kus bude navazovat šoupě DN 80. Dále řad 

pokračuje místní komunikací do km 0.069, kde se lomí je na něj napojen řad „3-4-1“. Dále řad pokračuje 

místní komunikací (v km 0,125 osazen hydrant kalník) do km 0,265, kde je zpětně propojen na řad „3“. 

    Celková délka řadu „3-4“ je 265 m a je navržen v celé délce z potrubí PE RC PROTECT, SDR 11, 90x,8,2 mm 

a bude na něm osazen jeden hydrant a napojeno 15 domovních přípojek.  
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Řad „3-4-1“ 

   Řad „3-4-1“ je napojen na řad „3-4“ v jeho km 0,069. Na T-kus bude navazovat šoupě DN 80. Dále řad 

pokračuje místní nezpevněnou komunikací a bude v km 0,039 ukončen hydrantem (vzdušník). 

    Celková délka řadu „3-4-1“ je 39 m a je navržen v celé délce z potrubí PE RC PROTECT, SDR 11, 90x,8,2 

mm a bude na něm osazen jeden hydrant a napojeny 4 domovní přípojky.  

 

Řad „3-5“ 

   Řad „3-5“ je napojen na řad „3“ v jeho km 0,240. Na T-kus bude navazovat šoupě DN 80. Dále řad 

pokračuje místní nezpevněnou komunikací a bude v km 0,098 ukončen hydrantem (kalník). 

    Celková délka řadu „3-4-1“ je 98 m a je navržen v celé délce z potrubí PE RC PROTECT, SDR 11, 90x,8,2 

mm a bude na něm osazen jeden hydrant a napojeno 6 domovních přípojek.  

 

 

Přípojky: 

   Na navrhované řady budou napojeny přípojky pro jednotlivé objekty. Přesné umístění přípojek bude 

řešeno před zahájením výstavby. Přípojky budou napojeny pomocí navrtávacích pasů HAWEX 80/2“, resp. 

HAWEX 100/2“ s osazením šoupěte pro d.p. č.2880 – 2“ (Hawle) a dále bude vedeno potrubí PE 100, SDR 11, 

32x3,0 mm a ukončeno na hranici soukromých pozemků.  

 

 

ŘAD "3" - 2.ETAPA 
    PŘÍPOJKA OBJEKT DÉLKA (m) PŘÍPOJKA OBJEKT DÉLKA (m) 

P1 č.e.127 5,0 P15 č.e.050 2,5 

P2 č.e.026 2,0 P16 č.e.113 3,0 

P3 č.e.132 4,5 P17 č.e.054 3,0 

P4 č.e.123 2,0 P18 č.p. 38 5,5 

P5 č.e.039 4,5 P19 č.e.062 4,5 

P6 č.p. 49 2,5 P20 č.p. 37 4,0 

P7 č.e.041 3,0 P21 č.e.229 4,0 

P8 p.č.123/16 3,5 P22 č.p. 52 4,0 

P9 p.č.123/17 3,5 P23 č.e.060 4,0 

P10 p.č.1124/1 3,5 P24 č.p. 59 3,5 

P11 č.e.043 2,5 P25 p.č. 125/2 3,0 

P12 č.p. 39 5,5 P26 č.e.058 3,5 

P13 č.e.137 4,5 P27 č.e.147 4,5 

P14 č.p. 45 4,5 CELKEM   49,0 

CELKEM   51,0 CELKEM   100,0 
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ŘAD "3-3" - 2.ETAPA 

    PŘÍPOJKA OBJEKT DÉLKA (m) PŘÍPOJKA OBJEKT DÉLKA (m) 

P1 č.e.184 2,0 P9 p.č. 130/21 3,0 

P2 č.e.151 3,0 P10 p.č. 130/19 2,0 

P3 č.e.169 2,0 P11 p.č. 130/22 3,0 

P4 č.e.150 3,0 P12 č.e. 037 3,0 

P5 č.e.036 2,0 P13 č.e. 038 2,0 

P6 č.e. 035 3,0       

P7 p.č.130/3 2,0       

P8 p.č.130/186 2,0       

CELKEM   19,0 CELKEM   13,0 

   
CELKEM   32,0 

      
      ŘAD "3-4" - 2.ETAPA 

    PŘÍPOJKA OBJEKT DÉLKA (m) PŘÍPOJKA OBJEKT DÉLKA (m) 

P1 č.e. 082 4,5 P8 č.p. 36 3,0 

P2 č.p. 21 2,5 P9 č.e. 215 2,5 

P3 č.p. 99 4,0 P10 č.e. 054 2,5 

P4 p.č.139/9 2,5 P11 č.e. 056 2,5 

P5 č.e. 047 2,5 P12 č.e. 053 2,5 

P6 č.e. 209 3,5 P13 č.e. 197 2,5 

P7 č.p. 77 2,5 P14 č.e. 055 3,0 

CELKEM   22,0 P15 č.e. 198 2,0 

   
CELKEM   20,5 

   
CELKEM   42,5 

      
      ŘAD "3-4-1" - 2.ETAPA 

 
ŘAD "3-5" - 2.ETAPA 

 PŘÍPOJKA OBJEKT DÉLKA (m) PŘÍPOJKA OBJEKT DÉLKA (m) 

P1 č.e. 124 2,5 P1 č.e. 206 3,5 

P2 č.e. 052 4,5 P2 č.e. 129 3,5 

P3 č.e. 042 3,0 P3 č.e. 046 3,5 

P4 č.p. 61 3,0 P4 č.e. 048 2,0 

CELKEM   13,0 P5 č.e. 130 3,5 

   
P6 č.e. 128 2,0 

   
CELKEM   18,0 

      

   

CELKEM - 
2.etapa 

  205,5 

 

 

 

 

 

 

V Benešově, říjen 2018 

 vypracoval: ing. Petr Datel 
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Související normy, předpisy a pravidla 

ČSN 73 60 05   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 75 50 25   Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě 

ČSN 73 61 31    Návrh a provádění tělesa pozemních komunikací 

ČSN 75 50 25   Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě 

ČSN 75 59 11   Tlakové zkoušky vodovodního a závlah. potrubí 

ČSN 755401      Navrhování vodovodních potrubí 

 

Zákon č. 254/2001 Sb. O vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)  

Zákon č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) ve znění pozd.předpisů 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 

(zákon o vodovodech a kanalizacích)     

Vyhláška č. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky                              

Vyhláška č. 428/2001 Sb. kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

Vyhláška č. 432/2001 Sb. O dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, 

souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu  

Vyhláška č. 137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu    

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení 
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POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Vodovod Čtyřkoly – u řeky   

1. Seznam použitých podkladů: 

Dokumentace pro územní rozhodnutí, podklady provozovatele vodovodu            

ČSN 730802 - Požární bezpečnost staveb, nevýrobní objekty 

ČSN 730810 - Požární bezpečnost staveb, společná ustanovení 

ČSN 730833 - Požární bezpečnost staveb, budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 730873 - Požární bezpečnost staveb, zásobování požární vodou 

ČSN 755025 – Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě   

Vyhl. MV     – 246 / 2001 Sb. § 41 

Vyhl. MV     -  23 / 2008 Sb. 

 

2. Popis stavby, zařízení pro protipožární zásah (§41 vyhl.č. 246/2001 Sb.),  

    Stavba bude realizována v zastavěné části obce Čtyřkoly a osady Javorník. V dané lokalitě bude 

realizována vodovodní síť, která bude napojena na stávající vodovodní řady „1“ a „2“.  

Dotčené území je zastavěno rodinnými domy a rekreačními objekty (z části využívány celoročně). Na 

navrhovanou vodovodní síť je možno napojit 118 objektů. Vodovodní řady budou realizovány vesměs v 

 místních komunikacích. 

Vlastníkem stávající vodovodní sítě je Obec Čtyřkoly, provozovatelem je VHS s.r.o. Benešov. 

 

Vodovodní řady: 

   Navrhované řady  budou napojeny na stávající vodovodní řady z potrubí PE 100, SDR 11, 160x14,5 mm. 

 Řady budou uloženy v místních komunikacích a jsou z potrubí PE RC PROTECT, SDR 11, 110x10 mm a PE RC 

PROTECT, SDR 11, 90x8,2 mm, celkové délky 2131 m. Na řadu budou osazeny podzemní hydranty (celkem 14 

ks).  

      V navrhovaných řadech bude statický přetlak vyšší než 0,2 MPa (údaj provozovatele) – bude zajištěn 

požadovaný odběr Q=4 l/s při v=0,8 m/s. Označení hydrantů bude provedeno orientačními tabulkami podle 

ČSN 755025. 

    Dimenze potrubí odpovídá požadavku ČSN 730873, čl. 5,5, tab. 2 (číslo položky 1).  Osazení hydrantů 

odpovídá požadavkům ČSN 730873 – Požární bezpečnost staveb, zásobování požární vodou, kap. 5, tab. 1. 

(číslo položky 1).  Dotčené území je pokryto dosahem z jednotlivých hydrantů. 

  

 

 

 

V Benešově, říjen 2018 

 vypracoval: ing. Petr Datel 


