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a) popis vychozich podkladu, popis nepodstatnych odchylek oproti
pfedchozimu stupni dokumentace

- vychozim podkladem pro tento stupen dokumentace byla studie. NedoSlo k Zadnym
odchylkam.

b) seznam pouzitych podkladi pro zpracovani, referenéni materialy, vypis
pouzitych pravnich predpistl a norem (normovych hodnot) véetné data vydani
CSN 83 9011 Technologie vegetaénich uprav v krajiné — Prace s ptidou

CSN 46 4902-1 Vypéstky okrasnych dfevin - V&eobecna ustanoveni a ukazatele
jakosti

CSN 83 9031 Technologie vegetaénich Gprav v krajiné — Travniky a jejich zakladani
CSN 83 9051 Technologie vegetaénich tprav v krajiné — Rozvojova a udrzovaci
péce o vegetacni plochy

CSN EN 1176 &. 1 az 11 Zatizeni a povrch détského hfisté

CSN EN 1177 Povrch détského hfisté tlumici naraz - Stanoveni kritické vysky padu

c) ¢lenéni objektll podle zatFidéni, jejich zakladni skladba, propojeni a znaceni
- stavba neni ¢lenéna na objekty

d) pozadavky na stavbu nebo funkci zafizeni - ucel, funkéni napln, popis a
zakladni parametry

- jedna se o revitalizaci Casti stavajiciho détského hfisté o ploSe 367m2. Dojde

k odstranéni stavajicich hernich prvk( a mobiliare, dale pak sejmuti terénu v tl.250-
300mm. Nasledné budou osazeny nové herni prvky a vyhotoveny nové povrchy.
Oploceni a zelent budou ponechany stavajici.

e) pozadavky na architektonické, vytvarné, materialové, dispoziéni a
konstrukéni reseni

- projekt feSi revitalizaci ¢asti détského hfisté. Budou zde osazeny nové odolné prvky
pro riizné vékové kategorie a zhotoveny nové dopadové plochy jako EPDM, kacirek
Ci pisek. Hristé je nové roz€lenéno do nékolika sektoru, které jsou od sebe oddéleny
a umoznuji tak rozlicnou Cinnost vice déti. Materialy jsou navrzeny odolné, tak aby
byly nezavadné pro déti ale zaroveri vydrzeli dlouhou dobu.

f) pozadavky na vykon a vystup stavby, objektu nebo zafizeni, parametry:
kapacitni udaje, zakladni technické a vykonové parametry (obestavény prostor,
zastavéna plocha, pocet osob, pocet mérnych jednotek vyroby za ¢as nebo
cyklus, objemy zadrzenych vod, délky uprav, kapacity uprav, délky potrubi,
praméry apod.)

- jedna se o revitalizaci ¢asti stavajiciho détského hristé o plose 367m2.

g) klimatické podminky pro stavenisté a stavbu - zejména vypoctové parametry
venkovniho vzduchu (zima, Iéto)
- pro tento typ objektu neni FeSeno

h) bilance stavby nebo zafizeni (pocet osob, mérnych jednotek, vstupy a

vystupy, tepelné ztraty ¢i zisky apod.)
- pro tento typ objektu neni FeSeno
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i) pozadavky na stavebni fyziku
- pro tento typ objektu neni feSeno

j) pozadavky na efektivni hospodareni s energiemi
- pro tento typ objektu neni feSeno

k) provozni rezim stavby nebo zarizeni - trvaly, obéasny, neprerusovany
- pro tento typ objektu neni feSeno

I) ndvrhova zivotnost stavby, rozhodujicich konstrukci a technologii,
pozadavky na kontroly a udrzbu stavby ovliviujici jeji zivotnost, udaje o
pozadované jakosti navrzenych materiali a o pozadované jakosti provedeni
Materialy pouzity na stavbé musi byt vSechny s certifikadtem zdravotni nezavadnosti a
urcené pro pouziti détmi.

Herni prvky — détské hfisté

Lana s primérem 16 mm jsou s pozinkovanymi ¢tyfpramennymi ocelovymi
draty a ocelovym jadrem. Kazdy pramen je pevné obalen PES vlaknem, které je
nataveno na kazdy jednotlivy pramen. Lana jsou vysoce odolna proti opotiebeni a
vandalismu a mohou byt v pfipadé potfeby na misté vyménéna.

» SVOrky se pouzivaji jako univerzalni spojovaci prvek. 8mm nerezové draty
se zaoblenymi konci jsou za pomoci specialniho hydraulického nastroje nalisovany
kolem lana, coZ z nich déla idealni konektor: bezpeény a odolny proti vandalismu s
dlouhou zivotnosti, to vS8e s umoznénim typického pohybu lanovych hernich struktur.

Kovoveé ¢asti jsou vyrobeny z vysoce kvalitni oceli, Zarové zinkovany uvnitf i
vné bezolovnatym zinkem. Na vnéjSi strané je dalSi vrstva praskového lakovani. To
zajistuje jak vynikajici odolnost proti korozi, tak i barevny design.

PloSiny jsou z HPL (vysokotlaky laminat) s protiskluzovym vzorem a texturou
povrchu a je zasazena do ramu s nizkouhlikovym hlinikovym profilem s vice
moznostmi uchyceni. Skluzavka je vyrobena z lisovaného plastu. Skluzavka je
vyrobena z lisovaného plastu.

Prvky z nerezové oceli jsou vyrobeny z vysoce kvalitni nerezové oceli. Ocel je po
vyrobé vycisténa uplnym morenim, aby se zajistily hladké a Cisté skluzové povrchy.
moznostmi uchyceni.

Detailni popis jednotlivych prvku je uveden ve vypisu prvkd mobiliafe vykres
¢.D.1.1.3.5.

m) pozadavky na netradi€ni technologické postupy a zvlastni pozadavky na
provadéni a jakost navrzenych konstrukci
- pro tento typ objektu neni FeSeno

n) pozadavky ochrany zivotniho prostredi

Stavebni upravy nebudou mit negativni vliv na ovzdusi.

Veskeré odpady vznikajici pfi provozu stavby budou ukladany a likvidovany v
souladu s ustanovenim zékona o nakladani s odpady. To znamena, Ze budou
odvazeny a likvidovany odbornymi firmami na podkladé uzavienych smluv. BEhem
provozu nedojde k produkci odpadu.
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Stavebnimi pracemi nebudou dotéena loZiska nerostnych surovin ani dobyvaci
prostory.

Nedojde ani k vyvolani sesuvnych pohybu. V zajmovém uzemi se nenachazeji
loZiska vyhrazenych nerostl ani chranéna lozZiskova uzemi. Negativni ovlivnéni
horninového prostiedi ve fazi provozu zaméru se nepfedpoklada.

Z hlediska problematiky pud a horninového prostfedi nebude vystavba ani
provoz posuzovaného zameéru predstavovat riziko pro Zivotni prostredi v daném
uzemi.

0) pozadavky zavaznych stanovisek dotéenych organd, limity stanovené pro
misto a provoz
- pro tento typ stavby nebyly stanoviska Zadany

p) pozadavky na feSeni pristupnosti objektu, se specifikaci ¢asti objektu, které
podléhaji pozadavkim na pristupnost, véetné dopadtl predéasného uzivani a
zkusebniho provozu a vlivu objektu na okoli

- jedna se o revitalizace détského hfisté, stavba bude po dobu rekonstrukce
nepfistupna

g) stanoveni hodnot geometrickych a kvalitativnich vlastnosti stavebnich prvk
a konstrukci a stavebnich vyrobku (tepelnéizolaéni, zvukoizolaéni, svételné
technické, pevnostni apod.)

- pro tento typ stavby nebylo feSeno

r) zmény a upravy stavby, bourani, dekonstrukce, demontaz: dopady na okoli,
preventivni a ochranna opatreni pfi nakladani s azbestem a dalSimi
nebezpeénymi odpady a latkami, odhad vyuzitelnych materialti apod.

- dojde k odstranéni nékolika stavajicich hernich prvkl a sejmuti stavajici travnaté
plochy hfisté. Nebude zde nakladano s nebezpeénymi odpady

s) vnéjsi prostredi a zdroje (vstupy) pro objekt (kategorie, kapacity, podminky a
omezeni - zejména ochrana pred pronikanim radonu z podlozi, pred bludnymi
proudy a korozi, pred technickou i pfirodni seizmicitou, pred agresivni a
tlakovou podzemni vodou, vlhkosti, pred hlukem a ostatnimi u€inky - vliv
poddolovani, plyny (zejména vyskyt metanu) apod.),

t) pozadavky na ochranu proti hluku a vibracim z provozu stavby nebo zarizeni
Hluk pri provadéni stavby

Na stavbé se bude pracovat pouze v pracovni dny v bézné denni pracovni
dobé, budou pouzity pouze technologie, u kterych hladina hluku nepfesadhne na
hranicich pozemku stavebnika limity dané nafizenim viady ¢. 272/2011.

u) pozadavky pozarné bezpecnostniho reseni
- pro tento typ stavby nebylo feSeno

v) pozadavky na vyrobky

- Materialy pouzZity na stavbé musi byt vSechny s certifikatem zdravotni nezavadnosti
a urcené pro pouziti détmi.
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POZNAMKY K PROJEKTOVE DOKUMENTACI:

* Tato dokumentace slouzi jako dokumentace pro realizaci stavby.

* Tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou a dilenskou dokumentaci. DalSi stupné
projektové dokumentace musi byt odsouhlaseny generalnim projektantem a investorem.

* Na stavbé musi byt vzdy dodrZovany vSechny pracovni, technologické a technické postupy
vCetné doporuceni vyrobcl jednotlivych stavebnich systém( dle CSN a souvisejicich
predpisd. PFi provadéni praci je nutné dodrZovat Vyhlasky a nafizeni viady O bezpecnosti a
ochrané zdravi.

* Stavba nebude mit negativni dopad na Zivotni prostredi. Kazdy jednotlivy zhotovitel bude
pri likvidaci odpadli ze stavby postupovat podle zakona ¢.184/2014 Sb. v platném znéni.
Zejména je potreba odpady likvidovat pouze v zafizenich, ktera jsou k tomu urcena dle
stanoveného zakona. Pfitom je kazdy povinen zjistit, zda osoba, které odpady predava, je
k jejich prevzeti dle zakona opravnéna, jinak ji nesmi odpad predat.

* Projektant si vyhrazuje pravo na pfipadné korektury feseni dle nalezl zjisténych na stavbé.
Slozitéjsi pripady budou objednany a zpracovany jako dodatek projektu.

* Pokud stavebnik v pribéhu provadéni praci projektovou dokumentaci zméni, upravi Ci
nedodrzi, nenese projektant za dilo Zadnou zodpovédnost.

* Nalezne-li zhotovitel stavby v projektové dokumentaci nesoulad, je nutné, aby ho fesil
ihned s projektantem.

* Veskeré stavebni prace musi probihat v koordinaci se vSemi souvisejicimi projekty a
jednotlivymi profesemi.

* Je zakazano odmérovat rozmeéry pfimo z vykresu. Je mozné, ze pri tisku vykrest dojde k
deformaci rozmérd

* Zakresy podzemnich inzenyrskych zafizeni jsou pouze informativni a neslouzi jako
vytyCovaci vykres téchto siti. Pfed zahajenim stavebnich praci musi investor zajistit jejich
vytyceni spravcem a jejich oznaceni na misté dle platnych predpistl. VSechny préce
provadét dle platnych CSN a technologickych pravidel za dodrzeni bezpecnosti prace. Aby
se predeslo poskozeni podzemnich inzenyrskych siti pfi zemnich pracich, doporucujeme
investorovi toto: Podzemni energetické, telekomunikacni, vodovodni a kanalizacni sité
v prostoru stavenisté se vyznaci polohové a vyskové nejpozdéji pred predanim stavenisté.
Musi se vCetné méfickych znacek v prostoru stavenisté po dobu stavebnich praci nalezité
chranit a podle potieby zpristupnit. Doporucujeme investorovi véas zajistit vytyceni a
vyznaceni stavajicich podzemnich vedeni na povrchu, pokud mohou byt stavebni ¢innosti
dotéena. K vytyceni inzenyrskych siti nesmi byt pouzito két, ziskanych odsunutim z této
projektové dokumentace.

* Po ukonceni praci musi byt okoli stavby uvedeno do ptivodniho stavu!!!

* Nedilnou soucasti vykazu vymér je kompletni projektova dokumentace, jez podrobné
definuje jednotlivé polozky, materiadly a prace. Polozky ve vykazu vymér jsou souhrnnym a
zjednodusenym popisem danych konstrukci a praci. Plati i opacna definice, ze nedilnou
soucasti projektové dokumentace je vykaz vymér, je-li vypracovan.

* Pfed zahdjenim zemnich praci je nutné provést vytyceni podzemnich rozvod{ jednotlivymi
spravci. Je nutné respektovat existenci vSech podzemnich siti, jako i ochranné pasma a
podminky spravcd téchto siti.

* Inzenyrské sité jsou zakresleny pouze informativné, pred zahajenim praci musi byt na
kazdém dotceném pozemku vSechny sité vytyceny detektorem.

* Nedilnou soucasti tohoto vykresu je technicka zprava, véetné technickych zprav veskerych
projektovych ¢asti dokumentace

* Podrobnosti provadéni, osazovani kompletacnich konstrukci a detaily navaznosti nutno
konzultovat s architektem, investorem a projektantem, taktéz veskerou dilenskou
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dokumentaci dil¢ich ¢asti stavby nutno nechat odsouhlasit projektantem stavebni ¢asti a
architektem

* Pfed provadénim monolitickych konstrukci a dokoncovacich praci je nutna kontrola
provedeni veskerych prostupll a osazeni chranicek dle pozadavk( jednotlivych profesi

* Mezi jednotlivymi stavebnimi procesy nutno dodrzovat technologické pfestavky stanovené
prislusnymi CSN a predpisy vyrobcl jednotlivych materiald

* Polohy ovladacich prvk{ (vypinace, zasuvky, apod.) a dalsi vybava interiéru bude
provedena dle zadani architekta, resp. dle dokumentace interiéru pfipadné dle PD
jednotlivych profesi v dalSich stupnich projektové dokumentace.

* P¥i stavebnich pracich je nutno dbat na to, aby nedoslo k poskozeni okolnich stavajicich
konstrukci.

* PFi stavebnich pracich bude dodrzovana ochrana okolnich objektd pred nepfiznivymi Gcinky
hluku a vibraci, presné reseni je popsano v souhrnné technické zpravé

* Pri provadéni praci nutno dodrzovat bezpecnost a ochranu zdravi dle vyhlasky 591/2006
Sb., vCetné jejich novelizaci a souvisejicich predpisd

* Nové zjisténé okolnosti (zejména stav zakladové spary, apod.) které mohou ovlivnit
navrhované konstrukéné statické reSeni a dale veskeré nejasnosti pri zahajeni jednotlivych
etap stavebnich praci nutno konzultovat a odsouhlasit projektantem nebo statikem stavby

V Havlickové Brodé dne 12.07.2024 Vypracoval: Ing. arch. Hana Vavri¢kova

©2024
ERPLAN, s.r.o.
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