Polozkovy rozpocet

Stavba : Adaptace a modernizace objektu byvalé skoly Rozpodet: ||
|| Obijekt : SO 01 a SO 02 rekreacni objekt Zaftizeni pro vytapéni staveb
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)
Dil: {713 Izolace tepelné
1 Montaz izola¢nich trubic m 530,00
2 IZ. Armacell, tubolit TL-15/13-DG m 226,00
3 1Z. Armacell, tubolit TL-18/20-DG m 86,00
4 IZ. Armacell, tubolit TL-22/20-DG m 84,00
5 1Z. Armacell, tubolit TL-28/20-DG m 34,00
6 IZ. Armacell, tubolit TL-35/25-DG m 100,00
7 lepidlo Armaflex 520; 2,5 kg kus 3,00
8 Armacell-Cisti¢ pro lepidlo 11 kus 6,00
9 Montaz izola¢nich trubic Rockwool 800 m 76,00
10 IZ. Rockwool 800 - 35/30 m 14,00
11 IZ. Rockwool 800 - DN25/30 m 10,00
12 IZ. Rockwool 800 - DN32/30 m 6,00
13 IZ. Rockwool 800 - DN40/30 m 26,00
14 IZ. Rockwool 800 - DN50/40 m 20,00
15 Pfesun hmot pro izolace tepelné, vysky do 6 m %
16 Priplatek zvéts. pfesun, izolace tepelné do 100 m %
Celkem za |713 Izolace tepelné
Dil: [730 Ustredni vytapéni
17 HZS - topna zkouska hod 24,00
18 HZS - sefizeni a uvedeni do provozu hod 16,00
19 HZS - doregulovani systému hod 12,00
20 HZS - nepiedvidatelné prace hod 8,00
21 HZS - napusténi soustavy hod 6,00
Celkem za |730 Ustredni vytapéni
Dil: |732 Strojovny
22 Montéz zavésného elektrokotle soubor 2,00
23 Zavésny elektrokotel Thermona typ Therm EL 38kW, soubor
3x400V,50Hz, 66 A, IP40 2,00
24 Uvedeni kotle do provozu (nastaveni regulace, silové pfipojeni
kotle, napojeni €idel, pfipojeni signalu HDO, zaskoleni soubor
obsluhy) 1,00
25 MaR, propojeni a oziveni systému MaR s kotlovymi prvky v so soubor 1,00
26 Montaz HVDT soubor 1,00
27 Thermona typ Thermset LINE 90/2 P kus 1,00
28 Thermona typ VPT-L GSM - modul GSM komunikace na DIN kus
liStu, Sitka 1,5 modulu 1,00
29 Thermona typ SADA VPT/R-4 - Sada rozvadéc - 4 okruhy,
ekviterm kus 1,00
30 Thermona typ INTERFACE REKAS 1 pro vSechny elektrokotle
v kaskads kus 1,00
31 MontaZz zasobnikového ohfivace vody stojatého do 1000 | soubor 1,00
32 Th?rmona - OKC 750 NTRR - akumulaéni nadoba objem 710 kus
litrd 1,00
33 Montaz ¢erpadel obéhovych spiralnich, DN 25 soubor 2,00
34 Montaz cerpadel obéhovych spiralnich, DN 40 soubor 1,00
35 Wilo Stratos Pico 25/1-6; DN 25; PN 10; 230 V kus 2,00
36 Wilo Stratos 30/1-6; DN 32; PN 10; 230 V kus 1,00
37 Komplet pro dopousténi
Aquaproduct ZP34.L, vodomér enbra DN15 1,5m3/h, 2xKK15, | soubor
Filtr DN15 1,00
38 Aqua Product typ BA DN20 potrubni oddélovag, vé. Sroubeni
G %" kus 1,00
39 Montaz expanzni nadoby kus 1,00
40 Reflex NG 80/6 - expanzni nadoba kus 1,00
41 MK 1" - servisni armatura kus 1,00
42 Télesa rozdélovacu a sbéracti DN 65 dl 1,0m kus 2,00
43 Priplatek za télesa rozdélovacu a sbéracu DN 65 dl 0,5m kus 2,00
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44 Trubkova hrdla rozdél. a sbér. bez pfirub, DN 15 kus 4,00
45 Trubkova hrdla rozdél. a sbér. bez pfirub, DN 20 kus 2,00
46 Trubkova hrdla rozdél. a sbér. bez pfirub, DN 25 kus 4,00
47 Trubkova hrdla rozdél. a sbér. bez pfirub, DN 32 kus 2,00
48 Trubkova hrdla rozdé&l. a sbér. bez pfirub, DN 40 kus 2,00
49 Podpéra pro trubk. rozdél. a sbérac DN65 kus 4,00
50 M. rozdélovacl a sbéra¢d DN 65 dl 1,0m kus 2,00
51 M. pfiplatek za rozdélovac a sbéra¢ DN 65 dl 0,5m kus 2,00
52 Pfesun hmot pro strojovny, vysky do 6 m %
53 Priplatek zvétseny pfesun, strojovny do 500 m %
Celkem za |732 Strojovny
Dil: |733 Rozvod potrubi
54 Potrubi médéné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé m 226,00
55 Potrubi médéné Supersan 18 x 1 mm, polotvrdé m 86,00
56 Potrubi médéné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé m 84,00
57 Potrubi médéné Supersan 28 x 1 mm, polotvrdé m 34,00
58 Potrubi médéné Supersan 35 x 1,5 mm, tvrdé m 114,00
59 Potrubi ocelové bézné DN 25 m 10,00
60 Potrubi ocelové b&zné DN 32 m 6,00
61 Potrubi ocelové bézné DN 40 m 26,00
62 Potrubi hladké bezesvé nizkotlaké D 57/2,9 m 20,00
63 Montaz médéného potrubi 15x1 mm spojovaného pajenim na m
mékko 226,00
64 Montaz médéného potrubi 18x1 mm spojovaného pajenim na
mékko m 86,00
65 Montaz médéného potrubi 22x1 mm spojovaného pajenim na m
mékko 84,00
66 Montaz médéného potrubi 28x1 mm spojovaného pajenim na
mékko m 34,00
67 Montaz médéného potrubi 35x1,5 mm spojovaného pajenim m
na mékko 114,00
68 Tlakova zkouska potrubi Cu do d 35 m 544,00
69 Tlakova zkouska potrubi ocelového do DN40 m 42,00
70 Tlakova zkouska potrubi ocel.hladkého DN 60,3/2,9 m 20,00
71 montaZ podlahového vytapéni m2 114,00
72 trubka podlahového vytapéni Uponor PE-Xa 16x2,0 m 904,00
73 Uponor lisovaci spojka PE-Xa 16-16 kus 5,00
74 Uponor Tecto systémova deska ND 30-2 m2 114,00
75 Uponor obvodovy dilataéni pas 150/10 m 160,00
76 Uponor sparovy profil 100/10 m 26,00
77 Uponor ochranné pouzdro do 20mm m 24,00
78 Uponor plastifikator VD 450 | 34,20
79 Uponor zakladni sada pro plastovy rozdélovaé soubor 1,00
80 Uponor plastovy modularni rozdélovac s pritokomérem - 4 kus
okruhy 2,00
81 Uponor kulovy kohout DN25 soubor 2,00
82 Uponor svérné Sroubeni 16x2/G3/4 kus 16,00
83 Uponor skfifi pod omitku UFH3 pro 10 okruht kus 1,00
84 Uponor Smatrix Base Fidici modul X-145 Bus kus 1,00
85 Uponor Smatrix Base hvézdicovy modul M-141 Bus kus 1,00
86 Uponor SPI Smatrix transformator A-1XX kus 1,00
87 Uponor Smatrix Base podomitkovy termostat T-144 Bus kus 3,00
88 Uponor Vario PLUS termopohon Pro 24V kus 8,00
89 Pfesun hmot pro rozvody potrubi, vy$ky do 6 m %
90 Priplatek zvét$. presun, rozvody potrubi do 500 m %
Celkem za |733 Rozvod potrubi
Dil: |734 Armatury

Stranka 2z 4




Polozkovy rozpocet

|| Stavba : Adaptace a modernizace objektu byvalé $koly Rozpodet: ||
Obijekt : SO 01 a SO 02 rekreacni objekt Zaftizeni pro vytapéni staveb

P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)
91 Montaz armatur zévvi}oyych,s 1zavitem, G 1/2 véetné kus

kul.kohoutu vypoustéciho KVK15 11,00
92 Montaz armatur zévvi}oyych,s 1zavitem, G 3/4 véetné kus

kul.kohoutu vypoustéciho KVK20 2,00
93 Montaz armatur zavitovych,se 2zavity, G 1/2 kus 106,00
94 Montaz armatur zavitovych,se 2zavity, G 3/4 kus 3,00
95 Montaz armatur zavitovych,se 2zavity, G 1 kus 13,00
96 Montaz armatur zavitovych,se 2zavity, G 5/4 kus 7,00
97 Montaz armatur zavitovych,se 2zavity, G 6/4 kus 18,00
98 Montaz armatur zavitovych,se 2zavity, G 2 kus 3,00
99 Montaz armatur zavitovych,se 3zavity, G 1/2 kus 1,00
100 Montaz armatur zavitovych,se 3zavity, G 3/4 kus 2,00
101 Trojcest. Smés Esbe VRG131, kvs-6,3; DN20 kus 2,00
102 Trojcest. smés. Esbe VRG131, kvs-0,63 DN15 kus 1,00
103 Esbe servopohon ARA 659; 24V; 0-10 proporcionaini;

1208/90° soubor 3,00
104 Kulovy kohout; Comap; DN 15; zavit kus 13,00
105 Kulovy kohout; Comap; DN 25; zavit kus 8,00
106 Kulovy kohout; Comap; DN 32; zavit kus 4,00
107 Kulovy kohout; Comap; DN 40; zavit kus 12,00
108 Kulovy kohout; Comap; DN 50; zavit kus 2,00
109 Filtr; Giacomini; R74A; DN 15; zavit kus 1,00
110 Filtr; Giacomini; R74A; DN 25; zavit kus 2,00
111 Filtr; Giacomini; R74A; DN 32; zavit kus 1,00
112 Filtr; Giacomini; R74A; DN 40; zavit kus 3,00
113 Ventil zpétny; Giacomini; R60; DN 15; zavit kus 1,00
114 Ventil zpétny; Giacomini; R60; DN 25; zavit kus 2,00
115 Ventil zpétny; Giacomini; R60; DN 32; zavit kus 1,00
116 Ventil zpétny; Giacomini; R60; DN 40; zavit kus 5,00
117 nastaveni regulace na TRV a reg. Sroubenich kus 80,00
118 Heimeier typ V-exact Il- axialni DN15 kus 40,00
119 Heimeier typ Regulux pfimy DN15 kus 40,00
120 Heimeier termostaticka hlavice K kus 40,00
121 nastaveni a zaregulovani sefizovacich armatur kus 4,00
122 Heimeier typ STAD,vyvaZovaci ventil, DN20 kus 3,00
123 Heimeier typ STAD,vyvaZovaci ventil, DN25 kus 1,00
124 Heimeier typ STAD,vyvaZzovaci ventil, DN32 kus 1,00
125 Ocelova nadobka DN50 kus 10,00
126 Navarek pro teplomér (tlakomér) kus 12,00
127 Kondenzaéni smyéka CSN 13 7533.1 stoéena kus 15,00
128 Teplomér 2 kovovy DTR Stonek 100mm kus 13,00
129 Tlakomér deformadéni 03322, D100 kus 15,00
130 Kohout tlakoméru K71-481-716, M 20x1,5 kus 15,00
131 Presun hmot pro armatury, vy$ky do 6 m %
132 Priplatek zvétSeny pfesun, armatury do 500 m %

Celkem za |734 Armatury

Dil: [735 Otopna télesa
133 Tlakové zkousky ¢lankovych litinovych otopnych téles m2 137,40
134 Montaz ¢lanka litinovych m2 137,40
135 Kalor - ¢lanek litinovy 500/110 kus 112,00
136 Kalor - €lanek litinovy 500/160 kus 112,00
137 Kalor - ¢lanek litinovy 500/220 kus 45,00
138 Kalor - €lanek litinovy 500/70 kus 6,00
139 Kalor - ¢lanek litinovy 600/160 kus 27,00
140 Kalor - ¢lanek litinovy 900/160 kus 51,00
141 Kotvici souprava WEMEFA 3 soubor 40,00
142 Montaz elektrickych nasténych konvektor( kus 2,00
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143 o kus
Elektrickych nasténny konvektor ELEM RCM2000TL (2000W) 2,00
144 Pfesun hmot pro otopna télesa, vysky do 6 m %
145 Priplatek zvétSeny pfesun, otopna télesa do 500 m %
Celkem za |735 Otopna télesa
Dil: |767 Konstrukce zameénické
146 Montaz atypickych konstrukci hmotnosti do 5 kg kg 45,00
147 Uchyceni potrubi soubor 1,00
148 Pfesun hmot pro zamecnické konstr., vysky do 6 m %
149 Priplatek zvéts. pfesun, zamec. konstr. do 100 m %
Celkem za |767 Konstrukce zamecnické
Dil: [783 Natéry
150 Natér synteticky kovovych konstrukci 2x + 1x email m2 7,50
Celkem za |783 Natéry
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