
Adaptace a modernizace objektu bývalé školy Rozpočet:

SO 01 a SO 02 rekreační objekt 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 713 Izolace tepelné

1 Montáž izolačních trubic m 530,00

2 IZ. Armacell, tubolit TL-15/13-DG m 226,00

3 IZ. Armacell, tubolit TL-18/20-DG m 86,00

4 IZ. Armacell, tubolit TL-22/20-DG m 84,00

5 IZ. Armacell, tubolit TL-28/20-DG m 34,00

6 IZ. Armacell, tubolit TL-35/25-DG m 100,00

7 lepidlo Armaflex 520; 2,5 kg kus 3,00

8 Armacell-čistič pro lepidlo 1 l kus 6,00

9 Montáž izolačních trubic Rockwool 800 m 76,00

10 IZ. Rockwool 800 - 35/30 m 14,00

11 IZ. Rockwool 800 - DN25/30 m 10,00

12 IZ. Rockwool 800 - DN32/30 m 6,00

13 IZ. Rockwool 800 - DN40/30 m 26,00

14 IZ. Rockwool 800 - DN50/40 m 20,00

15 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m %

16 Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m %

Celkem za 713 Izolace tepelné

Díl: 730 Ústřední vytápění

17 HZS - topná zkouška hod 24,00

18 HZS - seřízení a uvedení do provozu hod 16,00

19 HZS - doregulování systému hod 12,00

20 HZS - nepředvídatelné práce hod 8,00

21 HZS - napuštění soustavy hod 6,00

Celkem za 730 Ústřední vytápění

Díl: 732 Strojovny

22 Montáž závěsného elektrokotle soubor 2,00

23 Závěsný elektrokotel Thermona typ Therm EL 38kW, 

3x400V,50Hz, 66 A, IP40
soubor

2,00

24 Uvedení kotle do provozu (nastavení regulace, silové připojení 

kotle, napojení čidel, připojení signálu HDO, zaškolení 

obsluhy)

soubor

1,00

25 MaR, propojení a oživení systému MaR s kotlovými prvky v soustavěsoubor 1,00

26 Montáž HVDT soubor 1,00

27 Thermona typ Thermset LINE 90/2 P kus 1,00

28 Thermona typ VPT-L GSM - modul GSM komunikace na DIN 

lištu, šířka 1,5 modulu
kus

1,00

29 Thermona typ SADA VPT/R-4 - Sada rozvaděč - 4 okruhy, 

ekviterm
kus

1,00

30 Thermona typ INTERFACE REKAS 1 pro všechny elektrokotle 

v kaskádě
kus

1,00

31 Montáž zásobníkového ohřívače vody stojatého do 1000 l soubor 1,00

32 Thermona  - OKC 750 NTRR - akumulační nádoba objem 710 

litrů 
kus

1,00

33 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 soubor 2,00

34 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 soubor 1,00

35 Wilo Stratos Pico 25/1-6; DN 25; PN 10; 230 V kus 2,00

36 Wilo Stratos 30/1-6; DN 32; PN 10; 230 V kus 1,00

37 Komplet pro dopouštění

Aquaproduct ZP34.L, vodoměr enbra DN15 1,5m3/h, 2xKK15, 

Filtr DN15

soubor

1,00

38 Aqua Product typ BA DN20 potrubní oddělovač, vč. šroubení 

G ¾“ kus 1,00

39 Montáž expanzní nádoby kus 1,00

40 Reflex NG 80/6 - expanzní nádoba kus 1,00

41 MK 1" - servisní armatura kus 1,00

42 Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 65 dl 1,0m kus 2,00

43 Příplatek za tělesa rozdělovačů a sběračů DN 65 dl 0,5m kus 2,00

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Zařízení pro vytápění staveb
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44 Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 15 kus 4,00

45 Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 20 kus 2,00

46 Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 25 kus 4,00

47 Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 32 kus 2,00

48 Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 40 kus 2,00

49 Podpěra pro trubk. rozděl. a sběrač DN65 kus 4,00

50 M. rozdělovačů a sběračů DN 65 dl 1,0m kus 2,00

51 M. příplatek za rozdělovač a sběrač DN 65 dl 0,5m kus 2,00

52 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m %

53 Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m %

Celkem za 732 Strojovny

Díl: 733 Rozvod potrubí

54 Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé m 226,00

55 Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotvrdé m 86,00

56 Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé m 84,00

57 Potrubí měděné Supersan 28 x 1 mm, polotvrdé m 34,00

58 Potrubí měděné Supersan 35 x 1,5 mm, tvrdé m 114,00

59 Potrubí ocelové běžné DN 25 m 10,00

60 Potrubí ocelové běžné DN 32 m 6,00

61 Potrubí ocelové běžné DN 40 m 26,00

62 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57/2,9 m 20,00

63 Montáž měděného potrubí 15x1 mm spojovaného pájením na 

měkko
m

226,00

64 Montáž měděného potrubí 18x1 mm spojovaného pájením na 

měkko
m

86,00

65 Montáž měděného potrubí 22x1 mm spojovaného pájením na 

měkko
m

84,00

66 Montáž měděného potrubí 28x1 mm spojovaného pájením na 

měkko
m

34,00

67 Montáž měděného potrubí 35x1,5 mm spojovaného pájením 

na měkko
m

114,00

68 Tlaková zkouška potrubí Cu do d 35 m 544,00

69 Tlaková zkouška potrubí ocelového do DN40 m 42,00

70 Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého DN 60,3/2,9 m 20,00

71 montáž podlahového vytápění m2 114,00

72 trubka podlahového vytápění Uponor PE-Xa 16x2,0 m 904,00

73 Uponor lisovací spojka PE-Xa 16-16 kus 5,00

74 Uponor Tecto systémová deska ND 30-2 m2 114,00

75 Uponor obvodový dilatační pás 150/10 m 160,00

76 Uponor spárový profil 100/10 m 26,00

77 Uponor ochranné pouzdro do 20mm m 24,00

78 Uponor plastifikátor VD 450 l 34,20

79 Uponor základní sada pro plastový rozdělovač soubor 1,00

80 Uponor plastový modulární rozdělovač s průtokoměrem - 4 

okruhy
kus

2,00

81 Uponor kulový kohout DN25 soubor 2,00

82 Uponor svěrné šroubení 16x2/G3/4 kus 16,00

83 Uponor skříň pod omítku UFH3 pro 10 okruhů kus 1,00

84 Uponor Smatrix Base řídící modul X-145 Bus kus 1,00

85 Uponor Smatrix Base hvězdicový modul M-141 Bus kus 1,00

86 Uponor SPI Smatrix transformátor A-1XX kus 1,00

87 Uponor Smatrix Base podomítkový termostat T-144 Bus kus 3,00

88 Uponor Vario PLUS termopohon Pro 24V kus 8,00

89 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m %

90 Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m %

Celkem za 733 Rozvod potrubí

Díl: 734 Armatury
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91 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 včetně 

kul.kohoutu vypouštěcího KVK15
kus

11,00

92 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4 včetně 

kul.kohoutu vypouštěcího KVK20
kus

2,00

93 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 106,00

94 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 3,00

95 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 13,00

96 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 kus 7,00

97 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 kus 18,00

98 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 kus 3,00

99 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1/2 kus 1,00

100 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4 kus 2,00

101 Trojcest. Směš Esbe VRG131, kvs-6,3; DN20 kus 2,00

102 Trojcest. směš. Esbe VRG131, kvs-0,63 DN15 kus 1,00

103 Esbe servopohon ARA 659; 24V; 0-10 proporcionální; 

120s/90°
soubor

3,00

104 Kulový kohout; Comap; DN 15; závit kus 13,00

105 Kulový kohout; Comap; DN 25; závit kus 8,00

106 Kulový kohout; Comap; DN 32; závit kus 4,00

107 Kulový kohout; Comap; DN 40; závit kus 12,00

108 Kulový kohout; Comap; DN 50; závit kus 2,00

109 Filtr; Giacomini; R74A; DN 15; závit kus 1,00

110 Filtr; Giacomini; R74A; DN 25; závit kus 2,00

111 Filtr; Giacomini; R74A; DN 32; závit kus 1,00

112 Filtr; Giacomini; R74A; DN 40; závit kus 3,00

113 Ventil zpětný; Giacomini; R60; DN 15; závit kus 1,00

114 Ventil zpětný; Giacomini; R60; DN 25; závit kus 2,00

115 Ventil zpětný; Giacomini; R60; DN 32; závit kus 1,00

116 Ventil zpětný; Giacomini; R60; DN 40; závit kus 5,00

117 nastavení regulace na TRV a reg. šroubeních kus 80,00

118 Heimeier typ V-exact II- axiální DN15 kus 40,00

119 Heimeier typ Regulux přímý DN15 kus 40,00

120 Heimeier termostatická hlavice K kus 40,00

121 nastavení a zaregulování seřizovacích armatur kus 4,00

122 Heimeier typ STAD,vyvažovací ventil, DN20 kus 3,00

123 Heimeier typ STAD,vyvažovací ventil, DN25 kus 1,00

124 Heimeier typ STAD,vyvažovací ventil, DN32 kus 1,00

125 Ocelová nádobka DN50 kus 10,00

126 Návarek pro teploměr (tlakoměr) kus 12,00

127 Kondenzační smyčka ČSN 13 7533.1 stočená kus 15,00

128 Teploměr 2 kovový DTR Stonek 100mm kus 13,00

129 Tlakoměr deformační 03322, D100 kus 15,00

130 Kohout tlakoměru K71-481-716, M 20x1,5 kus 15,00

131 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m %

132 Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m %

Celkem za 734 Armatury

Díl: 735 Otopná tělesa

133 Tlakové zkoušky článkových litinových otopných těles m2 137,40

134 Montáž článků litinových m2 137,40

135 Kalor - článek litinový 500/110 kus 112,00

136 Kalor - článek litinový 500/160 kus 112,00

137 Kalor - článek litinový 500/220 kus 45,00

138 Kalor - článek litinový 500/70 kus 6,00

139 Kalor - článek litinový 600/160 kus 27,00

140 Kalor - článek litinový 900/160 kus 51,00

141 Kotvící souprava WEMEFA 3 soubor 40,00

142 Montáž elektrických nástěných konvektorů kus 2,00
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143
Elektrických nástěnný konvektor ELEM RCM2000TL (2000W)

kus
2,00

144 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m %

145 Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 500 m %

Celkem za 735 Otopná tělesa

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

146 Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 45,00

147 Uchycení potrubí soubor 1,00

148 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m %

149 Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 100 m %

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické

Díl: 783 Nátěry

150 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 7,50

Celkem za 783 Nátěry

Poznámka: Otopná tělesa budou bez nátěru!!!!! Dle požadavku architekta projektu.
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