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Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz 

Projekt řeší návrh optické sítě ve městě Morkovice-Slížany propojením požadovaných bodů dle 

seznamu získaného při vstupním jednání se zadavateli HDPE trubkami pro optický kabel s 

příslušenstvím. Metropolitní síť je navržena tak, aby v budoucnu mohla být dále rozšiřována a 

v konečné fázi umožnila napojení de facto každého zájemce. 

Nová síť v této oblasti svojí kapacitou a technickými parametry umožní zajistit bezporuchový 

provoz služeb v potřebné kvalitě a rozsahu. 

 

Technické řešení 

Údaje o kapacitách 

Celková délka trati 4,069 km 

Popis rozvodů HDPE trubek 

Výchozím bodem celé metropolitní sítě je serverovna v čp. 48 v místní části Slížany. Z této 

serverovny povedou vždy HDPE trubky 14/10 mm do jednotlivých větví, přičemž páteřní 

trubky budou ukončeny v kabelových komorách. Kabelové komory slouží k umístění kabelové 

rezervy a optické spojky při odbočení. Právě kabelové komory umožní jednoduché rozšiřování 

sítě. HDPE trubky 12/8 budou ukončeny v jednotlivých objektech v optických zásuvkách. 

Koncepce řešení je nejčitelnější ve Schema HDPE trubek (viz. výkresová dokumentace).  

Trasa HDPE trubek pro OK 

Trasa HDPE trubek začíná u serverovny v čp 48. Rozmístění připojovaných bodů vyžaduje 

vytvoření tří hlavních větví, jedné kratší v centru a dvou větví zajišťujících konektivitu. První 

větev pokrývá celou severní stranu ul. Kolaříkova (viz. výkresová dokumentace). Druhá větev 

(jižní) pokrývá lokalitu ulice Kolaříková z druhé (jižní) strany. Třetí větev pokrývá lokalitu 

ulice za kapličkou. 

Trasy jsou detailně zakresleny v mapových listech (1:1000). Jsou voleny tak, aby došlo k 

minimálnímu poškození povrchu vozovek, místních komunikací a veřejných prostranství. 

Výkopy – trasa HDPE trubek 

Přechody a souběhy silnic, místních komunikací a vjezdů 

Při výstavbě nutno dodržet zákon č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 

§77odst. (stanovení přechodné úpravy provozu), zákon 13/1997 Sb. pozemních komunikacích 

§32, §36, vyhláška č. 104/1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích §50. 

Při realizaci akce dojde k souběhu a přechodům s komunikacemi ve správě Správy silnic 

Zlínského kraje, s místními komunikacemi a s vjezdy. 

Přechody silnic ve správě ŘSZK budou řešeny protlakem s krytím kabelu 1,2 m dle podmínek 

ŘSZK. V protlacích budou uloženy ochranné trubky pro zatažení kabelů. 

Přechody místních komunikací ve správě obce a vjezdů budou dle reliéfu terénu a rozložení 

existujících inženýrských sítí řešeny buď podvrtem nebo překopem s minimálním krytím 

kabelu 0,9m. V přechodech budou uloženy (zataženy) ochranné trubky. 

Přechody vodních toků a meliorací 

Při výstavbě nutno dodržet ČSN 754030 a ČSN 752130. 

Přechod vodního toku bude realizován řízeným podvrtem, dle požadavků správce vodního toku 

s minimálním krytím 1,2m pod dnem vodního toku.  
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Prostorové uspořádání vedení – inženýrské sítě 

Při prostorovém umístění HDPE trubek vůči ostatním podzemním sítím je nutno dodržet 

minimálně (pokud správci sítí ve vyjádřeních neuvádí jinak) vzdálenosti dané ČSN 736005, 

kde jsou určeny nejmenší vodorovné vzdálenosti při souběhu a svislé vzdálenosti při křížení s 

podzemními sítěmi. 

Krytí / hloubka uložení trubek HDPE 

HDPE trubky budou ve výkopu uloženy v hloubce: 

 - volný terén    .....................…………...................   90 cm s krytím kabelu min. 80 cm 

 - v chodníku    .......................………….................   50 cm s krytím kabelu min. 40 cm 

 - v poli    ...........................…………...................... 110 cm s krytím kabelu min. 100 cm 

 - obecních komunikacích  .………….................... 130 cm s krytím kabelu min. 120 cm 

 - vjezdy nad 6 m   ...........…………....................... 100 cm s krytím kabelu min. 90 cm 

 - vjezdy do 6 m   ..................…………..................   90 cm s krytím kabelu min. 80 cm 

 Trubky HDPE budou ve výkopu uloženy ve většině případů do pískového lože, nad 

kterým bude v intravilánu uložena krycí fólie, nebo do ochranných trubek průměru 110 mm. 

Výstražná fólie oranžové barvy bude uložena 0,2 až 0,3 m nad trubkami HDPE.  

Definitivní úpravy povrchů 

Projekt obsahuje definitivní úpravy povrchů. Po skončení pokládky bude proveden zához rýhy 

s hutněním po vrstvách a bude provedena provizorní úprava povrchu rýh. Po uplynutí doby 

potřebné k sesednutí záhozu výkopů bude provedena definitivní úprava terénu. Tato úprava se 

předpokládá jen v zástavbě a týká se vozovek, komunikací, vjezdů a chodníků. V zelených 

pásech bude provedeno dorovnání terénu a poté osetí trávou.  

Hospodaření s ornicí (s výkopovou zeminou) 

V místech, kde bude dotčen zemědělský půdní fond, je nutné provést skrývku ornice do hloubky 

minimálně 20cm s tím, že po ukončení prací bude provedeno její opětovné rozprostření po 

dotčené ploše. V místech, kde bude dotčen zemědělský půdní fond (zahrady, louky, zelené 

pásy…), je nutné nemísit výkopovou zeminu tj. oddělit horní a spodní výkopek. 

 

Optická síť – použitý materiál a montáž (HDPE trubky) 

Popis ukončení v serverovně a objektech 

HDPE trubky 14/10mm budou ukončeny uvnitř objektu v technologické místnosti v racku pro 

pasivní optickou část.  

Ochrana HDPE trubek při křížení a souběhy s jednotlivými inženýrskými sítěmi 

Při souběhu a křížení s jednotlivými inženýrskými sítěmi (zejména vedením nn, vn, zvn) budou 

dodržovány normy ČSN 332000-1, ČSN 332160, ČSN 333301, ČSN 342040, ČSN EN 50341-

1. 

Označení trasy HDPE trubek 

Celá trasa bude v průběhu stavby průběžně geodeticky zaměřována. 

Spojky na HDPE trubkách 

Pro spojkování HDPE trubek bude použito mechanických spojek 14/10mm a 12/8mm. 

Koncovky na HDPE trubkách 

Pro ukončování trubek bude použito koncovek14/10mm a 12/8mm. 
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Kabelové komory 

V celé trase jsou průběžně umísťovány podzemní plastové kabelové komory s víkem v úrovni 

země. Kabelové komory slouží především pro vylepšení komfortu zafukování optického 

kabelu, k umístění kabelové rezervy se spojkou při odbočování od hlavní trasy nebo pouze 

k umístění kabelové rezervy v místě, kde se předpokládá odbočení v rámci rozšiřování sítě. 

Úprava domu čp. 48 (budoucí serverovna) 

Projekt počítá s úpravou serverovny. Mimo stavební část úpravy objektu, zde budou 

nainstalovány systémy EPS, EZS, přístupový a kamerový systém. Dále se počítá i s instalací 

klimatizační jednotky. V serverovně budou umístěny celkem tři rackové skříně, které budou 

sloužit pro pasívní i aktivní technologii k tomuto projektu.  


