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Zakladni udaje charakterizujici stavbu a jeji budouci provoz

Projekt fesi navrh optické sité¢ ve mésté Morkovice-Slizany propojenim pozadovanych bodu dle
seznamu ziskaného pfi vstupnim jednani se zadavateli HDPE trubkami pro opticky kabel s
piislusenstvim. Metropolitni sit’ je navrzena tak, aby v budoucnu mohla byt dale rozsifovana a
v konecné fazi umoznila napojeni de facto kazdého zajemce.

Nova sit’ v této oblasti svoji kapacitou a technickymi parametry umozni zajistit bezporuchovy
provoz sluzeb v potiebné kvalité a rozsahu.

Technické FeSeni

Udaje o kapacitach
Celkova délka trati 4,069 km

Popis rozvodi HDPE trubek

Vychozim bodem celé metropolitni sit¢ je serverovna v ¢p. 48 v mistni casti Slizany. Z této
serverovny povedou vzdy HDPE trubky 14/10 mm do jednotlivych vétvi, pfiCemz pateini
trubky budou ukonceny v kabelovych komorach. Kabelové komory slouzi k umisténi kabelové
rezervy a optické spojky pii odboceni. Praveé kabelové komory umozni jednoduché rozsitovani
sit¢. HDPE trubky 12/8 budou ukonc¢eny V jednotlivych objektech v optickych zasuvkach.
Koncepce feSeni je nejcitelnéjsi ve Schema HDPE trubek (viz. vykresova dokumentace).

Trasa HDPE trubek pro OK

Trasa HDPE trubek za¢ina u serverovny v ¢p 48. Rozmisténi pfipojovanych bodi vyzaduje
vytvoreni tii hlavnich vétvi, jedné kratSi v centru a dvou vétvi zajist'ujicich konektivitu. Prvni
vétev pokryva celou severni stranu ul. Kolafikova (viz. vykresova dokumentace). Druhd vétev
(jizni) pokryva lokalitu ulice Kolatikova z druhé (jizni) strany. Tteti vétev pokryva lokalitu
ulice za kaplic¢kou.

Trasy jsou detailné zakresleny v mapovych listech (1:1000). Jsou voleny tak, aby doslo k
minimalnimu poskozeni povrchu vozovek, mistnich komunikaci a vefejnych prostranstvi.

Vykopy - trasa HDPE trubek

Piechody a soubéhy silnic, mistnich komunikaci a vjezdi

Pti vystavbé nutno dodrzet zdkon ¢.361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich
§770dst. (stanoveni ptechodné ipravy provozu), zdkon 13/1997 Sb. pozemnich komunikacich
§32, §36, vyhlaska ¢. 104/1997, kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich §50.

Pti realizaci akce dojde k soubéhu a prechodim s komunikacemi ve spravé Spravy silnic
Zlinského kraje, s mistnimi komunikacemi a s vjezdy.

Piechody silnic ve spravé RSZK budou fedeny protlakem s krytim kabelu 1,2 m dle podminek
RSZK. V protlacich budou uloZeny ochranné trubky pro zatazeni kabeli.

Piechody mistnich komunikaci ve spravé obce a vjezdi budou dle reliéfu terénu a rozlozeni
existujicich inzenyrskych siti feSeny bud’ podvrtem nebo piekopem s minimalnim krytim
kabelu 0,9m. V piechodech budou ulozeny (zataZzeny) ochranné trubky.

Piechody vodnich toki a melioraci

Pfi vystavbé& nutno dodrzet CSN 754030 a CSN 752130.
Pfechod vodniho toku bude realizovan fizenym podvrtem, dle pozadavkt spravce vodniho toku
S minimalnim krytim 1,2m pod dnem vodniho toku.
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Prostorové usporadani vedeni — inZenyrské sité

Pfi prostorovém umisténi HDPE trubek vici ostatnim podzemnim sitim je nutno dodrZet
minimalné (pokud spravci siti ve vyjadienich neuvadi jinak) vzdalenosti dané CSN 736005,
kde jsou urc¢eny nejmensi vodorovné vzdalenosti ptfi soubéhu a svislé vzdalenosti pii kiizeni s
podzemnimi sitémi.

Kryti / hloubka uloZeni trubek HDPE

HDPE trubky budou ve vykopu ulozeny v hloubce:

- VOINY terén  ovvviiiiiceee e 90 cm s krytim kabelu min. 80 cm
-vchodniku .....ccociiiiiiii . 90 cm s krytim kabelu min. 40 cm
SV POIE e, 110 cm s krytim kabelu min. 100 cm
- obecnich komunikacich ................................. 130 cm s krytim kabelu min. 120 cm
-vjezdynad 6m ..o, 100 cm s krytim kabelu min. 90 cm
-vjezdydo6m ............ veeeeeeeeee 90 cm s krytim kabelu min. 80 cm

Trubky HDPE budou ve Vykopu ulozeny ve vetsing piipadi do piskového loze, nad
kterym bude v intravilanu ulozena kryci f6lie, nebo do ochrannych trubek priméru 110 mm.
Vystrazna folie oranzové barvy bude ulozena 0,2 az 0,3 m nad trubkami HDPE.

Definitivni upravy povrchi

Projekt obsahuje definitivni upravy povrchil. Po skonceni pokladky bude proveden zahoz ryhy
s hutnénim po vrstvach a bude provedena provizorni Gprava povrchu ryh. Po uplynuti doby
potiebné k sesednuti zahozu vykopti bude provedena definitivni Uprava terénu. Tato Gprava se
ptedpokladé jen v zéastavbé a tyka se vozovek, komunikaci, vjezdi a chodnikl. V zelenych
pasech bude provedeno dorovnani terénu a poté oseti travou.

Hospodareni s ornici (s vykopovou zeminou)

V mistech, kde bude dotcen zemédélsky pidni fond, je nutné provést skryvku ornice do hloubky
minimaln¢ 20cm s tim, Ze po ukonceni praci bude provedeno jeji opétovné rozprostieni po
dotéené plose. V mistech, kde bude dotéen zemédélsky plidni fond (zahrady, louky, zelené
pasy...), je nutné nemisit vykopovou zeminu tj. odd¢lit horni a spodni vykopek.

Opticka sit’ — pouzity material a montaz (HDPE trubky)

Popis ukonceni v serverovné a objektech

HDPE trubky 14/10mm budou ukonceny uvniti objektu v technologické mistnosti v racku pro
pasivni optickou ¢ast.

Ochrana HDPE trubek p¥i kFiZeni a soubéhy s jednotlivymi inZenyrskymi sitémi

Pii soubchu a kiizeni s jednotlivymi inzenyrskymi sitémi (zejména vedenim nn, vn, zvn) budou
dodrzovany normy CSN 332000-1, CSN 332160, CSN 333301, CSN 342040, CSN EN 50341-
1.

Oznaceni trasy HDPE trubek

Cela trasa bude v pribchu stavby prubézné geodeticky zaméefovana.

Spojky na HDPE trubkach

Pro spojkovani HDPE trubek bude pouzito mechanickych spojek 14/10mm a 12/8mm.

Koncovky na HDPE trubkach
Pro ukon¢ovani trubek bude pouzito koncovek14/10mm a 12/8mm.
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Kabelové komory

V celé trase jsou pribézné umistovany podzemni plastové kabelové komory s vikem v Grovni
zem¢&. Kabelové komory slouzi predevSim pro vylepseni komfortu zafukovani optického
kabelu, k umisténi kabelové rezervy se spojkou pii odbocovani od hlavni trasy nebo pouze
K umisténi kabelové rezervy v misté, kde se predpoklada odboceni v ramci roz§ifovani sité.

Uprava domu &p. 48 (budouci serverovna)

Projekt pocita supravou serverovny. Mimo stavebni cast Upravy objektu, zde budou
nainstalovany systémy EPS, EZS, pfistupovy a kamerovy systém. Dale se pocita i s instalaci
klimatizacni jednotky. V serverovné budou umistény celkem tfi rackové skiing, které budou
slouzit pro pasivni i aktivni technologii k tomuto projektu.



