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1.

PROJEKT RESI

Projekt fesi technologickou elektroinstalaci zafizeni Gpravny vody pro bazény, méfeni a regulaci
pro strojovnu koupalist¢ na akci ,,LETNI KOUPALISTE V JILEMNICI“. Projekt je vypracovan
Dokumentace pro provedeni stavby (DPS).

1.1. Projektové podklady

e Stavebni pudorysy

e Pozadavky investora

e Pozadavky technologa

e Koordinace se stavebnim silnoproudem, MAR

1.2. ZAakladni provozni udaje

1.3.

Napét’ova soustava:
3+PE+N, 400V/230V, 50Hz, TN-C-S — rozvadéce technologie
3+PE+N, 400V/230V, 50Hz, TN-S — vnitini silnoproudé rozvody
2-24V 50Hz/TI (PELV), 2-24V DC/TI (PELV)

Ochrana pied nebezpecnym dotykovym napétim
Je navrzena ochrana pred nebezpe¢nym dotykem dle CSN 33 2000 — 4 — 41:

v soustavach 3NPE 50Hz 400V/TN-S, 1INPE 50Hz 230V/TN-S

a) zivych ¢asti - krytim a izolaci — ¢l. 412.1 a 412.2

b) nezivych ¢asti — automatickym odpojenim od zdroje dle ¢l. 413.1.1 ptilohy NM3
Nezivé cCasti pristroji a kovové predméty Vjejim okoli musi byt spojeny
ochrannym vodi¢em a uzemnény. Elektrickd zafizeni musi mit propojen
ochranny vodi¢ s uzemnovaci soustavou ( soucasti jsou kabelové lavky, zlaby
atd. ). Tato soustava musi byt natfena kombinaci barev Zlutd / zelena — jeji
prubézny spodni thelnik.

v soustavach 2-24V 50Hz/Tl a 2-24V DC/TI (PELV)
zivych i nezivych ¢asti malym napétim PELV dle ¢l. 411.1

Méreni odbéru el. energie
Bude vyfeseno v ramci projektové dokumentace stavebniho silnoproudu.

Druhy prostiedi
Neni soucasti této ¢asti projektové dokumentace.

Energeticka bilance celkova
Instalovany piikon BT 67,4 kW
Instalovany piikon elektroohievu 72,0 kW
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2. POPIS TECHNICKEHO RESENI

V objektu budou instalovany jedna nova bazénové technologie a technologie atrakci. Technologie
bude ovladana systémem méfeni a regulace, ktera zajisti provoz. Na silovém rozvadéci budou ovladace
pro moznost ru¢niho ovladani pro vyzkousSeni.

Centrem systému fizeni bazénové technologie bude fidici pocitatové stanovist€é pro fizeni a
vizualizaci regulacnich procesi. Bude umisténo ve v misté, které uréi investor, V mistnosti plavcika.
Vizualizace na fidicim PC bude provedena formou technologickych schémat.

Kazdy systém bude mozno ovladat manuélné z lokéalniho panelu, nebo pies systém BMS.
Vesker¢ zasahy pro fizeni budou monitorovany a zaznamenavany.

Z tiskarny poruchovych stavli bude vystupem textové pole popisujici typ a umisténi poruchy,
ptipadné postup k jeji ndpravé.

2.1. Energeticka bilance jednotlivych rozvadéca

Profese stavebni elektro silnoproud zajisti napojeni rozvadéée RBT1. Z rozvadéce RBT1 budou
napojeny zafizeni jednotlivych bazénovych technologii, ktera jsou umisténa v horni strojovné.

POL. POPIS POLOZKY KS KWIj. KW | POZNAMKA
Qpravna vody pro bazény (RUVI)
Regulator M+R, volny a vazany chlor,
1.3 | pH, Redox 1 0,05 0,05 230V
14 Davkovaci ¢erpadlo korekce pH 1 0,04 0,04 230V
15 Dévkovaci Cerpadlo chlorace 1 0,04 0,04 230V
1.6 Dévkovaci Cerpadlo koagulace 1 0,04 0,04 230V
1.9 | Zrychlovaci ¢erpadlo solarniho ohievu 1 3,3 3,3 400V
1.13 |UV lampa 1 4,5 4,5 230V
1.15 | Regulator M+R, volny chlor - brouzdalisté 1 0,05 0,05 230V
Davkovaci ¢erpadlo chlorace -
1.16 |brouzdalisté, ATS 2 0,04 0,08 230V
1.19 | Davkovaci ¢erpadlo algicidu 1 0,04 0,04 230V
1.20 | Dmychadlo prani filtrii 1 4.3 4.3 400V
Soucdet 12,4 kW

Profese stavebni elektro silnoproud zajisti napojeni rozvadéce RBT2. Z rozvadéte RBT2 budou
napojeny zatizeni jednotlivych bazénovych technologii, ktera jsou umisténa v dolni strojovné. Vyjimku
tvoti elektroohtev, ktery je umistén v horni strojovné a bude napojen z dolni strojovny.

POL. POPIS POLOZKY KS KW/j. KW  |POZNAMKA
Upravna vody pro bazény (RUV I)
1.2 Cirkulaéni ¢erpadlo 3 55 16,5 400V
1.8 Elektroohtev 4 18 72 400V
Zrychlovaci ¢erpadlo odbéru vzorku
1.11 - bazén 1 0,3 0,3 230V
1.12 Elektroventil myti zlabkt 1 0,3 0,3 230V
1.17 Zrychlovaci ¢erpadlo odbéru vzorku 1 0,3 0,3 230V
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- brouzdalisté

1.18 AT stanice broditek 1 15 15 400V
Atrakce

1.25 Cerpadlo toboganu 1 7,5 7,5 400V

1.26 C:Ierpadlo skluzavky 1 55 55 400V

1.27 Cerpadlo sténovych trysek 1 3,3 3,3 400V

1.28 Cerpadlo chrlice 1 3,3 3,3 400V

1.29 Dmychadlo lehatek 2 45 9,0 400V

1.30 Dmychadlo bloweru bazénu 1 4,3 4,3 400V

1.31 Dmychadlo sedatek 2 0,5 1,0 400V

1.33 Cerpadlo atrakci brouzdali§té 1 2,2 2,2 400V

55 kKW + 72 kW

Soucet elektroohiev

2.2. Rozvadéce
Napajeni technologie bazénd bude provedeno z rozvadéce RBT1 a RBT2.

Rozvadé¢ RBT1 bude obsahovat méfeni a regulaci, napajeci a regula¢ni prvky ionizaci, chemickou
a ostatni upravu vody bazénové technologie. Pfivod do rozvadéce zajisti stavebni elektroinstalace
z hlavniho rozvadéce objektu. Rozvadé¢ v provedeni skiinovém, oceloplechovém bude sestaven z
jednoho pole o rozmérech 800x2000x400mm ($§xvxh) s podstavecem 100mm s krytim IP55.

Rozvadé¢ RBT2 bude obsahovat méfeni a regulaci, napajeci a regulacni prvky pro ohfev vody,
ostatni upravu vody bazénové technologie a atrakci. Pfivod do rozvadéCe zajisti stavebni
elektroinstalace z hlavniho rozvadéée objektu. Rozvadé¢ v provedeni skiinovém, oceloplechovém bude
sestaven ze dvou poli o rozmérech 2x 800x2000x400mm ($xvxh) s podstavcem 100mm s krytim IP55.

Rozvadé¢ OS-1 bude napojen z rozvadéce RBT1 a bude umistén u plavéika. Pfi realizaci investor
ur¢i presné umisténi ovladaci sktinky. Na rozvadééi budou jednotlivé signalky chodu/poruchy
bazénovych technologii a ovladace k spousténi atrakci. Rozvadé¢ bude v provedeni nasténném
oceloplechovém o rozméru 600x600x210 ($xvxh) s krytim IP66.

Rozvadéce budou na dvetich osazeny ovladacimi prvky pro ovladani motort, ptepina¢ 0-1(Chod.)-
Aut a signalkami chodu jednotlivych motor. VSechny motory budou ovladdny pomoci systému méfeni
a regulace pies stykacové vyvody se zpétnym hlasenim stavu piepinace a chodu do systému MaR.

Rozvadéce budou na dvefich popsany v¢. napétoveé soustavy a dvefe budou opatfeny zamkem a
ptihradkou na dokumentaci. Rozvadéc bude vybaven prisluSenstvim pro montaz rozvadéce dle
doporuceni vyrobce v¢. §titkli pro popis piistroji a vyvodu.

2.3. Provedeni rozvodi, ulozeni kabela

Veskeré rozvody budou provedeny v souladu s CSN 33 2130 s oddélenym pracovnim a ochrannym
nulovym vodi¢em celoplastovymi kabely CYKY a JYTY..

Kabely budou v technickych prostorech ukladany do zlabti nebo list, podle poctu vodici, popf.
chranicek ve svislych stoupacich vedenich. Horizontalni kabelové trasy budou opatfeny vikem.
V prostorech ptistupnych vetejnosti budou kabely kladeny pod omitku do trubek nebo pod podhled.
Hlavni kabelové trasy budou ulozeny do oceloplechovych kabelovych Zlabti zavésenych pod stropem
v koordinaci s ostatnimi technologickymi rozvody.
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Kabelové trasy kabelovymi Zlaby budou provedeny vcetné piislusenstvi a vik ( kolena, ohyby, T-
kusy atd.) tak, aby zlaby navzdjem navazovaly. Vzdalenost podpér a zavéstu kabelovych zlabti bude
provedena dle doporuceni vyrobce a dodavatele jednotlivych nosnych kabelovych systémi. VSechny
kabely ve Zlabech budou ptipaskovany ( kabely vétsich prurezi samostatné a kabely mensich prutezl
jako svazky). Kabelové Zlaby pfii priichodu zdi budou pied a za zdi uchyceny pod strop ve vzdélenosti
200mm od stény a pozarn€ utésnény pii prichodu mezi pozarnimi tseky.

3. POPIS SYSTEMU MERENI A REGULACE

Bude navrZen uceleny systém fizeni vyuzivajici programovatelnych DDC podstanic s piislusnym
poctem I/O bodt umisténych v rozvadécich MaR a komunikujicich mezi sebou navzajem a s centralnim
fidicim pracovistém s vizualizaci ovladané technologie. Timto pojetim jsou dany piedpoklady
k ekonomickému, bezpeénému a dostate¢né komfortnimu provozu budov.

Pouzity fidici systém bude umoznovat fizeni technologii na kvalitativné vysoké turovni ¢imz je dan
ptedpoklad k zabezpeceni spolehlivého a bezpe¢ného provozu technologického zafizeni,
minimalizovani spotfeby energii optimalizaci fizeni provozu TZ s minimalnimi néaroky na stilou
obsluhu a udrzbu. Ridici systém bude zajistovat monitorovani a ovladani uréenych zafizeni.

Pro komunikaci v urovni podstanic, regulatori a managementu ( centralizovaného fizeni ) je
navrzen standard BACnet ( Building Automation and Control Network ) ptipadné MODBUS. Jedna se
o pln¢ otevieny a mezinarodné uznavany protokol, ktery je soucasnym standardem v oblasti fizeni
budov. Komunikace probiha po standardni ETHERNET/IP siti.

Daélkovy pristup k zatizeni BMS je mozny jak na automatiza¢ni Girovni, tak na trovni managementu
pfenos alarmti pomoci SMS, vzdaleny pfistup s vyuZzitim integrovaného web serveru atd.

Systém méfeni a regulace (automaticka regulace) bude spliiovat nasledujici pozadavky:

vysokou urovei kvality a technické trovné regulatori a periferii
optimalizace spotfeby energii a chodu fizeni technologie
monitoring provoznich stavli

prevence a v€asné feSeni havarijnich stavl

rozsifitelnost systému

Regulatory budou zajist'ovat fidici a monitorovaci funkce a potfebné informace se budou pienaset
mezi jednotlivymi fidicimi stanicemi. Regulatory budou zpracovavat vstupni digitalni a analogové
signaly a prostfednictvim vystupnich analogovych a digitalnich signal budou zajist'ovat bezpe¢ny plné
automaticky chod technologickych zafizeni a v souladu s poZzadavkem na minimalizaci energetické
naro¢nosti provozu budou automaty rovnéz optimalizovat chod téchto zafizeni.

Shrnuto do nasledujicich bodi systém méfeni a regulace bude zajistovat:

regulaci dle prednastavenych algoritmi

fizeni teploty

optimalizace chodu zatizeni

moznost realizace ¢asovych programmi

moznost tvorby alarmovych stavli z namefenych analogovych udaji
indikace poruchovych stavi

indikace provoznich hodin jednotlivych zafizeni

zaznam vSech veli¢in kazdych 15 minut do historické databaze

Jednotliva technologicka zatizeni budou fizena voln€ programovatelnymi DDC regulatory. Vlastni
fizeni a sledovani technologii bude probihat prostfednictvim I/O moduli, které jsou po systémové
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sbérnici pfipojeny k regulatoru. Pro libovolné zatizeni lze vzdy sestavit odpovidajici kombinaci 1/0O
moduli.

3.1. Velin

Pro monitorovani a ovladdni novych podstanic méfeni a regulace bude slouzit nové vytvorené
dispecerské pracovisté a to v konfiguraci SERVER/CLIENT, které bude umisténo v mistnosti, kterou
urci budouci uzivatel. Licence vizualiza¢niho software budou dodany v neomezené verzi.

Jednd se moderni vizualizani software umozilujici ptipadné rozsifovani, vzdalené pfistupy,
rozvrzeni piristupovych opravnéni jednotlivych uzivatell, integrace systémi atd.

Vzdaleny piistup na dispeCerské pracovist¢ bude umoznéno prostiednictvim plnohodnotného
WebServeru/Klienta - jedna se o piistup pfes WWW prohlize¢. Ochrana pfistupi pied nezadoucim
pouzitim bude zajiSténa prihlasSovacim jménem a heslem, a to jak z hlediska pfistupu v lokalni siti, tak i
z hlediska vzdalen¢ho pfistupu pres WWW. Na kazdé konkrétni ptihlasovaci jméno bude vazana i
uroven opravnéni ptistupu.

Toto dispecerské pracoviste bude slouzit k vizualizaci technologickych procest a bude zajistovat:

o grafické zobrazeni regulované technologie se zobrazenim skute¢nych hodnot regulovanych
veli€in a stavu jednotlivych ¢asti zafizeni

zobrazeni tizenych technologii a jejich stavu v dispozi¢nich vykresech

ovladaci funkce regulovanych technologii

zména regulacnich parametrti — zddané hodnoty

spravu alarmi s rozlisenim jejich dulezitosti

sprava trendl

archivaci métenych dat s mozZnosti vytvoreni grafickych vystupt

centralizované prehledy prubézné ziskanych udaji z méfict spoteb energii
evidence a zobrazeni provoznich hodin zafizeni pro nasledné planovani servisni ¢innosti

Komunikace s podstanicemi pies Ethernet/IP. Toto feSeni umoznuje propojeni a dalkovy dohled
prostfednictvim jakékoliv sit€¢ Ethernet v budové. Datové propojeni rozvadéci MAR zajistuje MAR.
Profese slaboproud piivede do RBT1 datovou zasuvku pro ptipojeni do strukturované kabelaze objektu.
Toto feSeni odpovida soucasnému stavu techniky a je vyvazené ve vztahu k celkovému feSeni.

HW pro centralni pracovisté bude jak v ¢asti Server, tak v ¢asti Client odpovidat vy$§imu standardu
v dobé nakupu techniky, budou pouzity monitory v provedeni HD umoziujici rozkresleni grafickych
obrazovek ve vysokém rozliseni..

Na fidicim PC bude naistalovan software pro vizualizaci a nadstavbové programy pro spravu
technologie. Ve velinu na fidicim PC bude mozno vizualizovat a ovladat jednotliva zatfizeni pfipojena
do systému méfeni a regulace.

U vSech zafizeni, ktera budou fizeny, regulovany a ovladany fidicim systémem MAR, se budou
pravidelné kazdych minimalné€ 15 minut zaznamenavat udalosti do historie. Komunikace hlavni stanice
S podfizenyma stanicemi bude uskuteCtiovana prostfednictvim systémové sériové sbérnice. Veskeré
podiizené stanice budou obsahovat fidici jednotky s DDC (mikroprocesorovym fizenim) budou
vybaveny fidicim programem, ktery zajisti autonomni provoz stanice s moznosti pfenosu vybranych
hlaseni do hlavni stanice.

Veskeré zasahy obsluhy do fizeni budou monitorovany a zaznamenavany. BMS bude umoziovat
pokrocilou spravu alarmovych stavt s evidenci provedené tidrzby a popisem feSeni stavu.
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3.2. Periférie

Osazené periferie budou dle poZzadavki od technologie a dle pozadavki na regulaci. VSechny
koncové prvky budou spliiovat pozadavky na kryti dle CSN. Typ prostiedi bude stanoven na zakladé
protokolu o prostiedi.

3.3. Montaz zarizeni

Montaz jednotlivych zatizeni pro VZT a UT se provadi dle smérnic a predpist katalogovych listd
dodanych vyrobcem se strojem.

3.4. Pocet I/O v rozvadécich

Al AO DI DO
RBT1 9 0 41 12
RBT2 1 0 62 26

V kazdém rozvadéci bude navic osazeno 10% rezervnich vstupt a vystupt.

4. POZADAVKY OD STROJNI TECHNOLOGIE

4.1.  Vazby chodu zaFizeni upravny vody pro bazény

Oznaceni jednotlivych pozic stroju a elektrickych zatizeni ve strojovné je vyznacCena ve vykresové
dokumentaci. Uvedeny popis je platny pro vSechny bazénové okruhy, pokud neni v textu oznaceno
jinak.

Elektricka energie pro strojovnu bude ptivedena do rozvadéCe ve strojovné a odtud rozvod po
strojovné. Celkovy pottebny ptikon pro bazénovou technologii viz elektro rozpis motorda.

Meéieni a regulace zajisti:

e tfipolohovy vypina¢ pro v§echny motory - vypnuto, kontrola (neblokovany chod), provozni
stav (automat.provoz)

e chod cirkulac¢nich cerpadel v automat. provozu blokovin na minimalni hladinu
v akumulacni jimce od H1

e hlidani 4 hladin v akumula¢ni jimce, Hl — havarijni hladina, beznapétovy kontakt pro
blokovani cirkulac¢nich cerpadel tupravny, beznapétovy kontakt pro M+R ovladani
elektroventilu dopousténi, blokace ¢erpadel od H1 je v automat. provozu

e H2 — min. provozni hladina — otevira elektroventil dopousténi vody do jimky.
e H3 - max. provozni hladina — zavira elektroventil dopousténi do jimky

e H4 — max. hladina, akusticky signal tiniku vody pfepadem

e Vv chodu mohou byt vS§echna cirkula¢ni ¢erpadla ipravny nebo kazdé zvlast

e chod davkovaciho Cerpadla chlorace a korekce pH podminén v automat. provozu chodem
alespoii jednoho cirkulacniho ¢erpadla dané upravny a beznapétovym kontaktem regulatoru
pH

e chod davkovaciho Cerpadla koagulantu v automat. provozu podminén chodem alespoii

jednoho cirkula¢niho Cerpadla Gpravny

ovladani regulatort M+R upravny vody — zapnuto/vypnuto
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4.2.

4.3.

4.4.

chod regulatordt M+R upravny vazéan na chod svého zrychlovaciho ¢erpadla vzorku vody

chod zrychlovacich ¢erpadel vzorku vody podminén v automat. provozu chodem alespoii
jednoho cirkula¢niho €erpadla upravny

chod zrychlovaciho Cerpadla temperace bazéni podminén v automat. provozu chodem
alespoii jednoho cirkula¢niho ¢erpadla upravny vody

ovladani atrakci ze stanovisté plavéika — automaticky chod nebo manualni ovladani

pohony atrakci v automatickém provozu blokovany na chod alespon jednoho cirkula¢niho
Cerpadla upravny

chod AT stanice podminén v automat. provozu chodem alespoii jednoho cirkula¢niho
Cerpadla ipravny, moznost na pfepnuti na manualni chod

chod UV lampy v automatickém provozu podminén chodem alesponi jednoho cirkula¢niho
Cerpadla upravny

méfeni a regulace mnozstvi dopousténé vody (pfivod a elektroventil tesi ZTI) do
akumula¢ni jimky, tj. napojeni elektroventilu na hladinové sondy H2, H3

signalizace chodu — nechodu vsech zafizeni

ptipojeni jednotlivych zatfizeni v¢. ovladani a zavislosti, provedeni elektrorevize, pospojeni
dle CSN vsech kov.¢asti, prostupti atd.

Pozadavky na el. vybaveni prostor strojovny a akum. jimek:

osvétleni strojovny - zajisti stavebni silnoproud
zasuvka pro osvétleni akumulacnich jimek 12 V

ve strojovné V misté chemického hospodarstvi zasuvku 230V nebo kabelovy vyvod pro
kazdé davkovaci cerpadlo blokované od chodu cirkulacnich Cerpadel a fizené signdlem
regulatoru

ve strojovné€ volné pracovni zasuvky 230 V a 400 V - zajisti stavebni silnoproud

osazeni havarijniho hlésiCe zatopeni snizené ¢asti strojovny 5 cm nad podlahu

Pozadavky VZT:

Pozadavky ZTI:

5. POZADAVKY NA OSTATNIi PROFESE :

Stavebni elektroinstalace zajisti:

osvétleni strojoven na minimalni hodnoty intenzit osvétleni stanovené CSN.
ptivody do rozvadécu RBT1

Zajisti uzemnéni, ochranu pied nebezpe¢nym dotykovym napétim, svod statické elektiiny a
ochranu proti blesku ¢asti zafizeni, umisténych vné objektu.

Zajisti dvé zasuvky k PC v mistnosti plavcika

Slaboproudé instalace zajisti:

Zajisti privedeni objektového Ethernetu TCP/IP pro propojeni do sité do rozvadéce RBT1
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e  Zajisti dve zasuvky objektového Ethernetu TCP/IP k PC v mistnosti plavcika

Stavebni profese zajisti:

v Vo

e stavebni pfipravenost, niky pro osazeni rozvadéct technologie, prostupy nosnymi
konstrukcemi, zednické zacisténi a pfipadné utésnéni pozarné délicich konstrukci mezi
pozéarnimi useky.

e Zajisti vSechny pozadované prostupy kabelovych tras konstrukci objektu.

e  Zajisti leSeni pfi praci ve vySkach nad 1,9 m.

Profese technologie upravny vody zajisti:

e dodavku a osazeni solenoidovych ventili

e dodavku a osazeni Cerpadel a technologickych celki
Ostatni

e Pro vSechny prace je nutné zajistit piistup pro montazni pracovniky zhotovitele a vjezd pro
vozidla zasobovani.

6. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI

Veskeré montazni prace — elektro budou provedeny dle platnych norem CSN s ohledem na nutnost
dodrzeni evropskych piedpist a standardii a dodrzeni bezpec¢nosti prace.

6.1. VSeobecné

Elektroinstalace (v¢. uzemnéni) musi byt provedena v souladu se viemi predpisy a CSN platnymi v
dob¢ realizace. Dodavatelska firma musi zajistit vedeni realizace stavby autorizovanou osobou ve
smyslu zakona ¢. 360/1992 Sb. ve znéni pozdé€jSich zmén €. 164/1993 Sb. a ¢. 275/1994 Sb. na zdklade
pozadavku stavebniho zdkona.

Dale bude vhodnym konstrukénim a dispozi¢nim feSenim v prubéhu projektové piipravy (umisténi
rozvadécl, umisténi kabelovych tras, ochrana kabelt pfed poskozenim atd.) eliminovano na minimum
nebezpeci urazu elektrickym proudem pfi provozu.

El rozvadéce, které budou obsluhovat i tzv. laici, musi mit po otevieni dvefi minimalni kryti IP2x,
(dle ¢l. 1.2 CSN 33 1310 ed.2).

S kazdym el. zafizenim uzivanym laiky musi byt doddna privodni technickd dokumentace
obsahujici pouceni o uzivani el. zafizeni témito pracovniky (dle ¢l. 3.1 CSN 33 1310 ed.2).

Otvory v konstrukénich prvcich budov, kterymi prochazi vedeni, napf. v podlahach, sténach,
krovech, stropech, pfickach atd. musi byt po instalaci vedeni utésnény tak, aby nebyla snizena
pozadovana pozarni odolnost tohoto stavebniho prvku (dle ¢l. 527.2.1 CSN 33 2000-5-52 ed.2).

Pred zapocetim vykopovych praci nutno vyty€it vSechny podzemni inzenyrské sit¢ a kabely.

Zatizeni bude uvedeno do provozu az po provedeni vychozi revize el. instalace a pofizeni revizni
Zpravy.

6.2.Pokyny pro obsluhu a tidrzbu

Pti provozu, udrzb¢ a opravach zatizeni elektroinstalace (svitidla, spinace, zasuvky, topidla, atd.) je
nutné dodrZovat veskera bezpe¢nostni opatfeni vyplyvajici ze souvisejicich norem a piedpisu:

9/11



LETNi KOUPALISTE V JILEMNICI
Dokumentace pro provedeni stavby Bazénové elektro a MaR

Ke kazdému svitidlu je dodavatelska organizace povinna predat provozovateli navod k pouziti,
ve kterém je specifikované zachazeni se zafizenim (el. instalace, bezpecnostni pokyny, apod.).
Opravy a udrzbu na zafizeni, véetné spinact a zasuvek mlizou vykonavat jen kvalifikovani
pracovnici a pouze pfi vypnutém zafizeni.

Pravidelnou udrzbu nouzového osvétleni (pravidelné prohlidky a zkousky) dle CSN EN 50172
pro-vadi kompetentni osoba urena provozovatelem prostor.

6.3.Pravni predpisy

Pfi praci a provadéni stavby budou dodrzeny zasady uvedené v nésledujicich zdkonech a
vyhlaskach ve znéni pozd¢jsich predpisi:

Zakon €. 22/97 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky

Zakon ¢. 183/2006 Sb., Stavebni zakon

Vyhlaska MMR ¢€.499/2006, O dokumentaci staveb

Vyhlaska MMR ¢€.268/2009, o technickych pozadavcich na stavby

Zakon ¢.174/68 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace

Vyhlaska CUBP ¢.48/82 Sb., Zakladni pozadavky k zajisténi bezpe&nosti prace a technickych
zafizeni

Vyhlaska CUBP a CBU ¢&. 50/78 Sb., o odborné zpisobilosti v elektrotechnice, doplnéna
vyhlaskou €. 98/82 Sb.

Zakon ¢. 360/92 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektii a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyrd a technikl ¢innych ve vystavbe.

Vyhlaska MV €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, v€. zmény ve
vyhl. 268/2011 Sh.

Zakon ¢. 458/2000 Sb., O podminkach podnikani a vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a o zméné nekterych zakond (Energeticky zakon).

Vyhlagka ERU ¢.51/2006 Sb., O podminkach ptipojeni k elektriza¢ni soustavé

Zakon ¢. 357/2008 Sb., O vykonu povolani autorizovanych architektli a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyrd a technikl ¢innych ve vystavbe.

6.4. Technické normy

CSN 33 1310 Bezpecnostni predpisy pro elektricka zafizeni ur¢ena k uzivani osobami bez

elektro-technické kvalifikace (ed. 2)

CSN 33 1500 Revize elektrickych zatizeni (Z 4)
CSN 33 2000 Elektrotechnické piedpisy, Elektricka zatizeni, zejména:

-1 Elektrické zafizeni nizkého napéti — =zakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice (ed. 2)
-4 Bezpecnost:
-41 Ochrana pted urazem elektrickym proudem (ed. 2, Z1)
-43 Ochrana proti nadproudiim (ed. 2)
-443 Ochrana proti atmosférickym a spinacim prepétim (ed. 2)
-444 Ochrana ptfed napétovym a elektromagnetickym rusenim
-45 Ochrana pted podpétim
-46 Odpojovani a spinani (ed. 2, opr. 1)
-473 Opatieni k ochrané proti nadproudim (Z1, opr. 1)

-5 Vybér a stavba elektrickych zatizeni:
-51 Vseobecné predpisy (ed. 3, Z1)
-52 Vybér soustav a stavba vedeni (ed.2)
-534 Prepétova ochranna zatizeni
-54 Uzemnéni, ochranné vodice a vodi¢e ochranného pospojovani (ed. 3)
-56 Zatizeni pro bezpecnostni ucely (ed. 2)
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-6 Revize
-7 Zatizeni jednoucelové a ve zvlastnich objektech
-701 Prostory s vanou a umyvaci prostory (ed. 2, Z1)
-714 Zatizeni pro venkovni osvétleni (ed. 2)
CSN 33 2030 Elektrostatika — smérnice pro vylouceni nebezpeéi od statické elektiiny
CSN 33 2040 Ochrana pted ucinky elmg. pole 50 Hz v pasmu vlivu elektriza¢ni soustavy
CSN 33 2130 Elektrické instalace nizkého napéti — vnitini elektrické rozvody (ed. 3)
CSN 33 2180 Ptipojovani elektrickych piistrojil a spotfebici (zmeéna A)
CSN 33 3060 Ochrana elektrickych zatizeni pted prepétim
CSN 33 3320 Elektrické piipojky (ed. 2)

C:JSN EN 62305 Ochrana pted bleskem (ed. 2)
CSN EN 60204 Bezpecnost strojnich zatizeni — Elektricka zatizeni stroji

-1 Vseobecné pozadavky (ed. 2, zména Al, opr. 1)
CSN EN 60445 Identifikace svorek predméti, koncti vodict a vodicu (ed. 4)
CSN 73 6005 Prostorové uspotadanti siti technického vybaveni (v¢. Z1 az Z4)
CSN 73 7505 Sdruzené trasy mestskych vedeni technického vybaveni (v¢. Z1)
CSN EN 50110 -1 Obsluha a prace na elektrickych zatizenich (ed. 3)
CSN 73 0802 Pozarni bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty (v€. Z1, Z2)
CSN 73 0804 Pozarni bezpecnost staveb — Vyrobni objekty (v¢. Z1, Z2)
CSN 73 0848 Pozarni bezpecnost staveb — Kabelové rozvody (vé. Z1)

7.  ELEKTROMAGNETICKA KOMPATIBILITA (EMC)

Dle zakona o technickych pozadavcich na vyrobky ¢. 22/97 Sb. nafizeni vlady ¢. 169/97 Sb. musi
byt pfistroje vCetné vybaveni a instalaci provedeny a instalovany tak, aby elektromagnetické ruseni,
které zpusobuji, nepfesahlo povolenou tUroven a naopak musi mit odpovidajici odolnost vuéi
vystavenému elektromagnetickému ruseni, kterda jim umoznuje provoz v souladu se zamyslenym
ucelem.

Je nezbytné dodrzovat minimalni odstupové vzdalenosti silnoproudych a slaboproudych rozvodi
s ohledem na elektrickou kompatibilitu EMC a normy CSN EN 50173 a CSN EN 50174. Vy3e uvedené
pozadavky je nutné dodrzet sohledem na spravnou funkci slaboproudych systémil. Minimalni
vzdalenost nestinéného vedeni slaboproudu od vedeni silnoproudu je 20cm od sebe.

8. ZAVER

Tento projekt byl zpracovan dle odbératelem pfilozenych podkladi a splituje pozadavky CSN a
bezpecnostnich predpist.

Vypracoval: Ing. J. Skarda
26. fijna 2016
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