Digitalné podepsal Ing. Martin Kundrat
DN: C=CZ, O=GARANTA CZ

a.s. [IC 26088398], OU=1,

CN=Ing. Martin Kundrat,
serialNumber=P109294

Datum: 21.02.2016 15:45:40

Obsah
A. PrUVOONT ZPrAVa..cceuuiiieeenieiieteneereeensieeeeensseeeeessssessesssssesesssssssssssssssssssssssssesssssssssssssnssses 3
y N o LYo 11 = 1ol o TV e = [ USRS 3
N U1 Y L= TR1 =177« 1= OO 3
A.1.2 U] 0 INVESTOIOVI ..ottt ettt st sttt et st esstesess st saesessesstssensananas 3
A.1.3 Udaje 0 zpracovateli dOKUMENTACE ........cccoviviieeiieeeeieeeetcteeeee ettt ee s sesaess s tesessenena 3
A.2 Udaje 0 vStupnich POAKIAOECN ..........ovevieiiceeeicieeccece ettt sttt n e 3
F I L YT o X T2 11 LI 3
AB UdAJE 0 STAVDR. ...ttt ettt ettt ettt s ettt ettt ettt ettt n et et etereeeas 4
A.5 Seznam stavebniCh ODJEKEU .......cocuiii it et e e ar e e e e e e e nree e 6
B. Souhrnna technickad zprava ........ccccciiiieeiiiiiieiiiiiiiiiirer s resessssssennses 7
B.1 POPIS UZEMI STAVOY ..eveiiiiiiie ettt ettt e ettt e e et e e e e e s tbeeeeeasaeeeenseeeeeanseeeeannaeeas 7
B.2 CelKOVY POPIS STAVIY .eoiieiiieceee ettt e et e et e e e e e e e e are e e e nnaeeas 7
B.2.1 UCEl UZIVANT STAVDY ...ttt ettt e et ee s ee et et s e e s et seeaesn et eesneseas 7
B.2.2 Celkové, urbanistické, architektonické a dispoziCni FeSeni.......cccocveeeeeciieeeccieee e, 7
B.2.3 Bezbari€rove UZIVANT STAVDY .......ccociiiii ettt e et e et e e e e aae e e e nnaeeeeanaeeean 7
B.2.4 Bezpelnosti Pri UZIVANT STAVOY ...ccccuviiiiecieie ettt ettt are e e e e e e e e anaeaeas 7
B.2.5 Zakladni technicky pOpPis STAVDY ........ooiiiiiiiciiiee et e e 7

B.2.6 Technicka a technologicka zafizeni, zasady reSeni zafizeni, potreby a spotieby
[e¥4 oo [¥]] (ol o] o1 g Y=o LT 1SS USSR 12

B.2.7 Zasady pozarné bezpecnostniho feseni, vymezeni pozarné nebezpecnych prostor, vypocet
foTe {0 o Yol AYZol s V7 e F=11=T s Vo 3 o USRS 12

B.2.8 Zasady hospodareni s energiemi, kritéria tepelné technického hodnoceni ........................ 12

B.2.9 Hygiena, ochrana zdravi a pracovniho prostiedi, zadsady reseni mikroklimatu, zasady
ochrany pred Sifenim hluKU @ VIDIracCi .......cccuveiiiiiiiei ettt 13

B.2.10 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi .........ccoceeeeuneeennene. 14
1



B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukEura ..........ccoeeieiei i 14

2R D oY o = VT VI oY= T SRR SPP 15
B.5 Redeni vegetace a souvisejicich terénNnich UPrav..........ccocecieveeeeeeieeeeeeeeeee e 15
B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostfedi a ochrana zvlastnich zajmU...........cccceeeeieeiiicciiee e, 15
B.7 OChrana ObyYVatelStVa........ccoociiiiiiiiee et e e s bae e e abe e e e st e e e e earaeas 16
B.8 Zasady Organizace VYStaVOY ......cciiciiii i st 16



A. Priivodni zprava

A.1 Identifika¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: ,Lasenice — dostavba kanalizace a COV pro 600 E.O.“
Misto stavby: obec Lasenice, k.U. Lasenice
Predmét dokumentace: Dokumentace pro provadéni stavby

A.1.2 Udaje o investorovi

Investor: Obec Lasenice
Lasenice ¢. 11
378 01 Lasenice
ICO: 00246972
DIC:  CZ00246972

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel: VAK projekt s.r.o.
B. Némcové 12/2, Ceské Budé&jovice, 370 01
ICO: 28159721
DIC:  CZ28159721

A.2 Udaje o vstupnich podkladech

¢ Mapové podklady

e Mistni Setfeni

e Vyjadreni spravcl dotcenych siti

e Dokumentace pro stavebni povoleni

e Stavebni povoleni na projektovanou stavbu vydané odborem Zivotniho prostiedi Méstského
Uradu JindFich@v Hradec pod zn. OZP 39591 vod/08-901 No dne 15.9.2008

A.3 Udaje o tizemi

Projektovd dokumentace fesi navrh jednotné kanalizacni sité v obci Lasenice a pfivedeni odpadnich
vod k navrhované COV.

Trasy navrhovanych kanalizac¢nich stok byly v dobé zpracovani projektu pro stavebni fizeni uréeny pfi
pochlzce po obci za pfitomnosti zastupcl obce a projektanta.

Uzemi obce je fekou Nezarkou rozdéleno na dvé povodi, spadové sklonéna k fece.

Do sbérace ,A“ jsou napojeny kanaliza¢ni stoky, které odvadéji odpadni vody ze zastavby leZici na
levém brehu Nezarky.



PravobrezZni ¢ast obce je odkanalizovana shéracem ,B“, ktery je po podchodu feky Nezarky napojen
na sbérac ,, A“. Podchod pod fekou bude proveden pfekopem, pod ochranou zemnich hrazek.

Sbéra¢ ,A“ je ukonéen kanaliza¢ni $achtou v blizkosti aredlu navrhované COV. Projekt COV tesi dale
napojeni této $achty na precerpavaci jimku a déle gravita¢ni odtok do COV. Po vycisténi jsou vody
gravitaéné odvadény ze $achty SOD (uvnitf aredlu COV) do nové zbudovaného vyustniho objektu V1.
Kanalizacni stoky vedou prevainé v mistnich komunikacich. Sbéra¢ ,,A“ a stoka ,A-1.1“ kizi
silnici 1/34. Kfizeni bude provedeno protlakem.

Cast sbérace ,A“ a stoka , A-4“ jsou vedeny v kraji silnice 11/149 (smér Nova Bystfice).

Kanaliza¢ni sbérac ,,B“ a stoka ,,B-1“ jsou navrzeny do kraje silniéniho pozemku — silnice 111/14811.
Trasa navrhovanych kanalizacnich stok je zfejma ze situace, kterd tvofi s touto zpravou nedilny celek.

A.4 Udaje o stavbé

PfedloZena projektovd dokumentace Fedi vybudovani biologické COV na nové navriené splaskové
kanalizaci obce. Navrzena COV je umisténa ve zdéné stavbé se sedlovou stfechou. Stavajici jednotna
kanalizace v ¢asti obce bude odlehéena do feky NeZarky. Pro zajisténi provozu COV bude k ni nutno
vybudovat pfijezdovou komunikaci, pfipojku vody, elektra, propojovaci potrubi a odpad s vyudstnim
objektem do feky Nezarky. Areal budouci Cistirny bude oplocen.

Dle pozadavku objednatele je pfi navrhu Ccistirny odpadnich vod a doplnéni stavajici kanalizace
vyhledové pocitano s celkem 600 obyvateli obce Lasenice.

MnoZstvi splaskovych odpadnich vod:
pocet obyvatel: 600 obyvatel

mnozstvi vody: 600 x 150 = 90000 |/den

balastni vody 5% 900x 5= 4500 l/den
celkem Qaq: 94,5 m*/den

Qo 14,5 m*/hod

Qhmax: 4,01/s

Qspiedest 1:4: 5,51/s

Predpokidadané znecisténi odpadnich vod:

BSKs 381,0 mg/l 36,0 kg/den
ChsK,, 761,9 mg/l 72,0 kg/den
NL 349,2 mg/l 33,0 kg/den
N-NH, 69,8 mg/| 6,6 kg/den
Pcelk 15,9 mg/| 1,5kg/den



Dané limity vycisténych vod dle NV 229/2007 Sb:

p m
BSKs  (mg/l) 30 60
ChsK,, (mg/1) 125 180
NL (mg/1) 40 70

Doporucujeme vybudovat biologickou Cistirnu , kde je provoz cCistirny fizen pocitacovou Fidici
jednotkou. PFi ndvrhu je poéitdno s rezervou jak v hydraulickém tak latkovém zatizeni COV.
Pfedpokldddme moznost nerovnomérnosti v zatizeni COV, pii kterém viak vyrobce vidy garantuje
poZadovanou ucinnost cistirny.

Vyrobce této technologie garantuje vystupni parametry vycisténé vody jiz od 30 % vstupniho zatiZeni
az k maximalnimu kratkodobému pretizeni 120 %.

Ndvrh velikosti Cistirny:

Vypoctovym programem zpracovanym ve spolupraci s Ustavem vodniho hospodatstvi obci, fakulta
stavebni, VUT Brno, Zizkova 17, 602 00 Brno, byl navrien napt. typ BIO CLEANER BC 600.

Kvalita vycisténych vod:

Vzhledem k tomu, Ze se jedna v tomto pripadé o nizkozatéZzovanou aktivaci s Uplnou stabilizaci kalu,
bude se ¢&istici G¢inek COV pohybovat v rozmezi od 90 do 97 %. Pfi projektovaném zatizeni jsou na
odtoku z COV predpokladany nasledujici primérné a maximalni hodnoty:

p m
BSKs  (mg/l) 20 40
CHSK (mg/I) 90 140

NL (mg/1) 25 40
N-NH4(mg/l1) 3 8
Peek.  (mg/l) 6 10

Na dodavku COV poskytuje vyrobce zaruéni lhGtu po dobu 24 mésich od predani dila a provedeni
komplexnich technologickych zkou$ek. Podminkou ruéeni je dodrZeni provozniho fadu COV a
dodrzZeni technickych podminek pro provoz a udrzbu technologickych celkd a zafizeni.



Navrh vedeni stok respektuje stavajici zastavbu a konfiguraci obce.

Stavajici kanalizacni systém obce byl vystavén vrlznych casovych obdobich a rGzné kvalité.
V soucasné dobé je ¢dast obce napojena na stavajici kanalizaci po predcisténi v septicich. Tato
stavajici kanalizace je zausténa do Nezarky. Ve zbyvaijici ¢asti obce, kde neni stavajici kanalizace, jsou
odpadni vody odvadény pres domovni septiky nebo pfimo do feky Nezarky. Ze zastavby nad
Lasenickym rybnikem jsou odpadni vody odvadény do tohoto rybnika.

Stdvajici kanalizace bude prepojena na navrhovany sbéra¢ ,A”“ s odlehcovaci komorou 0S2 — u
mostu. Druha odlehcovaci komora OS1 bude zfizena na stoce ,,A-1“ pfed napojenim na sbérac ,A“.

Stavba ma trvaly charakter. Kanaliza¢ni a vodovodni potrubi ma ochranné pasmo 1,5m od vnéjsiho
plasté potrubi, COV ma pasmo ochrany prostfedi 50m.

Naroky stavby na vodu a elektrickou energii budou pokryty stavajicimi pripojkami do arealu.

Terminy a etapizace stavby
Datum realizace stavby neni v dobé zpracovani dokumentace zndmo. Stavba bude

realizovana dle harmonogramu zhotovitele stavby odsouhlaseného investorem.

A.5 Seznam stavebnich objektii

S0-01 COV pro 600 E.O.

S0O-02 Dostavba kanalizace

S0-03 Pt¥ipojka vody COV

SO-04 Ptijezdova komunikace k COV



B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

Redend lokalita se nachdzi vintravildnu obce Lasenice. Zajmova lokalita se nenachazi
v poddolovaném nebo seismicky aktivnim Uzemi, uzemi Natura 2000, chranéném Uzemi ani jiném
Uzemi s ochranou zvlastnich zajma.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby

Stavba bude slouZit k odvadéni a cisténi odpadnich vod pfritékajicich z jednotné kanalizace obce
Lasenice.

Po realizaci bude Cistirna pracovat tak, aby vypousténi vycisténé odpadni vody splfiovali parametry
pro vypousténi do vod povrchovych dle nafizeni vlady 23/2011 Sb. pro COV s 600 EO.

Pfi spravném provozu kanalizace nedochazi ke vzniku odpadl (mimo odvadéné odpadni vody),
zvysSeni produkci zapachu ani hluku.

B.2.2 Celkové, urbanistické, architektonické a dispozicni reSeni

CoV - COV se nachézi v udoli, v bezprostiedni blizkosti vodniho toku NeZérka, s okolnim kefovym a
stromovym porostem. COV bude zbudovana jako zdény objekt obdélnikového tvaru se sedlovym
zastresenim. Svym vzhledem nebude stavba pUsobit rusivé na okolni zastavbu — hospodarské objekty
pravouhlych tvar( se sedlovym zastfesenim.

Kanalizace, pfipojka vody a el. energie - jedna se podzemni stavbu. Pouze kanalizacni Sachty ve
volném terénu (mimo komunikace) budou vytaZeny cca 0,50m nad okolni terén (dle CSN 75 6101
¢1.4.10.1.4). V zemédélskych kulturach budou navic oznaceny smérovou tyci.

B.2.3 Bezbariérové uzivani stavby

S ohledem na charakter stavby neni uvazovana s bezbariérovym uzivanim stavby.

B.2.4 Bezpecnosti pri uzivani stavby

Uzivani stavby v podobé oprav, revizi atd. smi provadét jen proskoleny personal s povéfenim
provozovatele kanalizace a COV. Stavba bude provozovéna dle platného provozniho fadu doloZeného
ke kolaudaci stavby.

B.2.5 Zakladni technicky popis stavby
S0-01 - COV:

cov

Navrieny areal &istirny je situovdn v severozapadni ¢asti obce za stavajici zastavbou. COV je navriena
na pozemku p.¢. 1461 (dle KN) v k.u. Lasenice._Cistirna ma obdélnikovy pldorysny tvar se sedlovou
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stfechou vnéjsich rozmér 8,63 x 12,23 m. Objekt Cistirny je tvofen podzemni Zelezobetonovou
obdélnikovou nadrzi monobloku, délenou vnitinimi sténami na dosazovaci nadrz |, dosazovaci nadrz
I, denitrifikace a uskladfovaci nadrz. Dosazovaci nadrze jsou oteviené, zastropeni nad denitrifikaci a
uskladnovaci nadrzi je navrZeno jako monoliticky Zelezobetonovy strop. V nadzemni zdéné casti je
nad uskladfiovaci nadrzi a denitrifikaci umistén velin Cistirny s rozvadéci, WC a dmychdrna. Nad
dosazovacimi nadrzemi jsou obsluzné lavky z nosnik(l a pororost(, doplnéné zadbradlim — v provedeni
pozink (nosné casti) a kompozitni materialy. V Cistirné nebude trvald obsluha, provoz bude fizen
automaticky, obsluha bude vykonavat pouze pravidelny dohled, ciSténi, udrzbu a obsluhu dle
potfeby. Do objektu COV bude privedena pfipojka elektiiny a pitné vody. Stavebni elektroinstalace,
hromosvod, temperovani a ohrev teplé vody jsou zahrnuty v technologické elektroinstalaci. Nejblizsi
prostor kolem COV véetné venkovnich objekt(i a €¢asti zpevnénych ploch bude v potfebném rozsahu
oplocen.

Rekapitulace:

Zastavéna plocha — 105,55 m?
Obestavény prostor — 986,12 m*

Cerpaci jimka

Na spojovacim potrubi varedlu COV bude osazena &erpaci jimka a to vzeleném pdasu (mimo
pojezdové plochy. Objekt bude provedeny z prefabrikovanych ctvercovych skruzi o vnitfnich
rozmérech 2400x2400mm s atypickou zakrytovou deskou z plastovych desek. Styky konstrukci budou
feSeny jako vodotésné — napriklad vloZené typové elastomerové tésnéni pfip. utésnénim studnicni
pénou. Rovnéz tak prostupy potrubi budou feseny jako vodotésné. Vzhledem k vysoké hladiné spodni
vody budou prefabrikdty obetonovany vtl. 250mm betonem C30/37 XC4, XD2, XF3, XC2
s vyztuZenim. Z vnitfni strany bude dno a stény opatfeny hydroizola¢nim krystaliza¢nim natérem na
celou vysku objektu z vnéjsi strany budou stény izolovany asfaltovymi pasy na PTN s ochranou
z nopoveé folie a netkané geotextilie. Na vnitini sténé budou osazena pristupova litinova stupadla s PE
povlakem. Cerpaci jimka bude zakryta pomoci plastového zakryti, zpevnéného ocelovymi zarové
zinkovanymi vzpérami. Ve viku budou osazeny jednotlivé odnimatelné vstupy. Na terénu pak bude
okolo objektu provedena dlazba 50/50cm do betonu.

Rekapitulace &erpaci stanice CS

Podzemni objekt sestaveny z prefabrikovanych Zelezobetonovych ctvercovych prvk( o vnitni
svétlosti 2,4 m. Zastavéna plocha 9,73m2, obestavény prostor 68,30m3.

Spojovaci potrubi a odpad

Jedna se vyluéné o podzemni stavby. Potrubi je navrieno plastové PP a PE. Spojovaci potrubi zajistuje
pritok odpadnich vod mezi jednotlivymi objekty COV. Spojovaci potrubi je navrieno s gravitaénim
pratokem odpadnich voda a jako vytlacné potrubi. Potrubi, je navrhovano z plastovych trub DN 200,
500 a D90. Potrubi bude ukladano do paZenych ryh, nebo do zarezl se sklonem svah(. V mistech
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s nizskym krytim bude potrubi obetonovano. Vyusténi do recipientu (feky Nezarky) je navrhovano s
vyustnim objektem. Okoli vyustniho objekty budou upraveny kamennou dlazbou do betonu. Potrubi
na vyustnim objektu bude zakonceno zpétnou Zabi klapkou DN500 s montazi na kolmé betonové
Celo, - Celni stény vyustnich objektl v okoli potrubi musi byt upravena hladkym rovnym betonem pro
mozZnost montaze zpétnych klapek.

Rekapitulace potrubi:

SA-00 - CJ PP DN500 SN10 DL. 31,31m’

¢ -Cov PE D90x9,2 SDR17 RC DL. 7,00m’ (vytlak)

Ccov-SoD PP DN200 SN10 DL. 7,45m’

Celkova délka TR DL. 45,76 m (spojovaci potrubi)
¢J-SoD PP DN500 SN10 DL. 5,66m’

Sob-V.0. PP DN500 SN16 DL.19,19m’

Celkova délka TR PP DN500 DL. 24,85 m (odpadni potrubi)

Na stoce budou osazena jedna revizni prefabrikované Sachty z betonové smeési pro agresivni
prostredi XA2.

Vnitifni komunikace a zpevnéné plochy

Vnitfni komunikace v aredlu COV navazuje na pfijezdovou kanalizaci. Je délky 31m, $itky 3,5m.
Pojizdénd plocha prijezdné komunikace v aredlu COV bude 109 m® Povrch komunikace je Zivi¢ny,
komunikace dimenzovana na pojezd tézkych vozidel a jeji okraje budou provedeny z betonovych
obrubnikl (71ks) v drovni komunikace. Pro pfistup k Cistirné bude od pfijezdné komunikace
vybudovan chodnik z dlazdic. Celkova plocha ptistupového chodniku 3m?.

Terénni Upravy

Niveleta ploch arealu Cistirny bude z ¢asti v zafezu a z ¢asti v nadsypu. Soucasti objektu je pred
zahdjenim vystavby COV sejmuti ornice v tl. 200mm na ploge 754 m* a odkopavka zeminy zafezu na
drovert HTU. Déle je obsahem polozky po ukonéeni vystavby COV dosypdani nasypu na Groveri HTU
rozprostieni ornice a ohumusovani.

Rekapitulace objektu Terénni Upravy

Sejmuti ornice tl. 200mm 754m?
Odkopavka zeminy v zafezu 114,55m’
Dosypani zeminy v nasypu 253,75m?
Svahovani v zarezu 49,25m*
Svahovdani v nasypu 81,42m’
Rozprostieni ornice a ohumusovani 424,39m’
Oploceni

Nové oploceni arealu bude po provedeno pletivem vysky 1,60 m se tfemi fadami ostnatého dratu na
celkovou vysku 2,15 m, v délce 91m (vCetné vrat). Barva oploceni a natér sloupk( vratek a vratek
v barvé zelené.



Rekapitulace:
Celkova délka oploceni véetné vrat a vratek cca 91m.
Vjezdova vrata 1 ks

Pfipojka NN

Objekt pripojka NN obsahuje jen zemni prace. Vlastni pfipojka je feSena v ¢asti PD D.3 Technologicka
Cast elektro.

Projektované kapacity:
Rozvadéc — COV - 18,4m
CoV - ¢€erpaci jimka — 7m

Vodovodni pfipojka — arealovy rozvod

Vodovodni pfipojka bude z plastového potrubi PE D50x4,5mm RC SDR17 - dl. 14,14m’. Pfipojka
bude napojena na projektovanou vodovodni piipojku pro COV (SO-03). Na zacatku ptipojky bude
osazena nova prefabrikovana vodomérna $achta, kde bude osazeno domovni méfeni. Sachta bude
osazena na pracovni betonovou desku tl 100mm a Stérkovy polstar tl. 100mm.

Rekapitulace objektu:
Vodovodni pfipojka PE D50x4,6mm RC SDR17 dl. 14,14m
Vodomeérna Sachta vc. vystrojeni pro méreni - 1ks

S0-02 - Dostavba kanalizace

Jednad se prevainé o dostavbu kanalizacnich stok v obci Lasenice. Pouze stoky A-1.2, A-1.2.1 a
Castecné i stoka A-1 jsou rekonstruovany. Stoky na levém brehu feky Nezarky budou svedeny do
kanaliza¢niho sbérace A. Stoky na pravém brehu reky NeZarky budou svedeny do kanaliza¢niho
sbérace B, ktery bude podchazet feku Nezarku a dale bude napojen na levém brehu feky Nezarky do
kanalizac¢niho sbérace A. Tento kanalizac¢ni sbéra¢ A bude pres precerpdvaci jimku odveden do nové
budované Cistirny odpadnich vod. Soucasti vystavby kanalizace jsou i dvé odlehcovaci komory OK1 a
OK2 a vyustni objekt VO2. Vyustni objekt VO1 je stavajici a bude provedena pouze jeho Uprava a
oprava.

Navrh stokové sité:
Sbérac , A” —celk. dl. —1444,28 m
— plast PP — DN 300-303,13
— DN 400 - 851,01 m
- DN 500 — 248,74 m
-DN 600—-18,40 m
— kamenina pro razeni — DN 500 — 23,00 m (podvrt)
Stoka , A-1“ —celk. dl. —135,18 m
— plast PP —DN 300-135,18 m
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Stoka ,A-1.1“ - celk. dl. - kalkulovano cca 621,45 m

— plast PP — DN 300-604,43 m
— kamenina pro razeni— DN 300 — 17,02 m (podvrt)
Stoka ,A-1.2“ - celk. dl. -164,32 m
— plast PP —DN300-164,32m
Stoka , A-1.2.1“ - celk. dl. -34,09 m
— plast PP —DN300- 34,09 m
Stoka , A-2“ - celk. dl. -232,31m
—plast PP —DN300-232,31m
Stoka , A-3“ - celk. dl. -190,60 m
— plast PP — DN 400 -148,60 m
— kamenina pro razeni— DN 400 — 42,00 m (podvrt)
Stoka , A-4“ - celk. dl. -391,66 m
— plast PP — DN 300-391,66 m
Stoka , A-5“ - celk. dl. -110,20 m
— plast PP —DN300-110,20m

Celkova délka navrhovanych stok ,,A“ je 3324,09 m

Sbérac ,B“ - celk. dl. -579,28 m
—plast PP — DN 300-209,79 m
— DN 400 -338,98 m
— kamenina hrdlovd — DN 400 - 30,51 m (podchod pod NeZarkou)

Stoka ,B-1“ - celk. dl. -220,93 m

— plast PP —DN300-220,93m
Stoka ,B-2“ - celk. dl. -63,68m

- plast PP —DN300- 63,68 m
Celkova délka navrhovanych stok ,,B“ je 863,89 m
Odlehé.stoka 0OS 1 - celk. dl. -65,25m

—plast PP — DN 600 - 62,25 m
Odlehc.stoka OS 2 - celk. dl. -27,63m

—plast PP —DN500- 27,63 m

Celkova délka odlehcovacich stok ,05“ je 92,88 m
Celkova délka navrhovanych stok ,A“, ,B“ a, 0S“ je 4280,86 m.

S0-03 - Pripojka vody COV

Napojeni objektu COV na vodovod bude provedeno prodlouzenim vodovodu pro vefejnou potiebu
do blizkosti Ccistirny (vodomérné Sachty — soucast objektu 01.7. Vodomérna pripojka arealovy
rozvod). Vodovodni piipojka k COV bude slouZit k pFivadéni pitné vody pro obsluhu socilniho
zazemi v objektu COV. ProdlouZeni vodovodu bude napojeno na stavajici vodovodni fad v
severovychodni ¢asti obce Lasenice u objektu byvalého vepfina. Napojeni bude provedeno v misté
stdvajiciho podzemniho hydrantu odbocnou tvarovkou, na odbocku bude premistén stavajici
hydrant, pfirubou s vnitfnim zavitem 2“ a domovnim Soupdtkem s vnéjsim zavitem 2“ a I1SO spojkou
pro PE D50. Potrubi prodlouzeni vodovodu bude vedeno v soubéhu s pripojkou NN pro COV (zajistuje
E.ON). ProdlouZeni vodovodu pro vefejnou potfebu bude zakon&eno v blizkosti COV ve vodomérné
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Sachté. Podél potrubi vodovodu na vrchni ¢asti potrubi bude prichycen vytycovaci vodi¢ CY 6 a nad
potrubim bude instalovana vystrazna folie bilé barvy upozoriujici na poloZzeny vodovod.

Rekapitulace vodovodni pfipojky:
Vodovodni pfipojka pro COV
Potrubi PE-100RC o D, 50 mm, vyhledavaci vodic, v celkové délce 127,91m.

S0-04 - Prijezdova komunikace k COV

V ramci novostavby kanalizace a COV pro 600 EO v obci Lasenice je fe$ena piijezdova komunikace k
objektu cistirny odpadnich vod. Tato komunikace je vedena ze stavajici mistni komunikace p.c.
1455/2 k vjezdu do oploceného objektu Cistirny odpadnich vod. Komunikace ma charakter ucelové
komunikace. Komunikace je tfeSena v ramci jednoho stavebniho objektu. Trasa navrhované
komunikace je napojena na stdvajici mistni komunikaci u objektu byvalého vepfina, u jeho vychodni
stény. Osa komunikace je vedena severnim a severozdpadnim smérem. Zacatek stani¢eni km 0,000
00 je na vzdalen&jsim, jiznim okraji mistni komunikace. Za¢atek upravy (ZU) komunikace je v misté
severniho okraje mistni komunikace ve stani¢eni km 0,003 89. Konec stani¢eni a konec tpravy (KU)
komunikace je vkm 0,106 02, v misté vjezdové brany v oploceni objektu Cistirny.

Celkova délka navrhované komunikace je 102,13 m.

B.2.6 Technicka a technologicka zarizeni, zasady reSeni zarizeni, potreby a
spotreby rozhodujicich médii
Provoz technickych a technologickych zafizeni je feSen v dil¢éi dokumentaci provoznich
soubord.

v

B.2.7 Zasady pozarné bezpecnostniho freSeni, vymezeni poZarné
nebezpecnych prostor, vypocet odstupovych vzdalenosti

Je feSeno technické zpravé stavebnich objekt(.

B.2.8 Zasady hospodareni senergiemi, Kritéria tepelné technického
hodnoceni

Vzhledem k charakteru a povaze stavby se neresi tepelnd technika, osvétleni, oslunéni,
akustika apod.
Soucasti navrhované stavby nejsou Zadnda zafizeni, kterd by prekracovala hygienické limity na
pfipustné hodnoty hluku a vibraci. Dmychadla umisténa v interiéru SO-01 jsou proti pronikani hluku
do exteriéru ochranéna kapotazi a privétrniky do dmycharny jsou feseny jako protihlukové.

Na objekty COV nejsou kladeny 7adné zvlaétni poZadavky na tepelné technické vlastnosti
stavebnich kci.

Temperovana je pouze mistnost velina .
Okna jsou navrZena s izolaénim dvojsklem. Ramy oken jsou navrZeny pétikomorové.

Vstupni dvete budou feseny jako venkovni, zateplené.
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B.2.9 Hygiena, ochrana zdravi a pracovniho prostredi, zasady reSeni
mikroklimatu, zasady ochrany pred Sifenim hluku a vibraci

PFi stavbé musi byt vytvofeny podminky pro dodrZzovani zasad ochrany a bezpecnosti pfi praci
v souladu s danymi predpisy a nafizenimi.

Upozorfiujeme na nutnost dodrZovani vSech bezpecnostnich zasad ochrany a bezpecnosti
prace v souladu s vyhlaskou 324/1990 Sbh. Vyhlaska se vztahuje na pravnické a fyzické osoby, které
provadéji stavebni prace a jejich pracovniky. Jedna se predevsim o zajisténi vykopU (paZeni),
manipulace a ukladani potrubi do ryh.

Pfed zahdjenim praci musi byt vSichni pracovnici dodavatele seznameni s bezpecnostnimi
predpisy, pouéeni o uzivani ochrannych pomucek a pouceni o rizicich dle Zakoniku prace § 133, odst.
1. pism. b.

Seznam predpisd vztahujicich se k bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a k poZarni ochrané:
zakon €.65/1965 Sb. — ve znéni pozdéjsich Uprav — Zakonik prace VIadni natizeni ¢. 108/1994 Sb.,
kterym se provadi ZP.

zakon €.22/1997 Sh. — o technickych pozadavcich pfislusnych nafizeni viady (¢.168-179/19975Sb.)
vyhlaska CUBP ¢.48/1982 Sh. — kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisté&ni bezpe&nosti prace a
technickych zafizeni

vyhlaska CUBP a CBU €.324/1990 Sb. — o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich.

sbornik vybranych predpis bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci ve vodohospodarskych
organizacich

zakon €.133/1985 Sb. — ve znéni pozdéjsich predpisli o pozarni ochrané.

zakon €. 65/1965 Sb. - Zakonik prace

nafizeni vlady €. 108/1994 Sh.— k provedeni zakoniku prace

zakon €. 22/1997 Sb.— o technickych poZadavcich na vyrobky

nafizeni vlady €. 494/2001 Sb. —stanoveni zpUsobu evidence, hlaseni a zasilani zaznamu o drazu,
vzoru zaznamu o Urazu a okruhu organu a instituci, kterym se ohlasuje pracovni Uraz a zasild zdznam
o Urazu

nafizeni vlady €. 495/2001 Sb. — stanoveni rozsahu a blizSich podminek poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedk( a mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredk

vyhlaska CUBP ¢&. 48/1982 Sh.— stanoveni zékladnich poZadavki na zajisténi bezpeénosti prace a
technickych zafizeni (192/2005, 101/2005 — zmény)

nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. - o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi (k
vyhl. ¢. 48/1982)

vyhlaska CUBP €. 324/1990 Sb. — o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich
(363/2005 — zmény)

nafizeni vlady €. 363/2005 Sb. — méni nafizeni vlady 324/1990 Sb.

nafizeni vlady €. 378/2001 Sb. — stanoveni blizsich pozadavk( na bezpelny provoz a pouzivani stroja,
technickych zafizeni, pfistrojli a naradi

nafizeni vlady ¢. 178/2001 Sh.— stanoveni podminek ochrany zdravi pfi praci
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vyhlaska ¢. 432/2003 Sh.- kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatel( biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického materidlu pro
provadeéni biologickych expozi¢nich testd a naleZitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli
vyhlaska €. 18/1979 Sb. — o urceni vyhrazenych tlakovych zafizeni a stanoveni nékterych podminek
k zajisténi jejich bezpecnosti
vyhlaska €. 19/1979 Sb. — o urceni vyhrazenych zdvihacich zafizeni a stanoveni nékterych podminek
k zajisténi jejich bezpecnosti
vyhlaska €. 20/1979 Sb. — o urceni vyhrazenych elektrickych zafizeni a stanoveni nékterych podminek
k zajisténi jejich bezpecnosti
vyhlaska €. 21/1979 Sb. — o vyhrazenych plynovych zafizeni a stanoveni nékterych podminek
k zajisténi jejich bezpecnosti
vyhlaska ¢. 50/1978 Sb. — o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice
nafizeni vlady €. 362/2005 Sh. — blizsi pozadavky na bezpecnost prace ve vyskach
nafizeni vlady €. 406/2004 Sb. — blizsi pozadavky na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostredi s nebezpecim vybuchu
zakon €. 356/2003 Sh. - o chemickych latkach a chemickych pfipravcich
vyhlaska €. 246/2001 Sb. — o pozarni prevenci
Nafizeni vlady ¢. 87/2000 Sb. — kterou se stanovy podminky poZarni bezpeénosti pfi svafovani a
nahftivani Zivic v tavnych nddobach
nafizeni vlady €. 11/2002 Sh. — kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signall
Vse v platném znéni.

Mimo to je zapotiebi dbat ustanoveni pFislusnych CSN a dal$ich predpisG vztahujicich se
k pouzivanym zafizenim, uZivanym k technologickym a pracovnim postuplm a dalSim podminkam
provadénych praci.

B.2.10 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

Navrhovana stavba se nenachazi v seismicky aktivni oblasti, poddolovaném uzemi. Vzhledem
k charakteru navrhované stavby nebyl zjistovan vyskyt radonu. Betonové konstrukce budou vyrobeny
z betonu s odolnosti proti agresivité odpadnich vod (XA2), stfidavému plsobeni mrazu a nasyceni
vodou s obsahem rozmrazovacich prostfedkl (XF3) a proti korozi vlivem karbonatace ve stfidavé
suchém a mokrém prostredi (XC4).

B.3 Pripojeni na technickou infrastruktura

Pro provoz COV bude nutno zbudovat trvalou pfipojku vody. P¥ipojka vody bude napojena na
stavajici vodovodni fad v obci. Tuto pripojku doporucuji provést v predstihu a vyuZit ji k vystavbé
COV. Pro stavbu kanalizace neni potieba budovat zvlastni p¥ipojku vody. Pfipadné povoleni

s odbérem bude feseno primo mezi dodavatelem stavby a pfisluSnym spravcem inZzenyrské sité.
Variantou zasobeni vodou pro vystavbu kanalizace je dodavka vody do mobilnich nadrzi. Zejména se
pak jedna o lokality vystavby odlehcovacich komor a vyustnich objektd.

Kanalizace a plynovod neni pro stavbu ani pro uzivani stavby potfeba.
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Pro provoz COV bude nutno zbudovat trvalou pfipojku el. energie. Pfipojka El. bude napojena na
energetickou sit v obci a je zpracovéna dle pfipojovacich podminek pfedmétného spravce. Tuto
pfipojku doporuéuji provést v predstihu a vyuZit ji k vystavbé COV.

Pro stavbu kanalizace neni potfeba budovat zvlastni pripojky. El. energie. Pro stavbu kanalizace bude
pfipadné potfebna el. energie ¢erpana z mobilnich el. agregat(, pfipadné ze stavenistniho rozvadéce
napojeného na stavajici vedeni — povoleni s odbérem bude feSeno pfimo mezi dodavatelem stavby a
pfislusnym spravcem inZenyrské sité.

B.4 Dopravni reseni

Stavenisté pro vystavbu kanalizace je pristupné ze statni silnice a mistnich komunikaci.. Technické
podminky pro dotéeni mistnich komunikaci musi byt projednany a odsouhlaseny s obecnim ufadem.
Podminky pro dotéeni silnic &. 11/149 a ¢&.111/14811 budou projednany se SUS JindfichGv Hradec.
Podminky pro dotéeni silnice 1/34 bude projednano s RSD Ceské Budé&jovice.

S ohledem na ukladani kanalizace do komunikaci, bude nutno docasné, po dobu vystavby, tyto
uzavfit, pfipadné omezit provoz. Pfed zahajenim praci bude provadéci firmou zpracovano DIO.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tiprav

Stavbou dotéené plochy a pozemky budou uvedeny do pulvodniho stavu. Na dotéenych plochach
bude provedeno sejmuti a nasledné zpétné rozprostieni kulturni vrstvy véetné urovnani a sbéru
pfipadného kamene s naslednym osetim dotcenych ploch travnim semenem.

Tam kde v zastavéném Uzemi bude dotcena stavebnimi pracemi komunikace, bude tato nové
opravena a to tak, Ze asfaltovy povrch a podkladni vrstvy budou opraveny pouze v misté naruseni
vozovky vykopem.

B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostiedi a ochrana zvldstnich zdajmii

PFi stavbé musi byt vytvofeny podminky pro dodrzovani zasad ochrany a bezpecnosti pfi praci
v souladu s danymi pFedpisy a nafizenimi. Mimo to je zapotiebi dbat ustanoveni pfislunych CSN a
dalsich predpis vztahujicich se k pouzZivanym zafizenim, uZivanym k technologickym a pracovnim
postuplm a dalsim podminkam provadénych praci.

Stavba je navrzena v souladu se zdkonem ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny.

PFi stavbé vzniknou odpady ve formé obald, stavebniho odpadu, potrubi, pfebyteéné zeminy
a odpady souvisejici se stavebni ¢innosti. Dodavatel bude se vzniklymi odpady nakladat dle zakona ¢.
185/2001 Sb. O odpadech a zdkona ¢. 447/2001 Sb. O odpadech a zméné nékterych zakonu a
provadécich vyhlasek.

Odpady vzniklé vyrobni ¢innosti zhotovitele stavby nelze odhadnout, jedna se napf. o prorez
materidlu, obaly apod. Takto vzniklé odpady je zhotovitel stavby (plvodce odpadl) povinen
zafazovat podle druhl a kategorii, shromazdovat je utfidéné podle jednotlivych druh( a kategorii,
kontrolovat jejich nebezpecné vlastnosti, vést jejich evidenci, zabezpecit je prfed nezddoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem, ohroZujicim Zivotni prostfedi, a pokud je nemiZe sam
vyuzit, musi zajistit jejich zneskodnéni opravnénou osobou. Od tfidéni a oddéleného shromazdovani
odpadl Ize upustit pouze se souhlasem pfislusného krajského Ufadu. Zhotovitel stavby jako plvodce
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odpadl je povinen umoznit kontrolnim organim pristup do objektl, prostorl a zafizeni a na vyzadani
predloZit dokumentaci a poskytnout pravdivé a Uplné informace souvisejici s nakladanim s odpady.
Plvodce je rovnéz odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich vyuZiti nebo zneskodnéni, pokud
toto zajistuje sdm jako opravnéna osoba, nebo do doby jejich predani k vyuziti nebo zneskodnéni
opravnéné osobé. Nakladani s odpady podléha zdkonu 185/2001 Sb. a vyhlaskdm MZP ¢&. 381,
383/2001 Sh.
Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu. Stavba se nenachdzi v uzemi Natura
2000 ani v jinych prosttfedich s ochrannou zvlastnich zajmu.
PFi stavbé musi byt zajisténa ochrana strom, porostu a vegetacnich ploch pred poskozenim
dle CSN 83 9061, zejména pak:
0 Ochrana stromU pfed mechanickym poskozenim o rozsahu kofenové zény nebo v co
nejvétsim rozsahu dle prostorovych podminek bednénim do vysky 2,0m
0 Vegetacni plochy nesmi byt znedistény latkami poskozujicimi rostliny a pldu (napf.
rozpoustédla, oleje, kyseliny, barvy....)
0 Privykopu nesmi byt pretinany koreny s primérem >2,0cm
0 Nejmensi vzdalenost pro vykop ryhy je 2,5m od kmene strom

B.7 Ochrana obyvatelstva

Vzhledem k charakteru stavby neni civilni ochrana obyvatelstva fesena.

B.8 Zasady organizace vystavby

a/ Informace o rozsahu a stavu stavenisté, predpokladana uprava stavenisté, jeho
oploceni. Trvalé deponie a mezideponie, pfijezdy a pFistupy na stavenisté:

Se zafizenim stavenisté je uvaZovano pfimo v lokalité stavby. Pozemek je zatravnény a po
dokonceni stavby bude provadéci firmou uveden do plvodniho stavu. Se skladem materidlu a
zafizeni je navrZena v aredlu investora ve vzdalenosti cca. 1,0 km od stavby. Pro mezideponii je
uvazovano s pozemky investora ve vzdalenosti cca. 1,5 km od stavby.

Prebytecna zemina a stavebni odpad (beton, asfaltové smési,...) bude odvazena skladku ve
vzdalenosti 15 km.

Stavebni sut a zbytky trubniho materidlu budou odvezeny na skladku firmy zabyvajici se
recyklaci a likvidaci odpadu.

Na stavenisté je umoznén pfijezd z mistnich a verejnych komunikaci.

Stavba bude probihat po etapdch dle harmonogramu stavebnich praci, ktery bude zpracovan
provadéci firmou, kterd bude vybrana na zdkladé vybérového fizeni a harmonogram bude
odsouhlasen investorem.

b/ Vyznamné sité technické infrastruktury:

Pfed zahdjenim projektovych byly ziskany informace o existenci podzemnich a nadzemnich
vedenich a zafizenich, kterych by se mohla navrhovand stavba dotykat. Veskera vyjadreni jsou
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uvedena v dokladové ¢asti zpracované dokumentace. Projektovda dokumentace byla zpracovana
v souladu s témito vyjadrenimi.

UPOZORNENI!

Podzemni vedeni jsou zakreslena pouze orientacné a neslouzi pro jejich vytyceni. Pred
zahdjenim stavby je nutno provést presné vytyceni vSech vedeni a jejich oznaceni dle platnych
predpisl. Pfi kfizeni i soubéhu se sitémi je nutno respektovat jejich ochranna pasma. Vytyceni
provedou na pozadani spravci jednotlivych siti. Nadzemni vedeni a sité je tfeba respektovat.

¢/ Napojeni stavenisté na zdroje vody, elektfiny, odvodnéni stavby apod.:
Voda a el. energie pro stavbu budou zajistény pomoci stavajicich pfipojek do arealu.
d/ Usporadani a bezpeénost stavenisté z hlediska ochrany vefejnych zajmu:

Zarizeni stavenisté bude oploceno. Vykopy v obydleném Uzemi a na vefejnych prostranstvich,

kde hrozi nebezpeci padu osob do vykopu, musi byt odpovidajicim zplsobem zajistény - okraje
vykopu se zajistuji pevnym zabradlim na okraji vykopu nebo zdbranou (pfirodni nebo uméla prekazka
vymezujici nebo délici prostor uréeny pro pohyb osob nebo vozidel nebo tomuto pohybu nezadoucim
smérem zabrariujici, nemusi splfiovat pozadavky na zatizeni jako zabradli, umistuje-li se 150 cm od
okraje). Za vyhovujici zabranu se povaZuje zabradli vysoké 1,1 m ve vzdalenosti nejméné 150 cm od
hrany, ndpadna prekazka vysoka nejméné 0,6 m ve vzdalenosti 150 cm od hrany, nebo vykopek v
kyprém stavu 0,9 m vysoky. Vykopy pfiléhajici k vefejnym komunikacim, nebo do nich zasahujici,
musi byt opatfeny dopravni znackou a v noci a za sniZzené viditelnosti oznaceny cervenym vystraznym
svétlem na zadatku a na konci. Dalsi svétla se umisti si po 50 m podél vykopu. Vybrany zplsob
zabezpeceni se ponechdva plné na internich zvyklostech odborné provadéci firmy.
V pripadé naruseni ostatnich inZzenyrskych siti musi provadéci firma neprodlené informovat
pfislusného spravce. Pfed zapocetim stavebnich praci je investor povinen zajistit vytyceni téchto siti a
to ve lhltach a dle podminek ve vyjadreni pfislusnych spravcll v dokladové Casti této projektové
dokumentace.

K pfijezdu na stavenisté budou vyuzity vefejné komunikace. Dodavatel bude dbat na to, aby
komunikace nebyly znecistovany stavebnimi mechanizmy, ptipadné zajisti véasné odstranéni
necistot.

Zahajeni praci je nutné vcas projednat s vlastniky pozemka.

e/ Redeni zafizeni staveni$té véetné vyuziti novych a stavajicich objektd:

Rozsah stavenisté je dan Sitkou manipulacniho pruhu, potfebného k provadéni stavebnich
praci.

Nepredpoklada se uzivani Zzadnych zvlastnich ploch pro potfeby stavby, kromé béznych
skladek materialu, pfipadné objektl zafizeni stavenisté.

Na misté stavby je pak uvaZovano se skladkou aktualné potfebné materidlu. Jako mezisklad
materialu a zafizeni je uvaZzovano s arealem investora ve vzdalenosti cca. 1,0 km od stavby.

Upresnéni zafizeni stavenisté, sklddka materidlu a odvoz prebyte¢né zeminy bude feSeno na
zakladé dohody mezi dodavatelem stavby a investorem, pred zahajenim stavebnich praci.
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Socidlni a hygienickd zafizeni na stavbé musi byt provedena v souladu s platnymi
hygienickymi predpisy.

Pokud investor (stavebnik) vlastni socialni zafizeni v prostoru (blizkosti) stavby, je zapotrebi,
aby kazdy zhotovitel si pisemnou dohodou (smlouvou) s investorem (stavebnikem) zajistil moznost
uzivani téchto socialnich zatizeni v rozsahu potreby pro svij pocet pracovnikd.

f/ Popis staveb zafizeni stavenisté vyzadujicich ohlaseni:

Na stavbé se nevyskytuje 7adna docasna stavba presahujici 25m?* a do 5-ti m vysky, ktera by
dle §103 stavebniho zakona vyZzadovala ohlaseni stavby. Stavebni prace nebudou vzhledem ke svému
charakteru probihat v zimnich mésicich, a proto nebude feSeno ani vytapéni stavebni buriky.

g/ Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci:

PFi stavbé musi byt vytvofeny podminky pro dodrzovani zasad ochrany a bezpecnosti pfi praci
v souladu s danymi predpisy a nafizenimi.
Upozorfiujeme na nutnost dodrzovani vSsech bezpecnostnich zdsad ochrany a bezpecnosti prace
v souladu svyhlaskou 324/1990 Sb. Vyhlaska se vztahuje na pravnické a fyzické osoby, které
provadéji stavebni prace a jejich pracovniky. Jedna se predevSim o zajisténi vykopl (paZeni),
manipulace a ukladani potrubi do ryh.

Pfedchazeni pracovnim traziim a mimofadnym udalostem pfi provadéni zemnich praci

Zemni prace patfi mezi ty stavebni prace, kde pripadné urazy konci velmi ¢asto vaznym
poskozenim zdravi nebo smrti. Tlak zeminy na télo je tak velky, Ze dochazi ke stlaceni tepen a Zil
vtéle a i kdyZ je vyprostény Clovék relativné nezranén, muize dojit k uvolnéni krevni nebo tukové
srazeniny s pozdéjsimi nasledky (embolii). Vzhledem k tomu, Ze zemina je znac¢né nesouroda a nelze
stanovovat presné pozadavky na jeji zajiSténi predem, je velky diraz kladen na odborné znalosti a
zkuSenosti pracovnika, ktery zemni stavebni prace ridi.

Provadéni a zabezpeceni vykopovych praci

e vykopy v obydleném Gzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych objektech musi byt
zakryty a u jejich okrajl, kde hrozi nebezpeci padu do vykopu, musi byt odpovidajicim
zpUsobem zajistény,

« okraje vykopu se zajistuji pevnym zabradlim na okraji vykopu nebo zdbranou (pfirodni nebo
uméla prekdzka vymezujici nebo délici prostor uréeny pro pohyb osob nebo vozidel nebo
tomuto pohybu nezadoucim smérem zabranujici, nemusi spliovat poZadavky na zatizeni jako
zébradli, umistuje-li se 150 cm od okraje),

e za vyhovujici zabranu se povaZuje zabradli vysoké 1,1 m ve vzdalenosti nejméné 150 cm od
hrany, napadna prekazka vysokd nejméné 0,6 m ve vzdalenosti 150 cm od hrany nebo
vykopek v kyprém stavu 0,9 m vysoky,

e vykopy pfiléhajici k vefejnym komunikacim nebo do nich zasahujici musi byt opatfeny
dopravni znackou a v noci a za snizené viditelnosti oznaceny Cervenym vystraznym svétlem
na zacatku a na konci, dalsi svétla se umisti asi po 50 m podél vykopu, pfes vykopy se musi
zfizovat prechody,
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» prechody na vefejném prostranstvi se buduji o Sifce 150 cm s oboustrannym dvoutyéovym
zabradlim se zarazkou,

« odpovédny pracovnik je povinen zajistit pravidelnou (alespon 1 x za den) odbornou kontrolu
udrzby zabran, pazeni, lavek, prechodd, vystraznych a osvétlovacich téles,

e prechody na stavenisti se buduji od hloubky vykopu 0,5 m o Sifce 0,75 m s oboustrannym
zabradlim,

* Unosnost pfechodl musi odpovidat predpokladanému zatizeni,

e do vykopu musi byt bezpecny sestup,

« ve vykopech hlubsich vice nez 150 cm musi byt sestupy od sebe vzdaleny nejvyse 30 m,

e vykopové prace kde je nebezpeci sesuti, zavaleni nebo jiné zvySené riziko nesmi provadét
pracovnik osamocenég,

»  svislé stény rucnich vykopt musi byt zajistény pazenim od hloubky 1,3 m v zastavéném uzemi
a 1,5 m v nezastavéném Uzemi,

« rucni vykopy, do kterych vstupuji pracovnici, musi byt Siroké nejméné 80 centimetrd,

e pfi praci na svazich se sklonem nad 1:1 a vySce vétsi nez 3 m musi byt provedena opatieni
proti sklouznuti pracovnikli nebo sesuti materialu,

e zvySené opatrnosti je tfeba v pripadech, kdy se oteviraji vykopy nekonsolidované (tj.
neupevnéné) zeminé.

Zakladni povinnosti zaméstnavatele

» zaméstnavatel je povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi zaméstnancl pfi praci s
ohledem na rizika mozného ohrozZeni jejich Zivota a zdravi. Zajistovat bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci musi zaméstnavatel zajistovat i u osob, které se s jeho védomim zdrzuji na
pracovisti,

e Skolit, ovéfovat znalosti a prakticky zaudit pracovniky o bezpecném provadéni praci v
potfebném rozsahu.

e P¥i pracich ve vyskach se Skoleni, praktické zauceni a ovéfovani znalosti provadi 1x za rok,

v

« zaméstnavatel je povinen vyhleddvat rizika, zjistovat jejich pfi¢iny a zdroje a pfijimat opatfeni
k jejich odstranéni,

» zaméstnavatel musi zaméstnancim poskytnout osobni ochranné pracovni prostfedky, které
musi chranit zaméstnance pred riziky, nesmi ohroZovat jejich zdravi a nesmi branit pfi vykonu
prace,

e plni-li na jednom pracovisti Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavateld, jsou
zaméstnavatelé povinni vzajemné se pisemné informovat o rizicich a vzajemné spolupracovat
pfi zajistovani bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci; s pfijatymi opatfenimi seznamovat
pfislusné pracovniky.

Prace ve vysce

Za praci ve vySce a nad volnou hloubkou se povazuje prace a pohyb pracovnika, pti kterém je
ohroZzen padem z vysky, do hloubky, propadnutim nebo sesutim. Pti této Cinnosti musi byt pracovnik
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zajistén proti padu. Ochrana pracovnikll proti padu by méla byt provedena bud’ to kolektivnim
zajiSténim, tj. technickou konstrukci, nebo osobnim zajiSténim nezavisle od vysky na vsech
pracovistich a komunikacich nad vodou nebo jinymi latkami, kde hrozi poskozeni zdravi, a od vysky
1,5 m na vSech ostatnich pracovistich a komunikacich.

Pro stavebni praxi je rozhodujici, Ze pti pracich ve vyskach plati obecné povinnost chranit
pracovnika proti padu bud’ to kolektivnim zajisténim, nebo osobnim zajisténim. Pfi pouziti
kolektivniho zajisténi proti padu na volném okraji i proti propadnuti v plose, pfi praci na souvislych
plochach Ize chranit pouze misto prace (prostor nebo pracovisté) pracovnika.

Pod pojmem “kolektivni zajisténi” se rozumi ochranné a zachytné konstrukce. Z hlediska
bezpecnostnich poZzadavkll jsou tyto konstrukce plné kryty normami. Pfi jejich pouZivani je nutna
jejich vhodna aplikace a dodrZeni jednotlivych ustanoveni pfislusnych norem v souvislosti s
predpokladanym nebo realizovanym technologickym postupem.

“Osobni zajisténi”, tj. prostfedky proti padu, se pouziva v téch pfipadech, kdy charakter praci ve
vySkach a nad volnou hloubkou vyZaduje ¢astou zménu pracovniho mista ve vodorovném i svislém
sméru a poutziti technické konstrukce je problematické.

Pred padem je nutné chranit nejen pracovniky, ale i veskery material, naradi a pomcky. Ty
musi byt uloZeny, popripadé skladovany ve vyskach tak, aby byly po celou dobu uloZeni zajistény
proti padu, sklouznuti nebo shozeni vétrem nejen béhem prace, ale i po jejim skonceni.

Prostory, nad kterymi se pracuje, by mély byt zajistény tak, aby nedoslo k ohroZeni jak
pracovnikd, tak zajmu jinych osob.

Zasady pf¥i postupu praci do vysky

PFi postupu praci do vysky se musi misto prace, respektive Uroven pracovisté, zvySovat tak,
aby pracovnici mohli pracovat bezpecné a vzdjemné se neohrozZovali a mohli pracovat v obvyklé
pracovni vysce. Ke zvySovani mista prace nebo k vystupu se nesmi pouzivat labilni predméty.

Mista prace musi byt bezpecné pristupna po komunikacich. Do téch se pocitaji i Zebftiky,
rampy, schody apod. Lze pouzit i do¢asné vystupy, ty vSak pouZivat jen v ¢asové omezené dobé.

Osobni ochranné prostfedky proti padu - OOPP

» zpracovatel technologického postupu, popf. pracovnik, ktery prace ve vyskach fidi, je
povinen urcit kotevni misto pro prostfedek osobniho zajisténi. Misto upevnéni musi
umoznovat bezpecné zajisSténi a upevnéni po celou dobu cinnosti v misté ohroZeni,

« prostiedky osobniho zajisténi musi byt schvaleny statni zkusebnou nebo musi mit doklad o
posuzovani shody,

e pred kazdym pouZitim a po pouziti musi pracovnik provést vizualni prohlidku jim pouZivanych
OOFPP,

» odborné prohlidky a zkousky funkce u provozovanych OOPP se provadéji kazdych 12 mésicq,
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pocitano od data vyroby, po zachyceni volného padu a po kazdé mimoradné udalosti.

Seznam predpisti vztahujicich se k bezpecnosti a ochrané zdravi pri prdci a k poZdrni ochrané:

zakon €.65/1965 Sh. — ve znéni pozdéjsich Uprav — Zakonik prace VIadni natizeni ¢. 108/1994
Sb., kterym se provadi ZP.

zakon ¢.22/1997 Sb. — o technickych pozadavcich pfislusnych natizeni vlady (¢.168-
179/1997Sb.)

vyhlagka CUBP ¢.48/1982 Sb. — kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajiténi bezpe¢nosti
prace a technickych zatizeni

vyhlagka CUBP a CBU €.324/1990 Sb. — o bezpelnosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich.

sbornik vybranych predpisi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci ve vodohospodarskych
organizacich

zakon ¢.133/1985 Sb. — ve znéni pozdéjsich predpist o pozarni ochrané.

nafizeni vlady ¢. 108/1994 Sb.— k provedeni zakoniku prace

zakon €. 22/1997 Sh.— o technickych pozadavcich na vyrobky

nafizeni vlady ¢. 494/2001 Sb. —stanoveni zpUsobu evidence, hlaseni a zasilani zaznamu o
Urazu, vzoru zaznamu o Urazu a okruhu organ( a instituci, kterym se ohlasuje pracovni Uraz a
zasild zaznam o Urazu

nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb. — stanoveni rozsahu a blizSich podminek poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedk( a mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredk

vyhlagka CUBP ¢&. 48/1982 Sb.— stanoveni zakladnich poZadavk(l na zajisténi bezpe&nosti
préace a technickych zafizeni (192/2005, 101/2005 — zmény)

nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. - o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi (k vyhl. ¢. 48/1982)

vyhlagka CUBP €. 324/1990 Sb. — o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich (363/2005 — zmény)

nafizeni vlady ¢. 363/2005 Sb. — méni nafizeni vlady 324/1990 Sb.

nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sh. — stanoveni blizsich pozadavkd na bezpeény provoz a pouzivani
stroj(, technickych zatizeni, pristroji a naradi

nafizeni vlady ¢. 178/2001 Sb.— stanoveni podminek ochrany zdravi pfi praci

vyhlaska €. 432/2003 Sb.- kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testli, podminky odbéru biologického
materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a naleZitosti hlaseni praci s azbestem
a biologickymi Ciniteli

vyhlaska ¢. 18/1979 Sb. — o urceni vyhrazenych tlakovych zafizeni a stanoveni nékterych
podminek k zajisténi jejich bezpecnosti

vyhlaska ¢. 19/1979 Sb. — o urcéeni vyhrazenych zdvihacich zatizeni a stanoveni nékterych
podminek k zajisténi jejich bezpecnosti

vyhlaska €. 20/1979 Sb. — o uréeni vyhrazenych elektrickych zafizeni a stanoveni nékterych
podminek k zajisténi jejich bezpecnosti

vyhlaska €. 21/1979 Sb. — o vyhrazenych plynovych zafizeni a stanoveni nékterych podminek
k zajisténi jejich bezpecnosti
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» vyhlaska ¢. 50/1978 Sb. — o odborné zpusobilosti v elektrotechnice
* nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. — blizsi pozadavky na bezpecnost prace ve vyskach
* nafizeni vlady ¢. 406/2004 Sb. — bliz$i pozadavky na zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu
e zakon €. 356/2003 Sh. - o chemickych latkach a chemickych pfipravcich
* vyhlaska ¢. 246/2001 Sb. — o pozérni prevenci
* Natizeni vlady ¢. 87/2000 Sb. — kterou se stanovy podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani
a nahfivani Zivic v tavnych nadobach
» Naftizeni vlady ¢. 11/2002 Sb. — kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znacek a
zavedeni signall
Vse v platném znénil
Mimo to je zapotiebi dbat ustanoveni pfisluinych CSN a daldich predpisG vztahujicich se
k pouZivanym zafizenim, uZivanym k technologickym a pracovnim postupim a dalsim podminkam
provadénych praci.

h/ Podminky pro ochranu Zivotniho prostiedi pfi vystavbé:

Stavba je navrzena v souladu se zdkonem ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny.

PFi stavbé musi byt zajisténa ochrana stromu, porostu a vegetacnich ploch pred poskozenim
dle CSN 83 9061.

PFi stavbé vzniknou odpady ve formé obal(, stavebniho odpadu, potrubi, prebytecné zeminy,
rozebranych Ziviénych povrchl a odpady souvisejici se stavebni ¢innosti. Dodavatel bude se vzniklymi
odpady nakladat dle zakona ¢. 185/2001 Sb. O odpadech a zakona ¢. 447/2001 Sb. O odpadech a
zméné nékterych zakonU a provadécich vyhlasek.

Odpady vzniklé vyrobni ¢innosti zhotovitele stavby nelze odhadnout, jedna se napf. o prorez
materidlu, obaly apod. Takto vzniklé odpady je zhotovitel stavby (plvodce odpadl) povinen
zarazovat podle druhl a kategorii, shromazdovat je utfidéné podle jednotlivych druh( a kategorii,
kontrolovat jejich nebezpecné vlastnosti, vést jejich evidenci, zabezpecit je pred nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem, ohroZujicim Zivotni prostfedi, a pokud je nemiZe sam
vyuzit, musi zajistit jejich zneskodnéni opravnénou osobou. Od tfidéni a oddéleného shromazdovani
odpadl Ize upustit pouze se souhlasem pfislusného krajského Uradu. Zhotovitel stavby jako plivodce
odpadl je povinen umoznit kontrolnim organtm pristup do objektl, prostor( a zafizeni a na vyzadani
predlozit dokumentaci a poskytnout pravdivé a Uplné informace souvisejici s nakladanim s odpady.
Plvodce je rovnéz odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich vyuZiti nebo zneskodnéni, pokud
toto zajistuje sam jako opravnéna osoba, nebo do doby jejich pfedani k vyuZiti nebo zneskodnéni
opravnéné osobé. Nakladani s odpady podléha zdkonu 185/2001 Sb. a vyhlaskdm MZP ¢&. 381,
383/2001 Sh.

Zbytky vytfidéného materidlu, které nebude mozno pouZit k recyklaci, budou odvezeny na skladku
inertnich materiald.

Ceské Budéjovice, Fijen 2015 Vypracoval: Ing. Martina Zamlinska
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