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TECHNICKA ZPRAVA

Pfedmétem této Casti dokumentace je navrh stavebnich uUprav nutnych realizovat
z duvodu osazeni strojoven vzduchotechniky do stavajici kotelny provozni budovy a
nové nastavby na stavajici pfistavek ke kr¢ku spojujiciho provozni budovu
s plvodnim objektem Méstského Ufadu a z dlvodu rozvedeni vzduchotechnickych
rozvodu v provozni budové.

Hruba podlahova plocha nastavby

na stavajici pristavek 41,5 m?
Obestavény prostor nastavby 154,8 m3
Podlahova plocha 37,3 m?
Vys$ka atiky stfechy je na urovni +6,950

Dispozi¢ni reSeni

Nastavbou vznikne mistnost pro osazeni 3 vzduchotechnickych jednotek pro
knihovnu, pro jizni a vychodni €ast provozni budovy a jizni a zapadni ¢ast provozni
budovy. Na stfechu nastavby boudou osazeny tlumiCe hluku. DalSi strojovna
vzduchotechniky se 2 vzduchotechnickymi jednotkami pro severni a vychodni a
severni a zapadni €ast provozni budovy je navrzena zrealizovat ve stavajici kotelné
budovy.

Bouraci prace

Bouraci prace spocivaji v CasteCném odbourani stavajici stfedSni  krytiny
(modifikovany asfaltovy pas) a casti predpokladané tepelné izolace v mistech
osazeni nosnych ocelovych profili nové podlahy nastavby. Nova podlaha byla
navrzena z dlivodu neznalosti stavajiciho stropniho systému a jeho unosnosti. Po
zahajeni stavebnich praci bude proveden prizkum stropni konstrukce za pfitomnosti
statika a bude zhodnocena pfipadna moznost vyuziti stavajicich stropnich konstrukci
pro potfeby VZT strojovny. Dale bude odbourana &ast Zelezového betonového
vénce (pfesah plvodni stfechy) a vSechny stfesni vrstvy.

Bouraci prace budou provadény ruéné pfi pouziti ruénich strojnich mechanisma.
Pfed zahajenim bouracich praci bude provedeno odpojeni prostor urenych k
rekonstrukci od pFipojky elektrické energie. Vybourané &asti stfesni krytiny, tepelné
izolace a zelezobetonového vénce budou tfidény dle druhu a ulozeny do
pristavenych kontejnéri a nasledné odvezeny na pfislusné povolené skladky.
Bouraci prace budou provedeny odbornou firmou s pfedmétem pusobnosti v oblasti
realizace pozemnich staveb. Pfi realizaci demolice musi byt dodrzovany pfislusné
bezpe&nostni normy a predpisy, zejména vyhlaska &. 234 Ceského Gfadu
bezpeénosti prace a Ceské barského Ufadu o bezpe&nosti prace a technickych
zarizeni pfi stavebnich pracich. Pracovnici na stavbé musi byt s témito pfedpisy
seznameni.

Priprava stavby

Pro ochranu pracovnikll pfed nepfiznivym pocasim a na skladovani stavebniho
materialu a naradi po dobu realizace stavby budou vyuzivany pfidélené mistnosti
v provozni budové. Stavenisté stavby bude oploceno provizornim oplocenim. Na
stavbé bude dodavatelem stavebnich praci osazeno mobilni WC, které bude
pravidelné Cisténo externim dodavatelem.



Zemni prace
V ramci stavby nedochazi k zemnim pracim.

Svislé konstrukce

Svislé nosné konstrukce nastavby na stavajici pristavek  jsou navrzeny
z keramickych tvarnic tl. 300 mm (tepelny odpor zdiva z keramickych tvarnic
tl. 300 mm opatfené kontaktnim zateplovacim systémem s akrylatovou omitkou
s drobnou texturou pastelové barvy je U=0,140 W/m?K, R = 7,10 m2K/W)..
Naddvérovy preklad ve stavajicim zdivu krcku provozni budovy jsou navrzeny
z ocelovych profild 2x 1120 osazenych postupné z obou stran stény, které budou
omitnuty na ocelovém pletivu.

Ve strojovné VZT 02 bude provedena pfi¢ka z pfi¢kovych tvarnic tl. 100 mm
s pozarni odolnosti EI 30 SPB Il. Odolnost bude dolozena poZarnim atestem od
certifikované firmy opravnéné k montazi.

Pro osazeni tlumicl hluku na strop Strojovny VZT 01 jsou navrZzeny betonové
zakladky o prufezu 0,15x0,35 o délce 2x4,5 m a 2x 3,5 m osazené na stropni desku
z betonu C 20/25-XC1. Zakladky jsou proti preklopeni zajistény vzdy ve tfech
mistech dvojici tahel ze zavitovych ty€i M12, osazenych z obou stran nosného
ocelového profilu IPE 200 a pres pficniky z ocel. profilu L50x50x6 jsou pfitazeny ke
spodni hrané nosniku. Zavitové tyCe jsou zakotveny do betonovych zakladkl a
spojeny pomocnou betonafskou vyztuzi R8 ve dvou urovnich — viz detail ve vykresu
S-004. Betonové zakladky prostupuji streSnim plastém.

Stropy
Nad 2NP nastavby je navrZzena stropni konstrukce tvofena ocelovymi nosniky,

trapézovymi plechy a Zelezobetonovou deskou. Konstrukce je tedy podobna
s konstrukci nosné podlahy.

Zelezobetonové desky jsou betonovany do ztraceného bednéni tvofeného
trapézovymi plechy. Okolo prostupu tvofi bednéni ocelové ramecky.

Ocelové konstrukce v obou podlazich jsou navrzeny z oceli tfidy 37 a trapézovych
plechd 1142F (11081) 0,8x49x800x6000.

Zelezobetonové konstrukce stropni desky a véncd v obou podlazich jsou navrzeny
z betonu C 20/25 — XC1. Vyztuz je z oceli B500B a siti KARI. Kotveni véncu do
stavajicich stén je pomoci vlepeni prutld do vrtanych kotevnich otvoru.

Podlahy
Podlahy ve strojovnach budou opatfeny keramickou dlazbou.

ZastreSeni

ZastfeSeni pristavby RD tvofi ocelové nosniky , trapézové plechy a Zelezobetonova
stropni deska. Na stropni desce je navafena pojistna izolace z modifikovanych
asfaltovych pasu, na ni je osazena tepelna izolace tl. 100 mm a spadové
polystyrénové kliny 30-120 mm.

Stfesni krytinu tvofi PVC hydroizolace se sklenénou rohozi ulozenou na geoptextilii
300g/m?. Klempitské konstrukce provedeny z titanzinku.



Vyplné otvoru

Vzhledem ke druhu vyuziti nastavby nejsou okenni vyplné pozadovany. Vstupni
dvefe do strojovny VZT 01 jsou osazeny v pozarné délici konstrukci a proto jsou
navrzeny jako pozarni s pozarni odolnosti EW 30 DP3+C. Vstupni dvefe do strojovny
VZT 02 jsou osazeny v pozarné délici konstrukci a proto jsou navrzeny jako pozarni
s pozarni odolnosti EW 30 DP1+C. Pozarni odolnost nutno dolozit prohlasenim o
shodé s uvedenou pozarni odolnosti pouzitétho pozarniho uzavéru, prohlasenim o
montazi a opravnéni k montazi. VSechny pozarni uzavér a zarubné musi byt
oznaceny trvalymi Stitky s oznaCenim druhu poz. dvefi a jejich pozarni odolnosti.

Povrchové upravy
Vnitfni omitky pfistavby k RD Stukové s vlozenou armovaci siti, 3x malifsky natér.

Venkovni akrylatova omitka s drobnou texturou pastelové barvy dle vybéru investora.



