ZODPOVEDMY PROJEKTANT

Ing. arch. Pavel Pekar

ulice Coupkowvych 4, 624 00 Brmo
gsm : +420 606 268 954

email: pekar@pparchitects.cz

RAZITKO, POORIS

OBJEDMATEL Statutarni mésta Brno
Dominikanské nam. 1, 601 67 Brno
ZHOTOVITEL P.F. Architects s.ro
Horova 38b, 616 00 Brno
MAZEY AKCE DATUM OFI2Ms
> STUPEN
REKONSTRUKCE OBJEKTU NA SLUZEBNU DPP
CISLO PARE

MESTSKE POLICIE BRNO - ZAPAD II.ETAPA

CAST

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNIHO NEBO INZENYRSKEHO OBJEKTU

ZPRACOVATEL CASTI

P.P. Architects s.r.o., Horova 38b, 616 00 Brno

VYPRACOVAL

Ing. Pavel Matonaha

PRIPRAVA UZEMi

OFM, DBJEKTU PROJEKTOVA CAST

s0-01| D1

MAZEW VYKRESU

TECHNICKA ZPRAVA

MERITHO CISLOVYKRESU

01




D — TECHNICKA ZPRAVA S0O-01 PRIPRAVA UZEMi 07/2015

OBSAH:

1 (U Tod I I o] = N ] =1 U FE 2
2 BEZPECNOST PRAGCE...... ..o eeeeeeeeteeteeseaseeeessssssssasessssssssssssensssssssasssensssssssssssensansssssssnsns 2
3 SOUCASNY STAV.......curiuirsisissssissssssssssssss s s bbb bbb 3
4 CINNOSTI V RAMCI PRIPRAVY STAVBY ......ocovuenimsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssans 3
5 NAKLADANI S ODPADY.......ooeeeeeeeeeeeeeseasemsessesssssasessassssssssasensssssssassssensesssssasssensesssssassnsens 4
6 (1] =T0 0] =] = | 1SR 4

© P.P. Architects s.r.o. - PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY 1/4



D — TECHNICKA ZPRAVA S0O-01 PRIPRAVA UZEMi 07/2015

1 UCEL OBJEKTU

Stavebni objekt SO-01 Priprava Uzemi spociva ve vycisténi prostoru feSeného
Uzemi tak, aby byla mozna realizace zpevnénych ploch (SO-03), venkovnich Uprav
(SO-04), prelozky SEK 02 (SO-07) a provedeni stavebnich Gprav vychodniho kfidla
objektu (SO-02). Jedna se hlavné o odstranéni nékterych zpevnénych ploch, zidek,
oploceni a odstranéni dfevin. Bourani pfi¢ek a konstrukci vychodniho kfidla objektu je
feSeno v ramci dokumentace objektu SO-02 v ¢asti D.1.1 Architektonicko-stavebni
reseni.

2 BEZPECNOST PRACE

PFi vSech stavebnich pracich je tfeba pfisné dodrzovat platné predpisy zajistujici
bezpe€nost a ochranu zdravi pracujicich, a to zejména NV ¢£.362/2005 Sb., NV
¢.591/2006 Sb., NV €.495/2001 Sb. a dal8i souvisejici prfedpisy. Pfi bourani konstrukci
je vzdy nutné zajistit stabilitu a dostateCnou Unosnost stavebni konstrukce tak, aby
nemohlo dojit k ohrozZeni zdravi a bezpe&nosti pracovniki stavby i vefejnosti. Zvlastni
zietel k bezpec€nosti prace je tfeba dbat pfi verfejném prostranstvi. Ve spornych
pfipadech €i pfi zjisténi novych skutecnosti je povinnosti stavebni firmy neprodlené
informovat projektanta stavby a dohodnout s nim dalSi postup praci resp. nova
opatreni. V opacném pfipadé nelze za uplatnéné reSeni nést zodpovédnost.

Provadéci firma je povinna chranit stavajici inzenyrské sité a zabezpedit, aby
nedoslo k jejich ohroZzeni nebo poSkozeni. Pfed zahgjenim stavby je nutné vytycit
vSechny inZzenyrské sité v feSeném Uzemi. PFi praci je tfeba respektovat ochranna
pasma siti a dodrzovat bezpecnost prace a zdvazné predpisy a normy. Povrch
chodniku ¢€i vozovky vcetné podkladnich vrstev bude po skonceni praci uveden do
puvodniho stavu.

Pfed zahajenim bouracich praci budou zbudovana ochranna bednéni kolem
ponechanych stavajicich stromd Ochranné bednéni bude tvofit plna dfevéna ohrada
(zakladna 1,5 x 1,5 m, vy8ka 2 m) umisténa mimo kofenové nabéhy stromu. Bude
dodrzena CSN 83 9061 Technologie vegetagnich Uprav v krajiné — Ochrana strom,
porostu a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Je tfeba, aby byl pfed zahdjenim realizanich praci svolan vyrobni vybor s U€asti
minimalné investora, projektanta a vitéze vybérového fizeni - dodavatele, na kterém
bude odsouhlasen technologicky postup a ¢asovy pribéh praci.

Technologicky postup pro montazni a dalSi prace z hlediska bezpecnosti prace je
povinen zpracovat dodavatel stavby. Také je nutné, aby veSkeré prace provadéli
kvalifikovani pracovnici pod vedenim zkuSenych odbornikd. Na rozhodujici prace musi
byt vypracovany technologické postupy, a to je povinen zpracovat dodavatel stavby.
Pozadavky na bezpeénost prace musi byt zapracovany do technologickych pfedpisu.
Pozarni bezpecnost pracovisté musi byt zajisténa ve smyslu vyhlasky €. 55/1996 Sb. a
zakona €. 133/1985 Sb. ve znéni zdkona &. 203/1994 Sb. a vyhladky €. 21/1996 Sb.
VytéZené ryhy a vykopy je nutné zajistit proti padu osob. Pfi vSech pracich je nutné
dodrzovat bezpecnostni predpisy dané vyhlaskou, internimi predpisy provadéci firmy i
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pozadavky ze strany investora, a dale technologické postupy, ustanoveni dotéenych
norem a tento projekt.

3 SOUCASNY STAV

Stavebni pozemek se nachazi v katastralnim Uzemi Stary Liskovec [612014] v
casti obce zastavéné obytnymi domy. Zrekonstruované zapadni kfidlo budovy je
momentalné vyuzivano jako sluzebna Méstské policie Brno — zapad. Pfijezd k objektu
je z ulice Vitavska, kde je u jizni hranice pozemku vjezd na arealové parkovisté. DalSi
pfijezd k objektu je ze severu z ulice Labska. Jedna se o slepou ulici a vjezd je
povolen pouze dopravni obsluze a navstévnikim Méstské policie. Z této severni
strany je vstup do objektu bezbariérovy a je zde jedno parkovaci misto pro imobilni a
jedno parkovaci misto pro verejnost. Cely areal je nyni oplocen. Pozemek se svazuje
k jihu. VétSina pozemku je zatravnéna, podél hranice pozemku jsou vzrostlé stromy a
kefe. Na jihovychodni Casti pozemku jsou puvodni chodniky, betonové zidky a
zpevnéné plochy, které slouZily détskemu rehabilitanimu stacionafi, ktery zde sidlil.
Z vychodni strany sousedi pozemek s aredlem a budovou matefské Skoly. Oba
objekty jsou vizualné propojeny stfechou Materské Skoly, ktera kryje vstupni rampu do
vychodni Casti objektu. Mezi budovou Matefské Skoly a vychodni &asti objektu
Méstské police je prichod na zahradu a parkovisté v arealu Méstské policie. Tento
prichod bude vyzivan jen prilezitostné. Objekt je napojen na veSkeré inzenyrské sité a
dopravné napojen na komunikaci. Nové je navrzena pfipojka metropolitni optické sité.

4 CINNOSTI V RAMCI PRIPRAVY STAVBY

e Rozebrani zpevnénych ploch (chodniku) z betonové dlazby v misté nové
navrzeného parkovisté |. a u jizniho a severniho vstupu do objektu.
Neporu$ené dlazdice budou zachovany pro pouziti pfi predlazdéni u
severniho vstupu vychodniho kfidla.

e Rozebrani chodniku z betonové dlazby u zapadni fasady zapadniho kfidla.
NeporuSené dlazdice budou zachovany

e \Vybourani zidek pavodniho piskovisté, betonové plochy v misté nové
navrzeného parkovisté I. a zidky u jihovychodniho rohu objektu.

e Vybourani stavajiciho okapového chodniku z betonové dlazby u severni a
vychodni fasady vychodniho kfidla.

e Vykéceni dvou stavajicich stromi a kefd ve vychodni €&asti pozemku
(soucast SO-06 Sadové Upravy).

e (Odstranéni stavajiciho oploceni aredlu v severovychodni ¢asti pozemku. U
oploceni na vychodni, zapadni a jizni hranici pozemku budou odstranény
pouze ocelové sloupky vy$ky cca 1,5m kotvené do betonovych patek. Vyplh
oploceni tvofi ocelové ramové dily s pletivovou vyplni, které budou opraveny,
opatfeny natérem a znovu pouzity. Dale bude odstranéna brana
v severovychodni &asti pozemku u objektu MS. Oploceni provedené v 1.
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etapé bude zachovano (jedna se o branu u vjezdu z ulice Vitavska a cca 7m
oploceni u parkovaciho mista pro imobilni).

e Rozebrani zamkové dlazby chodniku v misté nové navrzeného sjezdu na
komunikaci Labskéa a zpétné pouziti (souc¢ast SO-03 Zpevnéné plochy)

e Rozebrani zatravhovaci dlazby v misté vjezdu na stavajici arealové
parkovisté a zpétné pouziti (soucast SO-03 Zpevnéné plochy).

e QOdstranéni keramické dlazby v€etné podkladnich vrstev u jihovychodniho
vstupu vychodniho kfidla objektu.

e Sejmuti travnatého povrchu vcetné odstranéni potfebné vrstvy zeminy pro
provedeni skladby parkovist' I. a Il. (soucast SO-03 Zpevnéné plochy).

e QOdstranéni stavajiciho kabfincového obkladu venkovni rampy a pfilehlych
zidek.

e Rozebrani betonové dlazby u severniho vstupu vychodniho kfidla, vyrovnani
podkladu a zpétné pouziti.

e Zbudovani ochrannych bednéni kolem ponechanych stavajicich stroma
(dfevéna ohrada 1,5x1,5m, vySka 2m, umisténd mimo kofenové nabéhy)

5 NAKLADANI S ODPADY

Odpady, které budou vznikat v prabéhu pfiprav vystavby, budou pfechodné
shromazdovany na uréenych mistech resp. plochach, oddélené dle svého druhu.
Shroméazdéné odpady budou prubézné, po dosazeni technicky a ekonomicky
optimalniho mnozstvi, odvazeny pfisluSnou firmou, disponujici opravnénim Kk této
éinnosti, mimo areal stavenisté.

6 UPOZORNENI

Tato dokumentace je duSevnim vlastnictvim chranénym platnymi zakony. Ma
povahu duSevniho tajemstvi dle Zakona €. 121/2000Sb, o pravu autorském a o
pravech souvisejicich s pravem autorskym (autorsky zakon) ve znéni vSech
pozdéjsich zdkonu v€etné obchodniho zakoniku. Dokumentace nesmi byt za Zadnych
okolnosti bez predchoziho pisemného souhlasu autora modifikovana nebo pouzita
celad nebo jeji ¢ast k vytvoreni jiné dokumentace pro stavbu nebo €ast stavby nebo
zmény stavby.

VySe uvedené plati mimo jiné i pro pouziti dokumentace v rdmci styku s Ufady
¢innymi ve spravnim povolovani a fizeni, s dotéenymi organy statni spravy, se spravci
inzenyrskych siti, s jinymi pravnickymi a fyzickymi osobami, ve vyb&rovém fizeni, pfi
ocenovani stavby, v ziskadvani dotaci &i uvérd, pfi provadéni jakékoli Casti stavby
apod.

Autorska prava kompletni projektové dokumentace stavebni casti ndlezi déle
uvedenému autorizovanému architektu:

Ing. arch. Pavel Pekar, ulice Coupkovych 658/4, 624 00 Brno.
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