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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku

Zajmova oblast se nachazi v katastralnim tzemi Zliv u Ceskych Budé&jovic (793272), v klidové &asti mésta,
v ndvaznosti na Uzemi zastavéné rodinnymi domy.

Lokalita se rozklada prevazné na rostlém terénu s napojenim na ulice U Vodojemu a TreSfiova.

Pozemky urcené pro vystavbu rodinnych domku jsou prevdiné ve vlastnictvi Mésta Zliv a jsou vedeny jako
ostatni plocha.

Pfedmétem reSeni predkladaného projektu je pfiprava uzemi a navrh zakladniho technického vybaveni, tj.
dopravni a technicka infrastruktura pro vystavbu 10-ti rodinnych dom{.

Vzhledem k umisténi stavby v blizkosti podzemniho vodojemu a odstranéni véZzového vodojemu

je nutno pro zasobovani vodou posilit tlak AT stanici.

V zdjmovém uzemi stavby nebo jeji blizkosti se nachazeji nasledujici vedeni inzenyrskych siti:
- metalicky kabel ve spravé CETIN
- podzemni vedeni VN ve spravé E.ON Servisni, s.r.o.
- nadzemni vedeni VN ve spravé E.ON Servisni, s.r.o.
- podzemni vedeni NN ve spravé E.ON Servisni, s.r.o.
- podzemni teplovodni rozvody ve spravé E.ON Energie, a.s.
- vodovod ve spravé CEVAK a.s.
- kanalizace ve spravé CEVAK a.s.
- VO ve spravé Méstské hospodarstvi Zliv
- dalkovy vodovod v majetku a provozovani JVS

Upozornéni:
Stavajici inZenyrské sité jsou zakresleny v situacich stavby z podklad( dodanych jednotlivymi sprdvci siti.
Zakres je proveden informativné a neslouzi tudiz jako vytycovaci vykres.

b) udaje o souladu s izemnim rozhodnutim
Dne 1. 2. 2021 bylo na tuto stavbu vydano uzemni rozhodnuti, které nabylo pravni moci dne 4. 3. 2021.
Projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni je pIné v souladu s timto Uzemnim rozhodnutim.

c) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci
Mésto Zliv ma schvaleny platny uzemni plan. Navrzena stavba je v souladu s platnym uzemnim planem.

d) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroju nerostii a podzemnich
vod

S ohledem na polohu stavby byl proveden pedologicky prizkum.

Nové umisténa stavba zasahne do pozemk( v majetku mésta Zliv. Nakladani s destovymi vodami je
feseno v PD; dotéené Uzemi neni zdrojem nerostd ani zde nejsou vyznamné zdroje podzemnich vod.

e) vycet a zavéry provedenych prizkumul a méreni (geotechnicky prizkum, hydrogeologicky prazkum,
korozni prizkum, geotechnicky prizkum materidlovych nalezist, stavebné historicky prizkum apod.)
Pro dokumentaci byly pouZity nasledujici podklady a prizkumy:

- vyjadreni a stanoviska dotéenych organ(
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- podklady a informace spravct inZzenyrskych siti

- vysledky projednani na jednanich béhem zpracovani dokumentace

- CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

- TP 179 — Navrhovani komunikaci pro cyklistickou dopravu

- geodetické zaméreni

Na zakladé zadani investora bylo navrzeno optimalni feseni vedeni trasy, které bylo projedndno
s dotéenymi orgdany statni spravy (DOSS) a jednotlivymi spravci inZenyrskych siti.

Jako podklad pro Zadost o vynéti ze ZPF byl proveden pedologicky priizkum, zpracovany Ing. lvou
Kyridnovou, v fijnu 2018.

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpisii — pamatkova rezervace, pamatkova zéna, zvlasté
chranéné uzemi, poddolované tzemi, ochranna pasma vodnich zdroji a ochranna pasma vodnich dél a
prvka Zivotniho prostifedi — soustava chranénych izemi Natura 2000, zaplavové Uzemi, stavajici
ochranna a bezpecénostni pasma apod.

Stavba se nenachazi na chranéném uzemi, je v ochranném pasmu kfizujicich inzenyrskych siti. Pozemky
dotCené predmétnou stavbou se nenachazi na Uzemi pamatkové rezervace, pamatkové zony, ani
ochranného pasma nemovité kulturni pamatky, nemovité narodni kulturni pamatky, pamatkové
rezervace, Ci pamatkové zony a v misté stavby se nenachazi ani Zadna samostatna kulturni pamatka.

g) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému tizemi apod.
Zajmové Uzemi stavby se nachazi mimo zaplavové a poddolované uzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi
V soucasnosti je dotené uzemi odvodnéno v plose pozemku, popfipadé z ¢asti do stavajicich vpusti.
Odvodnéni povrchovych vod z novych komunikaci je feSeno jejim pficnym a podélnym vyspadovanim
smérem k novym uliénim vpustim, které budou napojeny na novou destovou kanalizaci.

Odvodnéni pozemkl urcenych k zastavbé bude v plose pozemku, pfip. feseno individuelné pti navrhu
umisténi RD. Odtokové pomeéry v Uzemi se stavbou nezméni.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

V zdjmovém Uzemi nebyl zpracovan dendrologicky prizkum. Pred realizaci stavby doslo ke kaceni
naletové zelené a odstranéni vegetacniho krytu.

Nahradni vysadba neni navrzena.

j) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemki
urcenych k pInéni funkce lesa

Stavbou budou zabrany pozemky ZPF — bylo pozadano o odnéti ze ZPF. Pozemky PUPFL se ve stavbé
nevyskytuji.

k) izemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavhé)

Stavba sama bude soucasti dopravni infrastruktury, jeji napojeni bude reseno pfipojenim na stavajici
komunikaci (ulice U Vodojemu a Tresfova).

Stavba se nachazi v nezastavéné ¢asti mésta a napojuje se na stavajici skelet mistnich komunikaci v izemi.
Ztizeni nového ZTV si nevynuti Zadné vainé zmény ve zplisobu vyuzZiti Uzemi.

Stavba bude vychazet z pozadavkl vyhlasky ¢. 398/2008 sb.o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb TP 179.
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Postup vystavby bude blize feSen az v nasledném projekénim stupni. Nesmi dojit ke zhorSeni odtokovych
pomérl v Uzemi.

Z okolnich komunikaci bude mozny pfistup/vjezd na stavbu, kterd bude vychdazet z poZzadavku vyhlasky

¢. 398/2008 sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb TP 179.
Béhem vystavby mlze dojit k ¢adstecné uzavirce komunikaci potfebnych pro technologicky postup
vystavby pfi napojeni komunikaci nebo novych inzenyrskych siti.

I) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Vécné ani Casové vazby na jiné stavby nejsou v dobé zpracovani projektu znamy.

Soucasti vystavby ZTV bude vozovka, podélna parkovaci stani a chodniky v¢. odvodnéni.

Souvisejici investici pro vybudovani ZTV jsou Upravy inZenyrskych siti a vybudovani novych. Jedna se
o novou kanalizaci, vodovod a nové verejné osvétleni.

m) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

k.a. Zliv
KN v.e. | ZpUsob .
Druh .. . .
parcela iy o\;yuzm ochrany V\{rr:(:)ra LV Vlastnici/sprava nemovitosti
dislo poz. nemovitosti
ostatni plocha Mésto Zliv, Dolni namésti 585,
1820/1 / - 1601 1 37344 Zliv
jind plocha
ostatni plocha y . R
/ Mésto Zliv, Dolni namésti 585,
1846/32 . v - 1134 1 37344 Zliv
manipulacni
plocha
ostatni plocha
/ Mésto Zliv, Dolni ndmésti 585,
1846/45 manipulacni 1972 1 37344 Zliv
plocha
1820/35 ostatnl/plocha i 578 1 Mésto Zliv, Dolni namésti 585,
. 37344 Zliv
jind plocha
1820/5 ostatnl/plocha i 473 1 Mésto Zliv, Dolni namésti 585,
. 37344 Zliv
jind plocha
1822 ostatnl/plocha i 169 1 Mésto Zliv, Dolni namésti 585,
_ 37344 Zliv
jind plocha
ostatni plocha v . ;o
1692/6 / ostatni i 11369 1 Meésto ZI_|v, Dolni ndmésti 585,
. 37344 Zliv
komunikace
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Mésto Zliv, Dolni ndmésti 585,

1846/9 | ovocny sad ZPF 9781 1 37344 Zliv

, Mésto Zliv, Dolni ndmésti 585,
1846/56| ovocny sad ZPF 205 1 37344 Zliv
1846/57| ovocny sad 7PE 21 1 Mésto Zliv, Dolni namésti 585,

37344 Zliv

ostatni plocha
1819 / - 92 1
jind plocha

Mésto Zliv, Dolni namésti 585,
37344 Zliv

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo
Totozné s dotéenymi pozemky stavby.

o) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni
Stavba nevyzaduje monitoring ani sledovani pretvoreni.

p) moZnosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Zajmova oblast se nachazi v katastralnim tzemi Zliv u Ceskych Budéjovic (793272), v klidové ¢asti mésta,
v ndvaznosti na Uzemi zastavéné rodinnymi domy.

Lokalita se rozklada prevazné na rostlém terénu s napojenim na stavajici ulice U Vodojemu a Tresfova.
Pfedmétem reSeni predkladaného projektu je pfiprava uzemi a navrh zakladniho technického vybaveni, tj.
dopravni a technicka infrastruktura pro vystavbu 10-ti rodinnych domd.

Smérové rfeSeni ZTV vychazi z navrhu investora.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Celkova koncepce feseni stavby

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Stavebni Upravy budou realizovany v dosud nezastavéném Uzemi, kdy samotna stavba se nachazi na
vychodni ¢asti mésta Zliv, kde navazuje na stavajici asfaltovou komunikaci v rodinné zastavbé (ulice

U Vodojemu a TreSnova). Stavba je soucasti ZTV Vodojem a je planovana na okraji (respektive v tésném
sousedstvi) rodinné zastavby. Lokalita se rozklada prevaziné na rostlém terénu s napojenim na ulici

U Vodojemu a TresSnova.

Pozemky urcené pro vystavbu rodinnych domka jsou ve vlastnictvi Mésta Zliv a jsou vedeny jako ostatni
plocha a ovocny sad. Bylo pozadano o odnéti ze ZPF.

Predmétem resSeni predkladaného projektu je pfiprava Uzemi a navrh zakladniho technického vybaveni,
tj. dopravni a technicka infrastruktura pro vystavbu 10-ti rodinnych doma.
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b) Uéel uzivani stavby

Predmétem resSeni predkladaného projektu je pfiprava Uzemi a navrh zakladniho technického vybaveni.
Vystavba komunikaci je feSena v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sbh. o obecnych poZadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Zejména se jedna o splnéni pozadavkl prilohy ¢.2 uzivani
komunikaci a verejného prostranstvi.

Vozovka je navrzena obousmérna, v Sifce jednoho jizdniho pruhu 3,0 m s rozsifenim ve smérovych
obloucich. Jednostranny chodnik bude $iroky 2,25 m. Sitka pruhu pro zeleny pas a podéInd stani je
navrzena 2,40 m. V mistech vjezd( na jednotlivé parcely se obrubnik snizi na vysku max. 0,02 m v délce
4,0 m. Ve stani¢eni km 0,100 00 a km 0,130 00 u chodnikovych prejezd(i bude obrubnik vzhledem ke
svazitosti terénu osazen na vysku 0,05m, aby byly povrchové vody lépe vedeny do UV.

c) Trvald nebo docasna stavba
Jednd se o stavbu trvalou.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavk( na stavby a
technickych pozadavkt zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym
feSenim z platnych predpisi a norem

Vyjimky ani Ulevova reseni se ve stavbé nevyskytuji. Stavba je navrzena v souladu s platnymi predpisy,

vyhladgkami, CSN a TP. Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych

pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Stavba je bezbarierova pro osoby s omezenou schopnosti pohybu.

Navrh novych chodnikd vychazi z vyhlasky ¢. 398/2009 o obecnych technickych poZadavcich

zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Pro zhotovovani signalnich i varovnych pasid musi byt pouZita schvalena dlazba s vystupky tvaru komolého

kuzele. Signalni a varovné pasy musi byt vizudlné kontrastni oproti okoli (sytost + barva).

Vodici linie u chodnik(l bude tvorena podezdivkou oploceni jednotlivych novych parcel, v zeleném pasu

zvySenym obrubnikem min. 6 cm nad povrch dlazby.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organt

Projektova dokumentace stavby byla priibézné podle obdrZenych stanovisek upravovana a podminky byly

zapracovany.

f) Celkovy popis koncepce Feseni stavby véetné zakladnich parametrl stavby — navrhova rychlost,
provozni staniceni, Sirkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni, nova ochranna
pasma a chranéna uzemi apod.

Trasa komunikaci je navrzena tak, aby byly dodrzeny normové parametry pro danou stavbu.

PFipojeni v ZU i KU je na stavajici komunikaéni sit v ulici TFe$fiova a U Vodojemu.

Smérové feSeni ZTV vychazi z navrhu investora.

Trasa je navrzena v délce 0,204 25 km a v Sifce obousmérné vozovky prfevazné 6,0 m, ohranicené

zvySenymi obrubniky. Po jedné strané vozovky je navrzen chodnik v Sifce 2,25 m a na druhé strané

podélna stani se zelenym pasem v Sifce 2,40 m. V mistech u stdvajici zastavby se musi pfizplsobit
soucasnému stavu a tak dojde ke zuzeni na 1,75 m v délce cca 40,0 m. Smérové oblouky vozovky maji
polomér 9,0 m s rozsSifenim.

Vzhledem k navrienym deseti sjezdiim na jednotlivé pozemky a vynesenym rozhledovym trojuhelnikiim

nelze viude v pIné mife dodrzet rozhledové poméry pro podélna stani v dané lokalité. CSN 73 6110
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pripousti na ploSe vymezeného rozhledového trojuhelnika dle mistnich podminek, stani nebo parkovani
osobnich automobilll, pfipadné zasobovani.

Jednotlivé sjezdy na parcely budou umistény dle osazeni jednotlivych domu na parceldch. Vjezdy jsou
slouceny vzdy pro dvé parcely, v Sifce 8,0 m.

V mistech vjezd( na jednotlivé parcely se obrubnik snizi na vySku max. 0,02 m v délce 4,0 m + 4,0 m. Ve
stani¢eni km 0,100 00 a km 0,130 00 u chodnikovych pfejezd( vpravo bude obrubnik vzhledem ke
svazitosti terénu osazen na vysku 0,05m, aby byly povrchové vody lépe vedeny do UV.

Sjezdy jsou vedeny pres zeleny pas. V ném jsou umistény podélna stani o rozmérech 2,40m x 5,75m,
celkem 9 parkovacich mist.

PFipojeni v ZU na stavajici komunikaéni sit bude provedeno do ulice U Vodojemu. Vzhledem k tomu, Ze
zde navazuje vozovka do slepé ulice, opatfi se smérovy oblouk zpomalovacim a vymezovacim prvkem

z kamennych kostek.

V ZU v ulici U Vodojemu nevychazi rozhledové poméry ve stavajici kfizovatce, zasahuje do RT stavajici
oploceni. Vzhledem k bezpecnosti prijezdu smérového oblouku navrhuji osadit dopravni zrcadlo.

V KU je vozovka napojena na mistni komunikaci v ulici Tfe$fiova. Chodnik se prodlouZi a7 do ulice

U Vodojemu, kde se napoji na stavajici chodnik.

g) U zmén stavajicich staveb udaje o jejich soucasném stavu
V zdjmovém Uzemi se nenachazi Zzadna stavajici stavba. V blizkosti stavby dojde k odstranéni stavajiciho
objektu vodojemu.

h) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist, kulturni pamatka apod.

Zajmové Uzemi stavby nezasahuje do Zzadné pamatkové rezervace ani pamatkové zény. Ani v blizkosti
stavby se Zzadna pamatka nevyskytuje.

Stavba se nachazi na Uzemi s archeologickymi nélezy.

i) Zakladni bilance stavby

VytéZenou zeminu je moZné pouZit na dorovnani terénnich rozdild na prilehlych parcelach nebo odvézt na
skladku, urci investor.

Sejmutou ornici moZno vyuZit v prostorach novych parcel, pripadné vyuziti stanovi investor.

Odvodnéni povrchovych vod z komunikaci je feseno jejim pfricnym a podélnym vyspadovanim smérem k 7
novym uli¢nim vpustim, které budou napojeny na novou kanalizaci.

Odvodnéni pozemkU uréenych k zastavbé bude v plose pozemku, pfip. feSeno individuelné pfi ndvrhu RD.
Odtokové pomeéry v Uzemi se stavbou nezmeéni.

Podrobné bilance stavby budou patrné z pfilohy vykazu vymér a soupisu praci.

j) Zakladni predpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Zahajeni stavby bude nasledovat po ukonceni vybérového fizeni na zhotovitele stavby.

Stavba bude realizovana jako celek a jako takova bude predana do uzivani. Realizace stavby se
predpokladd nejdfive v roce (2021) — s ohledem na vydani stavebniho povoleni, Ihita vystavby se
predpoklada cca 3 —4 mésice. Zacatek realizace je po vybéru zhotovitele stavby.

k) Zakladni poZadavky na predcasné uZivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba jejich trvani ve
vztahu k dokonéeni a uzivani stavby

S uvedenim stavby do pfedcasného uzivani se nepocita. O zkuSebnim provozu pro stavbu samotného ZTV
rozhodne silni¢ni spravni urad.
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I) Orientacni naklady stavby
jsou patrné z prilohy soupisu praci.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus — tzemni regulace, kompozice prostorového feseni

b) architektonické feseni — kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné reseni
Ze strany investora ani dotéenych organ( nejsou Zadné zvlastni poZzadavky na urbanistické,
architektonické ani vytvarné reseni.

B.2.3 Celkové technické reSeni

a) popis celkové koncepce technického feseni po skupinach objekti nebo po jednotlivych objektech
véetné udajt o statickych vypoctech

Trasa komunikaci je navrzena tak, aby byly dodrzeny normové parametry pro danou stavbu.

Celkova trasa je navrzena v délce 0,204 25 km a v Sifce obousmérné vozovky prevazné 6,0 m, ohrani¢ené
zvySenymi obrubniky. Po jedné strané vozovky je navrzen chodnik v Sifce 2,25 m a na druhé strané
podélna stani se zelenym pasem v Sifce 2,40 m. Smérové oblouky vozovky maji polomér 9,0 m

s rozsifenim. Vnéjsi poloméry rozsireni jsou navrzeny o polomérech 7,0a 11,0 m.

V mistech napojeni bude $itka vozovky ptizplsobena stavajicimu stavu a zastavbé. V ZU bude $itka
vozovky 5,5 m, jeden jizdni pruh 2,75 m. V rozjezdu vlevo st. 0,028 km se rozsiti levy pruh na 3,0 m. Za
stavajici zastavbou vpravo ve stani¢eni cca 0,041 km se rozsiti pravy jizdni pruh také na 3,0 m. Dale pak
pokracuje $itka 6,0 m az do KU. Rozsifeni se provede pomoci zakruzovacich obloukd o polomérech 30 m.
Podélny sklon je navrZen v souladu s napojenim na stavajici vozovku i okolni terén. Pficny sklon vozovky je
2,5%, chodniku 2%.

Parametry smérového, vyskového a prostorového reseni vozovky jsou v souladu s parametry normovymi i
s doporuc¢enymi hodnotami danych smérnic.

Vzhledem k navrzenym deseti sjezdim na jednotlivé pozemky a vynesenym rozhledovym trojuhelnikim
nelze viude v plné mife dodrzet rozhledové poméry pro podélnd stani v dané lokalité. CSN 73 6110
pfipousti na plose vymezeného rozhledového trojuhelniku dle mistnich podminek stani nebo parkovani
osobnich automobilll, pfipadné zasobovani.

Jednotlivé sjezdy na parcely budou umistény dle osazeni jednotlivych dom( na parcelach. Vjezdy jsou
slouceny vzdy pro dvé parcely, v Sifce 8,0 m.

V mistech vjezd( na jednotlivé parcely se obrubnik snizi na vySku max. 0,02 m v délce 4,0 m + 4,0 m. Ve
stani¢eni km 0,100 00 a km 0,130 00 u chodnikovych prejezd( vpravo bude obrubnik vzhledem ke
svazitosti terénu osazen na vysku 0,05m, aby byly povrchové vody lépe vedeny do UV.

Sjezdy jsou vedeny pres chodnik nebo zeleny pas, ve kterém jsou umisténa podélna stani o rozmérech
2,40 x 5,75 m; celkem 9 parkovacich mist, z toho jedno vyhrazené pro télesné postizené obcany.

PFipojeni v ZU na stévajici komunikaéni sit bude provedeno do ulice U Vodojemu. Vzhledem k tomu, Ze
zde navazuje vozovka do slepé ulice, opatfi se smérovy oblouk zpomalovacim a vymezovacim prvkem
z kamennych kostek v Sifce 1,0 m, ohrani¢enych betonovymi silni¢nimi obrubniky, které se osadi 2 cm nad
uroven krytu. Ve staniceni cca 0,028 km se vybuduje sjezd na stavajici prasnou komunikaci, kde se osadi
také pds kamennych kostek v Sifce 1,0 m. Pod kamenné kostky se polozi vrstva 100 mm podkladniho
betonu.

Sjezd k objektu vodojemu neni soucasti této PD, bude FfeSen v ramci Uprav vodojemu.

V KU je vozovka napojena na mistni komunikaci v ulici Tfe$fiova. Probihajici chodnik bude prodlouzen a?
do ulice U Vodojemu, kde bude napojen na stavajici nové opravené chodniky.
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b) celkova bilance naroku vsech druhl energii
Stavba nema naroky na energie.
Zdroje energii si smluvné zajisti zhotovitel stavby s jejich dodavateli.

c) celkova spotieba vody
Stavba nemad naroky na vodu.

d) celkové produkované mnoistvi a druhy odpadt a emisi, zplsob nakladani s vyziskanym materialem
Ve stavbé budou provadény bézné stavebni prace. Kategorie odpadu ze stavby jsou stanoveny dle zakona
¢. 185/2001 Sb. a pfislusnych provadécich vyhlasek. Plvodce odpad je ze zakona povinen je tfidit a
skladovat podle jednotlivych druh( a je povinen vést jejich evidenci. Ke kolauda¢nimu fizeni bude
doloZena evidence o druzich a mnozstvi vzniklych odpadu véetné zplsobu jejich vyuZiti nebo likvidace.

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho
zarizeni verejné komunikacni sité
Stavba nemad naroky na energie.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Predmétem reseni predkladaného projektu je priprava Uzemi a navrh zakladniho

technického vybaveni. Vystavba komunikaci je feSena v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb. o

obecnych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Zejména se jedna o spInéni
pozadavkl prilohy ¢.2 uzivani komunikaci a vefejného prostranstvi.

Stavba je bezbariérova pro osoby s omezenou schopnosti pohybu.

Jednotlivé sjezdy na parcely budou umistény dle osazeni jednotlivych domU na parcelach. Vjezdy jsou
slouceny vzdy pro dvé parcely, v Sifce 8,0 m.

V mistech vjezdUl na jednotlivé parcely se obrubnik snizi na vysku max. 0,02 m v délce 4,0 m + 4,0 m. Ve
staniceni km 0,100 00 a km 0,130 00 u chodnikovych prejezdl vpravo bude obrubnik vzhledem ke
svazitosti terénu osazen na vysku 0,05m, aby byly povrchové vody lépe vedeny do UV.

Vodici linie podél chodnikd bude tvorena novymi podezdivkami plot jednotlivych parcel. V mistech, kde
bude chodnik veden podél zeleného pasu, vytvofi se vodici linie zvySenim zahonového obrubniku o 6 cm
nad Uroven chodniku.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Po dobu vystavby budou dodrzeny vSechny bezpecnostni pozadavky, predevsim BOZP vSech osob
pohybujicich se na stavbé i po dokonéeni stavby.

VSichni zdcastnéni pracovnici musi pouZivat v celém prostoru stavenisté ochranné pfrilby a dalsi
predepsané osobni ochranné pracovni prostifedky podle smérnice dodavatele vypracované na zakladé
narizeni vlady ¢. 495/2001 Sb. Pred zahajenim praci musi byt sezndmeni s technologickym postupem praci
a s prislusSnymi bezpecnostnimi predpisy.

Zadavatel stavby je povinen dorucit oznameni o zahajeni praci, jehoz nalezitosti stanovi provadéci pravni
predpis, oblastnimu inspektoratu prace pfislusnému podle mista stavenisté nejpozdéji do 8 dnli pred
predanim stavenisté zhotoviteli.

Navrhové prvky komunikace a ostatnich zpevnénych ploch respektuji obecné pozadavky norem, zakonu a
vyhlagek, zejména CSN 736102, ed.2, CSN 736110, vyhlaska ¢. 398/2000 a zékon €&. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakon, apod. souvisejici s bezpecnosti
silniéniho provozu (rozhledové poméry, prvky pro bezbariérové uzivani stavby, navrhové rychlosti, apod.).
Pro uzivani stavby nejsou stanoveny zvlastni bezpecnostni predpisy.
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B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) popis soucasného stavu

Stavebni Upravy budou realizovany v dosud nezastavéném Uzemi, kdy samotna stavba se

nachazi na vychodni ¢asti mésta Zliv, kde navazuje na stavajici asfaltovou komunikaci v rodinné
zastavbé (ulice U Vodojemu a TreSfiova). Stavba je soucasti ZTV Vodojem a je planovana na okraji
(respektive v tésném sousedstvi) rodinné zastavby. Lokalita se rozklada prevadiné na rostlém
terénu s napojenim na ulici U Vodojemu a TreSnova.

Pozemky urcené pro vystavbu rodinnych domku jsou ve vlastnictvi Mésta Zliv a jsou vedeny jako
ostatni plocha a ovocny sad.

b) popis navrzeného feseni

S.0. 101 Komunikace

Pfedmétem reSeni predkladaného projektu je pfiprava uzemi a navrh zakladniho technického

vybaveni, tj. dopravni a technicka infrastruktura pro vystavbu 10-ti rodinnych domd.

Vystavba komunikaci je feSena v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb. o obecnych poZadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Trasa komunikaci je navrzena tak, aby byly dodrzeny normové parametry pro danou stavbu.

Celkova trasa je navrZena v délce 0,204 25 km a v Sifce obousmérné vozovky prevazné 6,0 m, ohranicené zvysenymi
obrubniky. Po jedné strané vozovky je navrZen chodnik v Sifce 2,25 m a na druhé strané podélna stani se zelenym
pasem v Sifce 2,40 m. Smérové oblouky vozovky maji polomér 9,0 m s rozsifenim. Vnéjsi poloméry rozsiteni jsou
navrzeny o polomérech 7,0a 11,0 m.

V mistech napojeni bude $itka vozovky pfizptsobena stavajicimu stavu a zastavbé. V ZU bude $itka
vozovky 5,5 m, jeden jizdni pruh 2,75 m. V rozjezdu vlevo st. 0,028 km se rozsiti levy pruh na 3,0 m. Za
stavajici zastavbou vpravo ve stani¢eni cca 0,041 km se rozsiti pravy jizdni pruh také na 3,0 m. Dale pak
pokracuje $itka 6,0 m az do KU. RozsiFeni se provede pomoci zakruZovacich obloukd o polomérech 30 m.
Podélny sklon je navrzen v souladu s napojenim na stavajici vozovku i okolni terén. Pficny sklon vozovky je
2,5%, chodniku 2%.

Parametry smérového, vyskového a prostorového reseni vozovky jsou v souladu s parametry normovymi i
s doporuc¢enymi hodnotami danych smérnic.

Vzhledem k navrzenym deseti sjezdim na jednotlivé pozemky a vynesenym rozhledovym trojuhelnikim
nelze viude v plné mife dodrzet rozhledové poméry pro podélnd stani v dané lokalité. CSN 73 6110
pripousti na plose vymezeného rozhledového trojuhelniku dle mistnich podminek stani nebo parkovani
osobnich automobilll, pfipadné zasobovani.

Jednotlivé sjezdy na parcely budou umistény dle osazeni jednotlivych domU na parcelach. Vjezdy jsou
slouceny vzdy pro dvé parcely, v Sifce 8,0 m.

V mistech vjezdUl na jednotlivé parcely se obrubnik snizi na vySku max. 0,02 m v délce 4,0 m + 4,0 m. Ve
staniceni km 0,100 00 a km 0,130 00 u chodnikovych prejezdl vpravo bude obrubnik vzhledem ke
svazitosti terénu osazen na vysku 0,05m, aby byly povrchové vody lépe vedeny do UV.

Sjezdy jsou vedeny pres chodnik nebo zeleny pas, ve kterém jsou umisténa podélna stani o rozmérech
2,40 x 5,75 m; celkem 9 parkovacich mist, z toho jedno vyhrazené pro télesné postizené obcany.

PFipojeni v ZU na stévajici komunikaéni sit bude provedeno do ulice U Vodojemu. Vzhledem k tomu, Ze
zde navazuje vozovka do slepé ulice, opatfi se smérovy oblouk zpomalovacim a vymezovacim prvkem
z kamennych kostek v Sifce 1,0 m, ohrani¢enych betonovymi silni¢nimi obrubniky, které se osadi 2 cm nad
uroven krytu. Ve staniceni cca 0,028 km se vybuduje sjezd na stavajici prasnou komunikaci, kde se osadi
také pds kamennych kostek v Sifce 1,0 m. Pod kamenné kostky se polozi vrstva 100 mm podkladniho
betonu.
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Sjezd k objektu vodojemu neni soucasti této PD, bude feSen v ramci Uprav vodojemu.

V KU je vozovka napojena na mistni komunikaci v ulici Tfe$fiova. Probihajici chodnik bude prodlouzen a?
do ulice U Vodojemu, kde bude napojen na stdvajici nové opravené chodniky.

V ZU v ulici U Vodojemu nevychazi rozhledové poméry ve stavajici kfizovatce, zasahuje do RT stavajici
oploceni. Vzhledem k bezpecnosti prijezdu smérového oblouku navrhuji osadit dopravni zrcadlo.
Soucasti stavby je vybudovani nové kanalizace, vodovodu a vefejného osvétleni, fesi samostatnd PD.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Ve stavbé se nevyskytuji.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reSeni
a) vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecnych prostoru
b) zajisténi potfebného mnoistvi pozarni vody, popripadé jiného hasiva
c) predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpecnostnimi zafizenimi véetné
stanoveni pozadavk( pro provedeni stavby
d) zhodnoceni pfistupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku v€éetné moznosti
provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany

Predkladana PD resi stavbu komunikace (PK). Pro stavby PK neni poZzadovano, ve vazbé na vyhl.499/2006
Sb. a 146/2008 Sb. a zakon 133/1995 Sb. ,,0 pozarni ochrané” (§31), zpracovani Pozarné bezpecnostniho
feSeni stavby.

Stavba je nehoflava, umisténa ve venkovnim prostoru a z hlediska pozarni bezpecnosti nepredstavuje
pozarni riziko. Z hlediska pozarni bezpecnosti neni nutné stanovovat zvlastni opatreni.

Pfipadné uzavirky komunikaci nebo omezeni budou oznameny investorem nebo zhotovitelem stavby
slozkam integrovaného zachranného systému.

Vzhledem k charakteru stavby je, ve vazbé na § 41 odst. 2 vyhl. ¢. 246/2001 Sb., obsah pozarné
bezpecnostniho feseni stavby pfimérené omezen.

Pfedmétem tohoto posouzeni nejsou objekty zafizeni stavenisté ani volnych skladek, ke kterym bude,
v pfipadé jejich instalace, zpracovano samostatné pozarné bezpecnostni reseni.

Navrh koncepce pozZarni bezpecnosti, stavebni a dispozi¢ni reseni:

- Koncepce déleni do pozarnich useku:

Jedna se o dopravni stavbu navrzenou prevazné z nehoflavych materiald.

Soucasti stavby nejsou Zadné objekty vyZadujici vytvoreni samostatného pozarniho Useku. Stanoveni
pozarniho rizika ani stupné pozarni bezpecnosti neni nutné u Zzadného objektu. Mezni velikost pozarnich
usekl neni nutné hodnotit.

Nejsou navrzeny zachytné nadrze nebo jimky urené pro zachyceni uniku chemickych latek nebo
hoflavych kapalin.

Pozadavky na pozarni odolnost stavebnich hmot a konstrukci:

Pouzité stavebni konstrukce jsou nehorlavé. Jedna se o konstrukce vné objektu bez pozadavku na pozarni
odolnost. V pfipadé pouziti hoflavych material( nebo hoflavych kapalin (napf. lepeni izolaci proti vodé pfi
vystavbé mostnich staveb, pouZiti asfaltd a hoflavych kapalin, apod.) musi byt dodrieny vsechny
bezpeénostni pozadavky vyplyvajici z platnych pfedpisd a norem (napf. zakon o pozarni ochran&, CSN 65
02 01, apod.) uréenych pro jejich skladovani, manipulaci i aplikaci na stavenisti.

- Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu, evakuace osob, Unikové cesty:

Dispozi¢ni feSeni respektuje podminky pro bezpecny unik osob a dalsi podminky z hlediska pouZitych
stavebnich materiald, viz posouzeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci.
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Soucasti stavby neni tunel ani zakryty zarez, které by omezovaly bezpecny unik osob pti nehodé a
nasledném pozaru.

- MozZnosti provedeni pozarniho zasahu

Zasahové cesty ani nastupni plochy neni nutné zfizovat. Podminky pro provedeni pozarniho zasahu jsou
standardni.

- Zhodnoceni Unikovych cest

Evakuace zvifat a majetku neni projektem navrZena. Navrzené feSeni je pro dany ucel stavby vyhovuijici.

- Stanoveni a zhodnoceni odstupovych vzdalenosti, zabezpeceni pozarni vodou, odbérni mista, zvlastni
hasebni latky, pfijezdové komunikace, hasici pfistroje a dalsi opatfeni

Stavba stfednich délicich ostrlvk(i, opérnych zdi, oprava stdvajictho asfaltového krytu komunikace
nevytvari pozarné nebezpecny prostor. Odstupové vzdalenosti vyhovuiji.

Zabezpeceni pozarni vodou, vnitfni a vnéjsi odbérni mista ani zvlastni hasebni latky neni nutné v
souvislosti s navrZzenou stavbou zfizovat. Materidly, které nelze hasit vodou, nejsou projektem stavby
navrzeny.

Pfijezdova komunikace bude dostatecné unosna pro tézkou hasi¢skou techniku (nosnost na ndpravu min.
80 kN), na celé trase komunikace bude zajistén prajezdny profil vysky min. 4100 mm. VSechny navriené
sjezdy na pozemky mimo komunikaci budou mit Sifku min. 3500 mm a budou mit zajistén prajezdny profil
vysky min. 4100 mm.

Neni navrzen prostor vyzZadujici instalaci hasicich pfistroju.

Technicka nebo technologicka zafizeni stavby nemaji z hlediska pozarni bezpecnosti zvlastni podminky.
Pozarné bezpecnostni zafizeni nejsou navrzena.

Pro bezpecénost zasahujicich jednotek pfi haseni nebo provadéni zachrannych praci neni nutné stanovovat
dalsi zvlastni opatreni.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Nejsou soucasti této stavby (stavba bez narokd na energie).

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komundlni prostredi

Stavba a pouzité technologie jsou nevyrobniho charakteru a nepredpoklada se, Ze by stavba méla vyrazné
negativni vliv na Zivotni prostredi v sidlech a na verejné zdravi.

V prabéhu stavby musi byt dodrZzeny vSechny poZadavky na vystavbu a splnény poZadavky dotcenych
organu. Stavba bude navazovat na stavajici zastavbu.

Ochrana proti hluku pfi realizaci stavby

JelikoZz v soucasné dobé neni znam dodavatel stavby a pouZiti konkrétnich stavebnich mechanisma pfi
vystavbé, nelze stanovit hluk z vystavby. Nejvyssi pfipustné hladiny hluku stanovuje zdkon ¢. 258/2000 Sb.
o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond a nafizeni vlady CR €. 272/2011 Sb.
o ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, které stanovuje hodnoty hygienickych limitQ
pro hluk ve venkovnim i vnitfnim prostfedi. Uvedeny zakon a jeho dalSi nasledné provadéci predpisy
stanovi, Ze organizace a obCané jsou povinni Cinit potfebna opatreni ke snizeni hluku a dbat o to, aby
pracovnici i ostatni obcané byli jen v nejmensi mozné mife vystaveni hluku, zejména musi dbat, aby
nebyly pfekraCovany nejvyssi pripustné hladiny hluku stanovené témito predpisy.

PFi stavbé budou provadény bézné stavebni prace. Konkrétni technologie a mechanizmy pfi stavbé nejsou
predmétem dokumentace DSP a budou urCeny az dodavatelem stavby, ktery vzejde z vybérového fizeni.
ZaCatek a doba stavby zavisi na finan¢nich mozZnostech investora. V dobé zpracovani DSP nebyl znamy
presny termin zahajeni vystavby, predpoklad je rok 2019. Délka vystavby je uvaZzovana po dobu cca 5
mésicu.
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Chranénym venkovnim prostorem se dle §30 zakona ¢. 274/2003 Sb., kterym se méni zakony na Useku
ochrany verejného zdravi, rozumi nezastavéné pozemky, které jsou vyuzivany k rekreaci, sportu, IéCeni a
vyuce, s vyjimkou prostor uréenych pro zemédélské ucely, lesli a venkovnich pracovist. Chranénym
venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor do 2 metr( okolo bytovych dom(, rodinnych doma,
staveb pro Skolni a predskolni vychovu a pro zdravotni ucely, jakoz i funkéné obdobnych staveb. Pfi
stavebnich ¢innostech budou dodrzovany pozadavky vyplivajici ze zakona ¢. 258/2000 Sb. a nafizeni vlady
¢. 272/2000 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc¢inky hluku a vibraci.

Z posuzovani obdobnych staveb vyplyva, Ze dominantnim zdrojem hluku jsou stavebni stroje, stavenistni
doprava se naopak na vysledném hluku podili minimalné.

Z téchto ustanoveni pak vyplyvaji pro ucastniky vystavby nasledujici povinnosti:

Zhotovitel je povinen vyzadovat od vyrobcu stavebnich stroji udaje o vysi hluku, ktery stroje vydavaji, a
provadét opatfeni na ochranu proti Skodlivému plsobeni hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovniky
pracujici se stroji ochrannymi pomuckami a prerusovat jejich praci v hluéném prostredi ze zdravotnich
dlvodl nezbytnymi prestavkami. V pfipadé nutnosti pouZiti stavebniho stroje s akustickym vykonem
vy$Sim nez 100dB je nutné vénovat pozornost harmonogramu praci a délce nasazeni stavebnich
mechanizmu v pribéhu nejhlu¢néjsich osmi hodin.

Dopravni prispévek v obdobi vystavby ke stavajicim dopravnim intenzitam na pfilehlé silni¢ni siti je
prakticky zanedbatelny a hlukové poméry v lokalité nezméni.

Dalsi opatieni pfi realizaci stavby

* Vramci vystavby se predpoklada vykaceni potfebné vzrostlé zelené. Veskerou zelen v misté stavby
je tfeba chdpat jako soucast stdvajiciho rdzu krajiny, v niz hraje svou duleZitou ulohu. Proto je
tfeba kacet v co nejmensi mozné mife. Kaceni dfevin rostoucich mimo les se provadi zpravidla v
obdobi jejich vegetaéniho klidu.

e S veskerym stavebnim odpadem vzniklym pfi stavbé, véetné pripadné nevhodné zeminy z vykopu,
bude nakladano vsouladu s projektem nakladani s odpady zvystavby, ktery bude soucasti
projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni. Zde bude také uréen zplsob, jak bude
s danym druhem odpadu nakldddno, coZ se tyka i nebezpecnych odpadi (napf. Zivicna vozovka
s dehtovym pojivem), které budou odvazeny na pfislusné skladky.

e Pri vlastnim provozu mohou vznikat i dalsi druhy odpad(, vznikajici predevsim pfi havariich,
udrzbé, ¢i z nedbalosti nebo nezodpovédnosti Ucastnikl silnicniho provozu. Jedna se predevsim o
uniklé (rozlité) ropné latky, odpadni barvy a laky obsahujici organicka ¢i jind rozpoustédla,
upotrebené Cistici a filtracni materialy, vyfazené pneumatiky, uli¢ni smetky apod.

e Béhem stavby musi zhotovitel stavby volit takovou technologii provadéni (pouzivani tézkych
mechanizm( pfi tézbé zeminy, pfi hutnéni atd.), aby nedoslo k poruseni stavajiciho stavu staveb a
zarizeni v okoli stavenisté ani v jeho obvodu pfi kfizeni inzenyrskych siti.

eV pripadé nakladani s chemickymi latkami je nutné plnit obecné podminky dle zdkona ¢. 356/2003
Sb. o chemickych latkach a chemickych pfipravcich ve znéni zakona 434/2005 Sb.

Pfi realizaci stavby nesmi dojit ke znecisténi povrchovych a podzemnich vod latkami
Skodlivymi vodam — ropné latky, natérové hmoty apod. Na stavbé musi byt prostredky pro
likvidaci pfipadné havarie.

¢ Odvodnovaci systém komunikace musi zajistit zachyceni splavenin (posypového materidlu) a musi
byt technicky uzplsoben pro likvidaci pfipadné vodohospodarské havarie. Spravce komunikace
musi zajistit spravnou funkci téchto zafizeni.

e Predpokladany zabor potfebny pro provedeni stavby bude vterénu radné vytyCen a viditelné
vyznacen na zakladé projektové dokumentace.
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¢ Na okolni pozemky, sousedici se stavbou, musi byt umoznén pfistup béhem stavby pro moznost
jejich obdélavani.
eV prlbéhu vystavby budou vznikat odpadni splaskové vody na plochdch zafizeni stavenisté. Jejich
mnozstvi bude zdviset na poctu zaméstnancl na stavbé. Pocet zaméstnancli a provoz stavby se
neda v soucasné dobé stanovit. Vzhledem k docasnosti funkce zafizeni se doporucuje likvidovat
splaskové vody odvozem z bezodtokové jimky s platnou legislativou v odpadovém hospodarstvi,
nebo vyuzZitim mobilnich chemickych WC.
Investor bude brat na védomi blizkost lesa, véetné jeho negativnich vlivd. V souvislosti s realizaci stavby
nedojde k dotéeni lesnich pozemk(, ani posSkozeni lesnich porostl a kofenovych systém( ani jiného
zafizeni lesniho provozu napf. pfistupovych cest k lesu. Nedojde ke znecistovani lesa odpady a odpadky,
zakladani skladek a nebude zadnym zplsobem omezena ¢innost v lese. Nedojde ke skladovani stavebnich
materidll ani vykopové zeminy ani k umistovani zadnych zatizeni ¢i docasnych staveb na pozemcich
urcenych k pInéni funkce lesa. Pfi realizaci stavby budou respektovany predpisy na Useku pozarni ochrany
tak, aby v sousednich lesnich porostech nemohl vzniknout pozar.

Pfi ochrané proti hluku a vibracim budou dodrzovéany nasledujici zasady:
« po dobu vystavby bude zhotovitel pouzZivat stroje, zafizeni a mechanismy s garantovanou nizsi
vyzarovanou hluc¢nosti, které jsou v nalezitém technickém stavu
« uplatnovat dostupna opatreni ke snizeni hlu¢nosti predevsim stavebnich stroja
« nasazenim vhodnych strojd pravidelnou technickou udrzbou; v pfipadé, Ze to umoznuje
technologie je tfeba pouzit mensi mechanismy
« uziti jednotlivych stroji v hlukové exponovanych etapach stavby Ize fesit pouzitim prestavitelnych
— mobilnich zastén, které budou instalovany na stanovisti hlu¢nych mechanism( smérem
k nejblizsi obytné zastavbé; instalace zastén bude ménéna v zavislosti na zméné stanovisté
hlu¢ného mechanismu
* budou kapotovéana hlucna zafizeni na stavbé
V pribéhu provadéni zemnich praci je zhotovitel povinen provadét opatieni ke snizeni prasnosti -
vefejnych komunikaci jejich pravidelné cisténi v pripadé, Ze je po nich veden stavebni provoz. Tuto
povinnost zpravidla stanovi zhotoviteli stavebni urad.
V prabéhu vystavby nesmi dochazet k nadmérnému znecistovani povrchovych vod a ohrozovani kvality
podzemnich vod.

Ochrana ovzdusi pfti realizaci stavby

Bodové zdroje znecisténi ovzdusi se budou v omezené mire vyskytovat pouze v obdobi vystavby a budou
se nachdazet mimo zdjmové Uzemi posuzované silnice (napf. obalovna Zivicnych smési). Na stavenisti bude
rozsah emisi zanedbatelny.

Jako plosny zdroj znecisténi ovzdusi je mozné definovat emise vznikajici na vétsi ploSe, tj. na pozemku,
kde se zamér realizuje v obdobi vystavby. Jedna se o produkci prachu ve sloZeni odpovidajicim béznym
zeminam. V soucasné dobé se predpoklada, ze i kdyz mlze kratkodobé v ramci vystavby dojit k pfekroceni
hodnoty 50 pg/m3, velice pravdépodobné nedojde k piekroceni denniho limitu a tim spiSe nebude tato
hodnota pfekrocena vice nez 7x, jak povoluje pfislusné nafizeni vlady. Vzhledem ke kratkodobému a
jednorazovému pUlsobeni téchto zdroji znecistovani, nejevi se jejich plisobeni z hlediska vlivu na okolni
prostiedi jako zdvazné. V ramci stavebnich praci (vykopy, pfesuny hmot, dovoz materidl(i apod.) bude
dochazet ke zvySenému pohybu dopravni techniky — ndakladni automobily, stavebni mechanismy,
buldozery a dalsi souvisejici mechanizace.
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Pro omezeni negativnich vlivi provadéni stavby je nutno pfi vystavbé dodriovat prisnd pravidla.
Pfesunované hmoty je nutno zkrdpét a to nejen na vozidlech, ale i na vlastnim stavenisti. Druhotnou
prasnost lze sniZit fadnou ocistou vSech vozidel pred jejich vyjezdem na verejné komunikace, coZ ostatné
uklada i silni¢ni zakon.

Na problém docasného zhorseni imisni situace v okoli stavby je nutno pohlizet z ponékud SirSiho hlediska.
Po dokoncéeni stavby dojde k vyraznému zlepSeni stavu imisi nejen vdaném uzemi, ale i v SirSim okoli.
Provoz dopravy se stane plynulejsi, s vyraznym snizenim celkové vznikajicich emisi. Kratkodoby prfechodny
stav vysSiho zatizeni okoli prasnosti, ale i hlukem bude nevyhnutelny. To vSak nesmi vést k potlaCovani
vSech moZnych opatreni ke sniZzeni nepfiznivych vlivd. Jednou z nich je téZ maximalni intenzita provadéni
stavebnich praci a tim zkraceni doby vystavby na nezbytné minimum.

Jako liniovy zdroj emisi Ize uvaZovat emise z naftovych motorl nakladnich prepravnich prostfedku
prevaiejicich zeminy a stavebni material. Pfesny pocet pohybu dopravnich prostfedkl a jejich rozloZzeni
v ¢ase nelze bez podrobnéjsiho pldnu organizace urcit, problematika bude fesena zejména po stanoveni
zhotovitele stavby jeho upresnénim harmonogramu stavebnich praci v zavére¢ném stupni projektové
dokumentace.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

(pronikani radonu z podlozi, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodnova opatfeni, sesuvy pudy,
poddolovani apod.
Pronikani radonu z podlozi, bludné proudy, seismicita, hluk, protipovodriova opatreni apod.
Nejsou navrzena specialni opatreni vzhledem k charakteru stavby.
Ochrana proti pronikani radonu neni soucasti této stavby (stavba neni urcena k bydleni). Stavebni GUprava
silnice neresi ochranu pred bludnymi proudy, je mimo seismicky aktivni tzemi, mimo poddolované uzemi
a nehrozi zde ani sesuvy pady. Jedna se o vystavbu komunikaci a zakladni technické vybavenosti pro 10
rodinnych domk. Stavbou nedojde k navyseni dopravy a tudiz ani hluku.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky
Co se tyce vedeni technické infrastruktury, Usekem vystavby nebo v jeho tésné blizkosti prochazeji vedeni
NN, VN, vodovod, CETIN, kanalizace a VO.
V zdjmovém Uzemi stavby se nachazi vézovy vodojem, ktery se odstrani a v jeho blizkosti se umisti
podzemni vodojem, ktery bude nutno pro zasobovani vodou posilit tlak AT stanici.

Pfehled stavajicich hlavnich inZenyrskych siti a jejich spravc(:
- CETIN, Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

- E.ON CR,s.r.0. Ceské Budéjovice

- JVS, provozovatel

- CEVAK, a.s. Ceské Budéjovice

b) Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity, délky
Planovana stavba nema ndroky na napojeni na verejnou technickou infrastrukturu.

B.4 Dopravni reSeni
a) Popis dopravniho feseni
Zajmova oblast se nachazi v katastralnim tzemi Zliv u Ceskych Budé&jovic (793272), v klidové &asti mésta,
v navaznosti na Uzemi zastavéné rodinnymi domy.
Lokalita se rozklada prevainé na rostlém terénu s napojenim na stavajici ulice U Vodojemu a TreSnova.
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Predmétem resSeni predkladaného projektu je ptiprava uzemi a navrh zakladniho technického vybaveni, tj.
dopravni a technicka infrastruktura pro vystavbu 10-ti rodinnych dom{.

Smérové rfeSeni ZTV vychazi z navrhu investora.

Trasa je navrzena v délce 0,204 25 km a v Sifce obousmérné vozovky prfevazné 6,0 m, ohranicené
zvySenymi obrubniky. Po jedné strané vozovky je navrzen chodnik v Sifce 2,25 m a na druhé strané
podélna stani se zelenym pasem v Sifce 2,40 m. V mistech u stdvajici zastavby se musi pfizplsobit
soucasnému stavu a tak dojde ke zuzeni na 1,75 m v délce cca 40,0 m. Smérové oblouky vozovky maji
polomér 9,0 m s rozsSifenim.

Navrzeny podélny sklon je navrzen s souladu s napojenim na stavajici vozovku i okolni terén. Pfi¢ny sklon
vozovky je 2,5%, chodniku 2%.

Parametry smérového, vyskového a prostorového reseni vozovky jsou v souladu s parametry normovymi i
s doporué¢enymi hodnotami danych smérnic.

Organizace provozu bude zajiSténa dopravnim reZzimem dle béznych zvyklosti.

Zajisténi vhodnych podminek pro nové obyvatele tzemi bude provedeno vybérem materialu (Zivice),
smérovym a vySkovym reSenim.

Redeni stavby zahrnuje Gpravy pro pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a vychazi
z vyhl. 398/2009 Sb. a dale pak z CSN 73 6110- Projektovani mistnich komunikaci.

b) Napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavba se napojuje na stavajici komunikacni skelet v izemi. Na stavbu bude mozny pfistup/vjezd ze silnice
z ulic U Vodojemu a Tresnova. Napojeni novych komunikaci bude vychazet z pozadavkud vyhlasky €.
398/2008 sb.o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb TP 179.

c) Doprava v klidu
Pro predmétnou stavbu nebyl zpracovan navrh dopravy v klidu.

d) Pési a cyklistické stezky
V ZU a KU bude chodnik napojen na mistni sit komunikaci pro pési v ulici Tfefiova a U Vodojemu. Po
jedné strané vozovky je navrzen chodnik v Sifce 2,25 m a na druhé strané podélna stani se zelenym pasem
v Sifce 2,40 m. V mistech u stavajici zastavby se musi pfizpUsobit soucasnému stavu a tak dojde ke zuzeni
chodniku na 1,75 m v délce cca 40,0 m.

B.5 Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav
a) terénni Gpravy

b) pouzité vegetacni prvky

c) biotechnicka, protierozni opatfreni

V zajmovém Uzemi nebyl zpracovan dendrologicky prizkum. Pfed realizaci stavby dojde ke kaceni
stavajicich kfovin a odstranéni vegetacniho krytu.

Od staniceni cca 0,060 km — 0,15000km dojde k sejmuti ornice v tl. 20 cm v pruhu potfebném pro
vybudovani zpevnénych ploch.

Nahradni vysadba neni navrzena.

B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada

Stavba se nachazi mimo zastavéné Uzemi.

Stavba nebude mit negativni vliv na pfiznivy stav predmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych
lokalit a ptacich oblasti leZicich na Uzemi v plsobnosti Krajského uradu - J¢K ani na zdravi osob.
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Béhem provadeéni vystavby nebude stavebni organizace vyvijet Cinnost, ktera by ohrozila Zivotni prostredi
v okoli stavby. Stavebni organizace je povinna Cistit vozidla, aby jimi neznedistovala vozovky.

Ornice na plochach odnimanych bude rozprostfena na pozemcich uréenych organem ochrany prirody.
Zpusob nakladani s ornici je popsan ve vypoctu odvodl za vynéti ze ZPF.

b) Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych strom{, ochrana rostlin a Zivocicht
apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Pfed stavbou je navrieno kaceni vzrostlého porostu, ploSné vymyceni kfovin a travin v prostoru
potfebném pro vybudovani ZTV.

S ndhradni vysadbou neni uvazovano.

c) Vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Stavba stezky nebude mit samostatné nebo ve spojeni s jinymi zameéry vyznamny vliv na pfiznivy stav
predmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti lezicich na tzemi

v plisobnosti Krajského ufadu — Jihocesky kraj.

d) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi, je-li
podkladem
Stavba nepodléha posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi a verejné zdravi podle zakona ¢. 100/2001 Sb.

e) V pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zptisobu
naplnéni zavérl o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano
- nebylo pozadovano

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpist
Nejsou navrzena zadna ochrannd a bezpecnostni pasma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Spinéni zakladnich pozadavkt z hlediska pIlnéni tukolli ochrany obyvatelstva

Ochrana proti hluku

Vzhledem k navrzené stavebni Upravé krytu komunikace je predpoklad, Ze dojde ke snizeni hlukové zatéze
v dané lokalité. Z toho Ize usoudit, hlukové poméry budou souhrnné zlepseny.

Ochrana ovzdusi

Vzhledem k navrzené stavebni Upravé krytu komunikace je predpoklad, Ze dojde ke snizeni zejména
prasnosti v dané lokalité. V ramci stavby tak neni nutné pfijimat Zadna zvlastni opatfeni na eliminaci
Skodlivin z dopravy.

PFi vystavbé je nutné, pfi dlouhodobém suchém pocasi, zamezit zvySené prasnosti skrapénim prasnych
ploch.

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1 Technicka zprava

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Stavebni materidl bude na stavbu pribéziné dovazen a zabudovavan, neni zajiSténa zadna plocha pro jeho
skladovani. V pfipadé pozadavku Ize pouZit plochy ve vlastnictvi investora po dohodé mezi nim a
zhotovitelem.
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Zarizeni stavenisté bude na dobu urcitou a bude splhovat pozadavky pozZarni bezpecnosti staveb.
Vybaveni a umisténi zatizeni stavenisté je véci dodavatele stavby. Projektova dokumentace pro provadéni
stavby neresi plochy, na kterych moZzno vybudovat mezideponie, docasné skladky, zafizeni stavenisté,
odbérové mista vody a energii, telefonu a kanalizace apod.. Zhotovitel stavby si je zajisti na zakladé
smlouvy o dilo s investorem stavby - zafizeni stavenisté bude soucasti celkové smluvni ceny za dilo.

b) odvodnéni stavenisté
Na stavenisti budou pfed zahajenim stavebnich praci odstranény prekazky.
Odvodnéni pozemkU sousedicich se stavbou bude po celou dobu stavby zachovano funkéni.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba se napojuje na stavajici komunikacni skelet v Gzemi. Na stavbu bude mozny pfistup/vjezd ze silnice
z ulic U Na stavbu budou pfijezdy pfimo ze stavajici komunikacni sité a nebude nutno budovat provizorni
prijezdové komunikace. Pro pohyb stavenistni dopravy se tedy predpoklada, Zze budou slouzit zejména
plochy uvnitf trvalého zaboru.

V pripadé uzavreni nékterych ze stavajicich mistnich komunikaci musi byt fradné vyznacena objizdna trasa.
Navrh objizdnych tras bude podrobné rfeSen zhotovitelem stavby.

Pfijezdy na stavenisté budou umoznény u ulic Tresnova a U Vodojemu.

Po skonceni stavby budou poskozené vozovky, pripadné jiné objekty, uvedeny do ptvodniho stavu.

U vyjezdll ze stavenisté na verejné komunikace bude zfizena plocha pro Cisténi vyjizdéjicich vozidel ze
stavby.

Nova pfijezdova komunikace bude dostate¢né Unosna pro tézkou hasi¢skou techniku (nosnost na napravu
min. 80 kN), na celé trase komunikace bude zajistén prajezdny profil vysky min. 4100 mm. Vozovka je
obousmérné prijezdna v Sifce 6,0 m.

Neni navrzen prostor vyZadujici instalaci hasicich pfistroju.

Technicka nebo technologicka zafizeni stavby nemaji z hlediska pozarni bezpecnosti zvlastni podminky.
Pozarné bezpecnostni zafizeni nejsou navrzena.

Pro bezpecnost zasahujicich jednotek pfi haseni nebo provadéni zachrannych praci neni nutné stanovovat
dalsi zvlastni opatreni.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Stavba bude provadéna mimo zastavbu mésta.

e) ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Pfed zahajenim samotnych praci stavby budou vytyCeny trasy inZenyrskych siti. Vytyceni probéhne za
Ucasti jednotlivych spravcu technické infrastruktury.

V pripadé uzavreni nékterych ze stavajicich mistnich komunikaci musi byt fadné vyznacena objizdna trasa.
Zasady navrhu zafizeni stavenisté:

Zafizeni stavenisté (ZS) a jeho navrh si zajisti zhotovitel. Plochy pro ZS lze uvaZovat na plose v ramci
zabor, které jsou nezbytné nutné pro provedeni stavby a byly by stanoveny (zabrany) v kazdém pfipadé.
PFistupy ke stavbé jsou umoznény ze stavajici mistni komunikaéni sité.

Vybaveni ploch ZS, pfipadné zpevnéni a jiné Upravy ploch nejsou predmétem této dokumentace. Rozsah
stavby nevyZaduje umisténi zddného technologického zatizeni v rdmci ZS, obecné se jedna o umisténi
nékolika prenosnych bunék + socialni zafizeni. Material dovezeny na stavbu bude hned zpracovan.

Z tohoto dlivodu neni potfeba detailné resit zafizeni stavenisté.

Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi:
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Zhotovitel si smluvné zajisti a dohodne detailni zpisob dodavky elektrické energie a vody pro stavenisté s
prislusSnym spravcem sité.

Odvodnéni stavenisté:

Navrh odvodnéni stavenisté neni predmétem této projektové dokumentace.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky:

PFi realizaci stavby je potfeba minimalizovat dopady na okoli stavenisté z hlediska hluku, vibraci, prasnosti
apod.

Hlavni stavebni dvr:

V ramci projektové dokumentace neni ur¢en. Rozhodnuti o umisténi bude ponechano na zhotoviteli
stavby. Pfedmétem dokumentace neni ani vybavenost jednotlivych ploch zafizeni stavenisté.
Manipulacni plochy:

Manipulacni plochy mimo trvaly zabor nejsou pfedmétem této dokumentace a v pfipadé potreby si je
zajisti zhotovitel.

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)

Trvaly zabor stavby je samostatné zpracovan v €asti ,,Zaborovy elaborat”. Pozemky trvalého zaboru jsou
vymezeny vnéjsimi hranicemi predmétné stavby a hranicemi novych i stavajicich pozemk(. B€hem
provadeéni stavebnich ¢innosti mohou vzniknout i do¢asné zabory na prilehlych sousednich pozemcich.
Pfipadné docasné zabory budou zfizeny pro nezbytné nutnou dobu v co nejmensim rozsahu a budou
predem domluveny zhotovitelem s prislusnymi viastniky dotéenych pozemka.

Pfed zahajenim praci si necha dodavatel (po dohodnuti postupu vystavby s investorem) odsouhlasit s DI
PCR Ceské Budéjovice a piislusnym dopravnim Gfadem navriené DIO.

Veskera zatizeni, kterd budou vybudovana pro ucely ZS (budou-li ztizena), jsou jen provizoria k
docasnému uzivani béhem stavby, v zavéru praci a po jejich ukonceni budou snesena a uvedeni do
pGvodniho stavu nebo projektovaného stavu musi nasledovat nejpozdéji do 14 dnli od ukonceni stavby.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Zhotovitel fadné zabezpedi a vyznaéi obvod staveniité a zejména v napojeni zU a KU.

Zvlastni pozornost je tfeba vénovat pohybu osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Tato projektova dokumentace byla navriena v souladu s vyhlaskou ¢. 137/1998 Sb. (a jejich zmén
491/2006 Sb. a ¢. 502/2006 Sb.) O obecnych technickych poZadavcich na vystavbu, dale s vyhlaskou
398/2009 Sb. O obecnych technickych poZadavcich zabezpedujici uzZivani staveb osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

O< O

h) maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Pti opravé budou provadény bézné stavebni prace. Kategorie a mnozstvi odpadi z celé stavby jsou
stanoveny dle zdkona ¢. 185/2001 Sb. a pfislusnych provadécich vyhlasek.

Plvodce odpadu je ze zakona povinen je tfidit a skladovat podle jednotlivych druh( a je povinen vést
jejich evidenci. Dale bude v dobé vystavby dodrzovat vSechny platné zakony a pfedpisy z oblasti
odpadového hospodarstvi, zejména § 16 zakona o odpadech. Odpady, které sam nemf(ze vyuZit nebo
odstranit (§16 odst.1pism.c) zdkona o odpadech, pfevést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich
prevzeti podle §120dst.3, a to bud pfimo nebo prostfednictvim k tomu zfizené pravnické osoby. Ke
kolauda¢nimu fizeni bude doloZena evidence o druzich a mnozZstvi vzniklych odpadu véetné zplsobu jejich
vyuZziti nebo likvidace. Pro ukladani odpad(i mohou byt vyuZity pouze skladky k tomu urcené.

Z hlediska zatiZeni Zivotniho prostfedi Ize odpady rozdélit na odpady z prlibéhu vystavby

(docasné) a odpady z provozu (trvalé). Podle zpUlsobu ¢lenéni dle kategorii se déli odpady na O

— ostatni a N — nebezpecné.
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ZPUSOBY NAKLADANI S ODPADY

Navrhované zplisoby vyuZiti a odstranovani:

vykopova zemina — nekontaminovana nevhodna do podloZi komunikace

Vznik odpad( souvisi s pfipadnou nevyuZitelnou zeminou z hlediska geotechnickych parametrt
pro jakékoliv terénni Upravy nasypy.

UloZeni v rdmci potreb pro prekryti skladek, terénni upravy bez pozadavku na normové
geotechnické parametry.

ornice — ve stavbé se vyskytuje

VyuZitelnost je moZna pro ohumusovani svahl nasypu, zarezu a svahu pfikopl komunikace.
stérk a kamenivo - prebytek zemniho kameniva pfi stavbé - neznecistény. VyuZitelnost pro aktivity,
souvisejici s vystavbou

komunikacniho systému a dalSimi podnikatelskymi subjekty.

rostlinna tkan, odpad z lesniho hospodarstvi - vyskyt po trase vlivem kacené zelené.
Stépkovani na trase, vyuziti pro zkvalitnéni povrchil zafez(, kompostovani.

nadoby ze Zeleznych kovi se zbytky barev, znecisténé textilie, motorové a prevodové oleje
apod. - odpad kategorie N - nebezpecny - tvorba zejména v zafizeni stavenisté (skladovani).
Ukladani na skladky prislusné skupiny, pfipadné spalovani.

Uréené mnozstvi uvedenych odpad( je na zakladé interpolace z pfi¢nych fezl a ze situace
stavby; uvedené odpady ¢i dalsi odpady (které nelze vyloucit, Ze vzniknou v prabéhu stavby
nebo jejich absence) je mozné az tehdy, kdy bude znam zhotovitel stavby.

MOZNOSTI ZNESKODNOVANI ODPADU

Nejvétsi mnozstvi odpadu, které vznikne v pribéhu stavby, bude spadat do kategorie O — ostatni
odpad, ktery nebude mozno zpétné pIné vyuzit.

| kdyZ bude v maximalni mife respektovano pravidlo nejen minimalizace tvorby odpadu, ale i
zpétného vyuzivani odpadu vlastnimi moznostmi Ci prostfednictvim jinych osob, nevyhne se
stavba nutnosti ukladat odpady na skladky. V ndsledujicim prehledu jsou uvedeny nékteré
skladky, které lIze vyuZivat pro ukladani odpadu kategorie O. Lze zd(iraznit, Ze jednotlivé
skladky, podminky jejich vyuZziti a mnozstvi ulozeného odpadu bude zavislé na skutecném case
realizace stavby a na zhotoviteli stavby, ktery bude uréen az po vybérovém fizeni, tj. vdobé
pred zahdjenim stavby.

Vyuzitelné skladky v zajmové oblasti (i z hlediska dopravni dostupnosti) pripadajici v tvahu

k ukladani odpadu jsou Jivno pfipadné LiSov.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Pti stavbé dojde k béZznym vykopovym pracim. Pfed zapocetim stavby bude sejmut drn v tloustce cca 20
cm. Sejmuty humus bude uloZzen na mezideponii a nasledné pouzit na vegetacni Upravy

v prostoru stavenisté a osety travnim semenem.

Pti stavbé vznikne pozadavek na deponovani zeminy z vykopu pfi realizaci zemnich praci. Tato zemina
bude muset byt deponovana mimo stavenisté, pripadné se pouZije na vyrovnani terénu novych parcel.

Na stavbé vznikne nedostatek zeminy vhodné do nasypUl a pfipadné sanace podloZi vozovky,

materidl bude muset byt na stavbu pfivezen. Mnozstvi chybéjici nebo prebytecné zeminy bude

upresnéno v soupisu praci.
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j) ochrana zZivotniho prostredi pfi vystavbé

Pri stavbé budou provadény bézné stavebni prace. Kategorie a mnozstvi odpadu z celé stavby budou
stanoveny dle zdkona ¢. 125/97 Sh. a provadécich vyhlasek ¢. 337 a 338/97. Pivodce odpadu je ze zdkona
povinen je tfidit a skladovat podle jednotlivych druhl a je povinen vést jejich evidenci. Ke kolauda¢nimu
fizeni bude doloZena evidence o druzich a mnozZstvi vzniklych odpad( véetné zpUsobu jejich vyuziti nebo
likvidace.

Technologie a mechanizmy pfi stavbé nejsou predmétem této projektové dokumentace, budou uréeny
dodavatelem stavby, ktery vzejde z vybérového fizeni. Ten musi respektovat u hluku a vibraci podminky
narizeni vlady ¢. 272/2011 sb. o ochrané zdravi pred nepftiznivymi Uc¢inky hluku a vibraci, zejména pfilohy
¢€.3 Cast B. Tyto podminky o ochrané pred nepfiznivymi podminkami pfed hlukem a vibracemi musi
vyhovovat na stavenisti. Stavebni prace nesméji probihat v no¢nich hodinach.

Ochrana stromt pred mechanickym poskozenim:
Stromy na stavenisti se musi chranit proti mechanickému poskozeni (napf. pohmozdéni kiry kmene,
vétvi a korfen(, poskozeni koruny) vozidly, stavebnimi stroji a specidlnimi stavebnimi postupy, a to
oplocenim nejméné 1,8m vysokym, s bo¢nim odstupem 1,5 m od okraje plochy. Plot ma chranit celou
korenovou zénu. Za kofenovou zénu se poklada plocha pldy pod korunou stromi (ohrani¢ena okapovou
linii koruny) zvétSenda o 1,5m, u sloupovitych forem zvétSena o 5 m, po celém obvodu koruny (okapové
linii). Jestlize neni mozné zajistit ochranu celé korenové zény (nedostatek mista), je nutno kmen obednit
do vysky alespon 2 m. Ochranné zafizeni se musi pfipevnit bez poskozeni stromu a vic¢i kmenu
vypolstarovat. Nesmi byt nasazeno bezprostifedné na kofenové nabéhy. Korunu nutno chranit pred
poskozenim stavebnimi mechanizmy, ohroZené vétve se musi vyvazat nahoru, mista Uvazkd je nutno
vypodlozZit vhodnym materialem.

Ochrana kofenového prostoru pfi hloubeni stavebnich jam a jinych hloubenych vykopu:
Vykop se nesmi vést blize nez 2,5 m od paty kmene. Pokud tuto podminku neni mozné splnit a neni
mozné nalézt jiné technické reseni, je nutné vykopy provadeét rucné a setrné. Pri pokladani siti
technického vybaveni se doporucuje vést je pokud mozno spodem pod kofenovym prostorem. Pfi
hloubeni vykopld nesméji byt poruseny kofeny o priméru vétsim nez 3 cm. Pfipadnd poranéni nutno
oSetfit. Koreny je mozné prerusit hladkym rfezem a fezna mista zahladit. Konce korent o priméru mensim
nez 2 cm nutno osSetfit prostfedky k oSetreni ran.
Odhalené kofeny je nutné chranit pfed vysychanim a ucinky mrazu. Vysychani nejvice urychluje slunec¢ni
zareni, vitr a mraz. Nejlepsi je v tomto pfipadé koreny urychlené prikryt zeminou a zalit. Pokud to neni
mozZné, musi se koteny prikryt geotextilii, udrzujici vihkost a zabranujici plsobeni slunce a mrazu. Kofeny
musi byt udrzovany vlhké. Kofeny v ryhdach nebo prokopdavkach se omotaji textilii, zvlhCi se a pak se obali
materidlem, ktery zabranuje vyparu (félie, juta). Korfeny v uzkych ryhach se chrani zakrytim celé ryhy.
Zrnitost zasypovych material( a mira jejich zhutnéni musi zabezpecovat trvalé provzdusnovani nutné pro
regeneraci poskozenych koren(l. To znamena, Ze spodni vrstvy jsou sloZzeny z hrubého pisku 4/16 mm a
teprve horni vrstva o sile 30 cm mUZe byt tvofena ornici. Ostatni viz. Odst 2.10).

k) stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, plan bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pro provadéni praci na stavenisti je tfeba dodrZzovat pravidla BOZP, véetné zakonnych

pozadavkd ustanoveni norem (CSN), bezpeénostnich a hygienickych pfedpist platnych

v dobé provadéni stavby.

Pokud u stavebni ¢innosti dochazi ke stfetu napft. se silni¢ni a pési dopravou je nutné pfijmout potiebna
opatreni k zabranéni ohrozZeni verejnosti a naopak ohrozeni osob na stavenisti verejnou dopravou.
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V prabéhu vystavby stezky musi byt dodrzeny vSechny pozadavky na vystavbu a splnény pozadavky
dotcenych organd.

Stavba je navriena v souladu s pfislusnymi CSN, TP.

Ve stavbé budou dodrZzovana vSechna platna nafizeni, technické a technologické podminky.

Nékteré zakladni legislativni predpisy:

Smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. ¢ervna 1992, o minimalnich pozadavcich na bezpecénost a
ochranu zdravi na do¢asnych nebo mobilnich stavenistich (osmd samostatna smérnice ve smyslu
¢l.16 odst. 1 smérnice 89/391/EHS)

Zakon 262/2006 Sb., zakonik prace - G¢innost od 1.1. 2007

Zéakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi

praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci) — u¢innost od 1.1.2007

Nafizeni vlady ¢.591/2006Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich — ucinnost od 1.1.2007

Narizeni vlady ¢. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek odborné
zpUsobilosti — Gcinnost od 1.1.2007

Narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky — ze dne 15.8.2005

I) tprava pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb

Zhotovitel fadné zabezpedi a vyznaci obvod stavenisté a zejména (pti napojeni stezky) pak vyznaci prostor
pro bezpecny provoz chodcu.

Zvlastni pozornost je tieba vénovat v ZU a KU pohybu osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Je
nutné zabezpedit, aby prekazky na komunikacich pro pési méli ve vysce 1100mm pevnou ochranu (ty¢,
zabradli, horni dil oploceni) a ve vysi 100-250mm zardzku pro slepeckou hal (spodni ty¢ zabradli,
podstavec), sledujici padorysny primét prekazky, popfipadé lze odsunout zarazku za obrys prekazky
nejvyse o 200mm.

Tato projektova dokumentace byla navriena v souladu s vyhlaskou ¢. 137/1998 Sb. (a jejich zmén
491/2006 Sb. a ¢. 502/2006 Sb.) O obecnych technickych poZadavcich na vystavbu, dale s vyhlaskou
398/2009 Sb. O obecnych technickych poZadavcich zabezpedujici uzivani staveb osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

Ve stavbé budou pouZivany pouze materidly v souladu s nafizenim vlady ¢.163/2002 Sb.

¢.
¢.

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatieni

Pfed zahdjenim praci si nechd dodavatel (po dohodnuti postupu vystavby s investorem) odsouhlasit s DI
PCR Ceské Budéjovice a ptislusnym dopravnim Gfadem navrzené DIO.

Veskera zatizeni, kterd budou vybudovéana pro ucely ZS (budou-li zfizena), jsou jen provizoria k
docasnému uzivani béhem stavby, v zavéru praci a po jejich ukonceni budou snesena a uvedeni do
pavodniho stavu nebo projektovaného stavu musi nasledovat nejpozdéji do 14 dnli od ukonceni stavby.
DIO budou navrZena dle CSN EN 12 899-1, CSN EN 1463-1, CSN EN 12 352, TP 66 (pomticka pro
oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich). Podrobné pfiloha SO 199 — Dopravné
inzenyrské opatreni.
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n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — feSeni dopravy béhem vystavby (pfepravni a
pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky, objizdky, vyluky), opatfeni proti
ucinktim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.

nejsou stanoveny zadné speciadlni podminky pro provadeéni stavby

B.8.2 Vykresy
a) prehledna situace
- viz. pfiloha C.1

b) situace stavby na podkladu koordinacni situace
- viz. pfiloha C.3

B.8.3 Harmonogram vystavby

Zacatek harmonogramu se predpoklada po vybéru zhotovitele pfedanim stavenisté. Stavba se
predpokladd v délce 3-4 mésicl. V prvnim tydnu po prevzeti stavenisté, by mélo nasledovat stanoveni DIO
(bude po celou dobu probihajicich stavebnich praci), vyty€eni stavby a zjisténi, vytyceni a vyznaceni
polohy kfizujicich dotéenych vedeni technické infrastruktury.

Po osazeni obrubnikd a dokonceni pokladky konstrukénich vrstev a asfaltového souvrstvi bude provedeno
dosypani zelenych pasli, ohumusovani a oseti. Na vyhrazeném parkovacim stani se provede vodorovné
dopravni znaceni plastem symbol 01. Dale dojde k osazeni svislého dopravniho znaceni a dopravniho
zrcadla. Budou provedeny dokoncovaci prace, zaméreni skutecného provedeni stavby a nasledné bude
stavba predana do provozu.

B.8.4 Schéma stavebnich postupi

B.8.5 Bilance zemnich hmot

VytéZzena zemina se pouZije na dorovnani terénnich nerovnosti na pfilehlych parcelach.

Sejmuti ornice bude upfesnéno az dle pedologického prizkumu.

Zemina potrebna do podkladnich vrstev stezky bude pribézné navazena do prostoru stavby a

ihned zabudovana, nepocita se s jeji deponii na stavbé.

Pfed zapocetim stavby bude sejmuta ornice, kterd bude nasledné pouzita dle dohody s investorem zpét
na vegetacni Upravy.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Odvodnéni povrchovych vod z komunikaci je feSeno jejim pricnym a podélnym vyspadovanim smérem

k novym uli¢énim vpustim, které budou napojeny na novou kanalizaci.

Odvodnéni pozemkU uréenych k zastavbé bude v plose pozemku, pfip. feSeno individuelné pfi ndvrhu RD.
Odtokové poméry v Uzemi se stavbou nezmeéni.

Zavérecna ustanoveni
Dokumentaci lze uZivat ve smyslu pfislusné smlouvy o dilo. Vykres, pfiloha ¢i jeho ¢ast, mize byt
kopirovan nebo jinym zplsobem rozsifovan pouze po predchozim souhlasu ZESA s.r.o.

V Ceskych Budéjovicich 10/2021 vypracovala: Lenka Vojtova
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