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B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

Redené stavebni Upravy se tykaji stavajiciho objektu sportovni haly na p.p.¢. st.566 v k.u.
Libouchec. Budova stoji v zastavéném Uzemi na okraji obce v blizkosti fotbalového hfisté. Okoli
haly je zastavéno pfevazné rodinnymi domy. Sportovni hala je samostatné stojici objekt na
mirné svazitém pozemku, ktery je sklonény smérem k jihu. Kolem budovy jsou pfevazné
zpevnéné plochy okolnich komunikaci - pfijezdova cesta a chodnik. Ostatni plochy v tésné
blizkosti jsou zatravnéné. Pfedmétem dokumentace je zatepleni fasady, vyména nékterych
oken a stfesni krytiny na pfistavcich

b) udaje o souladu u s Uzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo verejnopravni
smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo Uzemnim souhlasem
Nejsou znamy.

C) Udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich uprav podmiriujicich
zménu v uzivani stavby

Stavebni Upravy na stavajicim objektu sportovni haly jsou v souladu s Uzemnim planem obce
Libouchec. Stavebni upravy nefe$§i zménu uzivani stavby.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na vyuzivani
uzemi
Nejsou znamy.

e) informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotéenych organu

V dobé zpracovani této PD nebyly stanoveny zadné pozadavky ze strany dotéenych organd.
Pfipadné pozadavky vyplyvajici ze zavaznych stanovisek dotéenych organl budou investorovi
predan jako samostatna pfiloha PD a pfi realizaci stavby budou pIné respektovany.

f) vyCet a zavéry provedenych prizkumu a rozbort - geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prdzkum apod.

Byl proveden pouze stavebné technicky prizkum a pfeméfeni hlavnich rozmérl konstrukci
fasady a stfechy stavajiciho stavu objektu. Dale byl na objektu proveden zoologicky priizkum s
ohledem na vyskyt obecné a zvlasté chranénych synantropnich druht zivoc&icha.

Objekt se pfi zb&Zném ohledani z vnéjSi strany jevi jako v dobrém stavebné technickém stavu a
na prvni pohled nevykazuje zavazné poruchy, které by branily jeho uzivani. Pouze nékteré Casti
omitky na fasadé vlivem pusobeni vihkosti opadavaji, je nutné vyménit néktera plvodni
dfevéna okna a stfesni krytinu na plochych stfechach.

g) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpisu
DotCené uzemi neni chranéno.

h) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tuzemi apod
Dotcené pozemky nelezi v zaplavovém ani v poddolované uzemi apod.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

Jedna se o Upravy stavajici stavajici stavby. Navrzené stavebni upravy svym uzivanim a
provozem nebudou mit po dokon&eni praci negativni vliv na okolni pozemky a stavby.

V dobé provadéni vystavby a stavebnich praci je nutné organizovat prace tak, aby nedochazelo
k omezeni provozu na pfilehlych okolnich komunikacich. Stavebnimi pracemi nesmi dochéazet k
negativnimu ruSeni sousednich obydli. Z hlediska péCe o Zivotni prostiedi se musi ucastnici
stavby zaméfit na ochranu proti hluku a vibracim, zabranit nadmérnému znecisténi ovzdusi a
komunikaci, znecistovani povrchovych a podzemnich vod a respektovani hygienickych
predpist a opatfeni v objektech zafizeni stavenisté.

Odtokové poméry se stavebnimi pracemi neméni.
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i) pozadavky na asanace, demolice, kdceni drevin
Nejsou.

k) poZzadavky na maximalni _docasné a trvalé zabory zemédélského plidniho fondu nebo
pozemkU uréenych k plnéni funkce lesa
Nejsou.

I) uzemné technické podminky
Veskeré pfipojeni na technickou a dopravni infrastrukturu je stavajici a stavebni prace reSené v
této PD nevyzaduiji jejich zménu ani budovani novych napojeni.

m) vécné a €asové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice

Realizace stavby je vazana na Casova obdobi uréend zoologickym pridzkumem na vyskyt
obecné, a zvlasté chranénych synantropnich druhd zZivocichu, ktery je soucasti této PD. V
pfipadé realizace stavby za UCasti dotaci, budou casové vazby vyplyvat z pozadavki
konkrétniho dotacniho titulu.

n) seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

ozemky dotéené, vSe v k.u. Libouchec (683418)

p.¢ plocha druh zpusob vyuZiti viastnik
(m?)
566 1840 zastavéna plocha Obec Libouchec,
a nadvori Libouchec 211,

403 35 Libouchec

1753/3 | 1395 ostatni plocha jind komunikace |Obec Libouchec,
Libouchec 211,
403 35 Libouchec

0) seznam_ pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni pasmo
Nova ochrannd a bezpec€nostni pdsma nevznikaji.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1. Zakladni charakteristiky stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby
Zména dokoncené stavby.

b) ucel uzivani stavby
Stavba ob&anského vybaveni (sportovni hala se zazemim).

c) trvala nebo dodasna stavba
Stavba trvala.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavku na stavby a
technickych pozadavku zabezpecuijicich bezbariérové uzivani stavby

Vydana rozhodnuti a vyjimky nejsou znamy. Vzhledem ke stavajicimu stavebné technickému
feSeni objektu neni sportovni hala bezbariérové pfistupna. Projektova dokumentace nefeSi
bezbariérové uzivani objektu.

e) informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotéenych organu

V dobé zpracovani této PD nebyly stanoveny zadné pozadavky ze strany dotéenych organd.
Pfipadné pozadavky vyplyvajici ze zavaznych stanovisek dotéenych organl budou investorovi
predan jako samostatna pfiloha PD a pfi realizaci stavby budou pIné respektovany.
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f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Stavajici stavba neni chranéna.

g) navrhované parametry:
Neméni se.

h) zakladni bilance stavby
Zatepleni budovy bude mit za nasledek snizeni nakladd na vytapéni objektu. Bilance
energetické naroCnosti budovy je zpracovana v samostatné ¢asti PD.

Ostatni bilance stavby se neméni.

i) zakladni pfedpoklady vystavby
Doba vystavby se predpoklada v trvani cca 6 mésici po zapoceti stavby. Stavba nebude
rozdélena na etapy a bude provedena jako jednorazova akce.

Terminy zahajeni a dokonleni stavby je vazan na Casova obdobi uréena zoologickym
prizkumem na vyskyt obecné, a zvlasté chranénych synantropnich druhl Zzivocichd, a na
konkrétni pozadavky zvoleného dotac¢niho titulu.

Zakladni terminy vystavby budou oznameny po vybéru zhotovitele stavby.

i) orientacni naklady stavby
Orientacni propocet naklad(l stavby dle pfilozeného rozpoctu ¢ini 7,2.mil K& bez DPH.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Urbanisticke feSeni
Stavebnimi Upravami neni zasahovano do urbanistického feSeni stavby a jejiho blizkého okoli.

Architektonicke FfeSeni

Stavajici hmotové FeSeni objektu se navrhovanymi pracemi neméni. Stavajici Clenitost a stavby
bude zachovana. Nové budou provedeny povrchy na zateplovanych obvodovych konstrukci.
Prosklené vypIné a tepelni izolacni sendviCové panely na ¢asti haly budou zachovany.

Jako finalni vrstva na kontaktnim zateplovacim systému bude provedena krouzena tenkovrstva
fasadni silikatova omitka, probarvena ve hmoté. Soklova ¢ast bude opatfena kaminkovou
mozaikovou omitkou (marmolit). Barevné feSeni fasadni omitky se prfedpoklada jednoduché,
napfiklad bilé nebo v odstinech béZové, Sedé apod... Podrobné bude feSeno s investorem a
zhotovitelem pfed realizaci stavby. Konkrétni odstiny budou vybrany po dohodé architekta s
investorem, na zakladé realnych vzorkl pfedlozenych vybranym vyrobcem.

Nové vyplné otvor( budou bile, z tepelné izolaénich PVC profilu.

Parapety oken a ostatni klempifské prvky budou z titanzinkového plechu. Nové zamecnické
konstrukce budou ocelové, zarové pozinkované.

Nova stfesSni krytina bude provedena ze stfeSni PVC-P folie, Sedé barvy.

B.2.3. Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Provozni feSeni objektu se stavebnimi uUpravami neméni. V objektu neprobiha Zadna
technologie vyroby.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Jedna se o stavajici budovu, ktera vzhledem ke svému stavebné technickému feSeni neni
bezbariérové pristupna. Projektova dokumentace nefesi bezbariérové uzivani objektu.
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B.2.5. Bezpecnost pfi uzivani stavby

Navrzené stavebni Upravy jsou feSeny s ohledem na bezpecénost pfi uzivani. Opravou objektu
dojde odstranéni vad a poruch na obalce objektu. VeSkeré stavebni materialy budou
opracovany tak, aby nemély ostré, nebezpecné hrany, kluzké povrchy apod...

B.2.6. Zakladni charakteristika objektt

a) stavebni feSeni

Pfedmétem navrhovanych praci je oprava a zatepleni obvodového plasté objektu, vyména
nékterych vyplni otvor(l, véetné opravy konstrukce stfechy a vymény stfedni krytiny. Poskozené
a nesoudrzné &asti omitek budou odstranény, nasledné se provede novy kontaktni zateplovaci
systém, nova fasadni omitka a stfes$ni krytina a klempifské prvky (oplechovani parapetu, atiky
stfechy apod...).

b) konstrukéni a materialové feseni

Stavajici obvodové zdivo je cihelné, stropni konstrukce a konstrukce stfech jsou betonové a
dfevéné. Stfecha na sportovni hale a obvodovy plast ze sendvicovych izolaénich panelt bude
zachovan.

Nova stfesni krytina bude provedena z PVC-P stfeSni folie. Oplechovani parapetu oken a
ostatni klempifské prvky budou z titanzinkového plechu. Nové vypiné otvor( budou z tepelné
izolacnich PVC profilll. Oprava fasady bude provedena jadrovou vapenocementovou omitkou.
Na zatepleni fasady bude pouzit certifikovany zateplovaci systém ETICS kvalitativni tfidy ,A“ dle
CZB s tepelnou izolaci z EPS GREY (XPS na sokl), na ktery bude aplikovana mineralni stérka s
vyztuznou sitkou a finélni silikdtova fasadni omitkou.

c) mechanicka odolnost a stabilita

VesSkeré stavebni dilce jsou tradi¢nich materialt, rozmérd a technologii. Statickd Uunosnost
stavebnich materiald je garantovana vyrobcem systému. Stavba je navrzena tak, Ze je
zaru¢ena mechanicka odolnost a stabilita v pribéhu vystavby a uzivani.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Nejsou.

B.2.8. Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Objekt télocvi¢ny a jejiho pfislusenstvi byl postaven pred platnosti sou¢asného kodexu norem
pozarni ochrany. Objekt télocviény neni ¢lenén do pozarnich usekl. Objet télocviény a jejiho
pfisluSenstvi tvofi jeden pozarni usek.

Zatepleni objektu télocviény jsou hodnoceny jako zména stavby skupiny | dle CSN 73 0834,
kdy ve smyslu ¢l.3.2 nedochazi ke zméné uzivani objektu.

Zateplovaci systém je hodnocen dle CSN 73 0802ed.2, ¢l.8.4.11 a dle CSN 73 0810 z
07/2016. Zatepleni je hodnoceno jako zména stavby skupiny | dle CSN 73 0834.

Hodnoceni je provedeno dle CSN 73 0802 a CSN 73 0810 v platném znéni. Hodnoceni je
provedeno dle 8§41, vyhlasky ¢&.246/2001Sb. a dle vyhlasek ¢&.23/2008Sb. + vyhlaska
€.268/2011Sb. a vyhlasky ¢€.268/2009Sb. v rozsahu obvyklém pro stavebni povoleni.

Podrobnéji viz samostatna ¢ast této PD — D.1.3 Pozarné bezpeénostni feSeni stavby.

B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana

Zateplenim objektu dojde ke zlepSeni tepelné technickych vlastnosti budovy. Pfi navrhovani a
posuzovani jednotlivych stavebnich konstrukci bylo vychazeno z CSN 73 0540-2:2011
Tepelna ochrana budov, ¢ast 2: pozZzadavky.
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Na budovu byl zpracovan ,Prikaz energetické naro¢nosti budovy“ vydany podle zakona ¢.
406/2000 Sb., o hospodafeni energii, a vyhlasky &. 78/2013 Sb., o energetické narolnosti
budov, ktery je soucasti této PD

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
Nemeéni se, zlstava beze zmén.

B.2.11.Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
NereSi se.

b) ochrana pfed bludnymi proudy
Je zajisténa stavebnim feSenim elektroinstalace.

c) ochrana pred technickou seismicitou
V blizkosti objektu nejsou zafizeni, které by vyvolavaly seismicitu.

d) ochrana pred hlukem
Nejsou navrzeny Zzadna nova opatfeni.

e) protipovodriova opatreni
Nejsou navrhovana.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Neresi se, zlstava beze zmén.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
NereSi se, zlstava beze zmén.

B.4. Dopravnireseni

a) popis dopravniho feseni véetné bezbariérového opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace

Nefesi se, jedna se o stavebni prace na obalce stavajiciho objektu. Stavba neni vzhledem ke
svému stavebné technickému feSeni bezbariérové pfistupna.

b)  napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Nefesi se, z(stava beze zmény.

c) doprava v klidu

Neméni se. V ramci stavebnich praci nedochazi ve stavajicim domé k navySeni poctu bytd, ani
jejich uzitné plochy a tim k potfebé& navySeni po¢tu parkovacich stani.

d) péSia cyklistické stezky
Nefesi se, jednd se o stavebni Upravy stavajiciho objektu.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
Nefesi se.
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B.6. Popis vlivll stavby na Zivotni prostredi a jeho ochranu

a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Stavba nepodléha posouzeni dle zakonl ¢.17/1992 Sb. a €. 100/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich
predpist. Stavba svym uzivanim a provozem nebude mit negativni vliv na zZivotni prostredi.
Stavba pfi svém provozu nebude produkovat zadny nebezpecény odpad.

Béhem vystavby budou vznikat odpady bézné ze stavebni vyroby - rlizna stavebni sut, zbytky
stavebnich materiall, obalovy material stavebnich hmot (papir, lepenka, plastové folie), odpadni
stavebni a obalové dfevo. Mohou se vyskytnout také v malém mnozstvi zbytky nejriznéjSich
izolanich hmot z jejich instalace - izolace proti zemni vlhkosti, tepelna a zvukova izolace a pod.
Pfi provadéni elektroinstalace, vodovodniho a kanalizaéniho potrubi se mohou jako odpady
vyskytnout také zbytky kabell, prostupl, lepicich pasek, zbytk( plastovych nebo kovovych
trubek a pod. Pfi natirani konstrukci, lepeni napf. hydroizolaCnich krytin, dale pfi uklidu a pod.
se jako odpad vyskytnou nadoby z kovl i z plastll s obsahem znecisténi a znecisténé textilni
materialy.

Tfidéni odpadl bude probihat pfimo na staveni$ti. Odpady budou pfednostné odevzdany
opravnéné osobé k opétovnému pouziti. Odpady, které jiz nemaji dalsi jiné vyuziti budou
pfedany opravnéné osobé K jejich ekologickeé likvidaci.

Vykopové zeminy bez pfimési budou pouzity na terénni Upravy a na srovnani terénnich
nerovnosti stavajiciho pozemku.

Zarazeni odpadu z vystavby dle katalogu odpadu (dle Vyhlasky ¢. 8/2021 Sb.)

Katalog. |Nazev druhu odpadu Kategorie Mnozstvi
Cislo (t)

15 Odpadni obaly: absorpc¢ni €inidla, Cistici tkaniny, filtracni
materialy a ochranné odévy jinak neuréené

1501 01 |Papirové a lepenkové obaly

1501 02 |Plastové obaly

1501 03 |DFevéné obaly

1501 04 |Kovové obaly

1501 05 |Kompozitni obaly

15 01 10 |Obaly obsahujici zbytky nebezpe&nych latek nebo obaly
témito latkami znecisténé

Z0000O0

17 00 Stavebni odpady

17 01 Beton, hruba a jemna keramika
170101 |Beton

17 01 02 |Cihly

17 01 03 |Tasky a keramické vyrobky
17 01 07 |Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a ker.
vyrobku
17 02 Drevo, sklo, plasty
17 02 01 |Dfevo
17 02 02 |Sklo
17 02 03 |Plast
17 04 Kovy, slitina kovl
17 04 05 |Zelezo a ocel
17 04 11 |Kabely
17 05 Zemina, kameni a vytézena hlusina
17 0504 |Zemina a kameni
17 06 Izolaéni materialy a stavebni materialy s obsahem
azbestu
17 06 04 |lzolagni materidly
17 08 Stavebni material na bazi sadry
17 08 02 |Stavebni material na bazi sadry
17 09 Jiny stavebni a demoliéni odpady
17 09 03 |Jiny stavebni a demoli¢ni odpad
17 09 04 |Smésny stavebni a demoli¢ni odpad

O OO 00O OO0 OO

o O

oz
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Stupen: dokumentace pro provedeni stavby
Ndzev akce: SniZeni energetické ndrocnosti sportovni haly Libouchec

Domovni komunalni odpad z trvalého provozu je umistovan do popelnicovych nadob
(kontejnertl) a vyvazen specializovanou firmou na skladku TKO. Splaskové a destové
odpadni vody jsou svedeny do stavajici kanalizace.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych strom(, ochrana rostlin a
zivoc€ichu apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

V ramci pripravy projektové dokumentace, probéhl na feSeném objektu zoologicky prizkum a
posouzeni stavby z hlediska vyskytu obecné a zvlasté chranénych synantropnich druht
zivocgich(, ve smyslu zakona 114/1992 Sb., o ochrané pfirody.

Na posuzovaném objektu byla zjiSténa aktualni pfitomnost a pobytové stopy obecné
chranénych synantropnich druhu Zivogichl. PrestoZe nebyla prokazana aktualni pfitomnost
zvlasté chranénych druh( zZivocichd, Ize jejich pfitomnost pfedpokladat, resp. nelze ji vylougit.

Navrh preventivnich ochrannych opatieni

- Na zakladé vysSe uvedenych zjisténi je navrzeno provadét jakékoliv prace mimo hnizdni
obdobi ptakd, tj. v rozmezi od 1.9. do 28.2. bézného kalendainiho roku. Prace nelze provadét v
obdobi od 1.3. do 30.8. bé&Zného kalendainiho roku.

- Po zajisténi pfistupu (leSeni ...apod.) bude bezprostiedné pfed zahajenim demontaze
proveden operativni zoologicky prizkum demontovanych konstrukci. Priizkum bude proveden
odborné zpusobilou osobou.

-V pfipadé, ze provedenym prizkumem nedojde k vylouceni pfitomnosti synantropnich druhu
zivocich(, je nezbytné zajistit vykon biologického dozoru v pribéhu demontaze konstrukci.

- V pfipadé zjisténi aktudlni pfitomnosti Zivoc¢ich bude dal$i postup navrzen odborné
zplsobilou osobou vykonavajici biologicky dozor (napf. zachranny transfer).

Navrh kompenzacnich opatfeni

Na objektu budou instalovany minimalné 2 ks budek pro netopyry.

Na objektu budou instalovany minimalné 2 ks systémovych ¢tyfkomorovych budek pro ptactvo
(roryse). Jejich umisténi je patrné z vykresové ¢asti dokumentace.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Neni.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Neni.

e) navrhovana ochranna a bezpeénostni padsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisu.

V prubéhu vystavby vznikne kolem objektu chranény prostor vyvolany vystavbou leSeni. Prostor
bude oplocen a opatieny vystraznymi a zakazovymi cedulemi.

B.7. Ochrana obyvatelstva
Navstévnici a obyvatelé objektu budou o postupu praci a jejich bezpecnosti v dostateCném
pfedstihu informovani odpovédnymi osobami.
Z hlediska civilni ochrany, nejsou v PD navrhovana Zadna opatfeni na ochranu obyvatelstva.
Objekt nema charakter staveb, které mohou byt vyuzivany pro ochranu ob&anud. Osoby budou v
pfipadé ohrozeni vyuZivat mistni systém ochrany obyvatelstva.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Stavenisté bude zajiSténo dodavkou elekirické energie a vody ze stavajicich rozvodl siti TZB.
Dodavatel stavby si smluvné zajisti pozadovany odbér energii a dohodne detailni zpUsob
stavenistniho odbéru se stavebnikem, pfipadné i s pfisluSnym spravcem sité. Pro sledovani
odbéru energii pfi realizaci stavby, osadi zhotovitel na svlj naklad na kazdé odebirané médium
podruzné méfeni.
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Stupen: dokumentace pro provedeni stavby
Ndzev akce: SniZeni energetické ndrocnosti sportovni haly Libouchec

b) odvodnéni stavenisté

Neni pfedmétem projektové dokumentace. Plvodni demontované destové svody budou v
pribéhu praci provizorné propojeny pomoci PVC flexi potrubi. Odvodnéni stavenisté bude
feSeno pfi realizaci tak, aby nedochazelo k odtoku povrchovych vod na sousedni pozemky a na
zpevnéné komunikace.

¢) napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Resené Gzemi je dobfe pfistupné osobnimi a malymi nakladnimi automobily. Zasobovani stavby
bude zajisténo po okolnich zpevnénych komunikacich. Pfijezd ke stavenisti je navrzen mezi
okolnimi domy. Dotéeny objekt je napojen na stavajici rozvody vody, elektfiny, kanalizace a

plynu.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vystavba mlze mit do¢asny negativni vliv na okolni stavby. Stavebni prace budou provadény
pomoci drobné mechanizace (pfiklepové vrtacky, bouraci kladiva, apod...). V dobé& vystavby
muze dojit ke zvySeni hluku v pracovni dobé a ke zvySeni prasnosti. Pfi realizaci stavby je
potieba tyto negativni vlivy minimalizovat. Zhotovitel stavby zajisti dodrzovani hygienickych
limitG. Vrtaci a bouraci prace budou provadény vyhradné v dennich hodinach 7:00-17:00 a
ekvivalentni hladina hluku neprekro¢i 60dB.

V ramci projektové dokumentace nejsou navrhovana zadna specialni opatfeni na ochranu okoli
stavby pfed negativnimi ucinky provadéni stavby a po jejim dokonceni.

V pribéhu vystavby je zhotovitel povinen dodrzovat zejména tyto zakony a vyhlasky:

e Zakon &. 17/1992 Sb., o zivotnim prostredi,

o Vlyhlaska &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zajisténi bezpe&nosti prace
a technickych zafizeni,

o Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci,

o Nafizeni vlady €. 361/2007Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

e) ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin
Povinnosti stavby je chranit okoli staveni§t€ a mimo vymezené plochy nic neskladovat ani se
nepohybovat. Rovnéz tak je nutno €init opatfeni proti znecisténi okoli stavenisté odfouknutim
lehkych odpadu. Stavenisté bude uzavieno a zabezpeéeno proti vstupu nepovolanych osob.
Prostor stavenisté bude oznacen vystraznymi a zakazovymi cedulemi. V souvislosti se stavbou
nejsou navrhovany zadné asanace, ani demolice, ani kaceni dfevin. Prostory vyuZité pfi stavbé
budou po jejim dokon&eni uvedeny do puvodniho stavu.

f) maximalni zabory pro stavenisté (do€asné / trvalé)

Pozadavek na docasny zabor vznikne pfi realizaci stavby, ktery bude nutné zfidit z ddvodu
vystavby leSeni a prostoru pro zafizeni staveni§té. Zabory se tykaji pouze pozemkU investora
(p.p.C. 566 a 1753/3). Veskeré zabory budou docasné, predpokladana doba zaboru je po dobu
vystavby.

g) poZzadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nejsou.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Pfi stavbé budou vznikat bézné stavebni odpady, které budou tfidény a pfedavany do sbérnych
dvort. Dodavatel stavby bude dodrzovat zakon ¢.541/2020Sb., Zakon o odpadech.

Predpokladana produkce jednotlivych druhti odpadt v obdobi vystavby:

1501 01 Papirové a lepenkové obaly

1501 02 Plastové obaly

1501 04 Kovoveé obaly

1501 05 Kompozitni obaly

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobku
17 02 03 Plasty

17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 11 Kabely

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady

20 03 01 Smésny komunalni odpad
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Odvoz materidlu bude probihat kontejnery nebo nakladnimi vozidly bez meziskladky. Kovové
odpady budou odvazeny do sbérny surovin, ostatni odpad bude tfidén dle své kategorie a
odvazen na fizenou skladku odpadl k tomu uréenou. O odpadech vznikajicich béhem stavby
povede zhotovitel jeho poZzadovanou evidenci, tj. mnoZstvi a zpUsob likvidace, pfipadné jeho
vyuziti, s dokladem, prokazujicim likvidaci pfisludného odpadu v souladu se zakonem
€.541/2020Sb. Doklady bude investor archivovat 5 let.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Nejsou.

i) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Zhotovitel je povinen dodrZovat zakon €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi a vSechny pfedpisy
a vyhlasky tykajici se provadéni staveb a ochrany Zivotniho prostfedi a dale pfedpisy o
bezpelnosti prace. Dodavatel stavby musi dodrzovat zakon o odpadech, zadkon €.541/2020 Sb.
PFi realizaci stavby nesmi dojit ke znecisténi podlozi a povrchové vody znecistujicimi latkami,
zvlasté ne ropnymi. Béhem vystavby se doCasné zvySi hlu€nost a pradnost v okoli stavby.
Zhotovitel stavby je povinen b&hem realizace stavby zajiStovat pofadek na stavenisti a
nezneciStovat vefejna prostranstvi, nezatéZovat jej nadmérnym hlukem a v co nejvétsi mife
Setfit stavajici zelen. Zhotovitel bude dusledné dodrzovat pouziti vymezenych ploch pro tuto
stavbu a po jejim ukonceni ji pfedat jejim uzivatelim, resp. provozovatelm &i maijitelim. V
pfipadé zasahu do cizich zafizeni musi zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vzdy
ucinit o tomto zasahu pisemnou zpravu nebo dohodu.

Po ukoncéeni stavby je zhotovitel povinen provést uklid vSech ploch, které pro realizaci stavby
pouzival a uvést tyto do plvodniho stavu.

Po dokonceni stavby, nebude mit tato negativni vliv na Zivotni prostfedi, neprodukuje Zadné
odpady (kromé& komunalniho) ani Skodliviny.

k) zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora
Zhotovitel je povinen pfi vystavbé& dodrZovat vSechny platné zakony, vyhlasky, nafizeni a
predpisy souvisejici s ochranou zdravi a bezpecnosti pracovnikl a to zejména:

e Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace (vybrana ustanoveni)

e Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci)

e Nafizeni viady €. 591/2006 Sb., o bliZzSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich

e Nafizeni vlady €. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkouSek z odborné zpUlsobilosti

e Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi

e Zakon €. 372/2011 Sb., o zdravotnich sluzbach a podminkach jejich poskytovani

e Nafizeni vlady 201/2010 Sb., kterym se stanovi zplisob evidence, hlaseni a zasilani zaznamu o urazu,
vzor zaznamu o Urazu a okruh organ( a instituci, kterym se ohlasuje pracovni Uraz a zasila zaznam o
Urazu

e Vyhlagka CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpe&nosti prace a
tech. zafizeni, ve znéni vyhlasek ¢.207/1991 Sb. a ¢.352/2000 Sb. a ¢.192/2005 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisl

e Nafizenim vlady €.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci, ve znéni
pozdéjsich predpisl

® Zakon o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace, ve znéni zakona CNR &.575/1990 Sb. a
zakona €.250/2021 Sb. o bezpec&nosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych
zafizeni a o zméné souvisejicich zakona, 71/2000 Sb., 124/2000 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Pfed zapoc&etim stavebnich praci necha zadavatel stavby dle zakona ¢€.309/2006 Sb. zpracovat
plan BOZP vietné zafizeni stavenisté.

Tyto vy8e zminéné podminky se vztahuji rovnéz na smluvni partnery dodavatele investora a
dal$i osoby, opravnéné zdrzovat se na stavbé.

Architektonickd kanceldr Lubos Hruska, Masarykova 559/174, 400 01 Usti nad Labem, tel. 773 267 703 Strana 11




Stupen: dokumentace pro provedeni stavby
Ndzev akce: SniZeni energetické ndrocnosti sportovni haly Libouchec

I) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Stavebnimi upravami nejsou dotéeny zadné dalSi stavby, neni tfeba provadét upravy stavenisté
a jeho okoli pro bezbariérové uzivani. Pohyb v t&sné blizkosti stavby se bude Fidit dopravné
inZenyrskymi opatfenimi.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatfeni
PFi zasobovani stavenisté bude respektovan provoz dopravy a chodctl. PFi znecisténi okolnich
vefejnych komunikaci, musi byt zajistén jejich uklid.

n) stanoveni_specialnich podminek pro provadéni_stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti u€inkum vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Stavebni prace budou probihat za provozu objektu. Zhotovitel si s investorem dohodne presny
termin realizace a harmonogram praci tak, aby provoz haly byl co nejméné omezen. Prostor
hlavniho vstupu do objektu musi byt pfi realizaci zachovan a osoby vchod vyuZzivajici chranény
pred zranénim.

PFi praci na stfedni konstrukci je nutné zajistit, aby v pfipadé nepfiznivého po€asi nedochazelo
k zatékani do konstrukci pod stfechou.

Navstévnici a obyvatelé objektu budou o pribéhu praci v dostateéném pfedstihu informovani.
0) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy.

Doba vystavby se predpoklada v trvani cca 6 mésicll po zapoceti stavby. Stavba nebude
rozdélena na etapy a bude provedena jako jednorazové akce

NavrZzené stavebni Upravy pfedpokladaji bé&zny postup vystavby. Rozhodujici diléi terminy
budou oznameny stavebnimu Ufadu po vybrani dodavatele.

Predpokladana realizace stavby: 09/2024 - 02/2025

B.9. Celkové vodohospodaiské reseni
Stavebnimi upravami se vodohospodarské feSeni neméni.
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