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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku a území 

Pozemek  p.č. 410 se nachází v k.ú. Kolovraty. Projektová dokumentace řeší stavební úpravy a 
snížení energetické náročnosti objektu č.p. 20. Pozemek p.č. 410 je veden jako zastavěná 
plocha a nádvoří.  
V daném území se nacházejí budovy občanské vybavenosti.  
 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 
 
Jedná se pouze o drobné stavební úpravy, které nepotřebují vyjádření územně plánovacího 

úřadu. 
 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využití 
Nebude žádáno o výjimky ani jiná opatření, jedná se pouze o stavební úpravy a snížení 
energetické náročnosti. 
 

d) Informace o tom, kde a jak jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených 
orgánů 
Stanoviska dotčených orgánů budou zohledněna v PD. 
 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Radonový průzkum nebyl proveden. 
Stavebně historický průzkum nebyl proveden. 
Byl proveden průzkum projektantem. 

 
f) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Objekt nemá ochranná ani bezpečnostní pásma. 
 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Objekt je mimo záplavové území obce, poddolované území se v dané lokaci nenachází. 
 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 
Stavební úprava objektu nemá negativní vlivy na okolní stavby a pozemky. Stavební úpravy 
nemají negativní vliv na okolí ani odtokové poměry v území. 
Nově budou dešťové vody zachycovány do akumulační jímky.  
 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Dojde pouze k drobným bouracím pracím na samotném objektu viz. Technická zpráva.  
Dojde k sanaci sklepního zdiva viz. Technická zpráva od firmy Sarep projekty s.r.o., dojde 
k aplikaci varianty B 
Varianta B: 
- Provedení utěsňující injektáže na bázi utěsňujícího nizkoviskózního PU nebo gelu minimálně 

konstrukce původního komínového tělesa.  
- Současnou konstrukci podlahových ploch ponechat, vyčistit existující štěrkový kanálek podél 

zdiva, provést kontrolu spádu pro odtok vnikající vody a napojit do šachet ve vedlejší 
místnosti a kontrolovaně odčerpávat.  

- Poškozené omítky v 1.PP odstranit s dostatečným přesahem (všechny stěna a částečně i 
klenby) a na vyrovnané a vyčištěné zdivo provést plnostěnné utěsnění povrchu zdiva 1.PP 
minerální směsí s účinkem proti negativnímu působení tlakové vody 

- Aplikace sanačních vysoce porézních omítkových směsí s tepelně izolačním účinkem (ref. 
Sanabond E s parametry λ=0,09 W/mK), včetně vložení výztužné síťoviny do 
profilu omítky (oka min 19 x 19 mm) 

- Alternativně lze použít místo omítek makroporézní sanační tepelně izolační desky 
(ref:systém Sanaboard Climaizol s parametry λ= 0,047 W/mK) 

- Aktivní kontrolní systém cirkulace, teploty a RH vzduchu a odvětrání (VZT nebo 
rekuperace) 

- V případě požadavku na umístění zařizovacích předmětů v dotčených prostorách, tak 
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zvážit instalaci roštu v min výšce 30 cm nad současnou podlahou 
- výmalba vhodnou barvou v minimálním difúzním odporem 

 
Veškeré kroky vedoucí k sanaci bude realizační firma konzultovat s vypracovatelem návrhu 
sanace. 

 
j) Požadavky na maximální zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa 
Neřeší se. 
 

k) Územně technické podmínky 
Jedná se o stávající objekt napojen stávajícím způsobem. 
 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Navrhované stavební úpravy nevyžadují jiné investice, zahájení je možné ihned po schválení 
stavby dotčenými úřady. 

 
m) Seznam pozemků, na kterých se stavba provádí 

p.č. 410 
 
n) Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné a bezpečnostní pásmo 

V rámci stavebních úprav nevzniknou ochranné ani bezpečnostní pásma. 
V rámci zateplení objektu musí zhotovitel vyjednat zábor chodníku a s tím spjaté DIO.  

 
 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
a) Nová stavba / změna dokončené stavby (u změny stavby údaje o jejich stavu, závěry 

stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí) 
Jedná se o stavební úpravy a snížení energetické náročnosti 
 

b) Účel užívání stavby 
Městská knihovna 
 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky 
Neřeší se. 
 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněné podmínky v 
dokumentaci závazných stanovisek dotčených orgánů 
Budou zohledněny v PD. 
 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Není. 
 

g) Navrhované parametry stavby 
Užitná plocha objektu:                                        453,65 m2 

 
h) Základní bilance bytu 

Celková roční spotřeba energie    20 MWh 
Celková roční spotřeba vody    918 m3 
Hospodaření s dešťovou vodou - nemění se 
 
Výpočet celkového produkovaného množství odpadů: 
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Neřeší se, nedochází k navýšení kapacit 
 
i) Základní předpoklad výstavby 

Zahájení výstavby     01/10/2025 
Dokončení výstavby     30/04/2026 
Podklady ke kolaudaci do    10/05/2026 
Zhotovitel musí do 10.5.2026 podat žádost o kolaudaci včetně všech kladných vyjádření DOSS a 
revizí vč. Dokumentací skutečného provedení.  
 
Počet etap      1 
 

j) Orientační náklady stavby 
Orientační náklady stavby  dle rozpočtu vypracovaném pro DPS Kč 
 

 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a)  Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Dochází pouze k drobným dispozičním změnám a zateplení objektu. 
 

b)  Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Projektová dokumentace řeší stavební úpravy a snížení energetické náročnosti objektu 
 
Objekt je z energetického hlediska neúsporný a musí dojít ke snížení energetické náročnosti 
budovy, to bude dosáhnuto pomocí kontaktního zateplovacího systému, bude zatepleno soklové 
zdivo. Bude nově zatepleno podkroví a střecha.  
Stávající okna jsou již nevyhovující a budou vyměněny za plastová a hliníková okna s trojskly.  
Budova z důvodů velkých prosklených ploch je přehřívána, dojde k instalaci chlazení a nuceného 
větrání . Na jižní prosklené stěně a částečně na západní straně bude instalováno stínění 
(podomítkové kastlíky pro žaluzie typu C s vodící lištou v ostění). Na střeše bude instalován FVE 
systém. Dešťové vody budou zachycovány do akumulační nádrže. Dojde k sanaci sklepního 
zdiva viz. Technická zpráva od firmy Sarep projekty s.r.o., dojde k aplikaci varianty B 
 

 
 
Stávající objekt je tvaru obdelníku, částečně podsklepený, dvoupodlažní s půdní vestavbou. 
Objekt je zastřešen sedlovou střechou s vikýři. 1.PP a 1.NP slouží pro účely knihovny, 2. NP a 
půdní vestavba je pronajímána soukromé firmě, kde jsou umístěny kanceláře.  
Objekt je zděný ze smíšeného zdiva. 
 
Stávající vstup do knihovny je z východní strany objektu do 1.NP. 
Objekt má nadále tyto místnosti:  
1.PP: schodiště a 2x sklepní prostor. 
1.NP: zádveří, hala, kancelář knihovnice, zázemí knihovnice, internetový servis, čítárna, 
knihovna, knihovna mezipatro, WC ženy, WC muži, WC personál, chodba, schodišťový prostor, 
dětská knihovna, WC invalida, úklid a schodiště 
2.NP: 2x galerie knihovny se schodištěm, schodiště, chodba,6x kancelář, WC ženy, WC muži a 
kuchyňka.  
Půdní prostor: chodba se schodištěm a 3x sklad 
 
V rámci stavebních úprav nebude nijak výrazně měněná dispozice, dojde pouze k úpravě WC 
z důvodů zvětšení kuchyňky. Jeden ze sklepních prostorů bude využit pro technickou místnost. 

 
Objekt je napojen na stávající sítě a nebude do nich nijak zasahováno. Voda je napojena na 
veřejný řad stávající vodovodní přípojkou.  Objekt je na pojen na el. Přes stávající přípojku. 
Splaškové vody jsou napojeny na stávající kanalizaci. Do objektu je přiveden plyn přes stávající 
plynovou přípojku. V rámci staveních úprav budou částečně dešťové vody z nových svodů 
svedeny do nové akumulační jímky s přepadem nového vsakovacího tělesa. 
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Z důvodů zateplení fasády a umístění HUP a el. skříně v obvodovém zdivu objektu budou skříně 
přesunuty s novou hranou fasády. 
V rámci zateplení soklového zdiva a usazování akumulační jímky bude nutné částečné rozebrání 
zámkové dlažby před budovou knihovny. 
 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 Vstup do objektu je z východní a západní strany objektu.  

Zhotovitel je povinen dbát ohled na provoz objektu, při stavebních pracích musí zajistit funkčnost 
budovy (wifi připojení, zabezpečení a zastřežení objektu) 
 

B.2.4 Bezbariérové řešení stavby 
Stávající nebude měněno. 

 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Projektová dokumentace je navržena na základě technických požadavků na stavební úpravy a 
splňuje tedy požadavky pro bezpečné užívání stavby. 

 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) Stavební řešení 

Objekt je z energetického hlediska neúsporný a musí dojít ke snížení energetické náročnosti 
budovy, to bude dosáhnuto pomocí kontaktního zateplovacího systému, bude zatepleno soklové 
zdivo. Bude nově zatepleno podkroví a střecha.  
Stávající okna jsou již nevyhovující a budou vyměněny za plastová a hliníková okna s trojskly.  
Budova z důvodů velkých prosklených ploch je přehřívána, dojde k instalaci chlazení a nuceného 
větrání . Na jižní prosklené stěně bude instalováno stínění. Na střeše bude instalován FVE 
systém. Dešťové vody budou zachycovány do akumulační nádrže. Dojde k sanaci sklepního 
zdiva viz. Technická zpráva od firmy Sarep projekty s.r.o., dojde k aplikaci varianty B 
 

 
 
Stávající objekt je tvaru obdelníku, částečně podsklepený, dvoupodlažní s půdní vestavbou. 
Objekt je zastřešen sedlovou střechou s vikýři. 1.PP a 1.NP slouží pro účely knihovny, 2. NP a 
půdní vestavba je pronajímána soukromé firmě, kde jsou umístěny kanceláře.  
Objekt je zděný ze smíšeného zdiva. 
 

b) Konstrukční a materiálové řešení 
Nové příčky budou řešeny z pórobetonových příčkovek Ytong tl. 100mm 

 
c) Mechanická odolnost a stabilita 

Nedochází k zásahům pro mechanickou odolnost a stabilitu.  
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

a) Technické řešení 
Viz část technické zařízení budov 
 

b) Výčet technických a technologických zařízení 
Viz část technické zařízení budov 
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 Pro projekt je vypracována PBŘ zpráva, která je přílohou projektu. 

Z důvodů zateplení musí být instalován pás minerální vaty o v. 900mm, max. 1000 mm od 
terénu.  
U měněních dveří musí být instalována paniková klika.  

 
 



STAVEBNÍ ÚPRAVY A SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI č.p. 20 
p.č.410, k.ú. Kolovraty 

Městská část Praha – Kolovraty, Mírová 364/34, Kolovraty, 10300 Praha 10 
 
 

 
 
 

 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Objekt je z energetického hlediska neúsporný a musí dojít ke snížení energetické náročnosti 
budovy, to bude dosáhnuto pomocí kontaktního zateplovacího systému, bude zatepleno soklové 
zdivo. Bude nově zatepleno podkroví i střecha.  
Stávající okna jsou již nevyhovující a budou vyměněny za plastová a hliníková okna s trojskly.  
Budova z důvodů velkých prosklených ploch je přehřívána, dojde k instalaci chlazení a nuceného 
větrání. Na jižní prosklené stěně a částečně západní straně bude instalováno stínění 
(podomítkové kastlíky se žaluziemi typu C s vodícími lištami v ostění). Na střeše bude instalován 
FVE systém. Dešťové vody budou zachycovány do akumulační nádrže. Dojde k sanaci sklepního 
zdiva viz. Technická zpráva od firmy Sarep projekty s.r.o., dojde k aplikaci varianty B 
 

 
B.2.10 Hygienické požadavky stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Stávající nebude měněno.  
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) Ochrana před unikáním radonu z podloží 

Stávající – nebude měněno 
 

b) Ochrana před bludnými proudy 
Objekt nevyžaduje tuto ochranu. 

 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Objekt nevyžaduje tuto ochranu. 
 

d) Ochrana před hlukem 
Jedná se o stávající objekt- stavebními úpravami nebude narušena ochrana před hlukem. 

 
e) Protipovodňová opatření 

Jedná se o stavební úpravy objektu, protipovodňová opatření se neřeší. 
 

f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Jedná se o stavební úpravy objektu, další opatření se neřeší. 

 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Jedná se o stavební úpravy objektu, napojovací místa jsou stávající. 
 důvodů zateplení fasády a umístění HUP a el. skříně v obvodovém zdivu objektu budou skříně 
přesunuty s novou hranou fasády. Zhotovitel musí přesun skříní projednat s provozovatelem sítí.  
 

b) Připojovací rozměry, výkopové kapacity a délky 
Jedná se o stavební úpravy objektu, přípojky jsou stávající.  

 
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 

osobami. 
Stávající – nedochází ke změnám. 
 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení na komunikaci není řešeno, je stávající. 
 

c) Doprava v klidu 
Stávající – nedochází ke změnám  
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d) Pěší a cyklistické stezky 

Neřeší se. 
 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNÍCH ÚPRAV 
 
a) Terénní úpravy 

Jedná se o stavební úpravy. V rámci zateplení sokolového zdiva a umístění akumulační nádrže 
na dešťovou vodu dojde k rozebrání stávající zámkové dlažby a výkopům. Zámková dlažba bude 
navrácena zpět. 
 

b) Použité vegetační prvky 
Dokumentace řeší pouze stavební úpravy objektu, vegetace se neřeší. 
 

c) Biotechnická opatření 
Neřeší se. 
 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Jedná se o stavební úpravy objektu, vliv na životní prostřední se neřeší. 
Ke kolaudaci je nutné doložit protokol o měření hluku prokazující, že ekvivalentní hladina 
akustického tlaku A z provozu stacionárních zdrojů hluku (výústky rekuperační jednotky, 
venkovní jednotka chlazení) při souběhu a nastavení na maximální provozní výkon nepřekračuje 
v chráněném venkovním prostoru staveb hygienické limity hluku v denní době a v noční době. 
 

b) Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Stavební úpravy nebudou ovlivňovat přírodu ani krajinu. 
 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavební úpravy nebudou mít vliv. 
 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Stavba nevyžaduje stanovisko EIA. 

 
e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základních 

parametrů způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 
Neřeší se. 
 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 
Stavební úpravy nevyžadují ochranná pásma. 
 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
 Charakter stavebních úprav nevyžaduje ochranu obyvatelstva. 
 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění 

Stavební materiál – pórobeton– cca 0,2 t – místní stavebniny 
 

b) Odvodnění staveniště 
Neřeší se. 

 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Jedná se o stavební úpravy objektu napojení dopravy se neřeší, objekt je napojen na stávající 
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přípojky – nemění se. 
 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Provádění stavebních úprav nebude mít negativní vliv na okolní stavby, stavební úpravy budou 
probíhat v objektu.  
 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Staveniště bude probíhat pouze na pozemcích investora. 

 
f) Maximální zábory pro staveniště 

Z důvodů zateplení objektu bude muset být realizační firmou vyřízeno DIO.  
 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Neřeší se.  
 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Odpady vzniklé při stavebních úpravách budou spočívat z vybouraných konstrukcí a 
demontovaných zárubní, zbytcích materiálů a jejich obalů. 
 

Název 
dle 

katalogu 
odpadů 

Katalogové 
číslo 

Množství 
(odhad) 

Místo 
nakládání 

Způsoby 
nakládání 
(dle § 9a 
zákona 
o 
odpadech) 

Keramika 170103  1,0t stavba recyklace 
Dřevo 170201 0,0t stavba recyklace 
Plasty 170203 0,01t stavba recyklace 
Sklo 170202 0,0t stavba recyklace 
Železo a 
ocel 

170405 0,0t stavba recyklace 

Izolační 
materiál 

170604 0,01t stavba recyklace 

stavební 
a 
demoliční 
odpady  

170904 0,2t stavba recyklace 

 
Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, 
zejména se upozorňuje na nutnost vedení evidence o nakládání s odpady podle § 39. Tato 
evidence bude zhotovitelem předložena při předání stavby. Speciální pozornost je třeba věnovat 
vzniku nebezpečného odpadu, tj. všem materiálům, které obsahují složky uvedené v příloze 5 
zákona, a dalším jmenovitým typům odpadů jako jsou oleje, maziva, azbest apod. 
Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti musí být tříděny a likvidovány v souladu s 
příslušnými předpisy. Skladování odpadu (stavební suti) na meziskládkách na staveništi musí být 
zajištěno tak, aby jednotlivé druhy odpadů byly skladovány odděleně a bylo zabráněno jejich 
roznášení větrem a přenesení mimo obvod staveniště, jakož i jejich splavení deštěm do půdy. 
Musí dojít k reciklaci 70% demoličního odpadu na skládce.  
 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
V rámci výkopových pracích na akumulační jímce dojde k přesnému vymezení deponie. 
 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Výstavbou není ohroženo životní prostředí. 
Po dobu stavebních úprav dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení bude 
způsobeno hlukem a prašností při prováděni stavebních činností. Dodavatel musí zajistit 
pravidelné čištění vozovky od nečistot způsobených staveništní dopravou, stejně jako udržování 
čistoty ve společných prostor domu. V pracovní dny době od 18,00 do 8,00 hodin musí být 
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dodržován noční klid ( v sobotu od 18,00 do 9,00 hodin). Odpad při stavební činnosti budou tvořit 
především zbytky stavebních materiálů - dřevo, betonová drť, cihelný materiál, asfaltové lepenky, 
obaly od barev apod. Stavební odpad bude tříděn a odvážen na řízenou skládku, kde bude předán 
k likvidaci zodpovědné osobě. Odpad z provozu objektu bude tříděn, bude ukládán do 
popelnicových nádob nebo kontejnerů nebo plastových pytlů a jeho svoz bude zajištěn příslušnou 
obcí nebo městem dle konkrétního místa organizaci, která zajišťuje likvidaci domovního a 
komunálního odpadu. Splaškové vody budou napojeny na stávající rozvody objektu a svedeny do 
stávající kanalizace. 
 
V průběhu realizace stavby musí být důsledně dodržovány všechny platné bezpečnostní předpisy 
související s prováděnými pracemi a jejich dodržování průběžně kontrolováno. Všichni pracovníci 
i hosté musí být v prostoru stavby vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami. Při používání 
prostředků pro dopravu materiálu, zdvíhacích a těžních mechanizmů musí být dodržovány 
příslušné platné bezpečnostní předpisy. Určité negativní účinky přinese realizace stavby (provoz 
nákladních vozidel, stavebních mechanizmů, atd.). Tyto vlivy musí být v průběhu prací 
minimalizovány vhodnou organizací práce a minimalizací provozu hlučných stavebních strojů. 
Během výstavby je nutné zajistit dodržení hygienických limitů ekvivalentních hlukových hladin v 
okolí výstavby ve smyslu hygienických předpisů (vyhl. č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací). Stavební práce budou prováděny max. v době od 8,00 do 
18,00 hod. tak, aby hodnoty hluku nepřesáhly přípustnou hodnotu 65 dB (A) v Leq ve vzdálenosti 
2,00 m od fasády obytných budov. Vyskytne-li se v průběhu stavby činnost vykazující dlouhodoběji 
extrémně vysokou hlučnost (nad 90 dB(A)), je nutné tuto záležitost řešit odděleně a podle potřeby 
používat lokální prvky pasivní ochrany (mobilní kryty, akustické zástěny). Akustické zástěny by 
měly směrem ke zdrojům hluku absorpční povrch, musí převyšovat alespoň o 1 m spojnici mezi 
zdrojem hluku a chráněným prostorem. Také do stran by měla dosahovat obdobných parametrů. 
Použitím těchto prvků lze snížit hladinu hluku v ideálním případě až o 12 dB. 
Mechanizace bude používána standardní (míchačka, vrtačka, atd.).  
 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Stavební úpravy budou provedeny dodavatelsky, zaměstnanci budou proškoleni o bezpečnosti 
práce a ochraně zdraví. Pro navrhované stavební úpravy není potřeba koordinátora BOZP. 
 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Bude určeno při záboru stavby 

 
m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření  

Stavební úpravy objektu budou prováděny za provozu, dojde pouze k částečnému uzavření 
objektu na určený čas dle MÚ.  

 
n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Stavební úpravy objektu budou prováděny za provozu, dojde pouze k částečnému uzavření 
objektu na určený čas dle MÚ.  

 
o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Zahájení výstavby     01/10/2025 
Dokončení výstavby     30/04/2026 
Podklady ke kolaudaci do    10/05/2026 
Zhotovitel musí do 10.5.2026 podat žádost o kolaudaci včetně všech kladných vyjádření DOSS a 
revizí vč. Dokumentací skutečného provedení.  
 
Počet etap      1 
 


