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D.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
a) Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 
 

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy a snížení energetické náročnosti objektu 
 
Objekt je z energetického hlediska neúsporný a musí dojít ke snížení energetické náročnosti 
budovy, to bude dosáhnuto pomocí kontaktního zateplovacího systému, bude zatepleno soklové 
zdivo. Bude nově zatepleno podkroví a střecha. Z důvodů zateplení střechy musí dojít k demontáži 
stávající krytiny, včetně latí, kontralatí a pojistné hydroizolace.  
Stávající okna jsou již nevyhovující a budou vyměněny za plastová a hliníková okna s trojskly.  
Budova z důvodů velkých prosklených ploch je přehřívána, dojde k instalaci chlazení a nuceného 
větrání . Na jižní prosklené stěně a západních oknech bude instalovány žaluzie s podomítkovými 
kastlíky, žaluzie budou typu C. Na střeše bude instalován FVE systém. Dešťové vody budou 
zachycovány do akumulační nádrže. Dojde k sanaci sklepního zdiva viz. Technická zpráva od 
firmy Sarep projekty s.r.o., dojde k aplikaci varianty B 
 
Stávající objekt je tvaru obdelníku, částečně podsklepený, dvoupodlažní s půdní vestavbou. 
Objekt je zastřešen sedlovou střechou s vikýři. 1.PP a 1.NP slouží pro účely knihovny, 2. NP a 
půdní vestavba je pronajímána soukromé firmě, kde jsou umístěny kanceláře.  
Objekt je zděný ze smíšeného zdiva. 
 
Stávající vstup do knihovny je z východní strany objektu do 1.NP. 
Objekt má nadále tyto místnosti:  
1.PP: schodiště a 2x sklepní prostor. 
1.NP: zádveří, hala, kancelář knihovnice, zázemí knihovnice, internetový servis, čítárna, knihovna, 
knihovna mezipatro, WC ženy, WC muži, WC personál, chodba, schodišťový prostor, dětská 
knihovna, WC invalida, úklid a schodiště 
2.NP: 2x galerie knihovny se schodištěm, schodiště, chodba,6x kancelář, WC ženy, WC muži a 
kuchyňka.  
Půdní prostor: chodba se schodištěm a 3x sklad 
 
V rámci stavebních úprav nebude nijak výrazně měněná dispozice, dojde pouze k úpravě WC 
z důvodů zvětšení kuchyňky. Jeden ze sklepních prostorů bude využit pro technickou místnost. 

 
Objekt je napojen na stávající sítě a nebude do nich nijak zasahováno. Voda je napojena na 
veřejný řad stávající vodovodní přípojkou.  Objekt je na pojen na el. Přes stávající přípojku. 
Splaškové vody jsou napojeny na stávající kanalizaci. Do objektu je přiveden plyn přes stávající 
plynovou přípojku. V rámci staveních úprav budou částečně dešťové vody z nových svodů 
svedeny do nové akumulační jímky s přepadem do nového vsakovacího objektu. 
 
 
V rámci zateplení soklového zdiva a usazování akumulační jímky bude nutné částečné rozebrání 
zámkové dlažby před budovou knihovny. 

 Z důvodů zateplení fasády a umístění HUP a el. skříně v obvodovém zdivu objektu budou skříně 
přesunuty s novou hranou fasády. 
 
b) Bezbariérové řešení stavby 
 
Stávající neřeší se. Musí pouze dojít v rámci výměny vchodových dveří aby splňovali bezbariérové užívání 
a požadavky 
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c)  Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
 
Bourací práce 
 
Dojde pouze k drobným bouracím pracím a to v odstranění příček mezi WC. Budou demontovány vybrané 
zařizovací předměty a doplňky. Dále budou demontována stávající dřevěná a hliníková okna. V rámci 
výměny vchodových dveří bude demontována stávající vitráž, která bude využita do nových vchodových 
dveří Budou odstraněny stávající výčnělky fasády z důvodů zateplení. Pro VZT budou vybudovány nové 
prostupy. Odvrtání prostupu pro VZT v klenbě musí být provedeno dle statického posudku. Odvrtávky 
v monolitickém stropu budou provedeny jádrovým vrtáním. Stávající látkové žaluzie budou demontovány.  
Z důvodů napojení nového WC dojde k odstranění části základové desky.  
Omítky v suterénu budou odstraněny. Na WC, které jsou dotčeny změnou dispozice bude odstraněn 
stávající obklad a dlažby. 
V rámci soklového zateplení a osazeno nové akumulační jímky bude nutné částečné rozebrání zámkové 
dlažby před objektem. 
Veškerý knihovnický nábytek bude důkladně zakryt. Stávající VZT musí být demontována.  
Veškeré venkovní cedule a prvky budou demontovány a následně vráceny zpět.  
Z důvodů osazení podomítkových žaluziových kastlíků, musí na vyznačených oknech být odstraněna 
tepelná izolace u překladu.  
 
Výkopové práce 
Dojde pouze k výkopovým prácem pro akumulační jímku a založení soklového zateplení. Zhotovitel musí 
probrat a vymezit si prostor pro deponii s investorem.  
 
Základové konstrukce 
 
Z důvodů napojení nového WC bude část základové desky odstraněna. Po napojení bude obnovena. 
 
Svislé konstrukce 
 
Stávající objekt je zděný ze smíšeného zdiva. Nové příčky budou z pórobetonových příčkovek YTONG tl. 
100mm.  
Dojde k sanaci sklepního zdiva viz. Technická zpráva od firmy Sarep projekty s.r.o., dojde k aplikaci 
varianty B 

Varianta B: 
- Provedení utěsňující injektáže na bázi utěsňujícího nizkoviskózního PU nebo gelu minimálně 

konstrukce původního komínového tělesa.  
- Současnou konstrukci podlahových ploch ponechat, vyčistit existující štěrkový kanálek podél 

zdiva, provést kontrolu spádu pro odtok vnikající vody a napojit do šachet ve vedlejší místnosti 
a kontrolovaně odčerpávat.  

- Poškozené omítky v 1.PP odstranit s dostatečným přesahem (všechny stěna a částečně i 
klenby) a na vyrovnané a vyčištěné zdivo provést plnostěnné utěsnění povrchu zdiva 1.PP 
minerální směsí s účinkem proti negativnímu působení tlakové vody 

- Aplikace sanačních vysoce porézních omítkových směsí s tepelně izolačním účinkem (ref. 
Sanabond E s parametry λ=0,09 W/mK), včetně vložení výztužné síťoviny do 
profilu omítky (oka min 19 x 19 mm) 

- Alternativně lze použít místo omítek makroporézní sanační tepelně izolační desky (ref:systém 
Sanaboard Climaizol s parametry λ= 0,047 W/mK) 

- Aktivní kontrolní systém cirkulace, teploty a RH vzduchu a odvětrání (VZT nebo 
rekuperace) 

- V případě požadavku na umístění zařizovacích předmětů v dotčených prostorách, tak 
zvážit instalaci roštu v min výšce 30 cm nad současnou podlahou 

- výmalba vhodnou barvou v minimálním difúzním odporem 
 
Veškeré kroky vedoucí k sanaci bude realizační firma konzultovat s vypracovatelem návrhu 
sanace. 
 
Dojde k vybudování instalačních šachet z SDK konstrukce 



STAVEBNÍ ÚPRAVY A SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI č.p. 20 
p.č.410, k.ú. Kolovraty 

Městská část Praha – Kolovraty, Mírová 364/34, Kolovraty, 10300 Praha 10 
 

 
 
 
 
 

Komín 
 
Stávající plynový kotel musí být o 200 mm posunut a musí dojít na napojení do stávajícího soupouchu. 
V rámci zapojení musí dojít k revizi. V rámci výměny střešní krytiny bude komín nově oplechován. 
 
Vodorovné konstrukce 
 
Stávající monolitická stropní konstrukce. Suterénní prostor je zastropen valenou klenbou. Průrazy klenbou 
musí být dle návrhu statika. Nové prostupy monolitickým stropem budou provedeny jádrovým vrtáním.  
 
V rámci VZT a rekuperace dojde lokálně ke snížení SDK, výška snížení bude dle možností VZT. Designový 
podhled v knihovně bude zhotovitel řešit s investorem (přesnou jeho velikost).  
 
 
Schodiště 
 
Stávající neřeší se. Zhotovitel je povinen brát ohled na stávající schodiště a zajistit jeho nepoškození.  
 
Úpravy povrchů vnitřních 
 
Nové vnitřní povrchy stěn jsou omítané vápenocementovou omítkou štukovou. Po nových rozvodech ÚT, 
ZTI VZT a elektroinstalace budou omítky vyzpraveny a opatřeny trojnásobným malířským nátěrem v barvě 
dle požadavku investora. Po demontáži látkových žaluzií dojde k zapravení po hmoždinkách. 
 Podhledy budou tvořeny SDK deskami kotvenými do stávajícího stropu. Sádrokartonové desky se 
přetmelí (hlavy šroubů atd.) tmelící hmotou, provede se penetrace nátěrem. Styky sádrokartonu s jinými 
materiály se musí oddělit (vytmelení s akrylem, spárovací páska). Na sádrokarton bude provedena 
penetrace + disperzní nátěr. 
Po výměně oken musí dojít k zapravení špalet  
V rámci nových rozvodů musí dojít k výmalbě. 
Dojde k novému obložení hygienického zařízení typ a barvu určí investor.  
 
Dojde k sanaci sklepního zdiva viz. Technická zpráva od firmy Sarep projekty s.r.o., dojde k aplikaci 
varianty B 

Varianta B: 
- Provedení utěsňující injektáže na bázi utěsňujícího nizkoviskózního PU nebo gelu minimálně 

konstrukce původního komínového tělesa.  
- Současnou konstrukci podlahových ploch ponechat, vyčistit existující štěrkový kanálek podél 

zdiva, provést kontrolu spádu pro odtok vnikající vody a napojit do šachet ve vedlejší místnosti 
a kontrolovaně odčerpávat.  

- Poškozené omítky v 1.PP odstranit s dostatečným přesahem (všechny stěna a částečně i 
klenby) a na vyrovnané a vyčištěné zdivo provést plnostěnné utěsnění povrchu zdiva 1.PP 
minerální směsí s účinkem proti negativnímu působení tlakové vody 

- Aplikace sanačních vysoce porézních omítkových směsí s tepelně izolačním účinkem (ref. 
Sanabond E s parametry λ=0,09 W/mK), včetně vložení výztužné síťoviny do 
profilu omítky (oka min 19 x 19 mm) 

- Alternativně lze použít místo omítek makroporézní sanační tepelně izolační desky (ref:systém 
Sanaboard Climaizol s parametry λ= 0,047 W/mK) 

- Aktivní kontrolní systém cirkulace, teploty a RH vzduchu a odvětrání (VZT nebo 
rekuperace) 

- V případě požadavku na umístění zařizovacích předmětů v dotčených prostorách, tak 
zvážit instalaci roštu v min výšce 30 cm nad současnou podlahou 

- výmalba vhodnou barvou v minimálním difúzním odporem 
 
Veškeré kroky vedoucí k sanaci bude realizační firma konzultovat s vypracovatelem návrhu 
sanace. 
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Úpravy povrchů vnějších 
 
Povrchy stěn budou opatřeny tenkovrstvou silikátovou omítkou, zrno 1,5mm, hladká štuková, barva dle 
výběru investora. Soklové zdivo bude omítnuto stejnou omítkou s hydrofibizačním nátěrem. KZS – bude 
proveden dle doporučení výrobce WEBER TERRANOVA s použitím uceleného systému. Dřevěné prvky 
budou napuštěny lazurovací barvou. 
 
Podlahy 
 
Na nově navržených konstrukcích bude jako nášlapná vrstva použita keramická dlažba – typ bude určen 
investorem.  
Na vyznačených podlahách bude odstraněna stávající dlažba, bude povrch vyrovnán samonivelační 
stěrkou a položena nová dlažba lepená na lepidlo.  
 
Přechody mezi jednotlivými druhy konečných nášlapných vrstev budou řešeny pomocí přechodových 
podlahových lišt. Skladby podlah viz. výkresová část (řezy). 
 
Zhotovitel musí dbát na nepoškození stávajících nášlapných vrstev, tak aby nedošlo k jejich poškození.  
 
Střecha 
 
V rámci zateplení střechy musí dojít k demontáži stávající krytiny, latí, kontralatí a pojistné hydroizolace. Po 
zateplení dojde k osazení nové pojistné hydroizolace, latí, kontralatí a nové keramické krytiny, typ a barvu 
určí investor. V rámci nové krytiny musí být umístěny veškeré prvky, jako jsou lapače sněhu, komínové 
lávky atd.  
Při demontáži krytiny musí být stávající antény a vysílače přesunuty tak aby nedošlo k jejich poškození a 
byli stále v provozu.  
V rámci nové střešní krytiny bude i nové oplechování střechy, barvu určí investor.  
 
Tepelná izolace 
 
V rámci snížení tepelné náročnosti objektu bude objekt zateplen EPS tl. 140 mm, soklové zdivo XPS tl. 140 
mm. Z důvodů  protipožárního požadavku bude max 1000 mm od P.T. umístěn pás minerální izolace o min. 
výšce 900 mm. U vybraných otvorů jsou navrženy šambrány o tl. 120 mm ( o 20 mm zapuštěné od 
celkového zateplení). U vchodových dveří musí být ostění a rám dveří zateplen PUR izolací v tl. 30 mm.  
U oken s navrženými žaluziemi musí dojít k odstranění tepelné izolace u překladů oken.  
Zateplení střechy bude probíhat z krovu.  

a/  Výměnu sávajících oken ve stavebních konstrukcích a výměnu zasklení části střešní konstrukce 
v knihovně za okna s trojitým zasklením   součinitelem prostupu tepla   Uw  0,9 W.m-2.K-1. 

b/ Zateplení svislých obvodových stěn (vnější prostředí) standardními technologickými postupy vnější 
izolací (např. pěnovým polystyrenem EPS 100 F) se součinitelem tepelné vodivosti l = 0,037 W . m-1 . K-1 
/nebo nižším/  tloušťky s = 140 mm. 

c/ Zateplení obvodových stěn půdní vestavby standardními technologickými postupy vnější izolací 
(např. EPS 150 F) se součinitelem tepelné vodivosti l = 0,035 W . m-1 . K-1 /nebo nižším/  tloušťky 
s = 100 mm. 

d/ Zateplení bočních stěn vikýřů půdní vestavby standardními technologickými postupy vnější izolací 
(např. EPS 100 F) se součinitelem tepelné vodivosti l = 0,037 W . m-1 . K-1 /nebo nižším/  tloušťky 
s = 100 mm. 

e/ Zateplení stropu 2.NP v místech kde je nad stropem půdní prostor tepelnou izolací  (např. Airrock 
HD) se součinitelem tepelné vodivosti l = 0,035 W . m-1 . K-1 /nebo nižším/  tloušťky s = 100 mm. 
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f/ Zateplení stropu půdní vestavby tepelnou izolací (např. Airrock HD) se součinitelem tepelné vodivosti 
l = 0,035 W . m-1 . K-1 /nebo nižším/ tloušťky s = 100 mm. 

g/ Zateplení střechy v místech, kde tvoří stěnu místností s upravovaným vnitřním prostředím tepelnou 
izolací (např. Airrock HD) se součinitelem tepelné vodivosti l = 0,035 W . m-1 . K-1 /nebo nižším/ tloušťky 
s = 140 mm. 
 
 
Hydroizolace 
 
Podlahy: 
Ve stávajícím objektu jsou hydroizolace stávající a nebude do nich nijak zasahováno.  
V nově vybudované základové desce (z důvodů napojení nového WC)  hydroizolační souvrství bude použit 
1x BITAGIT a 1 x FOALBIT S40 +  
 
 
Podhledy 
 
Nové podhledy budou instalovány v části kde je nový rozvod VZT a v místnosti 1.05 a 1.06, pro nové 
osvětlení. Ve 2.NP dojde k úpravě SDK podhledu pro VZT a v 1.NP v sociálním zařízením. V prostoru 
knihovny dojde k lokálně sníženému podhledu, přesná velikost bude konzultována s investorem. 
Tloušťka a typ sádrokartonových desek dle PBŘ.  
 
Konstrukce klempířské 
 
Nové klempířské výrobky budou z pozinkovaného plechu v barvě dle výběru investora, provedené dle ČSN 
73 3610. V rámci nové střešní krytiny a zateplení objektu musí dojít k novému oplechování.  
Parapety oken budou z taženého hliníku, barevné provedení dle výběru investora. 
 
 
Konstrukce zámečnické 
 
U vchodů dojde k demontáži a následného vrácení čistících zón. Veškeré fasádní tabulky budou 
demontovány a následně vráceny zpět. Nové nápisy knihovna a infocentrum budou konzultovány 
s investorem (velikost písma, fond, barva a jeho přesné umístění). U vyznačených oken budou instalovány 
venkovní žaluzie typu C. 
 
Konstrukce truhlářské 
 
V rámci úpravy dispozice musí dojít k výměně některých dveří. Dveře do místnosti 1.09 musejí být dřevěné 
s větrací mřížkou a kopií původních. Nové ostatní dveře budou typu DTD s obložkovou zárubní v barvě 
původních dveří.  
 
Malby s nátěry 
 
Truhlářské výrobky (plastové i dřevěné) budou z výroby opatřený povrchovou úpravou. Zámečnické 
výrobky do vnitřního prostředí se opatří nátěrem syntetického emailu na základní barvu. Zámečnické 
výrobky do venkovního prostředí se opatří antikorozním nátěrem, základním nátěrem a 2x nátěrem 
polyuretanového emailu. 
 
 
Obklady a dlažby 
 
Z důvodů změny dispozice WC budou obklady  a dlažba v dotčených místech odstraněny a nahrazeny 
novými. Typ a velikost určí investor. 
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Napojení objektu na inženýrské sítě 
 
Objekt je napojen na stávající sítě a nebude do nich nijak zasahováno. Voda je napojena na veřejný řad 
stávající vodovodní přípojkou.  Objekt je na pojen na el. Přes stávající přípojku. Splaškové vody jsou 
napojeny na stávající kanalizaci. Do objektu je přiveden plyn přes stávající plynovou přípojku. V rámci 
staveních úprav budou částečně dešťové vody z nových svodů svedeny do nové akumulační jímky 
s přepadem do nového vsakovacího objektu. 

 
Vnitřní instalace 
 
Budou provedeny nové celkové rozvody elektroinstalací viz. samostatná část PD. Dále dojde k novému 
VZT a to nucené větrání. V rámci stavebních úprav musí dojít k přesunu plynového kotle viz samostatná 
PD. Ke veškeré technologii  musí dojít k revizím a uvedení do provozu, včetně zaškolení investora.  
Zhotovitel musí dbát na funkčnost stávajících instalací, které zajišťují chod budovy, včetně zastřežení 
objektu.  
 
 
Vnitřní vybavení 
 
Veškeré stávající vybavení (např. nábytek knihovny), musí být zakryt aby nedošlo k poškození a 
zaprášení. V rámci obložení hygienického zázemí dojde k demontáži mýdlovačů, zrcadel, držáků 
toaletního papíru atd. a následně budou navráceny. Na vyznačených oknech v knihovně dojde instalaci 
látkových rolet den a noc. V rámci výměny střešních oken budou osazeny vnitřní žaluzie. U oken, kde není 
možné na žaluzie došáhnout, bude instalován systém s kličkou.  
 
Zpevněné plochy 
 
V rámci zateplení objektu (soklové zdivo) a osazení nové akumulační jímky, dojde k rozebrání stávající 
zámkové dlažby, jejímu navrácení a případnému doplnění, včetně podkladních vrstev. 
 
d)  Stavební fyzika – tepelná technika 
 
Objekt je z energetického hlediska neúsporný a musí dojít ke snížení energetické náročnosti budovy, to 
bude dosáhnuto pomocí kontaktního zateplovacího systému, bude zatepleno soklové zdivo. Bude nově 
zatepleno podkroví s střecha.  
Stávající okna jsou již nevyhovující a budou vyměněny za plastová okna s trojskly.  
Budova z důvodů velkých prosklených ploch je přehřívána, dojde k instalaci chlazení a nuceného větrání. 
Na jižní prosklené stěně bude instalováno stínění. Na střeše bude instalován FVE systém. Dešťové vody 
budou zachycovány do akumulační nádrže. Dojde k sanaci sklepního zdiva viz. Technická zpráva od firmy 
Sarep projekty s.r.o., dojde k aplikaci varianty B 
 
 
Výplně otvorů  
 
Stávající okenní výplně jsou nevyhovující a dojde k výměně za nová plastová okna s trojsklem. Prosklení 
na jižní straně i včetně proskleného trojúhelníku musí být provedeno z hliníku. V rámci skleněného pásu 
oken na jižní straně dojde k instalaci žaluzií. Kastlíky pro žaluzie budou kotveny do rozšiřovacích profilů 
oken. Nutné konzultovat s dodavatelem oken a žaluzií aby došlo ke koordinaci. Napojení hliníkového 
střešního trojúhelníku je nutné vyřešit na stavbě dle aktuálního stavu a provedení. Výměna stávajících 
oken ve stavebních konstrukcích za okna s trojitým zasklením a součinitelem prostupu tepla Uw   0,9 
W.m-2.K-1. 
Nová okna budou hliníková a plastová v barvě dle výběru investora. Nové vchodové dveře do knihovny 
budou dřevěná a bude do nich vložena stávající vitráž (možno konzultovat se sklenářstvím Jeník). 
Z důvodů vysazení vitráže je zhotovitel povinen zajistit náhradní vchodové dveře. Vchodové dveře musejí 
být v bezbariérovém provedení, včetně panikové kliky a samodovírače. 
U oken kde nebudou instalovány vnější žaluzie bude použita odrazová nano fólie. 
Okna a dveře bude nutno kotvit kotvami a budou těsněny po obvodu montážní polyuretanovou pěnou + 
parozábranou. 
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Okna bez venkovních žaluzii budou zalícovány s vnějším lícem zdiva a přetaženy tepelnou izolací přes rám 
okna.  
Okna se žaluziemi budou přes rám zatepleny pomocí PUR boku se zafrézovanou vodící lištou pro žaluzie. 
Okna budou včetně vnitřního a venkovního parapetu.   
 
 
 
e) Osvětlení/ oslunění 
 
Prostory budou dostatečně osvětleny přirozeným a umělým světlem.  
Pro potřeby úřadu bude osvětlení řízeno nadřazeným systémem, viz část elektro.  
 
 
f)       akustika / hluk, vibrace 
 
V rámci stavebních úprav nedojde ke zhoršení akustice, hluku a vibracím 
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E DOKLADOVÁ ČÁST 
 
 

E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádřen dotčených orgánů 
 
E.2 Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 
 
E.3 Doklad podle jiného právního předpisu 
 
E.4 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní infrastruktury 
 

E.4.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a 
způsobu napojení 

 
E.4.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění 

prací a činnosti v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných 
právních předpisů 

 
E.5 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů 
 
E.6 Projekt zpracovaný báňským projektantem 
 
E.7 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 
 
E.8 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování 

dokumentace 
 
  


