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1. ÚVOD 
 
 1.1 Všeobecně 
 
Projekt řeší stavební úpravy objektu a vytápění – temperaci suterénu. 
 
Projekt se zabývá návrhem otopných ploch. Navrhované rozvody budou napojeny na stávající přívodní a 
vratné potrubí vedené 1.NP. 
 
Projekt byl zpracován na základě stavebních podkladů (stavební výkresy M 1:100) a na základě 
konzultací s investorem a projektantem. 
 
 1.2 tepelná pohoda, tepelné ztráty 

 
Vnitřní klima dále navrhováno na teploty: 
  Sklepní prostor     10°C 
     
Profese vytápění připojuje otopné plochy – ocelové deskové radiátory. 
 
2. NÁVRH ŘEŠENÍ 
 
 2.1 Zdroj tepla  
 
Vytápění objektu zajišťuje stávající plynový kotel.  
V rámci stavebních úprav dojde k posunutí příčky o cca 200 mm směrem do výklenku, kde je umístěn 
plynový kotel. Posunem příčky musí být plynový kotel demontován a odpojen od všech přípojek (části 
ZTI, UT, ELE, PLYN). Po vystavění nové příčky bude plynový kotel instalován do nové pozice, vč. 
napojení všech přípojek. 
 
Profese UT: 
Otopná soustava bude vypuštěna v minimálním rozsahu – uzavření potrubí v nejbližším místě za 
plynovým kotlem. 
Z důvodu vedení připojovacího potrubí v podlaze, bude část podlahy výklenku vybourána v rozsahu cca 
0,5 m od příčky. Potrubí v podlaze bude přerušeno. Následně dojde k odpojení expanzního potrubí, vč. 
demontáže expanzní nádoby a demontáže plynového kotle. 
Po provedení stavebních úprav bude kotel osazen do nové pozice a napojen na otopnou soustavu, vč. 
připojení na expanzní potrubí, resp. expanzní nádoby. Nové potrubní rozvody budou provedeny 
z polotvrdé mědi a potrubí bude izolováno tepelnou izolací na bázi polyethylenu. 
 
Před uvedením do provozu bude provedena tlaková a topná zkouška. 
 
Profese ZTI: 
Kotel bude odpojen od potrubí studené a teplé vody, potrubí bude přerušeno, tak aby byla možná jeho 
zpětná montáž po posunu příčky, vč. posunu podružného vodoměru studené vody umístěného v příčce.  
Připojovací potrubí pro odvod kondenzátu vedené v příčce bude posunuto do nové pozice příčky. 
 
Po skončení prací se provedou příslušné zkoušky dle ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody.  
Po skončení prací se provedou příslušné zkoušky dle ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace. 
 
Profese ELE: 
Kotel bude odpojen od elektrické sítě. V nové pozici příčky budou osazeny nové zásuvky a provedeno 
jejich napojení na stávající el. siť. 
 
Profese PLYN: 
Před zahájením demontáže kotle bude uzavřen plyn hlavním uzávěrem plynu (HUP). Poté bude kotel 
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odpojen od plynovodního potrubí. Potrubí bude přerušeno, tak aby byla možná jeho zpětná montáž po 
posunu příčky. 
Zároveň bude kotel odpojen od kouřovodu, poté bude kotel v nové pozici nepojen na stávající kouřovod, 
vč. nutných úprav napojení. 
 
Budou dodrženy všechny normy a předpisy platné pro výstavbu plynovodů a přípojek a prací s tím 
souvisejících, především ČSN EN 1775, ČSN EN 12007, TPG 702 01, TPG 704 01, TPG 609 01, TPG 
934 01, ČSN 736660, ČSN 736620, ČSN 736701, ČSN 736760 a veškeré bezpečnostní předpisy, které 
svým charakterem odpovídají pracím prováděným dle tohoto projektu. 
 
 2.2 Otopný systém 
 
Základní údaje: 
 
Systém vytápění     dvoutrubkový s nuceným oběhem  
Tepelný spád pro výpočet výkonu těles   75°C / 65°C (tělesa) 
Hlavní provozní doba     Tdv = 16 hodin 
Doba pro tlumené vytápění    Ttv = 8 hodin 
 
Stávající otopný systém je teplovodní, dvoutrubkový s nuceným oběhem topné vody o tepelném spádu 
75/65°C. Oběh topné vody zajišťují teplovodní oběhové čerpadla. Systém je uzavřený, okruhy jsou 
jištěny stávající tlakovou membránovou expanzní nádobou a pojistnými ventily. 
 
 2.3 Systém přípravy teplé vody 
 
Neřeší se. 
 2.4 Ovládání, regulace a měření 
 
Na deskových tělesech budou instalovány termostatické hlavice.  
 
 2.5 Potrubí a izolace 
 
Instalovány budou potrubní rozvody z polotvrdé mědi pro primární okruh.  
Připojovací potrubí bude chráněné tepelnou izolací podle vyhlášky č. 193/2007 Sb. Použity budou 
návleky na bázi polyetylénu, tl. 13 mm pro DN15 a 20 mm pro DN20. 
 
 
 2.6 Otopná tělesa 
 
Desková otopná tělesa 
Nově navržená otopná tělesa budou ocelové deskové radiátory s připojením ventil kompakt. Tělesa 
budou splňovat všechny požadavky ČSN 06 1122. Otopná ocelová desková tělesa v provedení VENTIL 
KOMPAKT budou tělesa se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilovou vložkou. Pro 
připojení těles je osazena radiátorová připojovací garnitura – rohové uzavírací šroubení v rohovém 
provedení. Všechna tělesa budou připojena z boku ze zdi rohovým šroubením, připojovací potrubí bude 
převedeno z podlahy do zdi. Všechna tělesa mají osazeny odvzdušňovací a zaslepovací zátku. 
 
 
Poznámka: 
Před uvedením do provozu bude provedena tlaková a topná zkouška. 
Další údaje a podrobnosti jsou obsaženy v příloze a ve výkresové části. 
Všechna tělesa budou připojena z podlahy. 
V budově musí dojít k vyregulování otopných soustav dle EP. 
V rámci otopné soustavy dojde ke kontrole otopného systému a případných revizí spojené 
s přesunem plynového kotle. 
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