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D.1.4.3-01 TECHNICKA ZPRAVA
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1. UvoD
e 1.1 Vseobecné
Projekt feSi stavebni upravy objektu a vytapéni — temperaci suterénu.

Projekt se zabyva navrhem otopnych ploch. Navrhované rozvody budou napojeny na stavajici pfivodni a
vratné potrubi vedené 1.NP.

Projekt byl zpracovan na zakladé stavebnich podkladu (stavebni vykresy M 1:100) a na zakladé
konzultaci s investorem a projektantem.

e 1.2tepelnd pohoda, tepelné ztraty

Vnitfni klima dale navrhovano na teploty:
Sklepni prostor 10°C

Profese vytapéni pfipojuje otopné plochy — ocelové deskové radiatory.
2. NAVRH RESENI
e 2.1Zdrojtepla

Vytapéni objektu zajistuje stavajici plynovy kotel.

V ramci stavebnich Uprav dojde k posunuti pficky o cca 200 mm smérem do vyklenku, kde je umistén
plynovy kotel. Posunem pfi¢ky musi byt plynovy kotel demontovan a odpojen od vSech pripojek (Casti
ZTI, UT, ELE, PLYN). Po vystavéni nové pficky bude plynovy kotel instalovan do nové pozice, vé.
napojeni vdech pfipojek.

Profese UT:

Otopna soustava bude vypusténa v minimalnim rozsahu — uzavieni potrubi v nejbliz§im misté za
plynovym kotlem.

Z davodu vedeni pFipojovaciho potrubi v podlaze, bude ¢ast podlahy vyklenku vybourana v rozsahu cca
0,5 m od pricky. Potrubi v podlaze bude pferuseno. Nasledné dojde k odpojeni expanzniho potrubi, vE.
demontaze expanzni nadoby a demontaze plynového kotle.

Po provedeni stavebnich uprav bude kotel osazen do nové pozice a napojen na otopnou soustavu, v¢.
pfipojeni na expanzni potrubi, resp. expanzni nadoby. Nové potrubni rozvody budou provedeny

z polotvrdé médi a potrubi bude izolovano tepelnou izolaci na bazi polyethylenu.

PFfed uvedenim do provozu bude provedena tlakova a topna zkouska.

Profese ZTI:

Kotel bude odpojen od potrubi studené a teplé vody, potrubi bude pferudeno, tak aby byla mozna jeho
zpétna montaz po posunu pficky, v€. posunu podruzného vodoméru studené vody umisténého v pficce.
Pfipojovaci potrubi pro odvod kondenzatu vedené v pri¢ce bude posunuto do nové pozice pFicky.

Po skongeni praci se provedou pfislusné zkousky dle @SN 73 6660 Vnitfni vodovody.
Po skongeni praci se provedou pfislusné zkousky dle CSN 75 6760 Vnitini kanalizace.

Profese ELE:
Kotel bude odpojen od elektrické sité. V nové pozici pficky budou osazeny nové zasuvky a provedeno
jejich napojeni na stavajici el. sit.

Profese PLYN:
Pfed zahajenim demontaze kotle bude uzavien plyn hlavnim uzavérem plynu (HUP). Poté bude kotel
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odpojen od plynovodniho potrubi. Potrubi bude pferuseno, tak aby byla mozn4 jeho zpétna montaz po
posunu pFicky.

Zaroven bude kotel odpojen od koufovodu, poté bude kotel v nové pozici nepojen na stavajici koufovod,
v&. nutnych Uprav napojeni.

Budou dodrzeny vSechny normy a pfedpisy platné pro vystavbu plynovodu a pfipojek a praci s tim
souvisejicich, pfedevsim CSN EN 1775, CSN EN 12007, TPG 702 01, TPG 704 01, TPG 609 01, TPG
934 01, CSN 736660, CSN 736620, CSN 736701, CSN 736760 a veskeré bezpecnostni pfedpisy, které
svym charakterem odpovidaji pracim provadénym dle tohoto projektu.

e 2.2 0Otopny systém

Z&kladni udaje:

Systém vytapéni dvoutrubkovy s nucenym obéhem
Tepelny spad pro vypocet vykonu téles 75°C / 65°C (télesa)

Hlavni provozni doba Tav = 16 hodin

Doba pro tlumené vytapéni Tw = 8 hodin

Stavajici otopny systém je teplovodni, dvoutrubkovy s nucenym ob&hem topné vody o tepelném spadu
75/65°C. Obéh topné vody zajidtuji teplovodni ob&hové Cerpadla. Systém je uzavieny, okruhy jsou
jiStény stavajici tlakovou membranovou expanzni nadobou a pojistnymi ventily.

e 2.3 Systém pfipravy teplé vody

Nefesi se.
e 2.4 Ovladani, regulace a méreni

Na deskovych télesech budou instalovany termostatické hlavice.
e 2.5 Potrubiaizolace

Instalovany budou potrubni rozvody z polotvrdé médi pro primarni okruh.
Pfipojovaci potrubi bude chranéné tepelnou izolaci podle vyhlasky €. 193/2007 Sh. Pouzity budou
navleky na bazi polyetylénu, tl. 13 mm pro DN15 a 20 mm pro DN20.

e 2.6 Otopnatélesa

Deskova otopna télesa

Nové navrzena otopna télesa budou ocelové deskové radiatory s pfipojenim ventil kompakt. Télesa
budou spliovat v8echny pozadavky CSN 06 1122. Otopna ocelova deskova télesa v provedeni VENTIL
KOMPAKT budou télesa se zabudovanym vnitfnim propojovacim rozvodem a ventilovou viozkou. Pro
pfipojeni téles je osazena radiatorova pfipojovaci garnitura — rohové uzaviraci Sroubeni v rohovém
provedeni. VSechna télesa budou pfipojena z boku ze zdi rohovym Sroubenim, pfipojovaci potrubi bude
prevedeno z podlahy do zdi. VSechna télesa maji osazeny odvzduSnovaci a zaslepovaci zatku.

Poznamka:

PFed uvedenim do provozu bude provedena tlakova a topna zkouska.

DalSi udaje a podrobnosti jsou obsaZeny v pfiloze a ve vykresové asti.

VSechna télesa budou pfipojena z podlahy.

V budové musi dojit k vyregulovani otopnych soustav dle EP.

Vramci otopné soustavy dojde ke kontrole otopného systému a pfFipadnych revizi spojené
s pfesunem plynového kotle.
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