
 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

 

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 

 

 

„Cyklostezka Rohatec, centrum obce – část Kolonie, I. etapa“ 

reg. č. projektu: ISPROFOND 5628510090 

 dotace je poskytnuta v souladu s podmínkami Státního fondu dopravní infrastruktury 

(dále jen „SFDI“)  

 

1. Údaje o zadavateli:  

Obec Rohatec 

Sídlo:   Květná 1, 696 01 Rohatec  

zastoupen   Ing. Jarmil Adamec, Ph.D., starosta obce  

ve věcech technických:  Eva Luskačová, referent investic 

IČ:    00488526 

tel:+420 518 359 230, email: info@rohatec.cz 

(dále jen „zadavatel“)  

 

Poradce zadavatele 

 

Osoba pověřená odborným a organizačním zajištěním průběhu zadávacího řízení (dále jen „poradce 

zadavatele“) ve smyslu § 43 ZZVZ je 

 

Mgr. Pavel Jurečka, advokát 

Sídlo:   Sadová 1688/1, 695 01, Hodonín, IČ: 71468307,  

tel.:   +420 518 324 830, E-mail: ak.jurecka@gmail.com,  www.akjurecka.cz 

 

Vážení, 

 

Zadavatel obdržel dne 11.1.2019 tyto dotazy k zadávací dokumentaci: 

 

Dobrý den,  
tímto podáváme dotazy k zakázce „Cyklostezka Rohatec, centrum obce – část Kolonie, I. etapa“ 

tel:+420
mailto:ak.jurecka@gmail.com
http://www.akjureck.cz/


 
 

 
1) V části 2 - Cyklostezka Rohatec, centrum obce-část Kolonie - I. etapa - neuznatelné náklady 

chybí popis položek, co přesně má položka obsahovat? 

 D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce    

48 K 010001000 
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné, 
geodetické a projektové práce 

kpl 1,000   

49 K 010001001 
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné, 
geodetické a projektové práce 

kpl 1,000   

50 K 010001002 
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné, 
geodetické a projektové práce 

kpl 1,000   

51 K 010001003 
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné, 
geodetické a projektové práce 

… 1,000   

52 K 010001004 
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné, 
geodetické a projektové práce 

kpl 1,000   

 D VRN4 Inženýrská činnost    

53 K 040001000 
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská 
činnost 

kpl 1,000   

 D VRN7 Provozní vlivy    

54 K 07000100 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy kpl 1,000   

55 K 070001001 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy kpl 1,000   

 D VRN9 Ostatní náklady    

56 K 090001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady ks 2,000   

57 K 090001001 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady kpl 1,000   

 
2) V části 1 - Cyklostezka Rohatec, centrum obce - část Kolonie - I. etapa - uznatelné náklady je 

položka Chránička kabelů v římse z trub HDPE do DN 80. Co si pod tím máme představit?  

24 K 388995211 
Chránička kabelů v římse z trub 
HDPE do DN 80 

m 620,000 
 

  0,00 

 

Dále chybí popis položek, co přesně mají položky obsahovat? 

 D VRN Vedlejší rozpočtové náklady    0,00  

 D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce    0,00  

57 K 012002000 
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů 
průzkumné, geodetické a projektové práce 
geodetické práce 

kpl 1,000   0,00 
CS ÚRS 
2016 02 

 D VRN3 Zařízení staveniště    0,00  

58 K 030001000 
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů 
zařízení staveniště 

kpl 1,000   0,00 
CS ÚRS 
2016 02 

3) V soupise prací je uvedena položka pouze na osazení sloupků dopravních značek, značky 

samotné chybí, budou součástí dodávky? 



 
 

4) Zámková dlažba má být dle zadávací dokumentace bez sražených hran, v soupise prací není 

upřesněno. Tímto žádáme o potvrzení, zda má být zámková dlažba bez sražených hran? 

 

Přestože tyto dotazy byly doručeny po lhůtě stanovené zákonem, považuje zadavatel za potřebné 

poskytnout následující informace: 

 

Vlivem nesprávné konverze v exportu výkazu výměr se pravděpodobně nemusí zobrazit správně 

podrobný popis položek v soupisu prací. Za toto nedopatření se zadavatel omlouvá a doplňuje níže 

tento popis jednotlivých položek: 

část 2-neuznatelné náklady 

pol.48 - Vytýčení stávajících sítí, návrh, projednání a realizace DZ, zvl. užívání komunikace - 1kpl 

pol.49 - Vytýčení stavby - 1 kpl 

pol.50 - Archeologický průzkum a s ním související náklady - 1 kpl 

pol.51 - Dokumentace skutečného provedení stavby, 2x tisk + 2CD 

pol.52 - Geometrický plán - 1 kpl 

pol.53 - Komplexní zkoušky, průkazné zkoušky kvality prováděného díla - 1 kpl 

pol.54 - Spotřeba energií (vodné,stočné,elektřina, teplo a další ) - 1 kpl 

pol.55 - Náklady na používaní zdrojů a služeb, až do skutečného skončení díla - 1 kpl 

pol.56 - Náklady na informační tabuli - plast A2, polep plast.fólií na ocel.rámu a ocel.sloupcích - 1 kpl 

pol.57 - Odvoz a likvidace odpadu vč.nákladu na skládky, nezahrnuté v rozpočtech 

 

v části 1 - uznatelné náklady 

pol.24 - Chránička kabelů z trub HDPE vč.materiálu a zemních prací - 620 m. Jedná se o chráničku na 

úseky ochrany kabelu Telefoniky O2 

pol.57 - Geodetické práce, zaměření dokončeného díla, 2x tisk + CD 

pol.58 - Zařízení staveniště, oplocení, zábrany, sklad.plochy a objekty, mobilní buňky 

Co se týká osazení sloupků - řeší pol.42 

pol.42 - Montáž sloupku dop. značek do 3,5m s beton. základem a patkou vč.dodání značky a sloupku 

Co se týká použité dlažby - viz pol.32 a pol.37 - použitá dlažba je bezfazetová, mimo nutné úseky 

použité dlažby pro nevidomé s výstupky a drážkami 



 
 

pol.32 - dlažba 20*10*6 přírodní bezfazetová 

pol.37 - dlažba 20*10*8 přírodní bezfazetová 

Spolu s těmito dodatečnými informacemi a vysvětlením zadávací dokumentace poskytuje zadavatel 

opravený soupis prací, který bude k dispozici na profilu zadavatele. 

Upozornění na prodloužení lhůty pro podání nabídek! 

Zadavatel upozorňuje, že v rámci vysvětlení zadávací dokumentace došlo k některým změnám 

zadávací dokumentace, které vyžadují, aby v souladu s § 99 ZZVZ zadavatel přiměřeně prodloužil 

lhůtu pro podání nabídek. 

Zadavatel je toho názoru, že v souladu s § 99 ZZVZ je třeba prodloužení lhůty pro podání nabídek 

tak, aby lhůta pro podání nabídek od odeslání změny či doplnění zadávací dokumentace činila 

nejméně celou svou původní délku, tedy lhůta pro podání nabídek končí dne 6.2.2019 v11:00 hod.! 

Ostatní podmínky pro podání nabídek zůstávají v platnosti. 

 

V Rohatci dne 15.1.2019 

 

………………………………………………………………… 

Obec Rohatec 

Ing. Jarmil Adamec, Ph.D., starosta obce 
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