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TECHNICKA ZPRAVA
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2. SOUPIS VYCHOZICH PODKLADU

- Smlouva o dilo na vypracovani projektové dokumentace DSP+PDPS

- Geodeticka dokumentace (namésti Tréki z Lipy 04/2008) — Geodezie Lede¢ nad Sazavou s r.o.

- Geodetickd dokumentace (namésti Trékd z Lipy 02/2015) — Geodezie Lede¢ nad Sazavou s r.o0.

- Geodetickd dokumentace (zahrada kostela sv. Véclava a ulice P&Sinky 02/2015) — Geodezie Lede¢ nad
Sazavou s r.o.

- Geodetick4 dokumentace (ulice Pé&Sinky) — Geoperfect, s.r.o. - 08/2017

- Doklady o stavajicich inzenyrskych sitich v€etn& vytyceni v zajmovém tGzemi — jednotlivi sprévei

- Inventarizace dfevin 02/2018 — JENA, Projekéni kancelar

- Geologicko-geotechnicky prizkum zakladovych podminek — Agrogeologie s.r.o. 05/2015

- Mapové podklady, katastralni mapy CUZK

- Geofyzikalni prizkum — GEONIKA, s.r.0. (03/2017)

- InZenyrsko-geologicky prizkum — ENVIREX, spol. s r.0. (11/2019)

- Uzemni plan Svétlé nad Sazavou véetnd zmény ¢.1, s (i8innosti od 8. 3. 2013

- Zasady Gizemniho rozvoje Kraje Vysocina

- Vysledky celostatniho s&itani dopravy RSD CR 2016

- Ma&sto Svétla nad Sazavou — Studie namésti Trékh z Lipy — arch. Stiibrny 12/2015

- Studie prostoru v ulici Pé3inky s napojenim na vystup ze Svételského podzemi — arch. Stiibrny
09/2017

- Revitalizace namssti Tréku z Lipy ve Svétlé nad Sazavou (DUR) — sdruZeni projektantd a architekti
11/2008

- Rekonstrukce mosti ev. &. 18-067 a ev. &. 18-068 ve Svétlé nad Sazavou — Transconsult s.r.o. 09/1997

- Svétla nad Sazavou — Zahrada u kostela sv. Vaclava (STUDIE) — JENA, projekéni kancelat 04/2015

- Kulturni centrum-stavebni Gpravy (PDPS) — TAPA projekt s.r.o. 01/2016

- Rekonstrukce vodovodu — DRUPOS-PROJEKT v.o.s. — 12/2009

- Informace o rozsahu a priib8hu Svételského podzemi — Mésto Svétla nad Sazavou 10/2017

- Pozadavky z projednani v pribéhu zpracovani dokumentace DSP+PDPS

- Pozadavky a rozhodnuti DOSS

- Pozadavky na rozmisténi atrakci v ramci Svatovaclavské pouti — provozovatel p. Lagron

3. POPIS TECHNICKEHO RESENI

PoznamkKka:

Pii realizaci stavebnich objektu zdi, pozemnich objektii a podzemnich inzenyrskych siti, je
velmi pravdépodobné, 7e dojde ke kolizi se stavajicimi podzemnimi chodbami, které by na zakladé
informacniho zikresu pritbéhu chodeb mély prochazet pod vefejnym prostranstvim namésti Tréki
z Lipy. Pokud takova situace nastane, bude vramci prislu$ného stavebniho objektu podzemni
chodba v potFebném rozsahu odbourana a na obou stranach zazdéna. Vznikly vykop bude nejprve
dosypan do potiebné urovné pro realizaci prislusného stavebniho objektu a po jeho realizaci bude
dosypan do Grovné plané vhodnou nenamrzavou zeminou.

3.1 Zakladni udaje

Zménou uspoiadani prostoru namésti Trékd z Lipy budou dotleny optické trasy vedeni, které se
s preru$enim pielozi do novych tras a zafouknou se nové optické kabely.

Viastnik kabelu: Metropolitni s.r.o.
Choté&boi'ska 2516
580 01 Havli¢ktiv Brod



Viastnik vedeni Meésto Svétla nad Sazavou
Meéstsky urad
namésti Tréka z Lipy 18
582 91 Svétla nad Sazavou

3.2 Uzemni podminky, pozadavky na feSeni

Navrzené vedeni OK je v soubchu s dal$im sitémi v ramci revitalizace namésti, a proto piepojeni OK bude
probihat dle jiz polozenych usekli postupné.

Pii provadéni vykopovych praci dojde ke kiiZeni se stavajicimi a novymi inZenyrskymi sitémi. Kolizni
mista kiiZeni s témito sitémi jsou oznacena na vykresu ¢. 2 Situacni schema. Pfi provadéni vykopt je nutno v
téchto mistech dodrZzovat maximalni pozornost a v ochranném pasmu predmétné sité provadét vykopy rucng.

4. TECHNICKE RESENI

4.1 Zakladni technické tdaje
Ochranné pasmo kabelového vedeni nn je 1,0 m na obé strany od kabelu.

Kabelové vedeni bude uloZeno v souladu s CSN 73 6005 s posledni zménou CSN

Minimalni kryti vedeni SEK v terénu 0,6 m
Minimalni kryti vedeni SEK pod vozovkou 0,9m
Minimalni kryti vedeni SEK pod chodnikem 0,4m
Stavbou dotéené stavajici SEK k ledenu 2018: OK 72 vl. SM 9/125 OM4

~150,0 m (8,p,16-18)
OK 24 vl. SM 9/125 OM4
—150,0 m (8.p.18-217)
OK 24 vl. SM 9/125 OM4
—150,0 m (8.p.217-234)

Celkova délka novych OK 150+150+150 = 450,0 m
Délka demontované optochranicky: 70+135+60 = 265,0 m
Délka demontovaného OK: 80+140 =220,0 m
Délka nové optochrani¢ky HDPE 40/33 mm: 130+130+65 =325,0 m
Celkova délka kalibraci 130+130+65 =325,0m
Pocet hermetizaci useki 1+1+1 =3 ks

Pocet kontrolnich méfeni OK I+1+1 =3 ks

Pocet spojek HDPE 40/33 1 ks (+spojky béhem pokladky cca 20 ks)
Pocet moZnych spojek HDPE namisto prostupl zaklady 1+2+2 =5ks
Podet prichodit do domt 1+1+1 =3 ks

Délka chranicky PE @ 110/94 95+120=215,0m




4.2 Technicka FeSeni

Soucasny stav:

Stavajici trasa SEK prichazi od mostu pfes feku Sazavu a dale pokraduje do domu €.p. 16 (Kytice). Z domu
¢.p. 16 do méstského Gradu je trasa SEK vétSinou uloZena v rostlém terénu. Propojeni domu &.p. 16 s méstskym
ufadem je feSeno OK 72 vl. SM 9/125 Samsung v optochrani¢ce HDPE v majetku mésta Svétla nad Sazavou. Z
méstského Gradu vychazi trasa SEK OK 24 vl. SM 9/125 OPTOKON zafouknutého v optochrani¢cce HDPE mésta
Svétla n/S a vede do spolecenského domu E.p. 217 a z ngj pokracuje stejny OK v oranzové chrani¢cce HDPE ©
40/33 mm do Zakladni skoly Komenského v ulici Komenského.

Z OK 72 vl. SM 9/125 ma spolecnost Prvni telefonni spole€nost s.r.o. pronajata 2 vlakna.

Navrzené reseni.

Stavajici trasa OK se pieloZi s prerusenim provozu do nové trasy z diivodu terénnich uprav a zmén.
Prelozené nové OK shodného typu jako jsou stavajici se zafouknou do oranZovych optochranic¢ek
HDPE @ 40/33 mm v majetku mésta. OK budou opét ve vlastnictvi spole¢nosti Metropolitni a.s.

Z domu &.p. 16 se vyvede optochrani¢ka do rostlého terénu a dale bude pokradovat pies
komunikaci, podchazet navrZzené schodist¢ na plochu pro pési s moznym pojezdem motorovych vozidel.
Optochrani¢ka povede v ploSe s moznym pojezdem motorovych vozidel a za pojezdovou plochou bude
pokracovat mezi chodnikem a stozarem VO C6 (SO 431). U stozaru VO C6 trasa optochranicky odboéi do
méstského Giadu a prostup zdi Gfadu se provede v misté stavajiciho prostupu. Po propojeni optochranicek
mezi .p.16 a &.p.18 bude provedena hermetizace a kalibrace trasy.

Do optochrani¢ky se zafoukne piislusny OK a provede se kontrolni méfeni. Vlastni piepojeni na
nové rozvody se udéla v okamziku, kdy bude nové trasa mezi domem &.p. 16 a 18 schopna provozu.

K vyvedeni nové optochranicky z méstského tfadu se vyuZije otvor po demontované chranice
mezi domy ¢.p. 16 a 18. V této dobé bude propojeni mezi domy &.p. 16 a 18 fungovat jiz po novém OK.
Nova optochranicka bude taZzena z méstského ufadu pod chodnikem do rostlého terénu a v ném povede
mezi chodnikem a stozary VO C7 a C8 (SO 431). U stozaru C8 se trasa zatdhne do pfipraveného
multikanalu (SO 460), ktery bude ukonfen u vchodu do domu &.p. 23. Za multikandlem se trasa
optochranic¢ky ulozi do chodniku podél domu &.p. 23 a v mistech navizeného pfechodu pied domem ¢&.p. 23
nastane kifiZeni trasy SEK s komunikaci 11/347. Za timto kfiZenim se trasa optochrani¢ky privede do
budovy, kde jsou jiz ted’ stavajici prostupy tras SEK Metropolitni s.r.o. Postup bude obdobny jako pfi
propojeni domt ¢.p. 16 a 18.

K vyvedeni nové optochrani¢ky se vyuZije otvor po demontované chrani¢ce mezi domy &.p. 18
a 986/217. V této dobé bude propojeni mezi domy &.p. 18 a 986/217 fungovat jiZ po novém OK.
Optochrani¢ka se polozi az do rostlého terénu u vyménéného stozdru VO Al14 (SO 431). Poté se ze
stavajici oranzové optochrani¢ky vyfoukne OK slouzici k pfipojeni Zakladni skoly Komenského. Stavajici
optochranicka se prerusi, udela se uprava trasy stavajici optochranicky v délce cca 8,0 m do rostlého terénu
u stozaru Al4 (SO 431). V rostlém terénu se optochrani¢ky naspojkuji, a potom se do optochranicky
zafoukne novy OK s propojenim. Pfed domy &.p. 986, 217 a 506 jsou prostory zatiidéné pro zatizeni
komunikace.

Veskeré prostupy trasy SEK do budov musi byt z vnéjsku utésnény a s takovym spadem, aby do
budovy nemohla zatékat voda.

Kabelova vedeni uloZend v rostlém terénu, kde se bude realizovat nova vysadba dfevin, se
vedeni/ochrana vedeni obali protikofenovou folif.

Na nameésti Trékh z Lipy se konaji pout€ a mésto ma poZadavek na jejich zachovani a k tomuto
konani musi byt uzplisobeny zatiZitelnosti ploch. Mimo jiné jsou i z tohoto diivodu pouZita oznadeni ploch
pro velmi tézké poutové atrakce: parkovisté; pojezdova plocha; plocha pro pési, kde mohou jezdit
motorova vozidla; plocha se zatfidénim jako komunikace.
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Pod komunikaci, schodisttm a plochami, po kterych mohou jezdit i motorova vozidla, se
optochranicky HDPE @ 40/33 mm SEK ulozi do ucelenych chrani¢ek PE @ 110/94 mm v hloubce min.
1,0 m pod novym povrchem. Ulozeni optochrani¢ky do chrani¢ky PE @ 110/94 mm bude nutné i pod
chodnikem pted vstupem do domu €.p. 16 z diivodu mozného piijezdu automobill ke vchodu.

Vsechny chranicky PE @ 110/94 mm se polozi na podkladni beton C12/15 o tloustce min. 50 mm
a nakonec se zaliji betonem C12/15 o min. tloustce 100 mm. Chranicky budou piesahovat prostor télesa

pojezdové plochy nebo komunikace alespoii o 0,6 m.

Mimo pojezdové plochy se optochranicka polozi na piskové loze o tloustce min. 100 mm a
piskovy obsyp bude min. tloustky 100 mm. Vedeni SEK bude kryto vystraznou folii PVC oranzové barvy.

Konce chranicek a spoje chrani¢ek budou utésnény proti vnikani zeminy a vody.

5. PROVADENI

Pred zahgjenim vykopovych praci musi zhotovitel stavby zajistit piesné vytyCeni dotcenych
podzemnich vedeni jejich spravci a zajistit si jejich dozor pii provadéni vykopovych praci.

Pro zachovani funkénosti stavajiciho propojeni bude vedeni prepojovano dle moznosti vlastnika
kabelu OK.

. Pri pokladani optochraniCek bude dodrZena norma pro hloubkové uloZeni a soub&hy inZenyrskych
siti CSN 73 6005/Z4. Trasy SEK povedou v soub&hu s trasami SEK a nn.

Po polozeni optochrani¢ek a pied vlastnim zabetonovanim chranicek PE @ 110/94 mm bude
provedeno méieni hermetizaci a kalibraci.

6. ZEMNI PRACE

Vykopy navrzenych tras se provedou: A) v prostoru vjezdii - po odstranéni zpevnéného krytu
B) v prostoru rostlého terénu — od irovné terénu

Vykopané ryhy budou zasypany nakupovanym materialem. Hutnéni zasypu ryh se bude provadét

po vrstvach max. tl. 30 cm, pozadovany modul piehutnosti v Grovni budouci plané vozovek Edef,2 =
45MPa, v trasach vedenych v rostlém terénu Edef,2 =30 MPa.

7. ZAMERENI SKUTECNEHO PROVEDENI

Stavebni objekt je vytyCen podrobnymi body v soufadnicich S-JTSK a vyskovém systému Bpv v
ramci prilohy C.9.4 - VytyCovaci dokumentace stavby. Vyskové osazeni je patrné z podélnych profili
a priénych feza.

Presnost vytyceni musi odpovidat:

CSN 73 0420-1  Zékladni pozadavky
CSN 73 0420-2  VytyCovaci odchylky
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V Hradci Kralové, 07/2020 Vypracoval: Tomas Jencek






