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1. IDENTIFIKACNI UDAJE
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2. SOUPIS VYCHOZICH PODKLADU

- Smlouva o dilo na vypracovani projektové dokumentace DSP+PDPS

- Geodeticka dokumentace (namésti Trékl z Lipy 04/2008) — Geodezie Lede nad Sazavou s r.0.

- Geodetick4 dokumentace (namésti Tréka z Lipy 02/2015) — Geodezie Lede¢ nad Sdzavou s r.0.

- Geodetickd dokumentace (zahrada kostela sv. Véclava a ulice P&Sinky 02/2015) — Geodezie Lede¢ nad
Sazavou s 1.0.

- Geodetickd dokumentace (ulice P&Sinky) — Geoperfect, s.r.o. — 08/2017

- Doklady o stavajicich inZenyrskych sitich véetng vyty€eni v zajmovém tizemi — jednotlivi spravei

- Inventarizace dfevin 02/2018 — JENA, Projekéni kancelar

- Geologicko-geotechnicky prizkum zakladovych podminek — Agrogeologie s.r.o. 05/2015

- Mapové podklady, katastralni mapy CUZK

- Geofyzikalni prizkum — GEONIKA, s.r.0. (03/2017)

- InZenyrsko-geologicky prizkum — ENVIREX, spol. s r.0. (11/2019)

- Uzemni plan Svétlé nad Sazavou v&etn& zmény &.1, s Ginnosti od 8. 3. 2013

- Zasady izemniho rozvoje Kraje Vysocina

- Vysledky celostatniho s&itani dopravy RSD CR 2016

- Meésto Svétla nad Sazavou — Studie nAmésti Trékl z Lipy — arch. Stiibrny 12/2015

- Studie prostoru v ulici P&Sinky s napojenim na vystup ze Svételského podzemi — arch. Stiibrny
09/2017

- Revitalizace némésti Tréku z Lipy ve Sv&tlé nad Sazavou (DUR) — sdruZeni projektantd a architekt
11/2008

- Rekonstrukce mostfi ev. &. 18-067 a ev. &. 18-068 ve Svétlé nad Sazavou — Transconsult s.r.o. 09/1997

- Svétla nad Sézavou — Zahrada u kostela sv. Véaclava (STUDIE) — JENA, projekéni kancelai 04/2015

- Kulturni centrum-stavebni Gipravy (PDPS) — TAPA projekt s.r.o0. 01/2016

- Rekonstrukce vodovodu — DRUPOS-PROJEKT v.o.s. — 12/2009

- Informace o rozsahu a priib&hu Svételského podzemi — Mésto Svétla nad Sazavou 10/2017

- PoZadavky z projednani v prib&hu zpracovani dokumentace DSP+PDPS

- Pozadavky a rozhodnuti DOSS

- Pozadavky na rozmisténi atrakci v ramci Svatovaclavské pouti — provozovatel p. Lagron

3. POPIS TECHNICKEHO RESEN]

Poznamka:

Pii realizaci stavebnich objektu zdi, pozemnich objekti a podzemnich inzenyrskych siti, je
velmi pravdépodobné, ze dojde ke kolizi se stavajicimi podzemnimi chodbami, které by na zikladé
informaéniho zakresu priibéhu chodeb mély prochazet pod veiejnym prostranstvim namésti Treki
z Lipy. Pokud takova situace nastane, bude v ramci prislusného stavebniho objektu podzemni
chodba v potfebném rozsahu odbourina a na obou stranach zazdéna. Vznikly vykop bude nejprve
dosypan do potiebné drovné pro realizaci pFislusného stavebniho objektu a po jeho realizaci bude
dosypan do urovné plané vhodnou nenamrzavou zeminou.

3.1 Zakladni udaje

Mezi domy &.p.16 a Mé&stskym Gfadem bude dotéena stavajici opticka trasa s preruSenim provozu
na nezbytné nutnou dobu b&hem piepojeni. Doposud neni znama vnitini trasa a lze pouze odhadovat délku
vedeni OK v budovach.



Viasmik sité:  Tlapnet s.r.o.
U schodti 122/5
190 00 Praha 9 (Hrdlofezy)

3.2 Uzemni podminky, pozadavky na reSeni

Pro co nejkrat$i vypadek vedeni bude nejdrive poloZena a zkalibrovana optotrubka mezi domy a nasledné
se zafoukne novy opticky kabel, ktery se prepoji misto stavajiciho. Nasledné miize byt stavajici trasa demontovéna.

Pti provadéni vykopovych praci dojde ke kiiZeni se stavajicimi a novymi inZenyrskymi sitémi. Kolizni
mista kiiZeni s témito sitémi jsou oznacena na vykresu ¢. 2 Situa¢ni schema. Pfi provadéni vykopd je nutno v
téchto mistech dodrzovat maximalni pozornost a v ochranném pasmu piedmétné sité provadét vykopy ruéné.

4. TECHNICKE RESENI

4.1 Zakladni technické tidaje

Ochranné pasmo kabelového vedeni nn je 1,0 m na ob¢ strany od kabelu.

Kabelové vedeni bude uloZeno v souladu s CSN 73 6005 s posledni zménou CSN

Minimalni kryti vedeni SEK v terénu
Miniméalni kryti vedeni SEK pod vozovkou
Minimalni kryti vedeni SEK pod chodnikem
Stavbou dotceny stavajici SEK k ledenu 2018:
Predpokladana délka nového optického kabelu
Délka pielozky s prerusenim provozu OK:
Délka demontovaného tseku

Délka nové trasy chranicky HDPE 40/33:
Pocet spojek HDPE

Pocet koncovek HDPE

Podet prichodil do domt

Pocet hermetizaci tisekil

Celkova délka kalibraci

Délka chrani¢ky PE @& 110/94

4.2 Technicka reSeni

Soucasny stav:

0,6 m

0,9 m

0,4 m

OK 48 vl. SM 9/125

250,0 m

125,0 m

70,0 m

125,0 m

5 ks (spojky béhem pokladky)
2 ks

1+1=2ks (¢.p.16, ¢.p.18)
1 ks

125,0 m

1150 m

Stavajici trasa SEK vede podél jiz neprovozovaného horkovodu na levém biehu feky Sazavy ve sméru
toku. Trasa prechazi feku Sazavu pod mostem a déale pokratuje mezi zastavbou mimo ndmésti do optického
rozvadéée u Zakladni skoly ¢.p. 30 v ulici Jelenova. Z optického rozvadécée jsou vyvedeny trasy OK a jedna z
nich je zavéSena mezi domy &.p. 119 a 16 (Kytice). Komunikaci [1/150 a 11/347 kiizi vedeni SEK s uchycenim na
nosny drat. Potom vedeni SEK pokraduje uz v kabelovém provedeni z domu &.p. 16 do méstského ufadu s
nejCastéj$im uloZzenim v rostlém terénu. Propojeni domu &.p. 16 s méstskym tUfadem je feSeno OK 48 vl. SM
9/125 nejspis v oranzové optochranic¢ee HDPE @ 40/33 mm.




Navriené reent:

Stavajici trasa OK se preloZi s prerusenim provozu do nové trasy z ditvodu terénnich Gprav a zmén. Z
domu &.p. 16 se vyvede optochrani¢ka HDPE @ 40/33 mm do rostlého terénu a dale bude pokracovat pies
komunikaci, podchazet navrzené schodi$té na plochu pro p&si s moznym pojezdem motorovych vozidel.
Optochrani¢ka povede v ploSe s moznym pojezdem motorovych vozidel a bude pokraovat mezi chodnikem a
stozarem VO C6 (SO 431). U stoZzaru VO C6 trasa optochranicky odboci do méstského Gifadu a prostup zdf tifadu
se provede v mist® stavajiciho prostupu. Vlastni pfepojeni na nové rozvody se udéla v okamziku, kdy bude nova
trasa schopna provozu. Do nové polozené optochranicky se zafoukne OK 48 vl. SM 9/125.

V ramci tohoto SO 457 se provede pieloZeni optické trasy s pferuSenim provozu na naklady investora
mezi budovami &.p. 16 a méstskym ufadem. Dale si spolenost Tlapnet s.r.o. poloZi na své naklady nové trasy
vedeni SEK v ramci SO 458 a SO 459.

Veskeré prostupy trasy SEK do budov musi byt z vnéjsku utésnény a s takovym spadem, aby do budovy
nemohla zatékat voda.

Kabelovid vedeni uloZend vrostlém terénu, kde se bude realizovat nova vysadba dievin, se
vedeni/ochrana vedeni obali protikoienovou folii.

Na namésti Trékd z Lipy se konaji pouté a mésto ma pozadavek na jejich zachovani
a k tomuto kondni musi byt uzptsobeny zatiZitelnosti ploch. Mimo jiné jsou i z tohoto diivodu pouZzita
oznaceni ploch pro velmi t€zké pout'ové atrakce: parkoviste; pojezdova plocha; plocha pro pési, kde mohou
jezdit motorova vozidla; plocha se zatiidénim jako komunikace.

Pod komunikaci, schodi§tém a plochou pro pési, po které mohou jezdit i motorova vozidla, se
optochrani¢ka HDPE @ 40/33 mm SEK uloZi do ucelené chranicky PE @ 110/94 mm v hloubce min. 1,0 m pod
novym povrchem. UloZeni optochranic¢ky do chranicky PE @ 110/94 mm bude nutné i pod chodnikem pied
vstupem do domu &.p. 16 z ditvodu moZného piijezdu automobilil ke vchodu.

Vsechny chrani¢ky PE @ 110/94 mm se polozi na podkladni beton C12/15 o tloustce min. 50 mm
a nakonec se zaliji betonem C12/15 o min. tloustce 100 mm. Chrani¢ky budou pfesahovat prostor télesa

pojezdové plochy nebo komunikace alespoii o 0,6 m.

Mimo pojezdové plochy se optochranicka polozi na piskové loze o tloustce min. 100 mm a piskovy
obsyp bude min. tloustky 100 mm. Vedeni SEK bude kryto vystraznou folii PVC oranzové barvy.

Konce chranicek a spoje chranic¢ek budou ut€snény proti vnikani zeminy a vody.

5. PROVADENI

Pfed zahajenim vykopovych praci musi zhotovitel stavby zajistit presné vytyCeni dotcenych
podzemnich vedeni jejich spravci a zajistit si jejich dozor pii provadéni vykopovych praci.

_ Pii pokladani optochrani¢ek bude dodrZena norma pro hloubkové uloZeni a soub&hy inZenyrskych
siti CSN 73 6005/Z4. Trasy SEK povedou v soubéhu s trasami SEK a nn.

Po poloZeni optochraniéek a pred vlastnim zabetonovanim chraniéek PE @ 110/94 mm bude
provedeno méteni hermetizaci a kalibraci.



6. ZEMNI PRACE

Vykopy navrzenych tras se provedou: A) v prostoru vjezdi - po odstranéni zpevnéného krytu
B) v prostoru rostlého terénu — od tirovné terénu

Vykopané ryhy budou zasypany nakupovanym materidlem. Hutnéni z4dsypu ryh se bude provadét

po vrstvach max. tl. 30 cm, pozadovany modul piehutnosti v Girovni budouci plané vozovek Edef,2 =
45MPa, v trasach vedenych v rostlém terénu Edef,2 =30 MPa.

7. ZAMERENI SKUTECNEHO PROVEDENT

Stavebni objekt je vytyCen podrobnymi body v soufadnicich S-JTSK a vyskovém systému Bpv v
ramei piflohy C.9.4 - VytyCovaci dokumentace stavby. Vyskové osazeni je patrné z podélnych profil
a pti¢nych feza.

Piesnost vytyceni musi odpovidat:

CSN 73 0420-1  Zékladn{ pozadavky
CSN 73 0420-2  VytyCovaci odchylky

V Hradci Kralové, 07/2020







