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TECHNICKA ZPRAVA
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2. SOUPIS VYCHOZICH PODKLADU

- Smlouva o dilo na vypracovani projektové dokumentace DSP+PDPS

- Geodeticka dokumentace (namésti Tréka z Lipy 04/2008) — Geodezie Leded nad Sazavou s r.0.

- Geodetick4 dokumentace (namésti Treka z Lipy 02/2015) — Geodezie Lede nad Sazavou s r.0.

- Geodeticka dokumentace (zahrada kostela sv. Vaclava a ulice P&Sinky 02/2015) — Geodezie Leded nad
Sazavou s r.o.

- Geodeticka dokumentace (ulice P&Sinky) — Geoperfect, s.r.o. — 08/2017

- Doklady o stavajicich inZenyrskych sitich véetnd vyty&eni v zajmovém Gizemi — jednotlivi spravci

- Inventarizace dievin 02/2018 — JENA, Projek&ni kancelaf

- Geologicko-geotechnicky prizkum zakladovych podminek — Agrogeologie s.r.o. 05/2015

- Mapové podklady, katastralni mapy CUZK

- Geofyzikalni prizkum — GEONIKA, s.r.0. (03/2017)

- InZenyrsko-geologicky prizkum — ENVIREX, spol. s r.0. (11/2019)

- Uzemni plan Svétlé nad Sazavou vietnd zmény ¢.1, s Ginnosti od 8. 3. 2013

- Zasady uzemniho rozvoje Kraje Vyso&ina

- Vysledky celostatniho séitani dopravy RSD CR 2016

- Mésto Svétla nad Sazavou — Studie namésti Trékl z Lipy — arch. Stiibrny 12/2015

- Studie prostoru v ulici P&Sinky s napojenim na vystup ze Svételského podzemi — arch. St¥ibrny
09/2017

- Revitalizace namésti Tr&ku z Lipy ve Svétlé nad Sazavou (DUR) — sdruZeni projektantt a architekti
11/2008

- Rekonstrukce mostti ev. ¢. 18-067 a ev. &. 18-068 ve Svétlé nad Sdzavou — Transconsult s.r.o. 09/1997

- Svétla nad Sézavou — Zahrada u kostela sv. Vaclava (STUDIE) — JENA, projek&ni kancelar 04/2015

- Kulturni centrum-stavebni tipravy (PDPS) — TAPA projekt s.r.0. 01/2016

- Rekonstrukce vodovodu — DRUPOS-PROJEKT v.o.s. — 12/2009

- Informace o rozsahu a pribéhu Svételského podzemi — Mésto Svétla nad Sazavou 10/2017

- PoZzadavky z projednani v pribéhu zpracovani dokumentace DSP+PDPS

- Pozadavky a rozhodnuti DOSS

- Pozadavky na rozmisténi atrakci v ramci Svatovaclavské pouti — provozovatel p. Lagron

3. POPIS TECHNICKEHO RESENI

Poznamka:

Pfi realizaci stavebnich objekti zdi, pozemnich objekti a podzemnich inZenyrskych siti, je
velmi pravdépodobné, Ze dojde ke kolizi se stivajicimi podzemnimi chodbami, které by na zikladé
informadéniho zdkresu priabéhu chodeb mély prochazet pod vefejnym prostranstvim namésti Tréki
z Lipy. Pokud takova situace nastane, bude v ramci p¥isluiného stavebniho objektu podzemni
chodba v potiebném rozsahu odbourina a na obou stranich zazdéna. Vznikly vykop bude nejprve
dosypan do potiebné tirovné pro realizaci prislu$ného stavebniho objektu a po jeho realizaci bude
dosypan do drovné plané vhodnou nenamrzavou zeminou.

3.1 Zakladni adaje

Tato nova optickd trasa je investici spole¢nosti Tlapnet s.r.o. , kterou si uhradi vlastnik této nové
trasy. Neékteré prostory jsou dosti izké vzhledem k inZenyrskym sitim, které zde povedou, a proto musi byt
respektovany soubéhy siti pro jiné stavebni objekty v téchto mistech.



Vlasmik sité:  Tlapnet s.r.o.
U schodii 122/5
190 00 Praha 9 (Hrdlofezy)

3.2 Uzemni podminky, poZadavky na FeSeni

Z mista navrzeného optického rozvadéce bude vyvedeno 8 ks optochraniéek, které budou vedeny podél
zéastavby a ukondeny v prilehlych ulicich na okraji stavby.

Pfi provadéni vykopovych praci dojde ke kifZeni se stdvajicimi a novymi inZenyrskymi sitémi. Kolizni

mista kFiZeni s t€mito sitémi jsou oznacena na vykresu €. 2 Situa¢ni schema. Pfi provadéni vykopt je nutno v
téchto mistech dodrzovat maximalni pozornost a v ochranném pasmu predmétné sité provadét vykopy ruéng.

4. TECHNICKE RESENI

4.1 Zakladni technické tidaje
Ochranné pasmo kabelového vedeni nn je 1,0 m na obé strany od kabelu.

Kabelové vedeni bude uloZeno v souladu s CSN 73 6005 s posledni zmé&nou CSN

Minimalni kryti vedeni SEK v terénu 0,6 m

Minimalni krytf vedeni SEK pod vozovkou 0.9m

Minimalni kryti vedeni SEK pod chodnikem 0,4 m

Pocet sitovych rozvadéca 1 ks (ORT u fasady domu ¢&.p.161)
Délka nové trasy chrani¢ky HDPE 40/33: 140+70+2x210+3x335+370 = 2005,0 m
Pocet spojek HDPE 80 ks (spojky be€hem pokladky)

Poclet koncovek HDPE 8x2=16ks

Pocet prichodii do domii 1+1 =2 ks (¢.p.16, .p.18)

Pocet hermetizaci Gisekt 8 ks

Celkova délka kalibraci 2005,0 m

Délka chranicky PE @ 110/94 4+35+8x10+7x10+45+3x25+3x10+3x10+3x25+3x20+

+3x15+7+8+2x100+5+14+4+20+35+10+10 = 862,0 m

4.2 Technicka reSeni

NavrZené reseni.

V ramci tohoto SO jsou navrzeny trasy SEK pievazng€ podél zastavby. Od domu &.p. 16 je
piipravena trasa do ulice P&3inky, ktera je ukondena pfed domem &.p. 16 v zavislosti etapizace staveb a na
tuto trasu pak navaze SO 459 — Nové trasy SEK Tlapnet s.r.o. v ulici P&3inky. Od domu &.p. 16 jsou také
piipraveny dalsi dvé trasy.

Jedna trasa povede pod schodistém na plochu pro p&si, kterd bude urdena i pro pojezd motorovych
vozidel. Trasa nasledn& bude pokradovat podél zastavby komunikace 11/347. Trasa bude piechdzet u domu
¢.p. 161 na druhou stranu vozovky, kde bude poloZena podél zastavby smérem k ulici Nové Mésto a pres
ulici Lanecka bude dovedena az do ni. Za kiiZzenim s komunikaci 11/347 u spoleenského domu &.p. 217
povede trasa smérem do ulice Komenského. U domu &.p. 16 je navrZena trasa SEK k optickému rozvad&di
ORT, ktery bude umistén jako posledni vpravo v linii rozvad&&a.

-3




Druh4 trasa ki‘izi komunikaci I1/347 u navrZzeného informacniho centra, vede v prostoru parkovisté
a pak kiizi ulici Nové M&sto. Z této trasy jesté odboduje trasa SEK do ulice Jelenova pro pfipojeni
optického rozvadéce u Zakladni skoly v této ulici a pro budouci rozsifovani site.

Navrzeny opticky rozvad& Tlapnetu ORT musi byt postaven v provedeni zdény piliF jako
pristavba. V pripadé navrzeni jiného provedeni vlastnikem rozvadéfe bude nutné navrh jiného
provedeni predloZit na odsouhlaseni hlavnimu projektantovi stavby a investorovi, v opacném
p¥ipadé nebude jiné provedeni akceptovatelné.

Na namésti Tréka z Lipy se konaji pouté a mésto ma pozadavek na jejich zachovani
a k tomuto konani musi byt uzpilisobeny zatiZitelnosti ploch. Mimo jiné jsou i z tohoto diivodu pouZzita
oznadeni ploch pro velmi t&Zké pout'ové atrakce: parkovisté; pojezdova plocha; plocha pro pé&si, kde mohou
jezdit motorova vozidla; plocha se zatfidénim jako komunikace.

Tato nova opticka trasa je investici spole¢nosti Tlapnet s.r.o. , kterou si uhradi vlastnik této

nové trasy. Nékteré prostory jsou dosti uzké vzhledem k inZenyrskym sitim, které zde povedou, a
proto musi byt respektovany soubé&hy siti pro jiné stavebni objekty v téchto mistech.

5. PROVADENI

Pred zah4jenim vykopovych praci musi zhotovitel stavby zajistit piesné vytyCeni dotenych
podzemnich vedeni jejich spravci a zajistit si jejich dozor pii provadéni vykopovych praci.

_ Pri pokladéni optochraniéek bude dodrZena norma pro hloubkové uloZeni a soub&hy inzenyrskych
siti CSN 73 6005/Z4. Trasy SEK povedou v soub&hu s trasami SEK a nn.

Po polozeni optochranitek a pred vlastnim zabetonovanim chranicek PE @ 110/94 mm bude
provedeno méfeni hermetizaci a kalibraci.

6. ZEMNIi PRACE

Vykopy navrzenych tras se provedou: A) v prostoru vjezdu - po odstranéni zpevnéného krytu
B) v prostoru rostlého terénu — od rovné terénu

Vykopané ryhy budou zasypany nakupovanym materialem. Hutnéni zasypu ryh se bude provadét

po vrstvach max. tl. 30 cm, poZadovany modul piehutnosti v trovni budouci pldné vozovek Edef,2 =
45MPa, v trasach vedenych v rostlém terénu Edef,2 =30 MPa.

7. ZAMERENI SKUTECNEHO PROVEDENI

Stavebni objekt je vytyCen podrobnymi body v soufadnicich S-JTSK a vySkovém systému Bpv v
ramci piilohy C.9.4 - Vytyovaci dokumentace stavby. Vyskové osazeni je patrné z podélnych profili
a priénych fezi.

Presnost vytyéeni musi odpovidat:

C:ISN 73 0420-1  Zéakladni pozadavky
CSN 73 0420-2  Vytycovaci odchylky
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V Hradci Kralové, 07/2020 Vypracoval: Tom4s Jencek



