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TECHNICKA ZPRAVA

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 STAVBA

NAZEV STAVBY:

KRAJ:
OKRES:
KATASTRALNI UZEMI:

DOKUMENTACE:

DRUH STAVBY:

1.2 OBJEDNATEL (INVESTOR)

NAZEV A SIDLO INVESTORA:

1.3 ZHOTOVITEL

NAZEV A ADRESA:

vedouci stiediska

vedouci projektu

1.3.1 CAST DOKUMENTACE

NAZEV A ADRESA ZPRACOVATELE:

odpovédny projektant

REVITALIZACE NAMESTI TRCKU Z LiPY
VE SVETLE NAD SAZAVOU

VYSOCINA
HAVLICKUV BROD
SVETLA NAD SAZAVOU (760510)

DOKUMENTACE PRO VYDAN{ SPOLECNEHO
POVOLEN{ A PRO PROVADENI STAVBY
(DSP + PDPS)

Kompletni rekonstrukce vefejného prostranstvi a uli¢éniho
prostoru v rozsahu namésti Trékd z Lipy a ulice P&Sinky
ve Svétlé nad Sazavou, véetné vegetadnich uprav, osazeni
uli¢niho mobiliafe, preloZzek a ochrany vsech dotéenych
siti a zafizeni dopravni a technické infrastruktury.

Mésto Svétla nad Sazavou
Néamesti Treka z Lipy 18
582 91 Svétla nad Sazavou

1C: 00268321

TRANSCONSULT s. 1. 0.
Nerudova 37
500 02 Hradec Kralové

1C: 47455292

Ing. Pavel Hodek
Ing. Pavel Hodek

D — Dokumentace objektil a technickych a
technologickych zatizeni

D.1 - STAVEBNI CAST

D.1.76 — SO 510 Odstranéni teplovodniho vedeni
CEZ ENERGO, s.r.o.

TRANSCONSULT s. 1. o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Kralové

IC: 47455292

Ing. Dita Vrabcova




2. SOUPIS VYCHOZICH PODKLADU

- Smlouva o dilo na vypracovani projektové dokumentace DSP+PDPS

- Geodeticka dokumentace (namésti Trckli z Lipy 04/2008) — Geodezie Lede¢ nad Sazavou s r.0.

- Geodeticka dokumentace (namésti Trckl z Lipy 02/2015) — Geodezie Ledeé nad Sazavou s r.o.

- Geodetickd dokumentace (zahrada kostela sv. Vaclava a ulice P&Sinky 02/2015) — Geodezie
Ledec nad Sazavou s r.0.

- Geodetickd dokumentace (ulice Pésinky) — Geoperfect, s.r.0. — 08/2017

- Doklady o stavajicich inZenyrskych sitich véetné vyty€eni v zdjmovém izemi — jednotlivi spravci

- Inventarizace dievin 02/2018 — JENA, Projekéni kancelar

- Geologicko-geotechnicky prizkum zakladovych podminek — Agrogeologie s.r.o. 05/2015

- Mapové podklady, katastralni mapy CUZK

- QGeofyzikalni prizkum — GEONIKA, s.r.0. (03/2017)

- Inzenyrsko-geologicky prizkum — ENVIREX, spol. s r.0. (11/2019)

- Uzemni plan Svétlé nad Sazavou v&etn& zmény &.1, s G&innosti od 8. 3. 2013

- Zasady uzemniho rozvoje Kraje Vysocina

- Vysledky celostatniho s&itani dopravy RSD CR 2016

- Mésto Svétla nad Sazavou — Studie namésti Trckh z Lipy — arch. Stiibrny 12/2015

- Studie prostoru v ulici Pésinky s napojenim na vystup ze Svételského podzemi - arch. Stitbrny
0972017

- Revitalizace namésti Tréku z Lipy ve Svétlé nad Sazavou (DUR) — sdruZeni projektant a
architekttt 11/2008

- Rekonstrukce mosti ev. ¢. 18-067 a ev. €. 18-068 ve Svétlé nad Sazavou — Transconsult s.r.0.
09/1997

- Svétla nad Sazavou — Zahrada u kostela sv. Vaclava (STUDIE) — JENA, projekéni kancelar
04/2015

- Kulturnf centrum-stavebn{ Gpravy (PDPS) — TAPA projekt s.r.o. 01/2016

- Rekonstrukce vodovodu — DRUPOS-PROJEKT v.o.s. — 12/2009

- Informace o rozsahu a pritbéhu Svételského podzemi — Mésto Svétla nad Sazavou 10/2017

- Pozadavky z projednani v pribéhu zpracovani dokumentace DSP+PDPS

- Pozadavky a rozhodnuti DOSS

- Pozadavky na rozmisténi atrakci v ramci Svatovaclavské pouti — provozovatel p. Lagron

3. POPIS TECHNICKEHO RESENI

Objekt fesi odstranéni stavajictho nefunkéniho teplovodniho vedeni v ramci stavby ,,Revitalizace
nameésti Treka z Lipy ve Svétlé nad Sazavou®.

Stavajici teplovodni vedeni je jiz zruSeno, tudiZ nefunkéni a bude vyjmuto ze zemé& véetné Sachty
u domu €.p. 161.

ZruSena trasa kiizi silnici 11/347, vede podél nakupniho stiediska a na Grovni domu &.p. 986 opét
k#izi $ikmo silnici [1/347 a pokracuje dale mezi domy &.p. 25 a 161.

Celkovéa délka rusené trasy je 116,5 m.
Vybourani §achty o piidorysné plose cca 9,4 m?,

4. POSTUP PROVADENI

Zemni prace

Stavajici teplovodni potrubi a Sachta budou vybourany a vyjmuty ze zemé. Material bude ulozen
na skladku odpadu.

Ryha po potrubi a jama po Sachté budou zasypany zeminou spliiujici podminky pro uZziti pod
silniénimi télesy do trovné 0,50 m pod niveletu pivodniho povrchu (komunikace nebo zpevnéné
plochy). Zasyp bude hutnén po vrstvach na pozadovanou Gnosnost zemni plané min. 45 MPa (modul



deformace podlozi). Do urovné ptivodniho povrchu bude proveden provizorni zasyp ze §térkodrti 0-63
mm.

POZNAMKA:
V situaci jsou vyznaleny trasy vedeni stavajicich inzenyrskych siti ziskanych na
zakladé podkladii znamych podzemnich vedeni.
Pfed zahajenim vykopovych praci je nutné vyzadat si presné vytyCeni dotlenych
podzemnich vedeni jejich spravci a zajistit si dozor téchto spravcl pii provadéni
vykopovych praci.

Podminky provadéni

Stavebni objekt SO 510 bude proveden v 2. etapé stavby.

5. VYTYCENI

Pro vytyCeni slouzi situace a vytyCovaci vykres v soufadném systému S—JTSK a vySkovém
systému Bpv.

Piesnost vytyceni musi odpovidat povolenym odchylkam dle:

CSN 73 0420-1 Zékladni pozadavky
CSN 73 0420-2 VytyCovaci odchylky

Poznamka:

P¥i realizaci stavebnich objekti zdi, pozemnich objektii a podzemnich inzenyrskych siti,
je velmi pravdépodobné, zZe dojde ke kolizi se stavajicimi podzemnimi chodbami, které by na
zakladé informacniho zakresu priibéhu chodeb mély prochazet pod vefejnym prostranstvim
nameésti Tréku z Lipy. Pokud takova situace nastane, bude v ramci prisluSného stavebniho
objektu podzemni chodba v potiebném rozsahu odbourana a na obou stranach zazdéna. Vznikly
vykop bude nejprve dosypan do potfebné tirovné pro realizaci prisluSného stavebniho objektu a
po jeho realizaci bude dosypan do irovné plané vhodnou nenamrzavou zeminou.

V Hradci Kralové, 07/2020 Vypracoval: Ing. Dita Vrabcova
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