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TECHNICKA ZPRAVA

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 STAVBA

NAZEV STAVBY:

KRAJ:
OKRES:
KATASTRALN[ UZEMI:

DOKUMENTACE:

DRUH STAVBY:

1.2 OBJEDNATEL (INVESTOR)

NAZEV A SIDLO INVESTORA:

1.3 ZHOTOVITEL

NAZEV A ADRESA:

vedouci stiediska
vedouci projektu

1.3.1 CAST DOKUMENTACE

NAZEV A ADRESA ZPRACOVATELE:

odpovédny projektant
zpracovatel
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2. SOUPIS VYCHOZICH PODKLADU

- Smlouva o dilo na vypracovani projektové dokumentace DSP+PDPS

- Geodeticka dokumentace (namésti Tréki z Lipy 04/2008) — Geodezie Lede¢ nad Sazavou s r.0.

- Geodeticka dokumentace (namésti Tréka z Lipy 02/2015) — Geodezie Ledeé nad Sazavou s r.0.

- Geodeticka dokumentace (zahrada kostela sv. Vaclava a ulice P&Sinky 02/2015) — Geodezie
Leded nad Sazavou s r.0.

- Geodeticka dokumentace (ulice P&Sinky) — Geoperfect, s.r.o. — 08/2017

- Doklady o stavajicich inZzenyrskych sitich véetné vytyéeni v zdjmovém tzemi — jednotlivi spravci

- Inventarizace dievin 02/2018 — JENA, Projekéni kancelaf

- Geologicko-geotechnicky priizkum zakladovych podminek — Agrogeologie s.r.o. 05/2015

- Mapové podklady, katastralni mapy CUZK

- Geofyzikalni prazkum — GEONIKA, s.r.o. (03/2017)

- InZenyrsko-geologicky prizkum — ENVIREX, spol. s r.0. (11/2019)

- Uzemni plan Svétlé nad Sazavou vetnd zmény &.1, s Gdinnosti od 8. 3. 2013

- Zasady tzemniho rozvoje Kraje Vyso&ina

- Vysledky celostatniho séitani dopravy RSD CR 2016

- Mssto Svétla nad Sdzavou — Studie namésti Trekd z Lipy — arch. Stéibrny 12/2015

- Studie prostoru v ulici PéSinky s napojenim na vystup ze Svételského podzemi — arch. Stiibrny
09/2017

- Revitalizace namasti Tréku z Lipy ve Svétlé nad Sazavou (DUR) — sdruZeni projektantd a
architektti 11/2008

- Rekonstrukce mosti ev. &. 18-067 a ev. &. 18-068 ve Svétlé nad Sazavou — Transconsult s.r.o.
09/1997

- Svétla nad S4zavou — Zahrada u kostela sv. Vaclava (STUDIE) — JENA, projekéni kancelar
04/2015

- Kulturni centrum-stavebni tpravy (PDPS) — TAPA projekt s.r.o. 01/2016

- Rekonstrukce vodovodu — DRUPOS-PROJEKT v.o.s. — 12/2009

- Informace o rozsahu a pribéhu Svételského podzemi— Mésto Svétla nad Sazavou 10/2017

- Pozadavky z projednani v pribéhu zpracovani dokumentace DSP+PDPS

- Pozadavky a rozhodnuti DOSS

- Pozadavky na rozmisténi atrakci v ramci Svatovaclavské pouti — provozovatel p. Lagron

Poznamka:

P¥i realizaci stavebnich objekti zdi, pozemnich objektd a podzemnich inzenyrskych siti,
je velmi pravdépodobné, Ze dojde ke kolizi se stavajicimi podzemnimi chodbami, které by na
zakladé informacniho zdkresu pribéhu chodeb mély prochizet pod verejnym prostranstvim
namésti Trcki z Lipy. Pokud takova situace nastane, bude v ramci p¥islusného stavebniho
objektu podzemni chodba v potfebném rozsahu odbourina a na obou stranich zazdéna. Vznikly
vykop bude nejprve dosypan do potiebné urovné pro realizaci prisluSného stavebniho objektu a
po jeho realizaci bude dosypan do \irovné plané vhodnou nenamrzavou zeminou.

3. UZEMI VYSTAVBY

3.1 Charakteristika izemf{

Jedna se o Gizem{ v samotném centru mésta Svétla nad Sdzavou v rozsahu ndmésti Trékd z Lipy
a v prostoru ndmesti se napojujicich se komunikaci I1., I1I. tfidy a mistnich komunikacich. Jedna se
o vefejna prostranstvi a vefejné pfistupny uli¢ni prostor.

V prostoru namésti — pied kostelem sv. Vaclava je umisténo pét piskovcovych soch. Sochy
jsou umistény v travnatych plochach nebo jsou zakomponovany do zpevnénych ploch z Zulovych
dlaZzeb ¢i do kamenného schodisté.

Sochy jsou spole¢né s d€kanskym kostelem sv. Viclava a ohradni zdi na pozemku p.¢.107 vedeny
v Ustiednim seznamu kulturnich pamatek CR pod rejstitkovym &islem 32082/9-342. Dotéené
pozemky p.¢. 107 a p.¢. 1842 jsou bez pamatkové ochrany, ale jedna se o prostiedi kulturni pamatky.



3.2 Geotechnické podminky
Geotechnické podminky jsou v prostoru staveniité charakterizovany sondou S5, provedenou v
ramci  Geologicko-geotechnického priizkumu  zdkladovych podminek, provedeného firmou
Agrogeologie s.r.o. v 05/2015.
Geologicky profil sondy S5 (nadmoi'ska vyska cca 398,70 m n.m.):

0,00 - 0,40 m  Sedy hlinity pisek s kousky cihel — navazka S4/SM

stiedné ulehly

0,40 — 1,70 m  hnédy silné slidnaty, silné hlinity pisek S4/SM
ulehly

1,70—-2,20 m  piséity jil s tlomky ruly F4/CS
pevny

2,20 -2,60m rezavohnédy, stfedni a hruby silng hlinity =~ S3/SF
pisek s kameny-eluvium, ulehly

2,60 -2,90 m rozloZen4 rula, rozpada se na stiedni RS
a hruby, silné hlinity pisek s kameny,
ulehly, pevny

Podzemni voda nebyla pfedmétnym vrtem zastizena.
Z&kladova spara objektu se nachazi v trovni cca 397,7 m n.m., tj. ve vrstvé S4/SM-ulehl€.

4. UCEL OBJEKTU A FUNKCNI NAPLN, KAPACITNi UDAJE

Soudasti revitalizace namésti je Uprava ploch v prostoru pied kostelem sv. Véaclava (vySkova
Uprava, zména povrchil) a s ni souvisejici restaurovani péti piskovcovych soch, které se v dotCeném
prostoru nachazeji. Soudésti restaurovani je rovnéz provedeni novych zakladd téchto soch. Pro splnéni
&elu objektu se predpoklada nasledujici rozsah ¢innosti:

a) demontaz-vyzvednuti soch vEetné pfipadnych soudasti (pivodni podstavce) s odvozem soch

na misto provadéni restauratorskych praci;

b) zemni prace pro nové zaloZeni soch (v mistech pGvodniho umisténi) s odstranénim

pfipadnych stivajicich zékladd soch a piivodnich doZilych prvki (betonové prvky apod.);

¢) provedeni novych zakladi soch véetné zpétného obsypu;

d) restaurovani stavajicich soch;

e) prevoz zrestaurovanych soch do prostoru pfed kostelem sv. Vaclava, osazeni soch na nové

zaklady.

Uvedené &innosti budou zajiStény na zakladé realiza¢ni dokumentace zhotovitele, obsahujici
podrobny restauratorsky zamér. Dokumentace bude p¥edloZena k samostatnému spravnimu
Fizeni organu statni pamatkové péce. Restauratorské prace budou provedeny organizaci, ktera
je drzitelem povoleni MK CR pro restaurovani socha¥skych uméleckych dél z kamene.

5. ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE, MATERIALOVE A DISPOZICNI RESENI

Realizaci stavebniho objektu dojde k zachovani kulturné historickych hodnot jednotlivych budov
a jimi tvofeného architektonického prostiedi. Jde o ochranu pivodnich prvkii tam, kde dosud existuji
s respektovanim historického architektonického vyrazu. Sochy budou umistény na pivodnich mistech.




6. BEZBARIEROVE UZIVANI STAVEB

Objekt nevyzaduje navrh opatieni dle vyhlasky ¢. 398/2009 o obecnych technickych
pozadavcich, zabezpedujicich bezbariérové uZivani staveb.

7. CELKOVE PROVOZNI RESENI

Socham bude po instalaci vénovana pé&e v souladu s metodikou MK CR pro dlouhodobou pééi o
sochai'ska dila.

8. KONSTRUKCNI A STAVEBNE TECHNICKE RESENI A TECHNICKE
VLASTNOSTI STAVBY

Stavajici stay
Stavajici piskovcové sochy vysky cca 4,0 m jsou osazeny na kamennych podstaveich, které jsou
soudasti soch. Restaurovani soch se predpoklada véetné téchto piivodnich podstavei. Dalsi stavajici

nepivodni podkladni nebo zédkladové konstrukce budou v ramei vystavby odstranény.

Al — Socha sv. Josefa s JeZiskem

Socha je umisténa v zatravnéné plo$e na bohaté zdobeném podstavci obdélného tvaru o rozmérech
1260 x 650 mm ve spare socha-zdklad.

A2 — Socha sv. Floridna

Socha je situovana ve vyrovnavacim schodisti dlazdéné plochy vlevo pied kostelem sv. Vaclava.
Podstavec sochy ma sloZeny tvar s opsanym obdélnikem 1000 x 670 mm ve spafe socha-z4klad.

A3 — Socha sv. Barbory

Socha je situovana ve vyrovnavacim schodisti dlaZdéné plochy vpravo pred kostelem sv. Vaclava.
Podstavec sochy mé sloZeny tvar s opsanym obdélnikem 1000 x 670 mm ve spaie socha-zaklad.

A4 — Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha je situovana v zatravnéné plose s dlazdénym pFistupovym chodnikem vlevo pied kostelem
sv. Vdclava. Pod tvarovanym kamennym podstavcem sochy &tvercového pidorysu je provedena
betonova deska, vyrovnavajici vy$kovy rozdil mezi okolnim terénem a arovni chodniku, ktera bude
odstranéna. Rozmér kamenného podstavee je 940 x 940 mm ve spafe socha —zéklad.

A5 —Socha sv. Vaclava

Socha je situovana v zatravnéné plose s dlazdénym pfistupovym chodnikem vpravo pred kostelem
sv. Vaclava. Socha je osazena na kvadrovém Zzulovém podstavci o rozmérech 1500 x 1450 mm
s Zulovym piedstupném, vyrovnavajicim vyskovy rozdil mezi okolnim terénem a irovni chodniku.
Tento predstupefi nebude souéasti restaurovani sochy.

Poznamka: Podrobny popis stavebné-technického stavu soch bude soudasti prizkumu, ktery provede
odborna organizace v ramci restauratorskych praci. Vyhodnoceni tohoto priizkumu bude
podkladem pro stanoveni technologickych postupti restauratorského zaméru.

Navriené FeSeni

Restauratorské préace lze rozdélit na prace stavebniho charakteru a vlastni restaurovéani soch.



A/ Price stavebniho charakteru

Poznamka: Rozebréani a odvoz stavajiciho kamenného schodi$té bude provedeno v piedstihu
v rameci stavebniho objektu ,,SO 001 Piiprava staveni§té na namésti“, rozebrani a odvoz dlazeb
stavajicich zpevn&nych ploch bude provedeno v ramei stavebniho objektu ,,SO 104 Stavebni ipravy
mistnich komunikaci, chodnikt a zpevnénych ploch®.

Zemni prdce

V pifpadé soch situovanych v zatrdvnéné plose bude provedeno sejmuti ornice a jeji uloZeni na
skladce. Vykopy budou provedeny jako oteviené jamy se sklonem svahi 1:0,6, zemina pro zp€tny
zasyp bude uloZena na mezideponii vedle vykopu, pfebyteéna zemina na skladce nebo pro vyuziti
v jinych &astech stavby. Tézitelnost zeminy ti. I (CSN 73 6133).

V ramci vykopovych praci miize dojit k zastiZeni stavajicich zakladi soch. Tyto zaklady se
vybouraji, sut’ bude uloZena na skladce.

Zpétné zasypy se predpokladaji s vyuZitim vytézené zeminy. Budou provedeny jako hutnéné do
urovné okolniho stavajiciho terénu.

Zdklady

Zaklady soch jsou navrZzeny jako zékladové patky obdélnikového pidorysu vysky 1,03 + 1,05 m,
jejichz obvod licuje s podstaveem sochy. Toto fe§enf umoziiuje jednoduché provedeni patek véetné
napojeni vrstev navazujicich zpevn&nych ploch. Vyjimku tvoii zéklad pro sochu sv. Floriéna-A2,
ktery je v horni &asti tvarovan Ustupky se zak¥ivenou plochou, kopirujici podstavec sochy.

Socha sv. Barbory — A3 bude umisténa v horni &asti nového schodisté (SO 104), ostatni sochy
v nové navrzené zpevnéné plose (dlazba z Zulovych kostek-SO 104). V piipad€ sochy A3 bude mezi
podstavec sochy a zéklad vloZen Zulovy kvadr o rozmérech 820x1200 mm vys$ky 470 mm, ktery bude
tvofit viditelnou &ast zakladu, materidlové shodnou s navazujicimi schodistovymi stupni. Socha A3
bude umisténa na horni plode kvadru s naS§ikmenim cca 10 ° pro zachovani jeji plivodni orientace.

Propojeni zékladii se sochami je navrzeno prostfednictvim kotevnich trnl @ 20 z nekorodujici
oceli. Trny budou osazeny do kamennych podstavcil soch (piedpoklada se 4 ks/sochu) v rdmci
restauratorskych praci. V horni plose zdklad budou provedeny otvory @ 40 mm pro osazenf
vy&nivajicich &4sti trnd. Sochy budou osazeny na zéklad, vyrovnany a podlity cementovou maltou.

B/ Restaurovéani soch

Restaurovani soch bude zaji§téno organizaci, jez je drZitelem povoleni MK CR pro
restaurovani sochaiskych umé&leckych dél z kamene. Bude provedeno v souladu s restauratorskym
zamérem, ktery bude soudasti realiza¢ni dokumentace zhotovitele. Zpracovéani tohoto zaméru bude
pfedchazet odborny prizkum soch.

Predpokladé se nasledujici rozsah praci:

- prizkum aktudlniho stavu soch (material-zavady, poruchy, mira degradace a jeji pficiny,
celistvost, stabilita, pfedchazejici restauratorské zésahy);

- vyhodnoceni priizkumu a zpracovéni realizaéni dokumentace obsahujici restauratorsky zamér;
- ptedloZeni realizadni dokumentace organtim statni paméatkové péce ke spravnimu fizeni;

prdce na zdkladé kladného rozhodnuti orgdnii stdtni pamdtkové péce (pro tyto prdce bude
vypracovdn ,, Technologicky postup praci®)

- demontaZ soch v&etn& piipadnych soudasti (pivodni podstavce) véetné odvozu soch na misto
provadéni restauratorskych praci;

- kontrola celistvosti — propojeni dilii ve sparach; piipadna oprava propojovacich prvki;

- osazeni trndl ¢ 20 z nekorodujici oceli do podstavcii soch;

- oSetieni degradovanych mist (pfedzpevnéni)

- vyplnéni trhlin injektaZzi;




- sestaveni dili;

- &isténi povrchu veetné omyti;

- zpevnéni povrchu;

- domodelovani chybéjicich ¢asti vEetné barevné retuse dopliiki;
- ofetieni povrchu konzervanim piipravkem;

- vyroba dopliujicich dilt (kvadr pro sochu A3);

- pievoz soch na staveni$té, montaz soch —(viz odst.A/).

Poznémka: Néavrh kotven{ soch do zdkladu miiZe byt v realizaéni dokumentaci upiesnén dle postupt
vybraného zhotovitele.

9. OCHRANA ZDRAVI A PRACOVNIHO PROSTREDI

Navrh stavebniho objektu je vypracovan v souladu s piislu$nymi pfedpisy a normami v platném
znéni, zejména:

- vyhlaskou &. 268/2009 o technickych poZadavcich na stavby;

Navrh stavebniho objektu je vyhovujici z hlediska mechanické odolnosti a stability, ochrany
zZivotniho prosti‘edi i bezpecnosti pii uzivani.

Pro vystavbu musi byt pouzity materialy a vyrobky v souladu s natizenim vlady ¢. 163/2002 Sb.,
v platném znéni, kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, a technickou
normou TZUS 12.03.04 - 06. Kvalitu a splndni poZadovanych parametrt prokéaze zhotovitel stavby
piislusnymi atesty pouzitych vyrobkd nebo doklady o shodg.

10. MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Stabilita soch je posouzena pro zatizeni vodorovnou silou 1,0 kN, ptsobici ve vrcholu sochy.
Névrh zaklad?i je proveden pro obdobné proménné zatizeni. Posouzeni je provedeno v souladu s ,,CSN
EN 1990 Eurokéd: Zasady navrhovani konstrukei* pro ndvrhové hodnoty zatizeni. Stabilita sochy i
zakladu jsou prokazany statickym vypodtem.

11. POZADAVKY NA POZARNI OCHRANU KONSTRUKCI

Ucel stavebniho objektu a jeho provedeni nevyvolavaji pozadavky na pozarni ochranu.

12. POUZITE MATERIALY A POZADOVANA JAKOST PROVEDENI

Betonové konstrukee
zéaklad: beton — C20/25-XC3

Ocelové konstrukee:
trny ..o nekorodujici ocel

Pozadavky na jakost provedent

Provedeni v souladu s nasledujicimi normami a piedpisy:

CSN EN 206 Beton-Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda



CSN EN 1992-4-1 Navrhovani kotveni do betonu

Dalsi poZadavky na provedeni — viz odst. 13 této Technické zpravy

13. ZVLASTNI POZADAVKY NA PROVADENI

Zvlastni pozadavky na provadéni mohou vyplynout ze schvaleného restauratorského zameéru.

14. P OZADAVKY NA DOKUMENTACI ZHOTOVITELE

Pred zahajenim vystavby zpracuje zhotovitel stavby realizaéni dokumentaci, obsahujici
restauratorsky zamér. Dokumentace bude predloZena objednateli k odsouhlaseni a dle organim statni
pamatkové péce ke spravnimu fizeni.

15. STANOVENI POZADOVANYCH KONTROL

Realizaci zaklad® nutno disledné koordinovat s vystavbou okolnich ploch (SO 104) zejména
z dtvodu vyskové nédvaznosti.

Hradec Krélové 07/2020 vypracoval: ing.Milan Cerny
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