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2. SOUPIS VYCHOZICH PODKLADU

- Smlouva o dilo na vypracovani projektové dokumentace DSP+PDPS

- Geodeticka dokumentace (ndmésti Tréki z Lipy 04/2008) — Geodezie Lede€ nad Sazavou s r.o.

- Geodeticka dokumentace (namésti Trékii z Lipy 02/2015) — Geodezie Lede¢ nad Sazavou s r.o.

- Geodeticka dokumentace (zahrada kostela sv. Vaclava a ulice P&Sinky 02/2015) — Geodezie Lede¢ nad
Sézavou s r.0.

- Geodeticka dokumentace (ulice P&Sinky) — Geoperfect, s.r.o. — 08/2017

- Doklady o stavajicich inZzenyrskych sitich véetné vyty€eni v z4jmovém Gzemi — jednotlivi spravci

- Inventarizace dievin 02/2018 — JENA, Projekéni kancelaf

- Geologicko-geotechnicky prizkum zakladovych podminek — Agrogeologie s.r.o. 05/2015

- Mapové podklady, katastralni mapy CUZK

- Geofyzikalni prizkum — GEONIKA, s.r.0. (03/2017)

- InZenyrsko-geologicky prizkum — ENVIREX, spol. s r.0. (11/2019)

- Uzemni plan Svétlé nad Sazavou véetns zmény &.1, s G&innosti od 8. 3. 2013

- Zasady tizemniho rozvoje Kraje Vyso&ina

- Vysledky celostatniho séitani dopravy RSD CR 2016

- MBgsto Svétla nad Sazavou — Studie namésti Tréki z Lipy — arch. Stfibrny 12/2015

- Studie prostoru v ulici PéSinky s napojenim na vystup ze Svételského podzemi — arch. St¥ibrny
09/2017

- Revitalizace namésti Tréku z Lipy ve Svétlé nad Sazavou (DUR) — sdruZeni projektantii a architekti
11/2008

- Rekonstrukce mostt ev. €. 18-067 a ev. ¢. 18-068 ve Svétlé nad Sdzavou — Transconsult s.r.o. 09/1997

- Svétla nad Sazavou — Zahrada u kostela sv. Vaclava (STUDIE) — JENA, projekéni kancelai 04/2015

- Kulturni centrum-stavebni Gpravy (PDPS) — TAPA projekt s.r.o. 01/2016

- Rekonstrukce vodovodu — DRUPOS-PROJEKT v.o.s. — 12/2009

- Informace o rozsahu a pribéhu Svételského podzemi — Mésto Svétla nad Sazavou 10/2017

- Pozadavky z projednani v prib&hu zpracovani dokumentace DSP+PDPS

- Pozadavky a rozhodnuti DOSS

- Pozadavky na rozmisténi atrakcf v ramci Svatovaclavské pouti — provozovatel p. Lagron

3. POPIS TECHNICKEHO RESENI

3.1 Zakladni tidaje

Realizace propojeni koncovych kamerovych mist a vybaveni HW a SW zafizeni se provede po vybéru
koncového vybraného vyrobce dohledového systému. Tato dokumentace pouze slouZi pro pipravu navrhu
projektu VSS a zphisobu uloZeni dat.

Vlastnik vedeni Mésto Svétla nad Sazavou
Meéstsky uiad
namesti Tréki z Lipy 18
582 91 Svétla nad Sazavou

3.2 Uzemni podminky, pozadavky na feSeni

Do polozenych optochrani¢ek HDPE 40/33 mm v ramei SO 455 se zafouknou datové a napéjeci kabely do
kazde optochranicky zvlast. Ke kazdému kamerovému mistu jsou ptivedeny dvé HDPE 40/33 mm.



4. TECHNICKE RESENI

4.1 Zakladni technické udaje
Ochranné pasmo kabelového vedeni nn je 1,0 m na obé strany od kabelu.

Vydet pfedpoklidanvch poloZek konceptu bez prizkumu mista a stanoveni (i¢elu kamerového systému:

- Pocet pfedpokladanych kamer: 5ks
- Podet predpokladanych vyloznikd pro kamery: 5ks
- Pocet piedpokladanych optickych rozvadéci: 3+1=4ks
- Polet pfedpokladanych jisténi napajecich vyvoda: 5+4 =9 ks
- Poget predpokladanych plechovych rozvadécovych skiini s uzamykanim: 4 ks
- Pocet pfedpokladanych zobrazovacich jednotek: 3+3 =6ks
- Pocet ptedpokladanych ovladacich jednotek: 2 ks
- Podet predpokladanych uzamykatelnych skiini pro ovladaci jednotku: 2 ks
- Pocet slucovacich jednotek pro video signdly: 1 ks
- Pocet zalohovacich jednotek zaznamd: 2ks
- Poet licenci SW k zaptjéeni ovladani VSS Policii CR: 2 ks
- Pocet licenci SW k ovladani kamerového systému: 2 ks
- PoCet licenci SW pro praci se zdznamem z VSS: 1 ks
- Pocet licenci SW pro ochranu napadeni ovladaci jednotky a zdznamii: 2 ks

4.2 Technicka FeSeni

NavrZené reseni:

Na zaCatku musi provozovatel VSS specifikovat své naroky na dohliZeci systém, resp. k ¢emu ma
VSS slouzit. Pfed vlastni instalaci se musi posoudit a zvazit finanéni naklady jak na pofizeni, tak na tdrzbu
celého kamerového systému. Déle se musi posoudit kriminalita v dané lokaci a pro jaké osoby je lokalita
piistupnd. Po zvaZeni téchto faktord se musi posoudit, jaké ma byt zabezpeceni opravnéni k piistupu
ovladani a zasahovani do rozvodit VSS a ukladanym datim.

V rdmci vyprojektovani konkrétniho systému VSS prob&hne prohlidka namésti Trékd z Lipy
véetné ulice Pé&Sinky, kde bude také kamerovy systém, a mista pfipravena pro VSS a vytvoii se
dokumentace s provoznimi pozadavky.

Po prohlidce mista se vypracuje vlastni projekt, ktery bude brat v ivahu pozadavky na kamerovy
systém a vlivy prostfedi. V ramci projektu se vytvoii situace se zdkresem podstatnych komponent napf.
kamer, rozvad&di atd.

Dal§im stadiem je vypracovani planu zkouSek na posouzeni, zda systém vyhovuje predepsanym
poZadavkim. P¥i zkousce se vyhodnocuje, zda systém odpovidad poZzadavkim uvedenym v provoznich
pozadavcich.

Po nainstalovani veSkerého zatizeni se udélaji zkousky piedepsané v dokumentaci s provoznimi
pozadavky a po vyhovéni zkouskam se pieda kamerovy systém vlastnikovi systému.

Vlastnikovi kamerového systému se ptedaji dokumenty s popisem prib&hu celkového navrhu
systému aZ po vlastni zprovoznéni. Dal$imi dokumenty budou vysledky zkouSek a plany systému, Skoleni
k systému, manualy na manipulaci a drzbu a kontrolu celého systému.




Je nutné vypracovat provozni pozadavky, aby zdkaznik védél jaké funkce a parametry kamerového
systému bude mit.

V uréeni provoznich pozadavkil se uvede:

- ucel a funkénost systému

- omezeni dohledovych mist v zdvislosti na piedpisech a soukromych prostorech

- definovani pohybovych ¢innosti, které maji byt bezchybné zachyceny

- definovani rozliSeni kamery v zavislosti na dalce vs zobrazovaci jednotky, poptipadé
pfenosné vedeni video signalu

- doba provozu

- mistni podminky

- za jakych podminek muZe systém pracovat

- obsluha systému a ukladani zaznamu z kamer

- zplsob exportu zdznamu

- rutinni ¢innosti

- definovani odezev na rGzné podnéty

- definovani vytizeni obsluhy vzhledem k podnétim a obrazovkam

- potfebny vycvik ke zvladnuti ovladani a reagovani na podnéty

- definovani rozsifeni systému

- postupy na odezvu a ¢as reakce na ni

- automatizovan{ systému

- specifikace a vlivy odezvy na poplach

- doby odezvy systému

U vybéru kamerového zatizeni je nutné zvazit:

- objektiv kamer (¢ernobilé snimani nebo barevné atd.)
- jasovy (dynamicky) rozsah a Sumové vlastnosti prvku
- rychlost sniman{ pohybil

- citlivost na okolni osvétleni

- synchronizace kamery a moznost dalkové kalibrace

- zaloZni napéjeni

- ota¢eni kamery

- volbu objektivii a kryti

Velikost objektivu se bude odvijet od poZadavku, jak veliky detail prostfedi je pozadovano
pozorovat. Podet kamer se odviji od specifikovaného pozadavku na sledovani dané oblasti. Kamery musi
byt ptizpisobeny podminkdm osvétleni a prostiedi (napft. zastavba s okny). Kamery musi byt umistény tak,
aby bylo co moZna nejvice zabranéno mozné sabotazi systému. Vzhledem k p¥ipravenym mistim se zvazi
zplisob napajeciho a datového pfipojeni kamer.

V dohledovém centru se umisti zobrazovaci jednotky s vhodné vybranym poétem a typem
k danému ucelu sledovacich kamer. Rozliseni zobrazovacich jednotek musi byt kompatibilni s rozli§enim
kamer. V zavislosti na struktufe kamerového systému se vybere druh a zpisob datového
a napajeciho propojeni systému. Nastaveni komprese se ur¢i v provoznich poZadavcich na kazdy zabér
kamery. Vzhledem ke kompresim a pievodiim zdznamu se provede testovani, zda zdznam po pievodech a
kompresich vyhovi podminkdm v provoznich poZzadavcich. Dale se stanovi kmitolty snimkovani
jednotlivych kamer a rozliSovaci schopnost.

Ridici pracovi§té musi byt prizpisobeno tak, aby obsluha mohla plnit predepsané funkce
v piedepsaném Case. Pocet sledovanych kamer musi byt umérny tomu, kolik ¢lovék zvladne spolehlivé pro
dany ucel sledovat zabérd.

Pro systém bude definovan plan zkousek, ktery je soudasti pfi prejimce a slouzi k periodickému
ovéfovani vlastnosti systému. Pro zajisténi spravné funkce by mély byt pravidelné (preventivni) udrzby
celého systému. Udrzba a servis pii ndhlé porude bude provedena do doby stanovené ve smlouvé se
zékaznikem.



Bé&zn& pouzivané stozary pro kamery jsou stozary trubkové svislé. Zde budou pouzity kuzelové
stozary s vétSim ohybem stozaru napf. v povétrnostnich podminkach, proto je nezbytné toto zahrnout do
celkové koncepce systému a kamery tieba pocitat s vétsi stabilizaci obrazu popiipadé rychlejsi odezvou,
aby se obraz nerozmazal.

Navrh a instalace kamerového systému se bude provadét na zdklad€ predpisii a norem
a jednou z nich je CSN EN 62676-4 ,,Dohledové videosystémy pro pouZiti v bezpecnostnich aplikacich —
Cést 4: Pokyny pro aplikace®, ze které bylo erpano na vytvoreni tohoto PS.

Na tento PS navazuje PS 002 — Kamerovy systém v ulici P&Sinky.
Predpokladany koncept bez priizkumu mista a stanoveni téelu kamerového systému:

Napéjeci a sdélovaci kabely budou vyvedeny v informa¢nim centru ze samostatnych rozvadéct
RN1 a DRI.

Navrzend kamerova mista budou datové pfipojena zafouknutim kabelu do pripravenych
optochrani¢ek HDPE @ 40/33 mm poloZenych v ramci SO 455.

Napajeni VSS bude vyvedeno z R-IC (SO 414) v chranickdich HDPE @ 40/33 mm (SO 455) do
stozart VO (SO 431) a v R-IC bude instalovano jisténi napajecich vyvodi vcetné jisténi vyvodu pro
zasuvku/y v DR. Pro kompletni propojeni VSS s fidicim centrem budou nainstalovany optické rozbocovace
v méstském Gifadu a domg &.p. 23 a optické pripojeni Policie CR v domé &.p. 1045,

Po nékolika jednanich s Méstskou policii Svétlé nad Sazavou a investorem byla stanovena

piredpokladana mista pro KS* na stozarech VO (SO 431) a na budové ¢.p. 6. Pro tato mista KS*
budou v ramci SO 455 polozeny chranicky jako pFriprava pro kamerovy systém.

5. PROVADENI

Pro realizaci kamerového systému soubéZné se stavbou a uvedeni systému do provozu pri
dokonceni stavby je nezbytné nutné, aby investor (piipadné osoba tomu opravnéna) zadal na
vypracovani realizacni PD firmé, ktera se zabyva kamerovymi systtmy a ma proSkolené
zaméstnance k tomuto projektovani. Za tohoto predpokladu musi byt projekt kamerového systému
koordinovan se stavebnimi objekty, které budou timto kamerovym systémem ovlivnény napf.
stozary VO.

6. ZEMNI PRACE

Veskeré venkovni rozvody se polozi v ramci SO 455.

7. ZAMERENI SKUTECNEHO PROVEDENI

Po realizaci a propojeni bude vystupni projekt doplnén schématy propojeni jednotlivych
kamerovych mist a jejich propojeni v serveru.

V Hradci Kralové, 07/2020







