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1.  ÚČEL A POPIS OBJEKTU 
Objekt školní kuchyně projde částečnou rekonstrukcí, a to konkrétně kompletní rekonstrukcí varny 
a veškerého zázemí spojeného s kuchyní v 1. NP jako jsou sklady, šatny, WC,… 
 
Vchod do objektu kuchyně je ze severozápadní strany objektu. V 1.PP se nachází nevyužívané 
skladové prostory, které zůstávají bez změn. V 1.NP se nachází zázemí pro zaměstnance 
kuchyně jako WC a šatny, dále se zde nachází veškeré skladové prostory jako studený a suchý 
sklad potravin, hrubá přípravna zeleniny a čisté přípravny masa, zeleniny a samotná varna včetně 
mytí nádobí. 
 

2.  UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE 
Kapacita školní kuchyně:   300 jídel 
Počet podlaží:    2 nadzemní podlaží 
Zastavěná plocha:   300 m2  
 
Vstup do objektu je ze severozápadní strany z ulice. 
 

3. STAVEBNĚ TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ  
 
3.1 PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE: 
Před započetím bouracích nebo výkopových prací se musí vymezit ohrožený prostor podle 
technologie prováděných prací, zajistit ho proti vstupu nepovolaných osob, bezpečně zajistit 
výstupy od objektů i ochranu veřejného zájmu ohroženého těmito pracemi. 
Před zahájením prací musí být uskutečněn průzkum překážek v prostoru staveniště. Rozvodné 
sítě a kanalizace nebo zařízení instalované v bouraných a rekonstruovaných objektech se musí 
před započetím prací odpojit a zabezpečit. Pokud z provozních důvodů nebude možné odpojit 
rozvodné sítě a kanalizace, musí dodavatel stavebních prací stanovit opatření k zajištění práce a 
provozu. 
Pro odběr elektrického proudu bude použita stávající elektroinstalace. Pro snížení prašnosti 
bouraných konstrukcí kropením musí být zajištěn zdroj vody. 
Zahájení bouracích prací se může uskutečnit jen na základě písemného příkazu odpovědného 
pracovníka dodavatele stavebních prací a po vybavení staveniště pomocnými konstrukcemi, 
materiálem a pomůckami určenými v technologickém postupu. 
Vstupy, výstupy, sestupy a vjezdy do prostoru bouraného objektu i do jednotlivých pracovišť musí 
být zajištěny od zahájení prací až do jejich ukončení a viditelně označeny. 
Před zahájením demoličních prací je nutné provést vytyčení veškerých stávajících inženýrských 
sítí a jiné podzemní překážky v objektech a blízkosti objektů určených k demolici odpovědným 
pracovníkem investora, včetně tras stávajících přípojek. 
Okolní stavby nesmí být průběhem demoličních prací (rozebíráním strojním, ručním) ohroženy. 
Před vybouráním jakéhokoli prvku je nutno nejprve ověřit jeho nosnou funkci a zvolit vhodný druh 
dočasného podepření. Celé nenosné příčky mohou být vybourány bez zvláštních opatření. Otvory 
v příčkách, nosných stěnách musí být nejprve opatřeny překladem. Zejména u nosných stěn 
nesmí začít bourání otvorů dříve, než bude vytvořen překlad. 
Stavební odpad bude tříděn a předán k recyklaci, s nebezpečnými materiály bude naloženo dle 
platných předpisů. Odvoz suti bude realizován odbornou firmou na místo určení po pozemních 
komunikacích. 
Bourací práce by měly probíhat v sestupném směru. V případě, že budou při bouracích pracích 
zjištěny neočekávané okolnosti (nezakreslené skryté konstrukce, trhliny, odchylky oproti projektu) 
stavebník neprodleně kontaktuje projektanta stavby. 
 
3.3 ZÁKLADY: 
Stavebními úpravami nedojde k zásadnímu navýšení zatížení stávajících základových konstrukcí, 
základové konstrukce zůstávají beze změny. 
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3.4 SVISLÉ KONSTRUKCE: 
Stávajíc obvodové zdivo je z cihel plných tloušťky 450 mm, vnitřní nosné příčky jsou tloušťky 
300mm, nenosné příčky jsou tloušťky 100-200 mm.  
Do obvodových nosných konstrukcí bude zasahováno pouze pro vytvoření prostupů na 
vzduchotechniku. Do vnitřních nosných stěn nebude zasahováno. 
Nové příčkové zdivo bude kotveno pomocí stěnových spon a bude pokládáno na lepidlo. 
Ve stávajících a nových konstrukcích proběhnou drážky pro vedení rozvodů ZTI, elektro. Prostupy 
stěnou budou po protažení vedení VZT zapraveny montážní pěnou, perlinkou, lepidlem a 
přeštukovány. 
 
3.5 STROPNÍ KONSTRUKCE: 
Stropní konstrukce zůstane původní, jedná se o panelový strop. Do stropní konstrukce bude 
zasahováno pro vybudování nového prostupu na VZT. 
 
3.6 PODLAHY: 
V řešené části objektu bude vybourána stávající dlažba včetně podkladního betonu až na nosnou 
část. Bude provedena nová vrstva podkladního betonu a nová dlažba včetně hydroizolace. 
V prostoru varny a přípravny hrubé zeleniny bude podlahová krytina z polymerbetonu. 
 
3.7 PŘEKLADY A PRŮVLAKY: 
Nad nově vzniklými otvory budou použity typové překlady dle zvoleného zdícího systému, jedná 
se o překlady nosné a nenosné dle umístění viz. PD. 
 
3.8 VÝPLNĚ OTVORŮ 
Dojde k výměně tří oken, která jsou již poškozena za nižší vzhledem k vybudování nového 
odsávaného stropu, ostatní okna a dveře zůstanou stávající, jedná se o plastové výplně zaskleny 
dvojsklem. Okna ve výrobní části kuchyně budou osazena sítěmi proti hmyzu. 
Vnitřní dveře: 
V dotčených prostorech budou vnitřní dveře měněny. Interiérové dveře budou z laminátu HPL 
dekor bude upřesněn investorem. Původní zárubně budou renovovány (natřena, opravena) nebo 
demontovány a vyměněny podle stavu. 
Zapravení otvorů proběhne pomocí zvoleného zdícího materiálu. 
 
3.9 ÚPRAVY POVRCHŮ 
Vnitřní: 
Ve vnitřních prostorech proběhne kompletní výmalba povrchů stěn a stropů. Stropy v místech, kde 
bude kazetový podhled budou pouze vyspraveny. Barvu malby upřesní investor na stavbě. Dle 
PD jsou navrženy všude nové keramické obklady. Původní obklady budou odstraněny na vrstvu 
omítky, která bude srovnána do roviny. Takto připravený podklad bude napenetrován a připraven 
pro lepení nových obkladů. v prostorech kuchyně bude proveden hydroizolační nátěr. Barva 
obkladu bude určena investorem na stavbě. Výška obkladu v kuchyni a přípravnách a spše, kde 
bude docházet ke styku s vodou budou do výšky 2m, ostatní prostory např. WC budou do výšky 
1,2m. 
Nově vzniklé stěny budou přetaženy lepidlem s perlinkou a na takto připravený podklad bude 
použita tenkovrstvá omítka s malbou. 
Nové povrchy budou dle potřeb omítnuty. Při provádění vnitřních omítek budou použity připojovací 
(přechodové) profily pro napojení na dveřní rámy (APU profily), na frekventovaných rozích budou 
použity rohové omítkové lišty. Případná kritická místa (rozhraní různých materiálů, atp.) je nutno 
opatřit výztužnou síťovinou vloženou do omítky. Při provádění omítek je nutno dodržovat 
technologické postupy výrobce omítkových směsí. 
 
3.10 IZOLACE 
Proti vodě: 
V prostoru kuchyně bude proveden dvousložkový hydroizolační nátěr, který bude vytažen 300 mm 
na stěny. Ve styku podlahy a stěn bude doplněna systémová hydroizolační páska a na veškeré 
prostupy stropní konstrukcí budou použity hydroizolační manžety. 
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4. STAVEBNÍ FYZIKA 
 
4.1 TEPELNÁ TECHNIKA: 
Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů jsou navrženy dle ČSN 73 0540 
část 1 až 4 „Tepelná ochrana budov. 
 
4.2 OSVĚTLENÍ: 
Osvětlení je řešeno jako kombinace přirozeného a umělého. Jako umělé osvětlení jsou použity 
LED panely. 
Výpočet umělého osvětlení jednotlivých místností je obsažen v dokladové části této PD. Více 
uvedeno a popsáno v samostatné části této projektové dokumentace – viz: D.1.4.1 
 
4.3 AKUSTIKA - HLUK, VIBRACE – POPIS ŘEŠENÍ: 
V objektu suterénu se bude nacházet VZT jednotka jako možný zdroj hluku, které nebude nijak 
rušit okolí objektu ani nebude rušit samotný prostor kuchyně. 
 
4.4 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, 
PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ: 
Navrhované stavební úpravy nevyvolají požadavky na ochranu proti pronikání radonu. 
Ochrana stávajícího objektu proti pronikání radonu je řešena stávajícím způsobem. 
 
4.5 ODVĚTRÁNÍ: 
Odvětrání je možné přirozeně okny, dále se v objektu nachází VZT pro kuchyň, kde bude zajištěn 
přísun a odvod vzduchu s rekuperací. 
 
4.6 VYTÁPĚNÍ: 
Není řešeno, stávající vytápění beze změn. 
 
5. POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU KONSTRUKCÍ 
Požárně bezpečnostní řešení je řešeno v samostatné části PD D.1.3. 
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6. ÚDAJE O POŽADOVANÉ JAKOSTI NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ A O POŽADOVANÉ 
JAKOSTI NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ 
Veškeré materiály, použité na stavbě musí vyhovovat příslušným ČSN, případně odpovídající 
evropským normám a musí být vybaveny patřičnými atesty, platnými v ČR. Jakost dodávaných 
materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při prohlídkách a při předání a 
převzetí díla nebo jeho částí. 
Veškeré výrobky použité ve stavbě musí splňovat požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
ČSN EN 1996-2 Eurokód6: Navrhování zděných konstrukcí - část 2: Volba materiálu, konstruování 
a provádění zdiva 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 
ČSN 73 3130 Truhlářské práce stavební 
ČSN EN 13914-1 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek Část 1: Vnější 
omítky 
ČSN EN 13914-1 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek Část 2: Příprava 
návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky 
ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné 
ČSN 73 3451 Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů 
ČSN P 730600 Hydroizolace staveb 
ČSN 73 3150 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí 
ČSN 74 4505 Podlahy - společná ustanovení 
ČSN EN 13914-2 - Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 2: Příprava 
návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky 
ČSN 73 3440 - Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení 
ČSN 73 3450 + Změna č.1 - Obklady keramické a skleněné 
ČSN 73 3451 - Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů 
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7. POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ ZHOTOVITELEM 
STAVBY – OBSAH A ROZSAH VÝROBNÍ A DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE 
Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou a dodavatelskou dokumentaci. Ta bude vypracována 
na základě podkladů z vypracované projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS). 
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8. STANOVENÍ POŽADOVANÝCH KONTROL ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ A 
PŘÍPADNÝCH KONTROLNÍCH MĚŘENÍ A ZKOUŠEK, POKUD JSOU POŽADOVÁNY NAD 
RÁMEC POVINNÝCH – STAVENÝCH PŘÍSLUŠNÝMI TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY A 
NORMAMI 
Musí být provedeny všechny předepsané zkoušky 
Dodavatel v součinnosti technickým dozorem stavby provede jednotlivé kontroly a zkoušky 
požadované příslušnou vyhláškou, příslušnými normami a technologickými předpisy, s 
vyhotovením protokolu o provedené kontrole případně zkoušce. 
Samostatné kontrolní prohlídky, stanovené ve stavebním povolení, svolává a provádí stavební 
úřad za účasti dodavatele stavby, technického dozoru stavby a projektanta. 
Náklady na zkoušky hradí dodavatel, včetně příslušných technických opatření. Zkouškou prokáže 
dodavatel dosažení předepsaných parametrů a kvality díla. 
V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně dodavatele hradí 
náklady na jejich opakování dodavatel. 
Výsledky zkoušek budou uvádět veškeré příslušné detaily pro korektní a jednoznačnou identifikaci 
vzorku, místo a datum, kde byl odebrán, datum a výsledek testu, odkaz na použitou zkušební 
metodu (normu, standard), poznámky, jestliže nějaké jsou a podpis zástupce laboratoře. 
Pokud dodavatel provede zakrytí díla bez předepsaných zkoušek, provede práce spojené s 
následnými zkouškami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. 
Další zkoušky budou provedeny dle požadavku technického dozoru investora, nebo budoucího 
správce díla. 
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9. VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 
Zákon č. 183/2006 Sb.: Stavební zákon, vyhláška č. 499/2006 Sb.: O dokumentaci staveb, 
vyhláška č. 268/2009 Sb.: O technických požadavcích na stavbu, nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: 
O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb.: O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vyhláška č. 23/2008 Sb.: O 
technických podmínkách požární ochrany staveb, zákon č. 133/1985 Sb.: Požární zákon ve znění 
pozdějších předpisů, vyhláška č. 246/2001 Sb.: O požární prevenci, Vyhláška č. 410/2005 Sb. o 
hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání 
dětí a mladistvých 
ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části, ČSN 01 3450 – 
Výkresy zdravotních instalací, ČSN ISO 128 – 23 – Technické výkresy – Pravidla zobrazování, 
ČSN 73 0810:04/2010 – Požární bezpečnost staveb (PBS) – společná ustanovení, ČSN 73 
0802:05/2009 – PBS – nevýrobní objekty, ČSN 73 0873:06/2003 – PBS – Zásobování požární 
vodou, ČSN 73 0821:05/2007 – PBS – odolnost stavebních konstrukcí, ČSN 73 0804:02/2010 – 
Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty, ČSN 73 0818: 07/1197 – PBS – obsazení objektu 
osobami, ČSN 73 0532: 2010 – Akustika - ochrana proti hluku v budovách a související akustické 
vlastnosti stavebních výrobků – požadavky), ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 
– Tepelná ochrana budov 
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