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1. UVOD

Tato Cast projektové dokumentace tesi provedeni rozvodll zemniho plynu pro feSeny stavajici objekt Skolni
kuchyné. Do stavaijiciho objektu je jiz rozvod zemniho plynu pfiveden. Pfipojka zemniho plynu je stavajici a
tento projekt ji nefesi. Jednd se o stavebni Upravy a kuchyné ZS a MS ve Slapanové. V této ¢asti PD jsou
dale feSeny drobné Upravy v systému vytapéni a vétrani. V m.C.1.10 (Uklidova mistnost) bude stavajici
otopné deskové téleso demontovano a pouzito v¢. pfislusenstvi na vytapéni nové mistnosti 1.06, 1.07, 1.09
(socialni zadzemi kucharky). Toto pfemisténé otopné téleso bude napojeno na stavajici rozvod vytapéni
vm.C.1.10 po premisténi stavajiciho otopného télesa. Otopné téleso bude pfipojeno novym meédénym
potrubim vedené po sténé nad podlahou a bude pfipojeno na stavajici ocelové potrubi. Nové potrubi UT
nebude izolovano. V prostoru varny 1.14 a kanceldfe 1.15 budou stavajici otopna télesa vC. prislusenstvi
pred rekonstrukci demontovana, uskladnéna a po rekonstrukci opét namontovana v¢. prislusenstvi. Z ddvodu
stavebnich Uprav stavajiciho socialniho zazemi pro kucharky musi dojit k odvétrani nové mistnosti 1.07 (WC)
a 1.06 (PREDSIN WC). Z mistnosti 1.07 (WC) bude fe$en odtah vzduchu a to malym radialnim odvodnim
ventilatorem uréeny pro zapusténou montaz pod omitku 90m3/h (230V; 50Hz; 8W), ktery bude zaroven
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odvétravat i mistnosti 1.06. Odtah bude vyveden nad stfechu objektu, kde bude potrubi zakonceno
protidestovou hlavici. Z divodu instalace tohoto VZT zarizeni je tfeba v této mistnosti opatfit dvere
dverni mrizkou pro privod vzduchu (ozn. DM), pripadné podriznutim dveri. Ventilator bude spinan
tla¢itkem s dobé&hem DT3, instalovan dle normy CSN33 2000-7-701. Nova mistnost 1.09 (SPRCHA) a 1.10
(UKLIDOVA MISTNOST) bude vétrana piirozené okny. Ostatni mistnosti jsou beze zmén a vétrany stavajicim
zplsobem.

Projekt rozvodd zemniho plynu, vytapéni A VZT je zpracovan v ramci projektové dokumentace pro
provedeni stavby.

Dle €SN EN1775 a TPG 704 01 se jednd o spotfebi¢ v provedeni C. Odvod spalin a pfivod spalovaciho
vzduchu bude koncentrickym odkourenim 80/125mm na stfechu objektu a zakoncen protidestovou hlavici.
Projekt je zpracovan v rozsahu pro stavebni povoleni, v souladu s platnymi vyhlaskami a normami.
Pro vypracovani projektové dokumentace bylo pouZito nasledujicich podklad:

- stavebni Casti dokumentace

- pozadavk{ investora

- Udajl a pozadavk( projektanta stavby, vytapéni, ZTI

- prislunych CSN a bezpecnostnich predpist

2. TECHNICKE RESENI
3.1 ZDROJ TEPLA
3.1.1 SPOTREBA ZEMNIHO PLYNU

Vzhledem k tomu Ze v ramci stavebnich Uprav dojde pouze k vyméné stavajiciho plynového ohtivace vody za
novy, spotfeba plynu se neméni, zstava stavajici.

3.1.2 PLYNOVE SPOTREBICE

V ramci tohoto projektu dojde k vyméné a presunu plynového zasobnikového ohfivace TV. Ohfivac
bude nové umistén v technické mistnosti spolecné se stavajicimi plynovymi kotli. Pro ohfev TV bude pouzit
ohfiva¢ o objemu 200l a vykonu 11,9kW.

UloZeni plynového potrubi

Cely rozvod pod stropem a ve zdech budou provedeny z ocelového potrubi spojovaného svafovanim.

Potrubi patefniho rozvodu bude vedeno na ocelovych konzolach a zavésech, pfipadné bude zasekano do
stavebnich konstrukci. V pfipadé vedeni nad podhledem je nutno provést odvétrani prostoru nad pohledem.
Maximalni zatizeni jedné konzoly smi byt max. 150 kg. Pro zavéSeni potrubi bude pouZito konzol a zavées(
zhotovenych z tyCe U50 (pfip. L 50x50x5) zavésenych pomoci ty¢i d10mm do stropu podlazi. K uchyceni
potrubi ke konzoldm doporucujeme pouzit vyrobky firmy pro vytapéni, veskeré objimky musi byt provedeny s
gumovou vyplni. Pro uchyceni do stavebnich konstrukci budou pouZity prvky z programu pro
vzduchotechniku, upevnéné nerezovymi Srouby.

UloZeni musi spliovat pozadavky na bezpecné, trvalé a hluk a vibrace neprenasejici uloZeni. Pfednostné
je tfeba volit ulozeni pomoci zavésl na zavitové tyCe do hmozdinek nebo systémové konzoly s objimkami
s gumovou vystelkou.
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Tato Cast PD fesSi provedeni vnitfnich rozvodl ZP k jednotlivym nové instalovanym spotfebicim na
spalovani zemniho plynu.

Instalované plynové spotiebice musi spliovat podminku spolehlivé funkce i pfi poklesu
provozniho pretlaku v odbérném plynovém zafizeni na 1,5kPa - dle CSN 06 1401 (s vyjimkou
spotfebié¢ti uvedenych dle zmény ¢&.2 této CSN, pro které vSak obecné plati podminka jejich
spolehlivé provozni funkce na dodrzeni meznich zkusebnich pietlakii plynu dle CSN EN 437+A1 (06
1001).

3.1.3 VNITRNI PLYNOVOD

V ramci tohoto projektu dojde k odpojeni stavajiciho zasobniku a pfepojeni ¢asti stavajiciho plynovodu. Dale
dojde k napojeni nového zasobniku v technické mistnosti na stavajici rozvod ZP. V mistnosti kuchyné dale
dojde k demontazi stavajiciho potrubi od plynového gastro zafizeni, které bude nahrazeno zafizenimi
elektrickymi.

3.1.4 ROZVODY NTL PLYNOVODU

Vnitfni NTL rozvody plynu budou provedeny z ocelového potrubi zavitového a bezeSvého spojovaného
svarovanim (tfida oceli 11353.0). Potrubi k plynovym spotfebi¢im bude vedeno pfiznané pod stropem nebo
bude pfipadné zasekané do stavebnich konstrukci. Potrubi vedeno v podlaze musi byt provedeno dle TPG
704 01 ¢l.5.4.16

V prostupech stavebnimi konstrukcemi bude potrubi opatifeno ocelovymi chranickami, které budou
danou konstrukci presahovat min. o 20 mm. V ptipadé, ze bude tato chranicka mezi dvéma pozarnimi Useky,
bude tato vybavena protipozarni ucpavkou prislusné odolnosti.

Po profouknuti a provedeni tlakovych zkousek bude potrubi opatfeno zdkladnim natérem,
dvojnasobnym syntetickym natérem s 2 x emailovanim Zluté barvy.

3.1.5 PRIPOJENI PLYNOVEHO SPOTREBICE

Potrubi NTL zemniho plynu bude pfivedeno ke kazdému plynovému spotiebiCi. Pfed kaZdym
spotrebicem bude ve vzdalenosti nejdale 1,5m od pfipojovaciho hrdla umistén uzavér spotiebice navrzeny
v dimenzi pfipojovaciho hrdla. Vlastni pfipojeni zabezpecovaci fady horaku bude provedeno pomoci tlakové
plynové hadice s pevnymi neoddélitelnymi Sroubenimi.

Horaky spotfebic¢t budou pracovat s pretlakem 1,8 az 2,1 kPa.

Min. Max.
Min. | Max. Min. Max. spotieba | spotfeba
Poc. vykon | vykon | spotieba | spotieba zP zZP
kust Spotiebic /ks /ks ZP /ks ZP /ks /celkem /celkem
(kW) | (kW) | (m3/hod) m3/hod (m3/hod) m3/hod )
1 | OhfivaC TV 11,6kW 11,9 1,2 1,2

3.2 TLAKOVE ZKOUSKY PLYNOVODU
3.2.1 OBECNF

Budou provadény presné podle predepsanych postupl CSN EN 1775, CSN EN 12327, CSN EN
15001-1,2 a podle TPG 704 01. Zkousky bude provadét opravnéna osoba, ktera zodpovida za jejich pribéh a
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vystavi o zkouskach predepsany protokol.

Tlakové zkousky provadét v souladu s TP G 702 04 odst. 18. Tlakovou zkouSku provést tlakovym
vzduchem. PFi provadéni zkousek nesmi byt provadény zadné prace ovliviwujici vysledek zkousky. O vysledku
zkousky je nutno provést zapis.

Tlakovou zkousku provést vzduchem o tlaku 600 kPa. Potrubi vedené v zemi musi byt pred zkouskou
zasypano s vyjimkou armatur a rozebiratelnych spoji. Pfed zapocetim zkousky je nutno pockat na ustaleni
tlaku média v potrubi. Zménu pretlaku v potrubi méfit dle ¢l. 184 pomoci diferencniho kapalinového
tlakoméru oproti nadobé s objemem nejméné 100 I. Objem zkouSeného potrubi je 32 I. Doba trvani zkousky
je 2 x 5min. tj. 10 min. Dle TP G je min. délka tlakové zkousky 15 minut.

Tésnost rozebiratelnych spojd a armatur je tfeba provadét pénotvornym prostiedkem dle TP G
94301.

Kvalitu kazdého svarového spoje potrubi zkontroluje vizualné bezprostfedné po jeho dokonceni
svarec, ktery svar proved|. Nepfipustné povrchové vady svaru neprodlené odstrani.

Po dokonceni NTL plynovodu se provede zkouSka pevnosti a té€snosti vzduchem zkuSebnim
pretlakem 15 kPa, coZ je tlak vétsi nez 2,5 nasobek provozniho tlaku. Pfed zapocetim zkousky bude plynovod
min. 1 hodinu pod zkuSebnim pretlakem. Zkouseny Usek plynovodu se povazuje za tésny, pokud v ném
béhem 30-ti minut nedojde k poklesu tlaku.

Tésnost armatur a rozebiratelnych spojli se ovéfi pénotvornym roztokem nebo jinym vhodnym
zplsobem. Tésnost potrubi je vyhovuijici, pokud nedojde ke zméné pretlaku vlivem Uniku zkusebniho média
a nebyly zjistény netésnosti spojtl.

O provedenych tlakovych a tésnostnich zkouskach provede montazni firma pfislusné zapisy. Nebude-
li plynovod uveden do provozu do 6 mésicl od provedeni zkouSek, musi se tlakova zkouska a zkouska
tésnosti opakovat pred uvedenim plynovodu do provozu za predpokladu, Ze plynovod po celou dobu neni
udrzovan pod tlakem inertniho plynu nebo vzduchu, ktery odpovida budoucimu provoznimu pretlaku. Jakost
potrubi bude doloZzena hutnim atestem s vysledky predepsanych zkouSek. Jakost armatur a pridavného
materialu pro svafovani bude dolozena osvédcenim o jakosti a kompletnosti véetné prohlaseni o shodé vsech
pouzitych vyrobkd.

3.2.2 PREDPISY

Pfi realizaci plynovodnich rozvod( a instalaci plynovych spotiebic¢l smi prace provadét vyhradné jen
opravnéna odborna firma. Tato firma zajisti pfi instalaci plynovodu, pFipojovani spotiebic¢ll a jejich uvadéni
do provozu dodrzeni ustanoveni CSN EN 1775 (zasobovani plynem- plynovody v budovach- nejvyssi provozni
tlak < 5 bar), CSN EN 12007-1 (zasobovani plynem- plynovody s nejvy$&im provoznim tlakem do 16 bar{
véetné- &ast 1: Véeobecné funkéni pozadavky, CSN EN 12007-3 (zasobovani plynem- plynovody s nejvy3$im
provoznim tlakem do 16 bard vietné- &ast 3: Specifické funkéni pozadavky pro ocel), CSN EN 12327
(Zasobovani plynem - Tlakové zkousky, postupy pfi uvadéni do provozu a odstavovani z provozu), TPG
70401 (odbérna plynova zafizeni a spotiebice na plynna paliva v budovach), CSN EN 15001-1,2 (Z&sobovani
plynem), TPG 60901 (Regulatory tlaku plynu pro vstupni pretlak do 0,4 MPa - Umist'ovani a provoz), TPG
93401 (plynoméry, umistovani, pripojovani a provoz), CSN 07 0703 (plynové kotelny), TPG 90802 (vétrani
prostorll se spotiebici na plynna paliva s celkovym vykonem vétsim nez 100 kW), vyhl. ¢. 85/78, 21/79 a
554/94 Sb., 48/82, zakon ¢. 458/2000 Sb. a predpisl souvisejicich.
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3.3 NATERY

Natéry ocelovych zafizeni, potrubi a ocelovych dopliikovych konstrukci budou provedeny barvou
syntetickou dvojndsobné s 1x emailovanim véetné 1x natéru zakladniho. Barva odstinu — viz CSN. Natirané
plochy je tfeba pred natérem radné okartaCovat a odmastit. Stejnym zplisobem budou opatfena natérem
ocelova potrubi plynu. Povrchova Uprava typovych zafizeni je z vyroby zajiSténa vrstvou fosfatu, zakladni
dispersni barvou a termoreaktivnim praskovym lakem.

3. POZADAVKY NA PROFESE

Stavebni
e provedeni potfebnych prostupl a jejich zapraveni po ukoncené montazi
e 0sazeni prostupovych manzet do stavebnich konstrukci a poZarni utésnéni prostupti
e provést osazeni konzol pro rozvodna potrubi (pevné body, kluzné ulozeni)
e zhotoveni prostupl a utésnéni prostupll odvodu spalin
e provést ukotveni odvodu spalin
Elektroinstalace
e napojeni ohfivace TUV jednofazovou pripojkou 230V/85W/50Hz
e napojeni a spinani ventilatoru na WC jednofazovou pfipojkou 230V/8W/50Hz
e provést ochranu zafizeni pospojovanim a zemnénim
e provést uzemnéni rozvod( na strese
4. ZAVER

Pfi vlastni realizaci projektu je nutno dodrzovat bezpecnostni a hygienické predpisy.
4.1. OBSLUHA A UDRZBA ZARiZENi

Zdroj tepla bude pracovat jako bezobsluzné zafizeni s rozsahem cCinnosti (Cisténi horakl, atd.)
stanovenym provoznim fadem.

Je tfeba pouze obcas zkontrolovat (cca 1x za 14 dnll) spravnou funkci expanzniho zafizeni a stav vody
v systému, tlak vzduchu v expanzni nadobé. 2 x ro¢né je nutno provést vyciSténi a revizi odkoureni.
Pravidelné provadét Cisténi kotle dle potfeby — vizualni kontroly.

V pripadé kotelny se z hlediska Cistoty a znecisténi prostfedi jedna o maly zdroj znecisténi s vykonem
do 200kW.

4.2. BEZPECNOST PRACE

Pfi montazi a provozu topného systému je zapotiebi dodrzovat predepsané bezpecnostni predpisy a
vyhlasky CUBP. Pfi montaZi je tfeba dbat zejména na dodrZovani protipozarnich opatfeni a opatfeni proti
Urazu elektrickym proudem.

Pfi vlastni realizaci je zapotfebi dodrzovat pfislusné bezpeCnostni predpisy zejména platné
vnitropodnikové predpisy a platné CSN k zajisténi BP a vyhl. CUBP a CBU 48/82 Sb. Pii montazi je tfeba dbat
zejména na dodrzovani protipozarnich opatfeni a opatreni proti Grazu elektrickym proudem.

Po dokonceni montaZze je nutné provést predepsané tlakové a topné zkousky pro

sefizeni a vyregulovani topného systému.
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Dokumentace je zpracovana v souladu aktualné platnymi pfedpisy. Plynoinstalace a kotelna musi byt
provedena v souladu s naf. Vlady 101/95 Sb, CSN 73 6005, CSN EN 12007-1,2,3,4, EN 12007, 12327,
12329, 12186, 1776, TP G 702 01, TPG 704 01, TPG 800 00, CSN 734201, TPG 800 03, TPG908 02, TPG 934
01.

Dodavatel stavby zodpovida za dodrzeni bezpecnostnich a hygienickych predpisl pro praci na
stavbach a CSN EN 12007-1,2,3,4, 73 6005, CSN EN 15001-1,2, TP G 70201 a norem souvisejicich a
technickych pokynd pro vystavbu plynovodl a pripojek.

Pfed zahajenim stavebniho Fizeni je nutné, aby investor uzaviel smlouvu s danou plynarenskou
spolecnosti, pod kterou tento objekt spada o pfipojeni k odbérné soustavé. Pfi provadéni plynofikace je
nutno dodrZovat zejména CSN 73 6005, CSN EN 15001-1,2, EN 12007, 12327, 12329, 12186, 1776, TP G
702 01, TPG 704 01, TPG 800 00, CSN 734201, TPG 800 03, TPG908 02, TPG 934 01 a technické pokyny pro
vystavbu plynovod( a pripojek.

Pfi vlastni realizaci projektu je nutno dodrZovat bezpecnostni a hygienické predpisy.

Po dokonCeni montaze je nutné provést predepsané tlakové a topné zkousky pro sefizeni a
vyregulovani topného systému.

UprFesnéni pouzivanych materidli je nutno konzultovat pred zapodetim realizace
s investorem a architektem stavby. Totéz plati o pripadné Upravé trasy vedeni.

UNIVERS SVETLA NAD SAZAVOU spol. s r.o.
Sazavka 113, 582 44 Sazavka
Tel/fax. +420 569 732 020, mob. +420 775 723 275, e-mail: universprojekt@universprojekt.eu 6




