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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

1.1. Charakteristika území, stavebního pozemku a průběhu liniové trasy; 
zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s 
charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Charakteristika území, stavebního pozemku 

Území se nachází v západní části města Choceň v lokalitě Vostečice.  

Území je rovinaté. Sklon terénu je velmi mírně k západu. Západně od lokality se nachází 
vodní tok Tichá Orlice.  

Lokalita se nachází na orné půdě západně od stávající zástavby, na kterou bude navazovat 
propojením s ulicí Marš. Žukova. 

Lokalita bude tvořit další etapu zástavby v lokalitě.  

Zastavěné území a nezastavěné území 

Stavba se nachází v zastavěném území dle územního plánu. 

Soulad navrhované stavby s charakterem území 

Stavba vychází z provedené studie z roku 2022, která řeší lokalitu Vostelčice jako celek. 
Stavba je v souladu s touto studií.  

Koncepčně návrh odpovídá stávající výstavbě v lokalitě.  

Dosavadní využití a zastavěnost území 

V současné době je v místě stavby pole. Stavba je rozšířením stávající zástavby.  

1.2. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Dne 25.06.2008 byl Zastupitelstvem města Choceň vydán Územní plán Choceň. Platnost 
nabytí účinnosti je od 14.07.2008. Změna č. 1 ÚP byla vydána zastupitelstvem dne 
02.03.2011. Platnost nabytí účinnosti od 19.03.2011. Změna č. 2 byla vydána 27.04.2016. 
Platnost nabytí účinnosti od 13.05.2016. Změna č. 3 byla vydána 16.06.2021. Platnost nabytí 
účinnosti od 14.07.2021. Územní plán je uložen na odboru stavebního úřadu a územního 
plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru výstavby MěÚ Choceň a odboru rozvoje 
Krajského úřadu Pardubického kraje. 

Navrhovaná stavba se nachází v lokalitě Z II/ a Z II /2.  

Plochy převážně navazují na stávající zástavbu. Plochy umožní výstavbu rodinných domů, 
příp. nízkopodlažních bytových domů pro stabilizaci počtu obyvatel. 
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Celá lokalita je v ploše BI – rodinné domy – městské a příměstské  

Hlavní využití:  

• bydlení v rodinných domech  

Přípustné využití (platí i pro plochy stabilizované v hlavním využití):  

• bydlení v bytových domech  
• rodinná rekreace v plochách Z1, Z2, Z3, Z19, Z21, Z22, Z23, Z24, Z27, ZII/3, ZII/17 

ZII/18, ZII/19  
• občanské vybavení lokálního významu v plochách stabilizovaných, v plochách P2, P3, 

P33, Z4, Z5, Z6, Z7, Z11, Z13, Z14, Z16, Z18, Z20, Z25, Z26 a v plochách ZI/3 ZI/4, 
PII/1, PII/2, ZII/1, ZII/2, ZII/3, ZII/4, ZII/5, ZII/27 – max. zastavěná plocha 
jednotlivých objektů 300 m2  

• v ploše ZI/19 pouze garáž a dílna ke stávající obytné zástavbě  
• dětská hřiště  
• nezbytné liniové trasy a plochy technické a dopravní infrastruktury  
• veřejná prostranství a plochy okrasné zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem 

pro relaxaci   
• ochranná a izolační zeleň v plochách P3, P33, Z16, Z21, Z22, Z23, Z26, Z110, Z47, 

ZII/1, ZII/4  
• stavby a zařízení pro služby, výrobní služby a drobnou výrobu na bázi řemesel bez 

negativních vlivů na životní a obytné prostředí  

Nepřípustné využití:  

- vše, co není uvedeno jako hlavní, přípustné popřípadě podmíněné využití  

Podmíněné využití:  

• bydlení v rodinných domech (bytových domech) v plochách P33, Z16, Z/47, ZII/4 a 
ZII/18 a dalších, které leží v blízkosti zejména liniového zdroje hluku, pouze za 
podmínky, že v územním řízení bude prokázáno měřením hluku ze silniční a drážní 
dopravy, že hluk nepřekračuje hygienické limity upravené v prováděcím předpisu pro 
chráněný prostor a chráněný venkovní prostor staveb. Vzdálenost hranice pozemků 
určených pro bydlení bude určena až na základě výsledků hlukové studie  

• bydlení v rodinných domech (bytových domech) v ploše Z/47 pouze na základě 
hydrogeologického posouzení možného ovlivnění jakosti a vydatnosti centrálního 
zdroje vody  

• pokud pozemek disponuje dostatečnou plošnou rozlohou a je prokázáno, že negativní 
důsledky činnosti neovlivňují sousední plochy bydlení a nesnižují pohodu bydlení v 
kontaktním území:  

• stavby a zařízení pro chov domácích, malých a drobných hospodářských zvířat   

Podmínky prostorového uspořádání:  
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• stavby budou respektovat prostorovou kompozici sídla a charakter krajiny (měřítko, 
výškové uspořádání a kontext okolní zástavby) 

 

Stavba je v souladu s přípustným využitím ploch dle územního plánu.   

1.3. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území 

Výjimky z obecních požadavků na využívání území nejsou. 

1.4. Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou uvedeny v dokladové části, která se přikládá 
k projektové dokumentaci. Investor je povinen se závaznými stanovisky řídit.  

1.5. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Byla zajištěna digitální katastrální mapa ČUZK stabilizovaná v systému S-JTSK.  

Pro stavby bylo provedeno geodetické zaměření dotčené lokality vč. zaměření polohy 
viditelných prvků inženýrských sítí. Zaměření bylo provedeno v polohovém systému S-JTSK 
a výškovém systému B p.v. 

Byly zjištěny informace o poloze inženýrských sítí od jejich správců. Ty byly zakresleny do 
situací stavby.  

Od správce povodí byla zjištěna poloha rozlivu Q100 pro vodní tok Labe, kde je stanovena 
hranice rozlivu. Stavba částečně zasahuje do rozlivu hladiny Q100. Mira zatopeni je při 
navrhovaném uličním prostoru na západě řešeného území. Vzdutí hladiny je v tomto místě 
minimální v řádu cm a nepředstavuje riziko pro odtokové poměry v lokalitě. Nedochází 
k ovlivnění průchodu velkých vod, jelikož se stavab nachází na konci inundačního území.  

Byl proveden geologický průzkum lokality pro určení základních návrhových parametrů pro 
založení stavby, předpokladů výskytu podzemní vody a výskytu skalního podloží. Závěr 
průzkumu dokládá realizovatelnost stavby. 

1.6. Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Východočeská křída. 
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1.7. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Poloha vzhledem k záplavovému území 

Stavba se částečně nachází v ploše rozlivu hladiny Q100. Jedná se o úsek severozápadního 
cípu předmětné lokality a dále střední části západně situované plánované komunikace. Míra 
vzdutí zde je v řádu cm a nepředstavuje výraznější riziko pro navrhovanou stavbu. Vzhledem 
k poloze navrhované stavby v inundaci nedojde v žádném případě k ovlivnění průtoku 
velkých vod ve vodním toku. Rozliv je dán morfologií terénu.  

Infrastrukturní stavby umístěné v této lokalitě nebudou vzhledem ke svému charakteru 
ohroženy.  

Ochrana budoucích RD (nejsou předmětem navrhované stavby) na jednotlivých plánovaných 
parcelách bude tuto problematiku řešit individuálně. Předpokládá se řešení úpravou 
upraveného terénu kolem budoucího RD a založením stavby tak, aby nebyla ohrožena 
vzdutím.  

Poloha vzhledem k poddolovanému území 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

1.8. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

Navrhovaná stavba je rozšířením stávající lokality. Její charakter odpovídá stávající zástavbě. 
Stavbou nedojde ke změně charakteru bydlení v sousední lokalitě. Vliv stavby na okolní 
stavby a pozemky není negativní.  

Ochrana okolí 

Navrhovaná výstavba nevyžaduje opatření pro ochranu okolí.  

Vliv stavby na odtokové poměry 

Stavba nemění odtokové poměry. Dešťová voda z místa stavby bude vsakována v lokalitě. 
Vliv na průchod povodňových průtoků Q100 je vzhledem k umístění stavby na výběžcích 
inundačního území v rovinatém území zanedbatelný.  

1.9. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Asanace a demolice 

Pro stavu není nutno provádět demolice ani asanace.  

Dojde ke zrušení stávajícího vsakovacího objektu při severovýchodním rohu zájmové 
lokality. Vody přiváděné do vsakovacího objektu budou podchycceny a vsakovány v rámci 
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navrhovaných nových vsakovacích objektů. Toto  je řešeno v samotné dokumentaci v rámci 
souboru B.  

Kácení dřevin 

Nepředpokládá se kácení stromu ani dřevin.  

1.10. Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

Dojde k záboru ZPF.  

Zábor je řešen v rámci souboru B. Pro stavbu inženýrských sítí, sadových úprav a parcelaci 
není zábor nutný. 

Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba se nenachází na lesním pozemku. 

1.11. Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu bude provedeno napojením na komunikaci v ul. Marš. 
Žukova. Navrhovaná stavba bude jejím pokračováním. Dále bude napojení chodníkem 
v proluce mezi stávající zástavbou do ulice Špálova. Zde se bude jednat o napojení chodníku, 
který poté bude tvořit průchod pro pěší.  

Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Stavba bude napojena na stávající rozvody.  

V rámci souboru B:  

• Elektro NN- Stávající rozvodná skříň na konci ul. Maš. Žukova 
• Veřejné osvětlení- Stávající sloup VO na konci ul. Maš. Žukova  a stávající sloup VO 

v ul. Špálova 
• Sdělovací vedení- Konec vedení v ul. Marš. Žukova 
• Plynovod- Konec vedení v ul. Marš. Žukova 

V rámci souboru B (řešeno samostatnou PD) 

• Dešťová kanalizace- na konci ul Marš. Žukova bude podchycena stávající dešťová 
kanalizace, která svádí vodu do rušeného vsakovacího objektu.  

V rámci souboru C (řešeno samostatnou PD) 
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• Vodovod- konec vedení na konci ul. Maš. Žukova  a vední v ul. Špálova 
• Splašková kanalizace- Stávající šachta jednotné kanalizace v jižní části zájmové 

lokality 

1.12. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Věcné a časové vazby stavby 

Stavba bude prováděna dle finančních možností investora. 

Předpokládané zahájení stavby 2024 

Předpokládané ukončení stavby 2027 

Podmiňující, vyvolané, související investice 

Podmiňující, vyvolané a související investice nejsou. 

1.13. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
umísťuje a provádí, seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na 
kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Seznam pozemků, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

Parcelní 
číslo: Obec: 

Katastrální 
území: 

Číslo 
LV: 

Výměra 
[m2]: 

Způsob 
využití: 

Druh 
pozemku: Vlastnické právo 

2480/1 
Choceň 
[580350] 

Choceň 
[651974] 

10001 3294 
ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

Město Choceň, Jungmannova 

301, 56501 Choceň 

2470 
Choceň 
[580350] 

Choceň 
[651974] 

10001 40917   orná půda 
Město Choceň, Jungmannova 

301, 56501 Choceň 

2498/1 
Choceň 
[580350] 

Choceň 
[651974] 

10001 54611   orná půda 
Město Choceň, Jungmannova 

301, 56501 Choceň 

2457/4 
Choceň 
[580350] 

Choceň 
[651974] 

10001 291 
ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

Město Choceň, Jungmannova 

301, 56501 Choceň 

2457/3 
Choceň 
[580350] 

Choceň 
[651974] 

10001 1061 
ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

Město Choceň, Jungmannova 

301, 56501 Choceň 

2457/5 
Choceň 
[580350] 

Choceň 
[651974] 

10001 474 
ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

Město Choceň, Jungmannova 

301, 56501 Choceň 

Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Zřízení ochranného pásma bude řešeno budoucím provozovatelem po geodetickém zaměření 
skutečného stavu.  
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1.14. Meteorologické a klimatické údaje 

Vydatnosti náhradního blokového deště dle Trupla 

pro lokalitu Hradec Králové 

doba 
trvání 
deště 

vydatnost deště [l/(s.ha)] za dobu t při periodicitě n 

t [min] 5 2 1 0.5 0.2 0.1 0.05 

5 130.0 195.0 250.0 303.0 377.0 433.0 490.0 
10 75.0 117.0 155.0 193.0 245.0 285.0 325.0 
15 54.5 86.2 113.0 143.0 182.0 213.0 243.0 
20 43.3 68.3 90.0 114.0 146.0 171.0 196.0 
30 30.5 48.8 65.5 81.6 106.0 125.0 143.0 
40 23.8 38.5 51.2 65.3 85.0 99.8 115.0 
60 16.7 27.2 36.7 46.7 61.7 72.0 82.8 
90 11.7 19.2 26.2 33.3 43.7 51.7 59.8 
120 9.1 15.2 20.7 26.2 34.5 40.8 47.0 

Roční srážkový úhrn 

Dlouhodobá průměrná roční výška srážek na povodí 761 mm (srážkoměrná stanice Ústí nad 
Orlicí) 

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

2.1.1. Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 
historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí 

Jedná se o novostavbu. 

2.1.2. Účel užívání stavby 

Základní infrastruktura. 

2.1.3. Trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba. 
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2.1.4. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby 

Výjimky z technických požadavků na stavby 

Výjimky z obecných požadavků na stavby nejsou.  

Výjimky z technických požadavků na stavby zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Výjimky z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nejsou. 

2.1.5. Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou uvedena v dokladové části, která se přikládá 
k projektové dokumentaci. Investor je povinen se závaznými stanovisky řídit.  

2.2. Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů.  

2.2.1. Navrhované parametry stavby - množství dopravovaného média, délka 
liniové trasy, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Navrhovaná lokalita bude připravena pro zástavbu 32 budoucích RD.  

Celkové délky navrhovaných tras: 

• SO 05 Plynovod vč. Přípojek 
o Hlavní řady- 546 m 
o Přípojky- 217.5 m 

• SO 06 Silnoproud 
o Celková délka tras- 662 m 

• SO 07 Sdělovací a slaboproudé rozvody 
o Celková délka tras- 837 m 

• SO 08 Veřejné osvětlení 
o Celková délka tras- 748 m 

2.2.2. Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 
třída energetické náročnosti budov apod. 

Potřeby a spotřeby médií a hmot 

Navrhovaná stavba  nespotřebovává media a hmoty. Jendá se o distribuční síťě. Pro VO je 
odhadovaná potřeba 0,73kW 
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Hospodaření s dešťovou vodou 

Dešťová voda bude vsakována. 

Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

Stavba neprodukuje emise ani odpady.  

2.2.3. Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy 

Časové údaje o realizaci stavby 

Stavba bude realizována dle možností investora.  

Předpokládané zahájení stavby 2024 

Předpokládané ukončení stavby 2027 

Členění na etapy 

Nepředpokládá se dělení na etapy. 

2.2.4. Orientační náklady stavby 

Předpokládaná hodnota stavby je 10 mil. Kč. 

2.3. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Celková urbanistická koncepce koresponduje s územní studií zpracovanou v r. 2022. Do 
finálního řešení byly zahrnuty požadavky investora.  

Při severní a a východní straně jsou navrženy uliční prostory šířky 12 m, jižní a východní část 
je tvořena uličním prostorem šířky 9 m.  

Parcely pro budoucí RD jsou navrženy kolem těchto komunikací. Při severní a jižní straně 
jsou je příprava pro budoucí rozšíření infrastruktury  

  

2.3.1. Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Severní část kopíruje svým charakterem ul. Marš. Žukova. Šířka uličního prostoru ne 12 m. 
Chodník je při obou stranách komunikace. Jižní je oddělen zeleným pásem se stromy. 
Komunikace je obousměrná šířky 5,5 m. Je zde provedena příprava pro napojení lokality 
severně od navrhované komunikace.  

Západní část je tvořena uličním prostorem šířky 12 m s obousměrnou komunikací šířky 5,5 m. 
Chodník je při východní straně. Západní strana bude řešena v dalším stupni výstavby. Mezi 
chodníkem a komunikací je zelený pás se stromy. Na jižním konci komunikace je příprava 
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pro budoucí prodloužení komunikace. Z jižní strany komunikace je vjezd do navrhované 
jednosměrné komunikace. Zároveň je křižovatka uzpůsobena jako obratiště.  

Jižní a východní část je tvořena jednosměrnou komunikací s uličním prostorem šířky 9 m. 
Komunikace je koncipována jako obytná zóna. Zeleň se stromy je při obou stranách v různě 
širokých pásech. Dále jsou navrženy zálivy pro parkování. Ve středové části prostoru je 
zpevněná plocha přes celý profil uličního prostoru.  

Středem lokality ve směru východ-západ je navržen chodník šířky 2,5 m. šířka prostoru je 3 
m. Chodník navazuje na východě na linii chodníku z předchozí etapy výstavby a tvoří 
celistvou komunikační linii pro pěší.  

2.3.2. Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení. 

Komunikace budou asfaltové, chodníky dlážděné z betonové dlažby.  

Lampy VO budou obdobné jako v jiných částech lokality.  

2.3.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Stavba neobsahuje provozní soubory.  

2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 

orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 

V souboru B je navržena komunikace Řešení je v souladu s požadavky na bezbariérové 
užívání stavby.  

2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy. 

Obecné zásady: 

• Používat veškeré vybavení a zařízení objektu správným a bezpečným způsobem podle 
návodů a technických předpisů od výrobce. 

• Provádět v určených termínech stanovené technické kontroly a revize (například 
elektroinstalace, atd.) a odstraňovat zjištěné závady. 

• Udržovat v provozuschopném stavu požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky 
požární ochrany, apod. 

• Počínat si tak, aby nebyla zavdána příčina ke vzniku požáru. 
• Zacházet s hořlavými kapalinami podle návodů na používání. 
• Udržovat volné přístupy k hlavním vypínačům elektřiny, nebránit v přístupu k 

venkovním hydrantům. 
• Dohlížet na osoby, které by svým jednáním mohly způsobit požár a nejsou schopny 

posoudit následky svého jednání, aby požár nezpůsobily. 
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• Dodržovat provozní předpis objektu. 
• Odstraňovat případně zjištěné závady. 
• Udržovat volné únikové cesty, přístupy k hlavním vypínačům elektřiny, uzávěrům 

vody a ostatních medií. 
• Veškeré činnosti musí provádět osoby s příslušným školením a oprávněním. 

2.6. Základní charakteristika objektů 

2.6.1. Stavební řešení 

SO 05 Plynovod vč. Přípojek 

Je navrženo prodloužení stávajícího plynovodního řadu vybudovaného v první etapě. Nová 
plynovodní síť bude napojena na stávající v ulici Maršála Žukova.  

Plynovod je veden v nových silnicích, chodnících a přilehlých zatravněných plochách. Na 
hranicích budoucích parcel pro výstavbu RD budou vybudovány plynoměrné pilířky, ve 
kterých budou ukončeny nové plynovodní přípojky. 

Plynovod - Řad 1 

Řad 1 začíná napojením na stávající STL plynovod PE dn63 v ulici Maršála Žukova na p.č. 
2480 v k.ú. Choceň a jeho délka je 118,0 m. 

Trasa plynovodu navržena převážně v chodníku, ve dvou místech dochází ke křížení 
s plánovanou silnicí. V místech křížení se silnicí je plynovod uložen do ochranné trubky PE 
dn110. 

Ve staničení cca 5,0 a 82,0 m jsou napojeny nové plynovodní řady 3 a 2. 

Pro případné rozšíření sítě západním směrem je řad 1 ukončen 1,0 m za poslední přípojkou 
HC6 elektrovíčkem. 

Na řad je napojeno 6 přípojek. 

Plynovod je navržen z materiálu PE dn63 SDR11 PE100RC s připojovacím rozměrem 
63×5,8 mm. 

Krytí plynovodu je min. 1,0 m v silnici a min, 0,8 m v běžné trase. 

Plynovod - Řad 2 

Řad 2 začíná napojením na řad 1 v jeho staničení 82,0 m a jeho délka je 176,0 m. 

Trasa plynovodu navržena převážně v chodníku, v jednom místě dochází ke křížení 
s plánovanou silnicí a v 7 místech ke křížení s novými sjezdy k budoucím RD. V místech 
křížení se silnicí je plynovod uložen do ochranné trubky PE dn110. 

Ve staničení cca 171,5 m je napojen nový plynovodní řad 3. 
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Pro případné rozšíření sítě jižním směrem je řad 2 ukončen 4,0 m napojením na řad 3 
v zeleném pásu vedle silnice elektrovíčkem. 

Na řad je napojeno 7 přípojek. 

Plynovod je navržen z materiálu PE dn63 SDR11 PE100RC s připojovacím rozměrem 
63×5,8 mm. 

Plynovod - Řad 3 

Řad 3 začíná napojením na řad 1 v jeho staničení 5,0 m a jeho délka je 252,0 m. 

Trasa plynovodu navržena v nové komunikaci cca 0,55 m od jejího okraje. 

Na svém konci je řad 3 napojen na řad 2 v jeho staničení cca 171,5 m. 

Na řad je napojeno 19 přípojek. 

Plynovod je navržen z materiálu PE dn63 SDR11 PE100RC s připojovacím rozměrem 
63×5,8 mm. 

Plynovodní přípojky 

Plynovodní přípojky začínají napojením na hlavní řad navrtávacím odbočkovým T-kusem a 
pokračují na hranici jednotlivých parcel pro budoucí výstavbu RD, kde jsou ukončeny 
v plynoměrných pilířcích hlavním uzávěrem plynu. 

Plynovodní přípojky jsou navrženy z materiálu PE dn32 SDR11 PE100RC s připojovacím 
rozměrem 32×3,0 mm. 

SO 06 Silnoproud 

Celková délka kabelových tras je 662 m. Je navrženo 33 nových odběrných míst, z toho 1 pro 
čerpací stanici, ostatní pro budoucí RD.  

Nová lokalita bude napájena z konce vedení v ul. Maršála Žukova. Vedení dále povede do 
rozpojovací skříně u křižovatky, kde se dělí. Dále pokračuje podél nově navržených 
komunikací. Vždy v místě odbočení bude je navržena rozpojovací skříň SR502. Nově 
navržené parcely pro stavby RD jsou napojeny přes připojovací skříně SS200, v místech kde 
je to možné jsou připojeny dvě parcely na jednu skříň. 

SO 07 Sdělovací a slaboproudé rozvody 

Celková délka kabelových tras je 680 m. Je navrženo 32 nových míst pro připojení na datovou 
síť.  

Jedná se o zakopání chrániček pro budoucí protažení optického sdělovacího vedení. Řešená 
trasa začíná v ulici Maršála Žukova, v místě kam bude v budoucnu přivedeno optické 
sdělovací vedení. Toto místo bude označeno ballmarkerem. Z tohoto místa bude veden svazek 
HDPE chrániček do kabelové komory na křižovatce. Z této komory budou vedeny svazky 
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chrániček podél navrhovaných komunikací. U každé křižovatky bude umístěna kabelová 
komora. Do každé navrhované parcely bude odbočena jedna chránička ukončená propojovací 
šachtou. Velikosti komor a množství chrániček bude určeno v dalším stupni dokumentace.  

SO 08 Veřejné osvětlení 

Celková délka kabelových tras je 748 m. Je navrženo 27 nových světelných bodů.  

Trasy osvětlují navrhované komunikace a chodníky.  

Nová instalace bude napájena ze stávajícího světelného bodu na konci ulice Mašála Žukova a 
dále v ulici Špálova. Ve stožáru bude výměna stožárové svorkovnice za odbočnou a dále bude 
vyveden samostatný kabel.  

Na osvětlení zájmové lokality jsou navržena svítidla s LED technologií. Svítidla budou 
shodná s již instalovanými svítidly v předchozí etapě výstavby. Svítidla jsou instalována ve 
stejných roztečích a výškách. Stožáry jsou navrženy bezpaticové žárově zinkované 
třístupňové (ø 133/89/60mm) s hloubkou vetknutí 0,8 m a výškou nadzemní části 6 m, 
s výložníkem délky 0,3m. Samotná svítidla budou instalována vodorovně. Stožáry budou 
umístěny podél nově navrhovaných komunikací. 

SO 09 Dělení a scelování pozemků 

Návrh rozdělení pozemků vychází ze studie zpracované v r. 2022. pro lokalitu F.  
Dělení pozemků vychází z požadavků na umístění navrhovaných komunikací a inženýrských 
sítí.  
Nové rozdělení pozemků bude řešeno tak, aby veřejná prostranství byla parcelně oddělena od 
parcel pro budoucí RD. V západní části řešené lokality jsou pozemky ponechány jako jeden 
celek a o další parcelaci bude rozhodnuto později.  
 
Celkem je navrhováno 32 pozemků pro budoucí RD. Dále pozemky pro veřejné prostory, 
chodníky a komunikace 

SO 10 Veřejná zeleň a sadové úpravy 

Návrh spočívá v umístění navrhovaných stromů v uličních prostorech navrhovaných 
komunikací.  

Ty budou umístěny s ohledem na zelené plochy dle návrhu komunikací, umístění navrhovaných 
inženýrských sítí a rozhledových poměrů v navrhované lokalitě.  

Dále je přihlédnuto ke stávajícímu řešení umístění stromů v navazující komunikaci.  

V navrhované ulici navazující na stávající komunikaci je řešena výsadba stromů korespondující 
s již realizovaným řešením v ul. Maršála Žukova. Z důvodu zachování kontinuity výsadby je 
navržena výsadba Muchovníku Lamárkova v osových vzdálenostech cca 5 m. Výsadba je 
navrhována v navrhovaném zeleném pásu mezi navrhovaným chodníkem a komunikací. Zde je 
výsadba navrhována nad vsakovacími objekty navrhovanými v rámci dešťové kanalizace. I 
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když je krytí vsakovacích objektů dostatečná proti prorůstání kořenů, bude zde v rámci objektu 
vsaku usazena protikořenová fólie (viz vsakovací objekty) 

V dalších částech je navrhována výsadba: 

• Muchovník Lamárkův (Amelanchier lamarckii) 
• Slivoň Sargentova (Sakura Prunus sargentii 'Rancho') 
• Slivoň Schmittii (Sakura Prunus schmittii) 
• Ambroň západní (Liquidambar styraciflua) 

 

V ulici při západní straně navrhované lokality budou stromy umístěny v zelených ostrůvcích 
mezi navrhovaným chodníkem a komunikací, které jsou odděleny navrhovanými sjezdy. 
Umístění stromů je voleno v koordinaci s navrhovanými sítěmi a rozhledovými poměry.  

V jednosměrné silnici je umístění stromů navrženo v zelených plochách při navrhované 
komunikaci s ohledem na navrhované sítě a rozhledové poměry.  

2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

2.7.1. Technické řešení 

Stavba neobsahuje technologii. 

2.7.2. Výčet technických a technologických zařízení 

Stavba neobsahuje technologii. 

2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Šířky navrhovaných komunikací vyhovuje průjezdu požární techniky, tj. obousměrná 
komunikace šířky 5,5 m a jednosměrná komunikace šířky 3,5 m. Zdrojem požární vody pro 
lokalitu je stávající i navrhovaná vodovodní síť. Hydranty jsou umístěny stávající při konci ul. 
Marš. Žukova Dále pak navrhované hydranty.  

Objekty zásobené požární vodou (plánovaná zástavba) jsou dle ČSN 73 0873 tab. 1 (dále tab. 
2) v kategorii „Rodinné domy do zastavěné plochy S ≤ 200 m2 a nevýrobní objekty (kromě 
skladů) do plochy S ≤ 120 m2“.  

2.9. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

Styk s pitnou vodou 

Použitý materiály ve styku s pitnou vodou musí být certifikovány pro styk s pitnou vodou.  
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Hluk 

Hygienické limity hluku jsou dány nařízením vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Po dobu výstavby dojde k 
mírnému zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroji hluku budou stavební práce a 
dále zvýšená dopravní zátěž lokality. Práce budou probíhat pouze v pracovní dny.  

Stavba není zdrojem hluku. Komunikace bude sloužit pro potřeby obsluhy navrhovaných 
pozemku a nepředpokládá se nadměrné zatížení hlukem z dopravy. 

Odpady 

Stavba není zdrojem odpadů. Odpady z budoucích RD budou řešeny v rámci jednotlivých RD  

2.10. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

2.10.1. Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Stavba nevyžaduje vzhledem k charakteru dodatečnou ochranu proti radonu. 

2.10.2. Ochrana před bludnými proudy 

Bludné proudy se nepředpokládají. 

2.10.3. Ochrana před technickou seizmicitou 

Technická seismicita se nepředpokládá. 

2.10.4. Ochrana před hlukem 

Ochranu stavby před hlukem není nutno řešit. V blízkosti se nenachází stacionární zdroje 
hluku, které by vyžadovali řešení na úrovni základní infrastruktury.  

2.10.5. Protipovodňová opatření 

Stavba částečně zasahuje do rozlivu hladiny Q100. Mira zatopeni je při navrhovaném uličním 
prostoru na západě řešeného území. Vzdutí hladiny je v tomto místě minimální v řádu cm a 
nepředstavuje riziko pro odtokové poměry v lokalitě. Nedochází k ovlivnění průchodu 
velkých vod, jelikož se staveb nachází na konci inundačního území.  

Infrastrukturní stavby umístěné v této lokalitě nebudou vzhledem ke svému charakteru 
ohroženy.  

Ochrana budoucích RD (nejsou předmětem navrhované stavby) na jednotlivých plánovaných 
parcelách bude tuto problematiku řešit individuálně. Předpokládá se řešení úpravou 
upraveného terénu kolem budoucího RD a založením stavby tak, aby nebyla ohrožena 
vzdutím.  
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2.10.6. Ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Poddolování stavby nebylo zjištěno. Nepředpokládá se výskyt metanu. 

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

3.1. Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení 
se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v 
případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické 
nebo dopravní infrastruktury 

Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu 

V rámci souboru A:  

• Elektro NN- Stávající rozvodná skříň na konci ul. Maš. Žukova 
• Veřejné osvětlení- Stávající sloup VO na konci ul. Maš. Žukova  a stávající sloup VO 

v ul. Špálova 
• Sdělovací vedení- Konec vedení v ul. Marš. Žukova 
• Plynovod- Konec vedení v ul. Marš. Žukova 

V rámci souboru B (řešeno samostatnou PD) 

• Dešťová kanalizace- na konci ul Marš. Žukova bude podchycena stávající dešťová 
kanalizace, která svádí vodu do rušeného vsakovacího objektu.  

V rámci souboru C (řešeno samostatnou PD) 

• Vodovod- konec vedení na konci ul. Maš. Žukova  a vední v ul. Špálova 
• Splašková kanalizace- Stávající šachta jednotné kanalizace v jižní části zájmové 

lokality 

Napojovací místa na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojeni bude provedeno na ul. Marš. Žukova a bude tvořit její pokračování.  

Dále bude provedeno napojení chodníku do ul. Špálova 

Křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi 

V lokalitě se nacházejí sítě technické infrastruktury: 

• Podzemní a nadzemní vedení NN (ČEZ Distrubuce) 
• Plynovodní potrubí STL (Gasnet) 
• Podzemní sdělovací vedení (CTI) 
• Podzemní sdělovací vedení (CETIN) 
• Vodovodní potrubí (VaK Jablonné) 
• Kanalizační potrubí (VaK Jablonné)  
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• Veřejné osvětlení (TS města Choceň) 

Sítě jsou zakresleny v situačních výkresech. Před zahájením zemních prací je nutné zajistit 
jejich vytyčení přímo na místě a při předání staveniště s nimi podrobně seznámit dodavatele. 

Práce v jejich blízkosti je nutno provádět podle požadavků a pokynů jejich správců. 

Kromě stávajících podzemních vedení je nutno respektovat i trasy nově provedených vedení. 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

4.1. Popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost 
a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Návrh zpevněných ploch je rozdělen do trojice na sebe vzájemně navazujících tras 
komunikace jejich součástí je i jednostranný nebo oboustranný chodník.  
 
TRASA A 
Na začátku zájmového území se napojuje na stávající zónu tempo 30 a kopíruje její návrhové 
prvky do nové lokality. Je navržena komunikace šířky 6,0 m a oboustranné chodníky šířky 2,0 
m. Chodník po levé straně je od komunikace oddělen zeleným pásem v šířce 2,0 m. Celková 
délka Trasy A je 129 m.  
 
TRASA B 
Napojuje se na Trasu A (v KM 0,088) a pokračuje směrem na jih v délce 195 m. Trasa B je 
součástí stávající zóny Tempo 30. Je navržena komunikace v šíři 5,5 m a chodník šířky 2,0 m 
po levé straně vozovky ve směru staničení. Chodník je od komunikace oddělen zeleným 
pásem v šíři 2,0 m. Po pravé straně komunikace je navržena betonová obruba v úrovni 
vozovky, která zajisti plynulé napojení navazující výstavby. (Předpokládá se sportoviště s 
podélnými parkovacími stáními – bude řešeno v rámci samostatné PD). 
 
TRASA C 
Na začátku zájmového území se napojuje na Trasu B (v KM 0,175), pokračuje východním 
směrem v délce 80 m a následně se stáčí severně, kde se na konci zájmového území plynule 
napojuje na Trasu A (KM 0,007). Trasa C je zpočátku řešena jako obousměrná komunikace 
šířky 5,5 m s chodníkem v šíři 2,0 m po levé straně vozovky. Tato část komunikace může 
sloužit jako obratiště pro vozidla svozu TKO. Další část Trasy C je řešeno jako jednosměrná 
komunikace šířky 3,5 m. V této část je dopravní režim vozovky upraven jako obytná zóna.  

4.2. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojeni bude provedeno na ul. Marš. Žukova a bude tvořit její pokračování.  

Dále bude provedeno napojení chodníku do ul. Špálova 
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5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Návrh spočívá v umístění navrhovaných stromů v uličních prostorech navrhovaných 
komunikací.  

Ty budou umístěny s ohledem na zelené plochy dle návrhu komunikací, umístění navrhovaných 
inženýrských sítí a rozhledových poměrů v navrhované lokalitě.  

Dále je přihlédnuto ke stávajícímu řešení umístění stromů v navazující komunikaci.  

V navrhované ulici navazující na stávající komunikaci je řešena výsadba stromů korespondující 
s již realizovaným řešením v ul. Maršála Žukova. Z důvodu zachování kontinuity výsadby je 
navržena výsadba Muchovníku Lamárkova v osových vzdálenostech cca 5 m. Výsadba je 
navrhována v navrhovaném zeleném pásu mezi navrhovaným chodníkem a komunikací. Zde je 
výsadba navrhována nad vsakovacími objekty navrhovanými v rámci dešťové kanalizace. I 
když je krytí vsakovacích objektů dostatečná proti prorůstání kořenů, bude zde v rámci objektu 
vsaku usazena protikořenová fólie (viz vsakovací objekty) 

V dalších částech je navrhována výsadba: 

• Muchovník Lamárkův (Amelanchier lamarckii) 
• Slivoň Sargentova (Sakura Prunus sargentii 'Rancho') 
• Slivoň Schmittii (Sakura Prunus schmittii) 
• Ambroň západní (Liquidambar styraciflua) 

 

V ulici při západní straně navrhované lokality budou stromy umístěny v zelených ostrůvcích 
mezi navrhovaným chodníkem a komunikací, které jsou odděleny navrhovanými sjezdy. 
Umístění stromů je voleno v koordinaci s navrhovanými sítěmi a rozhledovými poměry.  

V jednosměrné silnici je umístění stromů navrženo v zelených plochách při navrhované 
komunikaci s ohledem na navrhované sítě a rozhledové poměry.  

6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

6.1. Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Ovzduší 

Stavba není zdrojem znečištění ovzduší. 

Hluk 

Hygienické limity hluku jsou dány nařízením vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Po dobu výstavby dojde k 
mírnému zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroji hluku budou stavební práce a 
dále zvýšená dopravní zátěž lokality. Práce budou probíhat pouze v pracovní dny.  
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Stavba není zdrojem hluku. Komunikace bude sloužit pro potřeby obsluhy navrhovaných 
pozemku a nepředpokládá se nadměrné zatížení hlukem z dopravy. 

Voda 

Stavba nebude mít nepříznivý vliv na vodu a vodní zdroje. Splaškové vody budou odváděny 
do městské kanaliazce. Dešťové védy budou vsakovány. 

Odpady 

Stavba není zdrojem odpadu.  

Půda 

Stavba není zdrojem znečištění půdy. Dojde k vynětí z půdního fondu.  

V místě stavby bude provedena skrývka ornice. Ornice bude uložena na mezideponii. Po 
dokončení stavby bude ornice rozprostřena v místě stavby mimo zpevněné plochy.  

6.2. Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajině apod. 

Ochrana dřevin 

Bude dodržována norma ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. Zejména v kořenovém systému stromů bude proveden nejprve ruční 
výkop a poškozené kořeny budou zaříznuty a ostřeny. 

Ochrana památných stromů 

Stavbou nebudou dotčeny památné stromy.  

Ochrana rostlin a živočichů 

Nepředpokládá se výskyt chráněných rostlin nebo živočichů. Stavební práce budou probíhat 
s co největším ohledem na ochranu rostlin a živočichů.  

Zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Stavba nebude mít negativní vliv na ekologické funkce a vazby v krajně.  

6.3. Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá vliv na území natura 2000. 

6.4. Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

Posouzení vlivu stavby na životní prostředí nebylo vyžadováno.  
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6.5. V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Stavba nepodléhá zákonu o integrované prevenci. Pro vypouštění vod do vod povrchových 
bude zažádáno o povolení k vypouštění dle vodního zákona. 

6.6. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavba nepodléhá požadavkům na ochranu obyvatelstva.  

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

8.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Příjezd na staveniště bude pro stávajících komunikací a sjezdech. 

8.2. Odvodnění staveniště 

V případě výskytu podzemní vody bude ze stavební rýhy odčerpávána tak, aby nedocházelo k 
podmáčení ani znečišťování okolních pozemků či budov. 

8.3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na staveniště bude pro stávajících komunikacích. Pro napojení na el. energii bude 
použito mobilních agregátů.  

8.4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při vlastní výstavbě dojde vlivem stavebního provozu k negativnímu ovlivnění životního 
prostředí, a to zejména co se týká hlučnosti, prašnosti, zatížení komunikací staveništní 
dopravou a znečišťování silnic. Tyto negativní vlivy bude nutno minimalizovat přesným 
dodržováním předpisů a norem o provozu a údržbě stavebních mechanismů a kropením 
vozovky. Stavební činnosti musí respektovat hlukové normy a nesmí být prováděny např. v 
době nočního klidu. 

8.5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

Bude dodržována norma ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. Zejména v kořenovém systému stromů bude proveden nejprve ruční 
výkop a poškozené kořeny budou zaříznuty a ošetřeny. 
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8.6. Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Zábory staveniště budou na pozemcích investora nebo na pozemcích se souhlasem vlastníků. 

8.7. Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Bezbariérové obchozí trasy se nepředpokládají. 

8.8. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. Skládkování bude provedeno v 
kontejnerech a sběrných nádobách na různé druhy odpadů. 

Pro zneškodnění případných nebezpečných odpadů bude smluvně zajištěna odborná firma 
oprávněná pro tuto činnost. 

Likvidaci odpadů ze stavby, jejich množství, místo skládky a způsob likvidace a recyklace 
stavební sutě, dopravní trasy v průběhu výstavby řeší dodavatel a dokladuje při kolaudaci. 

Nakládání s běžným stavebním odpadem bude prováděno dle Metodického návodu MŽP z 
ledna 2008. S odpady bude zacházeno v souladu se zákonem č. 185/2001Sb. o odpadech, a 
vyhláškami 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou 381/2001Sb. 
katalog odpadů. 

Stavební odpad bude dále tříděn, obaly zařizovacích předmětů a dodávaných matriálů budou 
uloženy k recyklaci dle druhu obalu (papírové a lepenkové obaly 150101 a plastové obaly 
150102), zbytky omítkových směsí, maltovin a lepidel, odřezky keramických obkladů atd. 
budou uloženy na skládku. 

8.9. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Převážná část stavby je liniovou stavbou. Vytěžená zemina bude odvezena na mezideponii. 
Kontaminované zeminy a frézink komunikací, dlažby apod. budou deponovány v prostorech 
určených investorem. 

8.10. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

V průběhu stavby dojde dočasně ke zhoršení životního prostředí v zájmové lokalitě, a to 
provozem stavebních mechanismů a vlivem zvýšené frekvence těžké dopravy při transportu 
stavebních materiálů a výkopku, kdy bude zvýšena prašnost a hladina hluku. Dodavatel bude 
garantovat, že stavební práce budou prováděny v souladu s hygienickými limity hluku dané 
nařízením vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
ve znění pozdějších předpisů. Stavební dodavatel je povinen učinit taková opatření, aby 
zabránil případné možnosti kontaminace povrchových a podzemních vod v průběhu výstavby 
únikem pohonných, mazacích a stavebních hmot (např. cementové mléko ...). Pokud v 
havarijním případě dojde ke kontaminaci, musí být ze strany stavebního dodavatele nebo 
stavebníka okamžitě učiněny kroky k odstranění jejích příčin a důsledků a k minimalizaci 
škod. 
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Stroje a strojní zařízení: 

• Používat lze jen stroje a strojní zařízení (dále jen stroje), které svou konstrukcí, 
provedením a technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení. 

• Stroje lze používat pouze k účelům, pro které jsou technicky způsobilé v souladu s 
podmínkami stanovenými výrobcem a technickými normami. 

• Dodavatel stavebních prací je povinen vydat pokyny pro obsluhu a údržbu stroje, které 
obsahují požadavky pro zajištění bezpečnosti práce a provozu. Pokyny pro obsluhu a 
údržbu musí podle druhu stroje obsahovat 

o povinnosti obsluhy před zahájením provozu stroje ve směně, 
o povinnosti obsluhy při provozu stroje, 
o rozsah, lhůty a způsob provádění údržby, včetně revizí, 
o způsob zajištění stroje při jeho provozu, přemísťování, odstavování z provozu 

a opravách a proti nežádoucímu uvedení do chodu, 
o způsob dorozumívání a dávání návěští, 
o umístění a zajištění stroje po ukončení provozu, 
o zakázané úkony a činnosti, 
o způsob a rozsah záznamu o provozu a údržbě stroje. 

• Pokyny pro obsluhu a údržbu stroje se nemusí vydávat, pokud požadavky uvedené 
v předchozím odstavci jsou stanoveny v technických normách nebo v návodu výrobce 
k obsluze a údržbě. Návod výrobce k obsluze a údržbě musí být v českém nebo 
slovenském jazyce. 

• Pokyny pro obsluhu a údržbu stroje nebo návod k obsluze a provozní deník musí být 
umístěny na určeném místě, aby byly obsluze kdykoliv k dispozici. 

Stavba bude okolí omezovat hlukem, zvýšenou prašností a možnou kontaminací zakalenými 
dešťovými vodami. K omezení vlivu hluku ze stavební činnosti bude vymezena pracovní 
doba pro těžké mechanismy, v provozním řádu budou stanoveny hodiny pro dopravu dílů 
těžké montáže, betonáže a dopravy betonové směsi, obalovaného kameniva apod. a bude 
dodržován režim stavebních prací tak, aby nebyli rušeni obyvatelé přilehlých nemovitostí ani 
použitím drobných mechanismů a ručního nářadí mimo pracovní dobu. Ke snížení prašnosti 
budou používána účinná opatření (kropení, zakrývání konstrukcí apod.). Odpadní vody z 
výkopů a dešťové vody z plochy stavby budou před vypuštěním do kanalizace předčištěny.  

Předpokládané limity pro stroje a zařízení na stavbě: 

I. fáze – Hrubá stavba 
Počet/doba provozu  typ zařízení/činnosti     hlučnost 
1/6 hod   čerpadlo betonu     69 dB 
1/6 hod   míchačka      56 dB 
1/8 hod   autojeřáb      65 dB 
 
 
II. fáze – Dokončení stavby 
Počet/doba provozu  typ zařízení/činnosti     hlučnost 
1/3 hod   čerpadlo betonu     69 dB 
1/3 hod   míchačka      56 dB 
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1/2 hod   vrtačka       72 dB 
1/4 hod     motorová pila      74 dB 

 

8.11. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavebních prací budou dodržovány předpisy pro BOZ, zejména příslušné 
paragrafy vyhlášky 324/1990. Dodavatel je zejména povinen řádně zajistit všechny přístupné 
výkopy proti pádu osob. 

Dále je povinen chránit zdroje el. proudu proti dotyku nepovolaných osob, zajistit bezpečný 
průjezd a průchod po neuzavřených komunikacích. 

Pracovníci musí být předem prokazatelně seznámeni s veškerými platnými předpisy pro BOZ 
a musí mít k dispozici ochranné pracovní pomůcky. 

8.12. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Bezbariérové úpravy se nepředpokládají. 

8.13. Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

V případě zásahu do komunikací bude provedeno označení místa výkopu dle platné 
legislativy a doprava bude svedena do jednoho pruhu s vyznačením přednosti v jízdě. Za 
snížené viditelnosti bude staveniště světelně označeno. Před započetím prací bude realizační 
firmou provedeno řešení DIO a odsouhlaseno příslušným orgánem. 

8.14. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby 
za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Přepojování splaškových vod ze stávajících objektů bude provedeno po vybudování ČOV.  

8.15. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Lhůta výstavby bude dle možností a prostředků stavebníka. 

9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Dešťové vody budou vsakovány. Splaškové vody budou odváděny do městské kanalizace. 
Zásobování pitnou vodou bude z městského vodovodu. 


