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1. UCEL OBJEKTU

Stavebni objekt SO 05- Plynovod v¢. ptipojek fesi vybudovani plynovodni sité pro nové RD
Vv lokalité¢ Chocen VostelCice v rdmci etapy F.

Je navrzeno prodlouzeni stavajiciho plynovodniho fadu vybudovaného Vv prvni etapé. Nova
plynovodni sit’ bude napojena na stavajici v ulici Marala Zukova.

Plynovod je veden v novych silnicich, chodnicich a ptilehlych zatravnénych plochach. Na
hranicich budoucich parcel pro vystavbu RD budou vybudovany plynomérné pilitky, ve
kterych budou ukonceny nové plynovodni piipojky.

1.1. Zakladni parametry

e  Médium zemni plyn, slozeni dle provozniho
fadu provozovatele

e Vypoctovy pietlak STL plynovodu a piipojek 400 kPa

e Provozni ptetlak STL plynovodu a ptipojek 250 kPa
e Vypoctova teplota (zafizeni v zemi) 0~++15°C
e Venkovni vypoctova teplota: -20+40°C
e Délka plynovodu dn63x5,8 mm —546,0 m
e Délka piipojek (vcetné svislé Casti) dn32x3,0 mm —217,5m
2. POPIS TECHNICKEHO RESENI
2.1. Plynovod - Rad 1

Rad 1 zagina napojenim na stavajici STL plynovod PE dn63 v ulici Mar§ala Zukova na p.¢.
2480 v k.u. Chocen a jeho délka je 118,0 m.

Trasa plynovodu navrzena ptevazné v chodniku, ve dvou mistech dochazi ke kiizeni
S planovanou silnici. V mistech kiizeni se silnici je plynovod uloZen do ochranné trubky PE
dn110.

Ve staniceni cca 5,0 a 82,0 m jsou napojeny nové plynovodni fady 3 a 2.

Pro ptipadné rozsiteni sité zdpadnim smérem je fad 1 ukoncen 1,0 m za posledni ptipojkou
HC6 elektrovickem.

Na fad je napojeno 6 piipojek.

Plynovod je navrzen z materialu PE dn63 SDR11 PE100RC s ptipojovacim rozmérem
63x5,8 mm.

Kryti plynovodu je min. 1,0 m v silnici a min, 0,8 m v bézné trase.

O ————
ZTV Vostel¢ice Chocen- etapa F- soubor A
SO 05- Plynovod v¢. ptipojek Str.4z13




D.1.1 Technicka zprava
DPS

2.2. Plynovod - Rad 2

Rad 2 za¢ina napojenim na fad 1 v jeho stanieni 82,0 m a jeho délka je 176,0 m.

Trasa plynovodu navrzena ptevazné v chodniku, v jednom misté dochazi ke kiizeni
s planovanou silnici a v 7 mistech ke kiizeni s novymi sjezdy k budoucim RD. V mistech
ktizeni se silnici je plynovod uloZen do ochranné trubky PE dn110.

Ve staniceni cca 171,5 m je napojen novy plynovodni fad 3.

Pro pfipadné rozsifeni sit¢ jiznim smérem je fad 2 ukoncen 4,0 m napojenim na fad 3
V zeleném pasu vedle silnice elektrovickem.

Na tad je napojeno 7 ptipojek.

Plynovod je navrZzen z materialu PE dn63 SDR11 PE100RC s pfipojovacim rozmérem
63%5,8 mm.

2.3. Plynovod - Rad 3

Rad 3 zagina napojenim na fad 1 v jeho stani¢eni 5,0 m a jeho délka je 252,0 m.
Trasa plynovodu navrzena vV nové komunikaci cca 0,55 m od jejiho okraje.

Na svém konci je fad 3 napojen na fad 2 v jeho staniceni cca 171,5 m.

Na fad je napojeno 19 piipojek.

Plynovod je navrZzen z materialu PE dn63 SDR11 PE100RC s pfipojovacim rozmérem
63x5,8 mm.

2.4, Plynovodni pripojky

Plynovodni ptipojky zacinaji napojenim na hlavni fad navrtavacim odbockovym T-kusem a
pokracuji na hranici jednotlivych parcel pro budouci vystavbu RD, kde jsou ukonceny
V plynomérnych pilifcich hlavnim uzdvérem plynu.

Plynovodni ptipojky jsou navrZeny z materialu PE dn32 SDR11 PE100RC s pfipojovacim
rozmérem 32x3,0 mm.

V mistech kiizeni s novou komunikaci budou ulozeny do ochrannych trubek PE dn63.

Plynomérné pilifky budou v provedeni stavebnicovy a museji byt umistény tak, aby zustaly
pfistupné pro pracovniky provozovatele plynovodu. Vnitini minimalni rozméry budou dle
technického pozadavku GRID_TX S04 01 05 500x500%250 mm. Plynomérné pilitky budou
vybaveny stavitelnym H-rdmem a spodni ¢ast vnitiniho prostoru bude vysypana piskem.

Plechova dvitka pilitkt budou vybavena stitkem ,,HUP — hlavni uzavér plynu* a ,,zékaz
manipulace s otevienym ohném*.
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Svisla ¢ast pripojky v pilitku bude umisténa do ochranné trubky PE dn63.
Soupis ptipojek
. - NAZEV - D MATERIAL :
NAZEV PRIPOJKY RADU DRADU | peinoey | porrusi | PELKA
w N HDPE
PRIPOJKA HC1 RAD1 | 63x5.8mm | 32x3.0mm L00RC 13.0m
PRIPOJKA HC2 RAD 1 63x5.8 mm | 32x3.0 mm E)%E'é 13.0m
PRIPOJKA HC3 RAD1 | 63x5.8mm | 32x3.0 mm ;‘(')'3;5 13.0m
PRIPOJKA HC4 RAD1 | 63x5.8mm | 32x3.0 mm EB;E 13.0m
PRIPOJKA HC5 RAD 1 63x5.8 mm | 32x3.0 mm EBEE 13.0m
PRIPOJKA HC6 RAD 1 63x5.8 mm | 32x3.0 mm HDPE 13.0m
100RC
PRIPOJKA HC7 RAD2 | 63x5.8mm | 3230mm | HDPE 40m
- 100RC
PRIPOJKA HC8 RAD2 | 63x5.8mm | 32x30mm | HDPE 40m
100RC
PRIPOJKA HC9 RAD2 | 63x5.8mm | 32x30mm | HDPE 40m
100RC
PRIPOJKA HC10 RAD2 63x5.8 mm | 32x3.0 mm HDPE 40m
100RC
PRIPOJKA HCII RAD2 | 63x5.8mm | 32x3.0 mm ;'O%II:E 40m
PRIPOJKA HCI2 RAD2 | 63x5.8mm | 32x30mm | HDPE 40m
100RC
PRIPOJKA HC13 RAD2 | 63x5.8mm | 32x30mm | HDPE 40m
100RC
PRIPOJKA HC14 RAD3 | 63x5.8mm | 32x30mm | DPE 40m
100RC
PRIPOJKA HC15 RAD3 | cacgmm | 32x3.0 mm HDPE som
100RC
PRIPOJKA HC16 RAD3 | coe o | aox30mm HDPE tom
100RC
PRIPOJKA HC17 RAD3 | cae o | 3ox30 mm HDPE som
100RC
PRIPOJKA HCI8 . 63x5.8 mm | 32x3.0 mm HDPE 45m
100RC
PRIPOJKA HC19 RAD3 | cacgmm | 32x3.0 mm HDPE 45m
100RC
PRIPOJKA HC20 RAD3 | coe o | aox30mm HDPE 65 m
100RC
PRIPOJKA HC21 RAD3 ™ | coe o | 30x30 mm HDPE 85 m
100RC
PRIPOTKA HC22 . 63x5.8 mm | 32x3.0 mm HDPE 45m
100RC
PRIPOJKA HC23 RAD3 | casgmm | 32x3.0 mm HDPE som
100RC
PRIPOJKA HC24 RAD3 | cae o | 3ox30 mm HDPE Tom
100RC
PRIPOJKA HC25 RAD3 | cae o | 3ox30 mm HDPE Tom
100RC
PRIPOJKA HC26 RAD3 | casgmm | 32x3.0 mm HDPE som
100RC
PRIPOJKA HC27 RAD3 | casgmm | 32x3.0 mm HDPE 2om
100RC
PRIPOJKA HC28 RAD3 | cae o | 3ox30 mm HDPE s0m
100RC
PRIPOJKA HC29 RAD3 | cae o | 3ox30 mm HDPE Tom
100RC
o
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PRIPOJKA HC30 RAD3 | gasor | apagmm | HOPE Jom
100RC
PRIPOJKA HC31 RAD3 | cacamm | smaomm | HDPE som
100RC
PRIPOJKA HC32 RAD3 | casamm | sm@omm | HDPE som
100RC
2.5. Odstaveni plynovodu

Odstaventi stavajiciho PE plynovodu bude provadéno pomoci stlaceni.

PferuSeni prutoku plvnu v pfipadé stlaceni bude provadéno dle nasledujiciho

postupu:

» Kontrola povrchu potrubi a jeho omyti vodou.

» Pripadné odstranéni oddélitelného ochranného plésté z potrubi.

» Ovéreni teploty stény PE trubky, pokud je teplota nizs§i nez 5 °C, doporucuje se PE
trubku stejnomérné ohfivat (napt. rukdvcem naplnénym vodou, nikoliv plamenem).

» Instalace stlacovadla.

» Stlaceni potrubi (stupen stlaceni nesmi podkrocit hodnotu 0,8), maximalni rychlost
stlaeni je 50 mm / min a nesmi byt pfekrocena.

» Pokud je pouzito vice stlacovadel nebo pokud stladeni neni tésné (dochazi
k podchazeni plynu), musi byt pouzito dalsi stlaovadlo nebo jiny uzavér. Prostor
mezi misty stlaceni musi byt vZdy trvale odvétravan mimo pracoviste.

» Po stlaceni a po demontovani stlatovadla bude provedena vizualni kontrola na
poskozeni a tésnost mista stlaceni.

> Oznadeni mista stlaceni.

Po provedenti stlaceni bude provedeno odtlakovani uzaviené casti plynovodu, proplach

odstaveného useku plynovodu vzduchem a kontrola koncentrace plynu.

Propojovani plynovodii

Propojeni nového a stavajiciho PE plynovodu provedeno pomoci elektrospojky.

Pted realizaci propoje bude provedeno:

» Stlaceni PE potrubi plynovodu.

» Odfiznuti zaslepeni plynovodu bezjiskrovym zptisobem.
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» Propojeni potrubi elektrospojkou.

2.7. Nahradni zasobovani

V ramci této stavby se neuvazuje s nahradnim zasobovanim. Jedna se o vybudovani nové
plynovodni sité, kterd bude napojena na konec stavajici. Provadénim odpoji / propoju nejsou
dotcCeni stavajici odbératelé.

3. POSTUP VYSTAVBY

Stavba neni ¢lenéna na etapy. Je navrzen nize uvedeny postup vystavby:

» Geodetické prace.

» Vykopové prace (ryha) pro pokladku nové ukladaného PE potrubi plynovodi a
ptipojek.

Zhotoveni podsypu potrubi.

Pokladka PE potrubi plynovodu bez propojti.

Zkousky, revize a geodetické zaméteni noveé polozeného potrubi.

Zasyp vykopu.

YV VYV V V

Legislativni tkony — geometricky plan, vyjadieni piislusSného stavebniho ufadu,
ptiprava pro piejimku provozovatelem DS apod.

Y

Ptejimka nové ulozeného potrubi a zddost o moznost provézt propojovaci prace na
stavajici DS.

Vykopové prace — montdzni jama pro propojovaci prace.

Montazni prace — odstaveni plynovodu stlac¢enim, propojovaci prace apod.

Zkousky, revize a geodetické dométeni nove polozeného potrubi.

YV V V V

Zasyp montazni jamy.

4, KRIZENI OSTATNICH INZENYRSKYCH SITI

V trase plynovodu a piipojek jsou ulozeny stavajici inzenyrské sité a zafizeni.
Majitelé dotenych siti musi byt v predstihu o zahajeni stavby informovani. VSechny
podzemni sit€ musi byt pfed zahdjenim vykopovych praci fadné vytyc¢eny. Bez ur€eni polohy
podzemnich zatfizeni neni moZno zah4jit zemni prace, jejich poloha v projektové
dokumentaci je pouze informativni. Zhotovitel je povinen dbat na to, aby odkryté sité nebyly
stavbou nijak poskozeny, aby byly dodrzeny minimélni odstupové vzdalenosti dle ,,CSN 73
6005 — prostorové usporadani siti technického vybaveni* a v§echny pozadavky jejich
majitelll a spravct.

5. VYSADBA STROMU

V rédmci stavby (fes$i SO10) bude provedena vysadba zelené. Vysadba stromu
musi byt realizovana po provedeném vyty€eni plynovodi. Obrys vysadbové jamy pro usazeni
kotenového balu bude umistén min. na hranici ochranného pasma plynovodu a ptipojek. Mezi
plynovody a pfipojky a kofenovy systém (min. 1 m od vnéjsiho lice plynovodu) bude vloZena
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certifikovana protikotenova folie o délce 1,5 m a hloubce 1,4 m (fesi SO10). Osazeni stromi
na hranici ochranného pasma plynovodi a ptipojek bude zkontrolovano zastupcem
spole¢nosti GasNet s.r.o.

6. KRIZENI SILOVYCH KABELU

Pti kiizeni silovych kabelt s plynarenskym zafizenim bude kabel v misté€ kiizeni
uloZen do betonové tvarnicové chranicky nebo korytka. Kiizeni bude kolmé. Piesah betonové
chranicky u STL a NTL plynovodt musi byt minimaln€ do vzdalenosti 1 m na obé strany
plynovodu. Mezi betonovou chrani¢kou a plynovodem musi byt zhutnéna vrstva pisku.
Odstupova vzdalenost obrysu chrani¢ky od obrysu PZ bude provedena v souladu s CSN
736005. Betonové tvarnicové chrani¢ky nebo korytka a jejich instalace jsou soucasti SO06 a
SO08.

7. MATERIAL

Material plynovodu a piipoje z PE musi spliiovat pozadavky CSN EN 12007, ¢ast 1,2 a 5,
TPG 702 01 a CSN EN 1555, &ést 1-5.

Pro vystavbu PE plynovodu a ptipojek bude pouzit trubni material PE 100 RC.

8. POZADAVKY NA VYBAVENI

Soucasti vystavby STL plynovodu a piipojek je nasledujici vybaveni:
e Chrénicky / ochranné trubky
e Vystrazné folie
e Antikorozni ochrana
e Ochrana izolace

8.1. Chranicky / ochranné trubky

Ve vybranych mistech ktizeni plynovodu se stadvajici dopravni a technickou infrastrukturou
bude plynovod ulozen do chranicky / ochranné trubky.

Chrani¢ky / ochranné trubky budou z materialu PE s oranzovymi pruhy. Do uloZené a
vyc¢isténé chranicky / ochranné trubky bude zataZeno potrubi opatiené stiedicimi prvky, které
budou na vstupu i vystupu zdvojeny. Prostor mezi chrani¢kou / ochrannou trubkou a potrubim
bude na obou koncich plynotésné a vodotésné uzavien manzetou (plynotésné uzavieni je
vyzadovano pouze v piipadé pouziti chranicky).

V zévislosti na délce chranic¢ky bude jeji konec, pfipadné oba konce vybaveny ¢ichackou
V zemnim provedeni vyvedenou do poklopu.

8.2. Vystrazné folie

Nad potrubim plynovodu a pfipojek bude ve vzdalenosti 0,3+0,4 m nad vrchem potrubi bude
uloZena perforovana vystrazna folie Zluté barvy podle CSN 73 6006 a CSN EN 12613.
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8.3. Antikorozni ochrana

Potrubi plynovodu a ptipojek je vyrobeno z PE, ktery vykazuje velmi dobrou korozni
odolnost a rezistenci vii€i bludnym proudiim a chemikaliim, které se bézn¢ vyskytuji
V zeminach.

8.3.1. Aktivni opatreni

Stavajici plynovodni potrubi je z materialu PE a neni katodicky chranéno.

8.4. Ochrana izolace

Mechanicka ochrana potrubi a zatizeni ulozeného v zemi bude zajisténa piskovym podsypem
(tl. vrstvy min. 0,1 m) a piskovym obsypem (tl. vrstvy min. 0,2 m) nebo prosatou zeminou.

9. SIGNALIZACNI VODIC

Potrubi plynovodu a ptipojky bude vybaveno signalizatnim vodi¢em. Barva signaliza¢niho
vodice nesmi byt zaménitelna s uzeminovacim vodi¢em (zeleno-Zlutd). Miniméalni priifez vodice

L4

je 2,5 mm2, provedeni CYY (plny médény vodi¢ + pracovni + vnéjsi izolace).

Propojeni signalizaéniho vodie se provede tak, aby signaliza¢ni vodi¢ plynovodu nebyl
pferusen. Spoj musi byt vodivy, musi byt proveden pajenim nebo mechanickou svorkou a musi
byt izolovan.

Funkce signaliza¢niho vodice musi byt pted predanim stavby ovétena. Kontrole signaliza¢niho
vodice musi byt pfitomen zastupce budouciho provozovatele dila, o vysledku kontroly se potidi
Zapis.

10. MONTAZ

Pii provadéni montaznich praci je tfeba dodrzet podminky uvedené v CSN EN 12007-1 az 4 a
technickych pravidlech TPG 702 01, TPG 702 04 a TPG 905 01. Pfi ¢innostech provadénych
v prostiedi s nebezpecim vybuchu musi byt splnény pozadavky vyhl. 406/2004 Sh. Mezi tyto
¢innosti patfi zejména navrtavky potrubi, odplynovani, odvzdusnovani, odpoje, propoje apod.

MontaZni prace mohou provadét pouze opravnéné organizace a pracovnici dle TPG 923 01,
ktefi splituji podminky odborn¢ zpuisobilosti podle Zakona ¢. 458/2000 Sb., Vyhl. ¢.
250/20218b., ve znéni Vyhl. CUBP €. 554/1990 a dalSich platnych ptedpist.

Svarecské prace mohou provadét pouze osoby, které maji platnou kvalifikaci v pozadovaném
rozsahu a soucasné spliuji podminky odborné zpiisobilosti podle vyhl. €. 250/2021 Sb.

Montazni a svarecské prace budou provadeény na zakladé technologickych postupti
vypracovanych dodavatelem stavby, kvalifikovanym svare¢skym technologem a schvéaleného
objednatelem.

MontaZ musi byt dale provadéna v souladu se smérnicemi a technickymi pokyny
provozovatele distribucni soustavy.

O ————
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Zhotovitel je povinen po celou dobu stavby zabezpecit stavenisté a vytvorit opatieni vedouci
k zamezeni nepovolanych osob na staveni$té. Vykopy musi byt zajistény proti padu napft.
zabrany, zabradli.

11. ZEMNI PRACE

Pii provadéni zemnich praci a ukladani potrubi je nutno dodrZovat:
» pravidla o bezpecnosti a ochran¢ zdravi v plynarenstvi

» technické podminky pro priace a cinnosti provadéné v prostorach se zvysenym
nebezpecim v objektech, ochranném a bezpecnostnim pasmu plynovodi

» protikorozni ochrana TPG 920 21
Pfi provadéni praci jsou zejména zakazany ¢innosti:
» prace bez piedchoziho vytyceni podzemnich zatizeni
pohybovat se ve vykopech bez zajisténi (pazeni, bezp. svahovani)
prace rypadla v blizkosti el. vedeni, resp. pokyny provozovatele
pouzivani mechanizmi jinym nez povolenym zpiisobem
¢innost mechanizmu ve svahu bez patficného zajisténi
pohyb v blizkosti nezajisténého potrubi a prac. prostoru strojniho mechanizmu

YV VYV VYV

prace s mechanizmy bez ptislusného opravnéni

Vykop ryhy bude provadén strojné, pouze v ochrannych pasmech podzemnich a nadzemnich
vedeni ru¢né. Sitka dna ryhy bude volena v zavislosti na dimenzi potrubi, v montaznich
jémach bude dle potieby rozsirena.

Svislé stény vykopu musi byt od hloubky 1,3 m v zastavéném tzemi zabezpeceny proti
sesunuti paZzenim. Rozmér vykopu musi byt pfirozené zvétSen, aby byl zachovan pracovni
prostor.

Potrubi bude uloZeno pod povrchem s krytim minimalné:

> 0,8 m ve volném terénu.

» 1,2 m pod silnici.
Ryhu, vykopy a mont4dzni jamy je nutno chranit pted povrchovou a spodni vodou. Proti
plsobenti pfitékajici povrchové a prosakujici spodni vodé budou stavebni jdmy chranény

zapazenymi Cerpacimi jimkami o rozméru cca 0,5%0,5%0,5m.

Projektant upozoriuje na povinnost plynouci ze zakona 20/1987 Sb. o statni paméatkové péci
(archeologické nalezy — zachranny archeologicky prazkum).

Pri provadéni zemnich praci bude dodrZovano:

Kontrola nivelety dna bude provedena geodeticky.
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Pted zasypem potrubi se provedou potifebna zameéteni trasy a svart.. Zasypani ryhy po ulozeni
potrubi se musi provadét zptisobem, ktery zajisti neporusenost izolace.

Zasypani ryhy musi byt provedeno zptisobem, ktery zajisti neporusenost izolace. Zasyp ryhy
véetné obsypu bude hutnén na 75% (zkouska Proctor-standard) a doloZen protokolem.

12. ZKOUSKY ZARIZENIi A REVIZE

12.1. Konecna zkouska

Konecna zkouska bude provedena pred tlakovou zkouskou. Tato zkouska zahrnuje celkovou
kontrolu kompletnosti a rozmérovou kontrolu plynovodu, pfislusenstvi a zaroven kontrolu
smontovaného zatizeni z hlediska pripustnosti tlakové zkousky. O vysledku provedené
zkousky bude vystaven protokol, ptipadn¢ zapis do stavebniho deniku.

12.2. Tlakoveé zkousky

Kompletné smontované potrubi nebo casti potrubi budou po uspésném provedeni konecné
zkousky podrobeny kombinované zkouSce pevnosti a tésnosti. Zkouska bude provedena
vzduchem o pietlaku 600 kPa.

Doba trvéani zkousky pevnosti musi byt nejméné 30minut pro kazdy i zapoc€aty objem 2501.
Prvni odecet tlaku se provede po ustaleni tlaku a odpojeni od zdroje tlaku. Hodnoty tlaku se
zaznamenaji na zacatku a na konci zkousky. Zkouska je Gspésna, nedojde-li po dobu zkousky
k poklesu tlaku.

Hodnoty tlaku se zaznamenaji na zacatku a na konci zkousky. Zkousena ¢ast je povazovana
za tésnou, nedojde-li po dobu zkousky k poklesu tlaku.

Po celou dobu provadéni tlakovych zkouSek vzduchem je nutné zajistit bezpecnou
vzdalenost pro pohyb osob od zkouSeného zatizeni pod pretlakem. Tato vzdalenost musi
byt jednoznac¢né vymezena a viditelné oznacena.

Tlakové zkousky zafizeni budou provedeny v souladu s CSN EN 12 327 a CSN EN 12007-2,
vyhl. 250/2021 Sb. a ptedpisy souvisejicimi.

ZvySovani pretlaku v potrubi musi byt provadéno postupné s priibéznou kontrolou té€snosti pii
hodnotach 10%, 25%, 50% a 75% zkuSebniho pietlaku.

Kontrolni tlakoméry pro tlakové zkousky musi byt s presnosti 0,6%.

O vysledku tlakové zkouSky bude vyhotoven protokol. Ptilohou tohoto protokolu budou
kalibra¢ni protokoly zkuSebnich tlakomérti a zapis z registra¢niho tlakoméru.

Pro tlakové zkouSky bude zpracovan dodavatelem stavby samostatny technologicky postup,
ktery bude predlozen ke schvaleni stavebnikovi.

Vpusténi plynu bude provedeno po uspeésne vykonanych tlakovych zkouskach.
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12.3. Nedestruktivni kontrola svarovych spoju

Potrubi z PE:

Vizualni kontrola svarovych spoju (100%) bude provedena v souladu s TPG 702 01.

13. CISTENI PLYNOVODU

Pti vystavbé plynovodu budou jednotlivé trubky nebo jejich Casti pred svafenim vycistény
(napt. profouknuty vzduchem). Pti a pfed montédzi bude disledné dodrzena technologické
kazen (vnitini povrch potrubi musi byt bez necistot). O provedeni ¢isténi bude vystaven
protokol.

14. BEZPECNOST PRACE

Pti vystavbé musi byt dodrzen zakon €. 309/2006, kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci (BOZP) v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) a nafizeni
vlady NV 591/2006 o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.

Dodavatel stavby dale zajisti, aby pied zahdjenim praci na stavenisti byl zpracovan plan
BOZP.

15. SEZNAM ZKRATEK

BOZP bezpecnost a ochrana zdravi pii praci
NV nafizeni vlady

PS provozni soubor

Sb sbirka zakonu

TPG technicka pravidla Gas

CUBP Cesky uiad bezpeénosti prace
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