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1. UCEL OBJEKTU

Stavebni objekt SO 07 Sdélovaci a slaboproudé rozvody fesi navrh kabelovych datovych
rozvodl k budoucim parceldm pro vystavbu RD.

Celkova délka kabelovych tras je 837 m. Je navrZzeno 32 novych mist pro pfipojeni na datovou
sit’.

2. UVODNI UDAJE

2.1. Identifikacni udaje

Akce ZTV Vostel¢ice Chocei- etapa F- soubor A
SO 07 Sdélovaci a slaboproudé rozvody

Stupent PD DPS

Vypracoval Mgr. Petr Sroll tel:608784820

Zodpovédny projektant: Mgr. Petr Sroll CKAIT: 0701649

2.2. Vvchozi udaje

* pozadavek zpracovatele stavebni Casti : vypracovat projektovou dokumentaci elektro
na vySe uvedenou akci.
* pozadavky jednotlivych profesi : viz. oddil Rozsah projektu a Technické feSeni

2.3. Rozsah projektu

* Kabelové trasy
¢ UloZeni kabelt
e Zaveér

PoZadavky jednotlivych profesi

* Dbez pozadavku

PoZadavky na stavbu

* bez pozadavku

3. TECHNICKE UDAJE

3.1. [menovitd napéti

Jmenovité napéti : bez napéti

3.2. Ochrany

Jedna se o optické sd&lovaci vedeni, bez vodivych spojil. Ochrany dle CSN 33 2000-4-41
nejsou pozadovany.
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3.3. Stanoveni vnéjsich vlivii

Protokol o urceni vné&jSich vlivi je piiloZen u technické zpravy.

3.4. Zkratové poméry

Neni feSeno

3.5, Stuperi diileZitosti doddvky el _energie

Bez pozadavku

3.6. Energeticka bilance

Bez napdjeni

3.7. Méreni el. energie

Bez napdjeni

4. TECHNICKE RESENI

Jedna se o zakopdni chranicek pro budouci protaZeni optického sdélovaciho vedeni. ReSend
trasa za¢ind v ulici Marséla Zukova (napojeni na CTI SYSTEMS), misté kam bude

v budoucnu ptivedeno optické sdélovaci vedeni. Toto misto bude oznaceno ballmarkerem.
Dali{ napojovaci bod je v ul. Spalova (napojeni na TELCO Infrastructure). Budou vedeny
svazky HDPE chranicek do pilitkt a ddle bude vdedena jedna rezervni trasa ukoncena vedle
pilitkt. Z pilitkt budou vedeny trasy po feSené lokalit€ a k budoucim parceldm pro vystavbu
RD podél navrhovanych komunikaci. Do kazdé navrhované parcely bude odbocena chranicka
ukoncend vyvedenim nad terén a zaslepenim. Trubi¢ky budou vedené ze vSech rozvadéecu, tj.
na kazdou parcelu budou vyvedeny 3 trubicky.

Napojeni na stavajici rozvody budou pii stavbé zkonzultovany s majitelem pfipojované sité. ~

Parametry navrhovanych pilitkt:

Vstupy / vystupy (mnoZstvi x rozsah) 32x 1-5 mm, 4x 3—-13 mm

Prichodky (typ a mnoZstvi pouzitych prichodek)  2x express port II.

Stupent kryti P54

Stupeni ochrany proti ndrazu IK10

Materiél polyester / skelné vldkno

Barva svétle Seda RAL 7035

Rozméry (V x S x H) 1300/ 1500/ 1700 x 245 x 264 mm

Prostfedi venkovni

Pocet svart 1-12, 13-24, 25-48, 49-72, 73-96, 97—
144, 145-288

Pocet konektort 1-12, 13-24, 25-48, 49-72, 73-96, 97—
144, 145-288

Typ konektoru LC, SC
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Pti poklddce HDPE trubek bude postupovano podle:
Ptedpisu TA 7 - Stavba dalkovych sdélovacich kabeli;
Technického piedpisu TPP 2002 — Vystavba piistupovych siti - optické kabely;
Ptedpisu pro vystavbu, pfejimani, idrzbu a opravy HDPE trubek;

Barvy svazki jdoucich do jednotlivych piliti:

e A-zelena (CTI)

e B-Zluta (TELCO)

e (C-oranZova

e rezerva meésta- ¢ervena

Pokud nelze odlisit barvami rukavu, bude zvolena jina vhodna rozliSovaci opatfeni.

Pii soub&hu a kifZeni s jinymi inZenyrskymi sitémi budou dodrZena ustanoveni CSN 73 6005
- Prostorové uspotadanti siti technického vybaveni. Pti poklddce budou respektovany dalsi
souvisejici predpisy, normy a ptedpisy BOZP.

Pti vystavbé budou samoziejm¢e dodrzeny podminky a piipominky dotéenych organizaci a
soukromych osob, které jsou uvedeny v jejich vyjadreni, ptipadné pifimo v rozhodnuti o
umisténi stavby.

V projektové dokumentaci jsou informativné zakresleny zndmé inZenyrské sité podle
podkladt jednotlivych spravcti. Ani v jednom piipad¢€ nebyly spravcem sité neposkytnuty pro
tento ucel ovérené tdaje. Pred zapocetim vykopovych praci je tfeba pfesnou polohu téchto
inZenyrskych siti ovéfit vytyCenim, ptipadné i sondami. Vytyceni zajisti spravci siti.

Na vykresech jsou vyznaceny ochrany proti mechanickému poSkozeni pfi kiiZenf silnic,
vjezdl a inZenyrskych siti.

P11 zpracovani projektové dokumentace je maximélné piihliZeno k tomu, aby vedenim trasy
nebyla poskozovana vetejnd zeleii, kefe a stromy. Stejnou zdsadu bude dodrzovat dodavatel
zemnich praci pfi vykopech a pokladce. Vedenti trasy bylo konzultovéano se spravci vSech
dotcenych siti, lest a silnic a pfedpokladané feseni vedeni trasy jiz zohlediiuje v maximalni
mife jejich pozadavky.

Poklddka v chodnicich

Povrch kabelové ryhy v chodnicich, v nezastavéném prostoru a pii prekopech
komunikaci bude upraven do piivodniho stavu (dlazdéni, asfalt, beton) az po fadném
mechanickém zhutnéni zdsypové zeminy ve vice vrstvach. Pii vykopu v chodnicich bude
kabelova ryha ohrani¢ena varovnou félii a zdbranami, u vchodii do objektti budou pouzity
ptechodové lavky. V celém pribéhu vykopu kabelové ryhy v chodnicich bude zachovéan

NP (%

pruchozi profil o §ifce minimaln¢ 75cm (Sitka vykopu 35c¢m, hloubka kryti minimalné 50 cm).
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Trasa v chodnicich bude realizovédna po ¢éstech, tak aby bylo mozné vykop v nejkratSim
mozném case op¢t zahrnout. Z toho vyplyva, Ze chodnik zlstane pro pési pruchozi po celou
dobu realizace stavby.

Poklddka pri prekopech vjezdii

Ptechody vjezdl a mistnich komunikaci budou provedeny s krytim 0,9 m. V pfipadg,
Ze tyto piechody budou provadény protlakem, bude prechod tvofit jedna chranicka o priiméru
110 - 160 mm, pfi ptekopech bude uklddana také jedna chranicka o priméru 110 mm. U
vjezdu a silnic s malym provozem bude proveden piekop, umozni-li to §itka vozovky, po
polovinach. Pricemz kazda piilka vjezdu (komunikace) bude po pokladce chranicky o
praméru 110 mm jesSté tyZ den provizorné upravena, tak aby byl umoznén prijezd vozidel
v celém profilu komunikace. V dobé&, kdy budou probihat vykopové préce, bude kabelova
ryha zajiSténa zabradlim se svislymi ¢ervenobilymi pruhy. Tyto pfekopy budou domluveny
s majiteli objektl, které napojuji, ¢i majitell silnic, tak aby nedoslo k znemoznéni dopravni
obsluznosti objektu. Vjezdy i ostatni pfechody komunikaci budou po pokladce opét uvedeny
do pavodniho stavu, tak aby opét bylo vyhovéno majiteliim objektti a silnic.

Poklddka v zeleném pdsu

HDPE chranic¢ky budou v zatravnénych plochach poloZeny s min. krytim 0,7m a
Sitkou kynety 0,35 m. Dfeviny rostouci v zastavéném terénu nebudou kaceny. VSechny
dreviny, které budou dotceny stavbou, budou diisledné ochranény proti poskozeni
vlivem stavebni ¢innosti dle CSN 839061 ,, Technologie vegetaénich tiprav v krajiné —
Ochrana stromii, porosti a vegeta¢nich ploch pri stavebnich pracich, a to konkrétné
kmen, koruna i korenovy systém. Vykopové prace v blizkosti vzrostlych dievin budou
provadény vyhradné ru¢né a minimalné 1 m vzdalené od paty dieviny.
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