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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

1.1. Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 
nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 
dosavadní využití a zastavěnost území 

Území se nachází v západní části města Choceň v lokalitě Vostečice.  

Území je rovinaté. Sklon terénu je velmi mírně k západu. Západně od lokality se nachází 
vodní tok Tichá Orlice.  

Lokalita se nachází na orné půdě západně od stávající zástavby, na kterou bude navazovat 
propojením s ulicí Marš. Žukova. 

Lokalita bude tvořit další etapu zástavby v lokalitě.  

Projekt řeší stavbu objekt: 

• SO 01 Komunikace a chodníky 
• SO 02 Dešťová kanalizace vsakování 

1.2. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací 
dokumentaci 

Dne 25.06.2008 byl Zastupitelstvem města Choceň vydán Územní plán Choceň. Platnost 
nabytí účinnosti je od 14.07.2008. Změna č. 1 ÚP byla vydána zastupitelstvem dne 
02.03.2011. Platnost nabytí účinnosti od 19.03.2011. Změna č. 2 byla vydána 27.04.2016. 
Platnost nabytí účinnosti od 13.05.2016. Změna č. 3 byla vydána 16.06.2021. Platnost nabytí 
účinnosti od 14.07.2021. Územní plán je uložen na odboru stavebního úřadu a územního 
plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru výstavby MěÚ Choceň a odboru rozvoje 
Krajského úřadu Pardubického kraje. 

Navrhovaná stavba se nachází v lokalitě Z II/ a Z II /2.  

Plochy převážně navazují na stávající zástavbu. Plochy umožní výstavbu rodinných domů, 
příp. nízkopodlažních bytových domů pro stabilizaci počtu obyvatel. 

Celá lokalita je v ploše BI – rodinné domy – městské a příměstské  

Hlavní využití:  

• bydlení v rodinných domech  

Přípustné využití (platí i pro plochy stabilizované v hlavním využití):  

• bydlení v bytových domech  
• rodinná rekreace v plochách Z1, Z2, Z3, Z19, Z21, Z22, Z23, Z24, Z27, ZII/3, ZII/17 

ZII/18, ZII/19  
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• občanské vybavení lokálního významu v plochách stabilizovaných, v plochách P2, P3, 
P33, Z4, Z5, Z6, Z7, Z11, Z13, Z14, Z16, Z18, Z20, Z25, Z26 a v plochách ZI/3 ZI/4, 
PII/1, PII/2, ZII/1, ZII/2, ZII/3, ZII/4, ZII/5, ZII/27 – max. zastavěná plocha 
jednotlivých objektů 300 m2  

• v ploše ZI/19 pouze garáž a dílna ke stávající obytné zástavbě  
• dětská hřiště  
• nezbytné liniové trasy a plochy technické a dopravní infrastruktury  
• veřejná prostranství a plochy okrasné zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem 

pro relaxaci   
• ochranná a izolační zeleň v plochách P3, P33, Z16, Z21, Z22, Z23, Z26, Z110, Z47, 

ZII/1, ZII/4  
• stavby a zařízení pro služby, výrobní služby a drobnou výrobu na bázi řemesel bez 

negativních vlivů na životní a obytné prostředí  

Nepřípustné využití:  

- vše, co není uvedeno jako hlavní, přípustné popřípadě podmíněné využití  

Podmíněné využití:  

• bydlení v rodinných domech (bytových domech) v plochách P33, Z16, Z/47, ZII/4 a 
ZII/18 a dalších, které leží v blízkosti zejména liniového zdroje hluku, pouze za 
podmínky, že v územním řízení bude prokázáno měřením hluku ze silniční a drážní 
dopravy, že hluk nepřekračuje hygienické limity upravené v prováděcím předpisu pro 
chráněný prostor a chráněný venkovní prostor staveb. Vzdálenost hranice pozemků 
určených pro bydlení bude určena až na základě výsledků hlukové studie  

• bydlení v rodinných domech (bytových domech) v ploše Z/47 pouze na základě 
hydrogeologického posouzení možného ovlivnění jakosti a vydatnosti centrálního 
zdroje vody  

• pokud pozemek disponuje dostatečnou plošnou rozlohou a je prokázáno, že negativní 
důsledky činnosti neovlivňují sousední plochy bydlení a nesnižují pohodu bydlení v 
kontaktním území:  

• stavby a zařízení pro chov domácích, malých a drobných hospodářských zvířat   

Podmínky prostorového uspořádání:  

• stavby budou respektovat prostorovou kompozici sídla a charakter krajiny (měřítko, 
výškové uspořádání a kontext okolní zástavby) 

 

Stavba je v souladu s přípustným využitím ploch dle územního plánu.   

1.3. Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně 
zdrojů nerostů a podzemních vod 

V dotčených lokalitách se nenacházejí zdroje nerostů ani podzemních vod, tato území nejsou 
poddolována ani určena pro zvláštní zásahy do zemské kůry. 
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1.4. Výčet a závěry provedených průzkumů a měření 

1) Dopravní průzkum:  

Nebylo pořizováno. 

2) Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum:  

Byl proveden geologický průzkum lokality pro určení základních návrhových parametrů pro 
založení stavby, předpokladů výskytu podzemní vody a výskytu skalního podloží. Závěr 
průzkumu dokládá realizovatelnost stavby. 

3) Diagnostický průzkum konstrukcí:  

Nebylo pořizováno. 

4) Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita 
vody v recipientech: 

Vydatnosti náhradního blokového deště dle Trupla 

pro lokalitu Hradec Králové 

doba 
trvání 
deště 

vydatnost deště [l/(s.ha)] za dobu t při periodicitě n 

t [min] 5 2 1 0.5 0.2 0.1 0.05 

5 130.0 195.0 250.0 303.0 377.0 433.0 490.0 
10 75.0 117.0 155.0 193.0 245.0 285.0 325.0 
15 54.5 86.2 113.0 143.0 182.0 213.0 243.0 
20 43.3 68.3 90.0 114.0 146.0 171.0 196.0 
30 30.5 48.8 65.5 81.6 106.0 125.0 143.0 
40 23.8 38.5 51.2 65.3 85.0 99.8 115.0 
60 16.7 27.2 36.7 46.7 61.7 72.0 82.8 
90 11.7 19.2 26.2 33.3 43.7 51.7 59.8 
120 9.1 15.2 20.7 26.2 34.5 40.8 47.0 

Roční srážkový úhrn 

Dlouhodobá průměrná roční výška srážek na povodí 761 mm (srážkoměrná stanice Ústí nad 
Orlicí) 

5) Klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, 
extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti): 

Nebylo pořizováno. 
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6) Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové 
rezervaci nebo je v památkové zóně:  

Nebylo pořizováno. 

7) Dendrologický průzkum: 

Nebylo pořizováno. 

8) Kamerový průzkum: 

Nebylo pořizováno. 

1.5. Ochrana území podle jiných právních předpisů 

1.5.1. Památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území 

Stavba se nenachází památkové zóně nebo rezervaci.  

1.5.2. Poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a děl, ochranná 
pásma prvků životního prostředí, záplavové území 

Poloha vzhledem k záplavovému území 

Stavba se částečně nachází v ploše rozlivu hladiny Q100. Jedná se o úsek severozápadního 
cípu předmětné lokality a dále střední části západně situované plánované komunikace. Míra 
vzdutí zde je v řádu cm a nepředstavuje výraznější riziko pro navrhovanou stavbu. Vzhledem 
k poloze navrhované stavby v inundaci nedojde v žádném případě k ovlivnění průtoku 
velkých vod ve vodním toku. Rozliv je dán morfologií terénu.  

Infrastrukturní stavby umístěné v této lokalitě nebudou vzhledem ke svému charakteru 
ohroženy. Umístění poklopů v čerpací stanici je nad úrovní Q100. 

Ochrana budoucích RD (nejsou předmětem navrhované stavby) na jednotlivých plánovaných 
parcelách bude tuto problematiku řešit individuálně. Předpokládá se řešení úpravou 
upraveného terénu kolem budoucího RD a založením stavby tak, aby nebyla ohrožena 
vzdutím.  

Poloha vzhledem k poddolovanému území 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

Ochranná pásma prvků životního prostředí 

Stavba se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Východočeská křída. 

1.5.3. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba se nachází v ochranném pásmu stávajících inženýrských sítí, které jsou informativně 
zakresleny do přílohy „Koordinační situace“ na základě údajů od jejich správců: 
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• Podzemní a nadzemní vedení NN (ČEZ Distrubuce) 
• Plynovodní potrubí STL (Gasnet) 
• Podzemní sdělovací vedení (CTI) 
• Podzemní sdělovací vedení (CETIN) 
• Vodovodní potrubí (VaK Jablonné) 
• Kanalizační potrubí (VaK Jablonné) 
• Veřejné osvětlení (TS města Choceň) 

Vyjádření o existenci stávajících inženýrských sítí jsou obsahem dokladové části. Práce v 
ochranných pásmech jednotlivých vedení se budou řídit příslušnými předpisy a pokyny 
správců dle vyjádření. 

Zákres inženýrských sítí je proveden pouze orientačně a není tedy podkladem pro jejich 
vytyčení. Před zahájením zemních prací budou všechny inženýrské sítě v ploše staveniště 
vytyčeny jejich správci! Při stavbě se budou dodržovat podmínky správců těchto sítí.  

Podmínky pro zásah 

Při provádění všech prací je nutno zachovat platné bezpečnostní předpisy a opatření a je třeba 
dbát všech zásad BOZP. 

Ochranná pásma podél cizích zařízení, při kterých nesmí být požíváno mechanizačních 
prostředků na zemní práce ani jiného nevhodného nářadí a kde je třeba dbát nejvyšší 
opatrnosti: 

Ochranné pásmo venkovního elektrického vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými 
po obou stranách vedení od krajních vodičů a mění se podle napětí: 

• nad 1 kV do 35 kV……………………………. 7 m 
• nad 35 kV do 110 kV………………………... 12 m  
• nad 110 kV do 220 kV………………………. 15 m 
• nad 220 kV do 440 kV ……………………… 20 m 
• nad 440 kV …………………………………... 30 m 

Pro svrchní vedení NN není ochranné pásmo stanoveno, je však důsledně třeba dodržovat 
minimální vzdálenosti od živých částí (pod proudem), jak předepisuje ČSN EN 50110-1 ed. 2 
– Obsluha a práce na elektrických zařízeních, hlavně při hloubení. 

Dle ČSN EN 50110-1 ed. 2 se osoby bez elektrické kvalifikace, které se pohybují v blízkosti 
elektrického zařízení, nesmějí žádnou částí těla, předmětem nebo mechanizmem přiblížit k 
nekrytým živým částem elektrického zařízení pod napětím blíže než: 

• elektrické zařízení do 1 kV ………………………....ne blíže než 1 m 
• elektrické zařízení nad 110 kV – 220 kV ………….ne blíže než 4 m 
• elektrické zařízení nad 220 kV – 400 kV…………..ne blíže než 5 m 

Ochranné pásmo podzemního vedení je vymezeno svislou rovinou po obou stranách krajního 
kabelu ve vzdálenosti: 
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• do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky..1 m  
• nad 110 kV ….. ………………………………………………...…………3 m 

Elektrické stanice mají ochranné pásmo ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení či 
obezdění objektu. 

Ochranné pásmo plynárenského zařízení se rozumí prostor vymezený vodorovnou vzdáleností 
od půdorysu plynárenského zařízení měřeno kolmo na jeho obrys, určený k zajištění jeho 
spolehlivého provozu.  

u plynovodů a přípojek 

• nad průměr 500 mm…………………12 m 
• od průměru 200 mm do 500 mm…….8 m 
• do průměru 200 mm včetně………….4 m 
• u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území obce……..1 

m 
• u technologických objektů……………….…...4 m 

u vysokotlakých a velmi vysokotlakých plynovodů v lesních průsecích musí být udržován 
volný pruh pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu 

Pro plynová zařízení jsou vymezována kromě ochranných pásem také bezpečnostní pásma, 
která energetický zákon v příloze odstupňována podle povahy a velkosti zařízení v rozmezí 10 
až 300m. 

Ochranné pásmo pro výrobu a rozvod tepla a jeho šířka je vymezena svislými rovinami 
vedenými po obou stranách těchto zařízení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k obrysu 
zařízení a činí 2,5 m.  

Ochranná pásma pro vedení vodovodů a kanalizací jsou vymezena dle průměru potrubí: 

• do DN 500 mm……………………………..1,5 m na obě strany  
• nad DN 500 mm……………………………2,5 m na obě strany 

Pro vedení rozvodů vody a kanalizace v zastavěných územích a pod komunikacemi platí 
hodnoty stanovené v ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Ochranná pásma podél tras telekomunikačních sítí stanovuje zákon o telekomunikacích a 
příslušné prováděcí vyhlášky. V zastavěných územích, podobně jako v případě rozvodů vody 
a kanalizace platí vzdálenosti, hloubky a odstupy od ostatních vedení stanovené v ČSN 73 
6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Způsob ochrany nebo úprav 

Stavba svým charakterem nevyžaduje provedení speciální ochrany, nebo úpravy dotčených 
ochranných pásem inženýrských sítí. V případě potřeby (křížení inženýrských sítí se stavbou) 
je ale třeba uložit kabely do chrániček.  
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Vliv na stavebně technické řešení stavby 

Při provádění zemních prací budou vytyčené kabely dle potřeby zajištěny. Organizace je 
povinna upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a 
nepoužívali nevhodné nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy 
vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.) 

Při provádění prací je třeba dodržet ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6110 
– Projektování místních komunikací a další příslušné ČSN. 

1.6. Poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území apod.  

Poloha vzhledem k záplavovému území 

Stavba se částečně nachází v ploše rozlivu hladiny Q100. Jedná se o úsek severozápadního 
cípu předmětné lokality a dále střední části západně situované plánované komunikace. Míra 
vzdutí zde je v řádu cm a nepředstavuje výraznější riziko pro navrhovanou stavbu. Vzhledem 
k poloze navrhované stavby v inundaci nedojde v žádném případě k ovlivnění průtoku 
velkých vod ve vodním toku. Rozliv je dán morfologií terénu.  

Infrastrukturní stavby umístěné v této lokalitě nebudou vzhledem ke svému charakteru 
ohroženy. Umístění poklopů v čerpací stanici je nad úrovní Q100. 

Ochrana budoucích RD (nejsou předmětem navrhované stavby) na jednotlivých plánovaných 
parcelách bude tuto problematiku řešit individuálně. Předpokládá se řešení úpravou 
upraveného terénu kolem budoucího RD a založením stavby tak, aby nebyla ohrožena 
vzdutím.  

Poloha vzhledem k poddolovanému území 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

1.7. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry území 

Navržená stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby, pozemky ani na odtokové 
poměry v dané lokalitě. 

Projekt řeší stavbu nové komunikace a nového chodníku. Povrchové vody budou příčným a 
podélným spádem odváděny do nově navržených uličních vpustí. (Patrno ze situačního 
výkresu). 

Stavba nezavádí nové vlivy, které by negativně působily na zdraví a životní prostředí. 
V průběhu stavby dojde k navýšení dopravy v ul Marš. Žukova vlivem staveništní dopravy. 
Zhotovitel bude minimalizovat dopad této staveništní dopravy na okolní prostředí. 

Zhotovitel je zodpovědný za udržování čistoty a provozu na staveništi, na díle a za odstranění 
veškerých nečistot a případného odpadu, který se na staveništi nashromáždí. Přístupové 
silnice budou udržovány v čistotě. 



  B Souhrnná technická zpráva 

DPS 

 

 
ZTV Vostelčice Choceň- etapa F- soubor B  
B. Souhrnná technická zpráva Str. 13 z 36 

 

1.8. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci stavebního objektu SO 02 Dešťová kanalizace vsakování  bude zrušen stávající 
vsakovací objekt v blízkosti ul. Marš. Žukova. Vody, které jsou do něj napojeny budou 
propojeny do dešťové kanalizace a vsakovány spolu s ostatními vodami z navrhovaných 
komunikací.  

V rámci napojení komunikace dojde k odfrézování stávající obrusné vrstvy vozovky v šíři 0,5 
m a  vybudování nové vrstvy vozovky z ACO 11. 

1.9. Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 
půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Dojde k záboru ZPF o ploše 6448 m2.  

Vyjmutí bude provedeno v ploše navrhovaných parcel pro veřejné prostranství, kde je 
plánována komunikace a zpevněné plochy.  

Navrhované plochy vyjmut: 

Parcelní 
číslo: 

Obec: 
Katastrální 

území: 
Číslo 
LV: 

Výměra 
[m2]: 

Druh 
pozemku: 

Vlastnické právo BPEJ 

Výměra 
BPEJ 

dle KN 
[m2] 

Plocha 
vynětí 
ZE ZPF 
[m2] 

2470 
Choceň 
[580350] 

Choceň 
[651974] 

10001 40917 
orná 
půda 

Město Choceň, 

Jungmannova 301, 

56501 Choceň 

55800 701 0 

52210 40 216 4 278 

2498/1 
Choceň 

[580350] 
Choceň 

[651974] 
10001 2774 

orná 
půda 

Město Choceň, 

Jungmannova 301, 

56501 Choceň 

52210 54 611 2 170 

 

Celková plocha 

vyjmutí 

BPEJ 

Plocha 
vynětí 
ZE ZPF 
[m2] 

55800 0 

52210 6 448 

Celkem 6 448 

 

V celém rozsahu vyjmutí se nachází půda s BPEJ 52210.  
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Regozemě převážně na mírných svazích se všesměrnou expozicí a celkovým obsahem skeletu 
do 10 %. Půdy hluboké v mírně teplém, mírně vlhkém klimatickém regionu a velmi málo 
produkční. 

Bonitovaná půdně ekologická jednotka 5.22.10 legislativně spadá dle Vyhlášky o stanovení 
tříd ochrany č. 48/2011 Sb.  do III. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální 
základní cena podle Vyhlášky k provedení zákona o oceňovaní majetku (oceňovací vyhlášky) 
č. 441/2013 Sb.  je 6.13 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 
vyjádřena hodnotou 39. Jedná se o velmi málo produkční půdy. 

Odnětím půdy bude ovlivněn faktor životního prostředí uvedených v části B zákona č. 
334/1992 Sb. Parcela spadá do chráněné oblasti přirozené akumulace vod (skupina faktorů B, 
ekologická váha vlivu 10) 

Z hlediska zemědělství se jedná o průměrně produkční půdy, využitelné v územním plánování 
spadající do kategorie III (tj koeficient ochrany je 4) 

Velková cena trvalého odnětí: 

6,13*4*10*6 448 = 1.581 050 Kč 

V rámci projektové přípravy byl zpracován hydrogeologický posudek, jehož součástí bylo 
vyvrtání průzkumných sond. Umístění sond je patrno v situaci. Popis jednotlivých sond je 
v příloze.  

Průměrná mocnost vrstvy ornice je dle podkladů stanovena na 0,5 m. Průměrná tloušťka 
podorničí je 0,1 m.  

Vrstvy budou mezideponovány na pozemku 2470, a 2498 v prostoru staveniště. Finálním 
využitím bude rozprostření na pozemcích 2470 a 2498/1 plošným rozprostřením. Prostory 
rozprostření jsou vyznačeny v situaci.  

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu bude před prováděním výkopových prací 
sejmuta zvlášť ornice o mocnosti cca 500 mm a následně podorničí cca 100 mm. Obě složky 
budou uskladněny samostatně na mezideponii, která bude umístěna na pozemcích 2470 a 
2498. Přesné umístění mezideponie bude mimo plochy dotčené stavebním záměrem a mimo 
plochu rozlivu Q100. Po skončení prací na kanalizaci bude podorničí i ornice zpětně použita 
rozprostřením na dotčené pozemky s tím, že ornice bude tvořit svrchní vrstvu pozemků na 
pozemcích. 

Bilance zeminy 
    

Průměrná mocnost ornice 0,5 m 

Objem ornice 3 224 m3 

Průměrná vrstva podorničí 0,1 m 

Objem podorničí 645 m3 

Celkový objem 3 869 m3 
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Plocha rozprostření 

Parcelní 
číslo: 

Plocha 
rozprostření 
[m2] 

Průměrná 
tloušťka vrstvy 
[cm] 

2470 24 358   

2498/1 33 786   

Celkem 58 144 6,7 

 

1.10. Územně technické podmínky, zejména možnost napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu 
k navrhované stavbě 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu bude provedeno napojením na komunikaci v ul. Marš. 
Žukova. Navrhovaná stavba bude jejím pokračováním. Dále bude napojení chodníkem 
v proluce mezi stávající zástavbou do ulice Špálova. Zde se bude jednat o napojení chodníku, 
který poté bude tvořit průchod pro pěší.  

Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Stavba bude napojena na stávající rozvody.  

V rámci souboru A (řešeno samostatnou PD)  

• Elektro NN- Stávající rozvodná skříň na konci ul. Maš. Žukova 
• Veřejné osvětlení- Stávající sloup VO na konci ul. Maš. Žukova  a stávající sloup VO 

v ul. Špálova 
• Sdělovací vedení- Konec vedení v ul. Marš. Žukova 
• Plynovod- Konec vedení v ul. Marš. Žukova 

V rámci souboru B  

• Dešťová kanalizace- na konci ul Marš. Žukova bude podchycena stávající dešťová 
kanalizace, která svádí vodu do rušeného vsakovacího objektu.  

V rámci souboru C (řešeno samostatnou PD) 

• Vodovod- konec vedení na konci ul. Maš. Žukova  a vední v ul. Špálova 
• Splašková kanalizace- Stávající šachta jednotné kanalizace v jižní části zájmové 

lokality 

Bezbariérový přístup: 

Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Podélný spád 
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komunikace nepřekročí 8,33 %. V místě snížené obruby chodníku (sjezdy a ukončený 
chodník) na méně než 8 cm je silniční obruba doplněna o varovný pás šířky 0,40 m.  

1.11. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba bude prováděna dle finančních možností investora. 

Předpokládané zahájení stavby 2024 

Předpokládané ukončení stavby 2027 

1.12. Seznam pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
umísťuje a provádí 

Parcelní 
číslo: Obec: 

Katastrální 
území: 

Číslo 
LV: 

Výměra 
[m2]: 

Způsob 
využití: 

Druh 
pozemku: Vlastnické právo 

2480/1 
Choceň 
[580350] 

Choceň 
[651974] 

10001 3294 
ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

Město Choceň, Jungmannova 

301, 56501 Choceň 

2470 
Choceň 
[580350] 

Choceň 
[651974] 

10001 40917   
orná 
půda 

Město Choceň, Jungmannova 

301, 56501 Choceň 

2457/4 
Choceň 
[580350] 

Choceň 
[651974] 

10001 291 
ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

Město Choceň, Jungmannova 

301, 56501 Choceň 

2498/1 
Choceň 
[580350] 

Choceň 
[651974] 

10001 28312   
orná 
půda 

Město Choceň, Jungmannova 

301, 56501 Choceň 

 

 

1.13. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 
ochranné pásmo nebo bezpečnostní pásmo  

Zřízení ochranného pásma bude řešeno budoucím provozovatelem po geodetickém zaměření 
skutečného stavu.  

1.14. Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Pro stavbu nejsou stanoveny.  

1.15. Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Stavba je navržena tak, aby plynule navazovala na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu. 
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2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1. Celková koncepce řešení stavby 

2.1.1. Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Dokumentace řeší novostavbu komunikací chodníků a s tím související dešťovou kanalizaci 

se vsakovacími objekty.  

2.1.2. Účel užívání stavby 

Stavba bude po využívána jako místní komunikace a chodník pro pěší.  

2.1.3. Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 

2.1.4. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením 
z platných předpisů a norem  

V průběhu zpracování projektové dokumentace nebyla známa. 

2.1.5. Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

V projektové dokumentaci byly splněny všechny známé požadavky dotčených orgánů. 
Dokladová část obsahuje jednotlivá vyjádření. Práce v ochranných pásmech jednotlivých 
vedení se budou řídit příslušnými předpisy a pokyny správců dle vyjádření. 

Stanoviska DOSS a správců IS jsou součástí dokladové části této PD.  

2.1.6.  Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů 
stavby 

Objekty pozemních komunikací:    

SO 01- Komunikace a chodníky 

SO 01 Komunikace a chodníky – řeší návrh zpevněných ploch v lokalitě Choceň Vostřelčice. 
Návrh zpevněných ploch je rozdělen do trojice na sebe vzájemně navazujících tras 
komunikace jejich součástí je i jednostranný nebo oboustranný chodník.  

TRASA A 

Na začátku zájmového území se napojuje na stávající zónu tempo 30 a kopíruje její návrhové 
prvky do nové lokality. Je navržena komunikace šířky 6,0 m a oboustranné chodníky šířky 2,0 
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m. Chodník po levé straně je od komunikace oddělen zeleným pásem v šířce 2,0 m. Celková 
délka Trasy A je 129 m.  

Délka komunikace:      129 m 
Šířka komunikace:      6,0 m 
Podélný sklon:      0,6 % 
Příčný sklon:       2,5 % 
 

TRASA B 

Napojuje se na Trasu A (v KM 0,088) a pokračuje směrem na jih v délce 195 m. Trasa B je 
součástí stávající zóny Tempo 30. Je navržena komunikace v šíři 5,5 m a chodník šířky 2,0 m 
po levé straně vozovky ve směru staničení. Chodník je od komunikace oddělen zeleným 
pásem v šíři 2,0 m. Po pravé straně komunikace je navržena betonová obruba v úrovni 
vozovky, která zajisti plynulé napojení navazující výstavby. (Předpokládá se sportoviště s 
podélnými parkovacími stáními – bude řešeno v rámci samostatné PD). 

Délka komunikace:      195 m 
Šířka komunikace:      5,5 m 
Podélný sklon:      -0,5 % – 0,5 % 
Příčný sklon:       2,5 % 
 

TRASA C 

Na začátku zájmového území se napojuje na Trasu B (v KM 0,175), pokračuje východním 
směrem v délce 80 m a následně se stáčí severně, kde se na konci zájmového území plynule 
napojuje na Trasu A (KM 0,007). Trasa C je zpočátku řešena jako obousměrná komunikace 
šířky 5,5 m s chodníkem v šíři 2,0 m po levé straně vozovky. Tato část komunikace může 
sloužit jako obratiště pro vozidla svozu TKO. Další část Trasy C je řešeno jako jednosměrná 
komunikace šířky 3,5 m. V této část je dopravní režim vozovky upraven jako obytná zóna. 

Délka komunikace:      258 m 
Šířka komunikace:      3,5 – 5,5 m 
Podélný sklon:      -0,7 – 0,5 % 
Příčný sklon:       2,0 % 

Podrobnější popis a výkresy k tomuto objektu jsou součástí přílohy D.1.1 této PD.  

Mostní objekty a zdi:    

Není předmětem řešení. 

Vodohospodářské objekty:    

SO 02 – Dešťová kanalizace, vsaky 
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Stavební objekt B. Souhrnná technická zpráva řeší odvádění dešťových vod z navrhovaných 
komunikací. Dále řeší zrušení stávajícího vsakovacího objektu a podchycení kanalizace, která 
do něj ústí. Dešťové vody budou likvidovány vsakem v navrhovaných vsakovacích objektech.  

Vsakovací objekty jsou řešeny jako podzemní vsakovací galerie z plastových vsakovacích 
boxů. Vody budou do objektů natékat buď přímo ze vpustí, nebo budou vpusti podchyceny 
dešťovou kanalizací.  

Vzhledem k rovinatosti území je řešeno několik vsakovacích objektů. Toto částečně 
decentrální řešení umožňuje zmenšit hloubky přípojných kanalizací a sníží tak potřebnou 
hloubku založení jednotlivých objektů.  

 

Do dešťové kanalizace budou svedeny zpevněné plochy z uličních prostorů. Dešťové vody 
z budoucích RD budou řešeny individuálně v rámci dokumentací jednotlivých RD vsakem 
(není předmětem řešení).  

 

Do dešťové kanalizace budou napojeny výhradně dešťové vody.  

Parametry stavby: 

Celková délka kanalizačních stok je 96,7 m 

Celková délka přípojke k uličním vpustem je 79 m 

Navrhované stavební rozměry vsakovacích objektů: 

Objekt 
Délka 
[m] 

Šířka 
[m] 

Výška 
[m] 

Však č. 1 a 30,0 6,0 0,6 

Však č. 1 b 63,6 1,2 0,6 

Však č. 2 81,6 1,2 0,6 

Však č. 3 51,6 1,8 1,2 

Však č. 4 8,4 2,4 1,8 

Však č. 5 7,2 2,4 1,8 

Však č. 6 7,2 1,8 1,2 

Však č. 7 4,8 1,8 1,2 

Však č. 8 6,0 1,8 1,2 

 

Podrobnější popis a výkresy k tomuto objektu jsou součástí přílohy D.2.1 této PD. 

Objekty ostatních skupin objektů:    

Není předmětem řešení. 
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2.1.7. Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

V zájmovém území stavby se nenachází stavby chránění podle jiných právních předpisů. 

2.1.8. Základní bilance stavby 

Stavební objekty nové dopravní infrastruktury nebudou po svém dokončení klást nároky na 
spotřebu energií a hmot.  

2.1.9. Základní předpoklady výstavby 

Předpoklad zahájení výstavby určí investor na základě vydání stavebního povolení. Postup 
výstavby (harmonogram stavebních prací) navrhne zhotovitel před zahájením stavby s 
ohledem na smluvní podmínky s investorem a na požadavky stavebního úřadu, PČR, HZS či 
jiných DOSS. 

2.1.10. Základní požadavky na předčasné užívání staveb 

 Jedná se o stavbu malého rozsahu, nepředpokládá se postupné předávání částí stavby. Stavba 
bude předána jako celek. Před uvedením do provozu bude provedena prohlídka a budou 
odstraněný všechny případné nedostatky. 

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení  

2.2.1. Urbanismus – prostorové řešení 

Severní část kopíruje svým charakterem ul. Marš. Žukova. Šířka uličního prostoru ne 12 m. 
Chodník je při obou stranách komunikace. Jižní je oddělen zeleným pásem se stromy. 
Komunikace je obousměrná šířky 5,5 m. Je zde provedena příprava pro napojení lokality 
severně od navrhované komunikace.  

Západní část je tvořena uličním prostorem šířky 12 m s obousměrnou komunikací šířky 5,5 m. 
Chodník je při východní straně. Západní strana bude řešena v dalším stupni výstavby. Mezi 
chodníkem a komunikací je zelený pás se stromy. Na jižním konci komunikace je příprava 
pro budoucí prodloužení komunikace. Z jižní strany komunikace je vjezd do navrhované 
jednosměrné komunikace. Zároveň je křižovatka uzpůsobena jako obratiště.  

Jižní a východní část je tvořena jednosměrnou komunikací s uličním prostorem šířky 9 m. 
Komunikace je koncipována jako obytná zóna. Zeleň se stromy je při obou stranách v různě 
širokých pásech. Dále jsou navrženy zálivy pro parkování. Ve středové části prostoru je 
zpevněná plocha přes celý profil uličního prostoru.  

Středem lokality ve směru východ-západ je navržen chodník šířky 2,5 m. šířka prostoru je 3 
m. Chodník navazuje na východě na linii chodníku z předchozí etapy výstavby a tvoří 
celistvou komunikační linii pro pěší.  

2.2.2. Architektonické řešení – tvarové, materiálové a barevné řešení 

Komunikace budou asfaltové, chodníky dlážděné z betonové dlažby.  



  B Souhrnná technická zpráva 

DPS 

 

 
ZTV Vostelčice Choceň- etapa F- soubor B  
B. Souhrnná technická zpráva Str. 21 z 36 

 

2.3. Celkové technické řešení stavby  

2.3.1. Popis celkové koncepce technického řešení 

Viz odstavec 2.1.6 této zprávy a dále technické zprávy k jednotlivým stavebním objektům. 

2.3.2. Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 

Druhy možných odpadů vzniklých při realizaci stavby, jejich kód, název druhu a kategorie 
odpadů a návrh zneškodnění jsou uvedeny v níže uvedené tabulce. Zacházení s odpady se řídí 
podle zákonu o odpadech č.541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Odpady jsou tříděny 
dle katalogu odpadů přílohy č.1 vyhlášky č. 8/2021 Sb. 

Odpady při výstavbě: 

Kód odpadu 
Kategorie 

Název druhu odpadu 
Způsob 
nakládání 

 

02 01 03  O Odpad rostlinných pletiv 1,2 

08 01 12 O Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 2 

13 01 13 N Jiné hydraulické oleje 1 

13 02 08 N Jiné motorové, převodové a mazací oleje 1 

15 01 01 O Papírové obaly 1 

15 01 02 O Plastové obaly 1 

15 01 03 O Dřevěné obaly 1 

17 01 01  O Beton 1,2 

17 01 02 O Cihly 1,2 

17 01 03 O Tašky a keramické výrobky 1,2 

17 01 07 O 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

1,2 

17 02 01 O Dřevo 1 

17 02 02 O Sklo 1 

17 02 03   O Plasty 1 

17 03 01 N Asfaltové směsi obsahující dehet 2 

17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 1,2 

17 04 05 O Železo a ocel 1 

17 04 07 O Směsné kovy 1 

17 04 11 O Kabely (bez nebezpečných látek) 1 

17 05 04   O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 1 

17 06 04 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 1,2 
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17 08 02 O 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 
01 

1,2 

20 03 01 O Směsný komunální odpad 2 

20 03 03 O Uliční smetky 2 

 

Odpady při provozu komunikace: 

Kód odpadu 
Kategorie 

Název druhu odpadu 
Způsob 
nakládání 

05 01 05 N Uniklé ropné látky (pouze v případě havárie 1,2 

20 03 03 O Uliční smetky 2 

Vysvětlivky: 

Způsob nakládání:  

• 1 – využití (jako palivo, regenerace, recyklace – včetně zpětného odběru atd.); 
• 2 – odstranění (skládkování, spalování atd.); 
• 3 – biologická úprava. 

Kategorie odpadu:  

• – ostatní; 
• N – nebezpečný. 

Odpady zařazené do kategorie O znečištěné škodlivými látkami se musí na základě jejich 
nebezpečnosti přeřadit do kategorie O / N a následně se s nimi musí zacházet odpovídajícím 
způsobem (odvoz do spalovny, na skládku atd.). 

2.4. Bezbariérové užívání stavby  

A. Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Příčný sklon zpevněných ploch je navržen 2,0 %. Všude, kde dochází ke snížení obruby jsou 
navrženy rampové části v maximálním spádu 12,5 %. Zároveň musí být zachován průchozí 
prostor chodníku v šířce alespoň 0,9 m a spádu 2,0 %.  

Podélný spád zpevněných ploch je navržen v rozsahu 0,0 – 2,4 %.  

B. Zásady pro osoby se zrakovým postižením 

Přirozená vodící linie 

Je tvořena nově navrženou betonovou obrubou převýšenou o 0,06 m nad úrovní chodníku.   
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Umělá vodící linie 

V místech, kde dojde k přerušení přirozené vodící linie v délce více jak 8,0 m je navržena 
vodící linie umělá z betonové dlažby s podélným drážkováním v šířce 0,4 m. Umělá vodící 
linie vždy navazuje na vodící linii přirozenou a to s přesahem alespoň 0,5 m. Ve vzdálenosti 
0,8 m od osy vodící linie se nesmí nacházet žádné pevné překážky – podél parkovacích stání 
je nutné vodící linii odsadit.  

Varovný pás 

Všude, kde dojde ke snížení obruby pod 0,08 m nad úrovní komunikace je navržen varovný 
pás v šířce 0,4 m z betonové reliéfní dlažby kontrastní barvy.  

Signální pás 

Je navržen napříč komunikací v místě začátku a konce obytné zóny. Signální pás je navržen z 
betonové reliéfní dlažby kontrastní barvy.   

C. Zásady pro osoby se sluchovým postižením 

Prvky pro tyto osoby není technicky odůvodněné navrhovat. 

D. Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení 

Všechny navržené hmatové úpravy budou provedeny z reliéfního materiálu, vyhovující NV č. 
163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04 a kontrastní vůči ostatním použitým materiálům. Povrch 
pochozích ploch bude rovný, pevný a upravený proti uklouznutí.  

2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba svým charakterem spadá do oblasti s běžným nárokem na bezpečnost pracovního 
prostředí. Stavba přímo navazuje na stávající zpevněné plochy a komunikace. Návrh je 
v souladu s požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Kryt vozovky je navržen z asfaltového betonu, 
provoz tak bude možný za jakýchkoliv klimatických podmínek.  

2.6. Základní charakteristika objektů 

2.6.1. Pozemní komunikace 

Viz 2.1.6 této zprávy. 

2.6.2. Mostní objekty a zdi 

Není předmětem řešení této projektové dokumentace. 

2.6.3. Odvodnění pozemní komunikace 

Viz 2.1.6 této zprávy. 
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2.6.4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

Není předmětem řešení této projektové dokumentace. 

2.6.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Viz 2.1.6 této zprávy. 

2.6.6. Vybavení pozemní komunikace 

Viz 2.1.6 této zprávy. 

2.6.7. Objekty ostatních skupin objektů 

Není předmětem řešení této projektové dokumentace. 

2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

V rámci projektové dokumentace nedojde k výstavbě ani obnově technických ani 
technologických zařízení.  

2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Seznam použitých podkladů: 

- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty /květen 2009; Z1– únor 
2013, Z2 –  

  červenec 2015, Z3 – únor 2020 

- ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty /únor 2010; Z1 –únor 2013; Z2 
– únor 2015,  

   Z3 - únor 2020 

- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb–Společná ustanovení/ červenec 2016 

- ČSN 730821ed.2 - Požární bezpečnost staveb-Požární odolnost stavebních 
konstrukcí/květen 2007/ 

- ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru 

- ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou /červen 2003 

- Zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 



  B Souhrnná technická zpráva 

DPS 

 

 
ZTV Vostelčice Choceň- etapa F- soubor B  
B. Souhrnná technická zpráva Str. 25 z 36 

 

- Vyhláška č. 268/11 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Popis stavby: 

Předmětem řešení je novostavba dopravní a technické infrastruktury v lokalitě Vostelčice 
Choceň. Jedná se o lokalitu, kde bude nová infrastruktura napojena na stávající ul. Marš. 
Žukova. Jedná se o nezastavěné území s plánovanou výstavbou rodinných domů. 

Podrobnější technický popis řešených stavebních objektů je v odstavci 2.1.6 této zprávy. 

Rozdělení stavby do požárních úseků: 

Vzhledem k charakteru liniové stavby není provedeno dělení do požárních úseků. 

Požární riziko: 

Prováděné stavební úpravy – bez požárního rizika. 

Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí: 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí. 

Zhodnocení navržených stavebních hmot: 

Vzhledem k charakteru stavby se nehodnotí navržené stavební hmoty. 

Provedení požárního zásahu, evakuace osob: 

Vzhledem k charakteru stavby není provedení požárního zásahu a evakuace osob posuzováno. 

Stávající zásahové cesty a příjezdové komunikace se nemění. Na přístupových komunikacích 
bude zachován průjezdný profil pro požární vozidla (průjezdný průřez musí být ve světlých 
rozměrech nejméně 3500 mm široký a 4100 mm vysoký). Stavba neomezuje přístup k 
zařízení pro zásobování požární vodou, nejsou vytvářeny významné překážky zásahové 
jednotce hasičského záchranného sboru, které by bránily běžnému zásahu či vytvářely složité 
podmínky pro zásah a evakuaci osob. 

Stanovení odstupových vzdáleností: 

Vzhledem k charakteru stavby se nestanovují odstupné vzdálenosti. 

Zabezpečení stavby požární vodou: 

Vzhledem k charakteru stavby nebude provedeno zabezpečení stavby požární vodou. Stavba 
neomezuje přístup k zařízení pro zásobování požární vodou. 

Zásahové cesty a jejich technického vybavení, příjezdové komunikace, nástupní plochy: 

Vzhledem k charakteru stavby není provedení požárního zásahu posuzováno. Stávající 
zásahové cesty a příjezdové komunikace se mění. Novým stavem nevzniká zhoršení 
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zásahových a příjezdových cest. Na přístupových komunikacích bude zachován průjezdný 
profil pro požární vozidla (průjezdný průřez musí být ve světlých rozměrech nejméně 3500 
mm široký a 4100 mm vysoký). 

Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů: 

Vzhledem k charakteru stavby nebudou umístěny hasící přístroje. Hasicí přístroj bude 
součástí zařízení staveniště. 

Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby: 

Vzhledem k charakteru stavby se neposuzuje. 

Zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními: 

Vzhledem k charakteru stavby není stavba vybavena požárně bezpečnostními zařízeními. 

Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních tabulek: 

Vzhledem k charakteru stavby se nebudou rozmísťovat výstražné a bezpečnostní tabulky. 

2.8.1. Předběžné stanovení odstupových vzdáleností 

S ohledem na typ objektů se odstupové vzdálenosti neposuzují. 

2.8.2. Řešení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární 
techniku, zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiné 
hasební látky 

Přístupové komunikace musí vést podle ČSN 73 0802, čl. 12.2.1 k nástupní ploše a v případě 
kdy se nástupní plocha nepožaduje do vzdálenosti nejvýše 20 m od vchodů do objektu, na 
které navazují vnitřní zásahové cesty, nebo kterými se předpokládá vedení protipožárního 
zásahu. 

Podle ČSN 73 0802, čl. 12.2.2 se požaduje přístupová komunikace tvořená nejméně 
jednopruhovou silniční komunikací (viz ČSN 73 6100-1) se šířkou vozovky nejméně 3,0 m. 
Pro projektování těchto komunikací platí především ČSN 73 6101 nebo ČSN 73 6110; pro 
navrhování konstrukcí vozovek platí ČSN 73 6114. 

Je-li přístupová komunikace jednopruhová (jeden jízdní pruh), musí být podle ČSN 73 0802, 
čl. 12.2.3 projektovým řešením zajištěn zákaz odstavení a parkování vozidel; u vícepruhové 
komunikace musí být tento zákaz zajištěn alespoň v jednom jízdním pruhu.  

Neprůjezdná jednopruhová přístupová komunikace delší než 50 m musí být na neprůjezdném 
konci navržena se smyčkovým objezdem nebo plochou umožňující otáčení vozidla. 

Podle ČSN 73 0802, čl. 12.3 je požadován vjezd na pozemek o průjezdném profilu šířky 
nejméně 3500 mm a 4100 mm vysoký. 

Vyhláška č. 23/2008 Sb. 
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Podle Vyhlášky č. 23/2008 Sb., příloha 3, odst. 3 musí být každá neprůjezdná jednopruhová 
přístupová komunikace delší než 50 m, pokud je komunikací jedinou, na svém zakončení 
navržena se smyčkovým objezdem nebo plochou umožňující otáčení vozidla. Délka a velikost 
smyčkového objezdu nebo plochy umožňující otáčení se do celkové délky jednopruhové 
přístupové komunikace nezapočítává. Plocha umožňující otáčení vozidla může mít tvar 
písmene T na konci jednopruhové komunikace s rameny minimálně dlouhými 10 m na 
každou stranu v šířce jednoho pruhu komunikace od osy jednopruhové přístupové 
komunikace nebo může být provedena rozšířením pruhu na konci komunikace na šířku 
minimálně 20 m v minimální délce 20 m.  

Posouzení: 

Navržená stavba vyhovuje svými parametry výše zmíněným podmínkám. 

Po celou dobu výstavby se předpokládá zajištění dostatečné šíře komunikace pro průjezd 
požárních vozidel. Zdroje požární vody nebudou stavbou ovlivněny. Nové plochy včetně 
jejich konstrukcí budou navazovat na okolní zástavbu. 

V rámci novostavby infrastruktury nebudou měněny ani upravovány okolní objekty, které se 
nacházejí v její blízkosti. Nevznikají požadavky na změny stávajících obytných nebo jiných 
staveb. 

Nástupní plochy:  

Vzhledem k typu stavby není řešeno. 

Zásahové cesty: 

Vnitřní zásahové cesty: Vzhledem k typu stavby není řešeno 

Vnější zásahové cesty: Vzhledem k typu stavby není řešeno. 

Zásobování požární vodou: 

Nesmí dojít ke zhoršení požární ochrany, resp. přemístění nebo zrušení hydrantů, které plní 
funkci vnějšího zdroje požární vody, nebo jiného zařízení plnící tuto funkci. 

2.8.3. Předpokládaný rozsah vybavení objektu vyhrazenými požárně 
bezpečnostními zařízeními, včetně náhradních zdrojů pro zajištění jejich 
provozuschopnosti 

S ohledem na typ stavby se požárně bezpečnostní zařízení nepožadují. 

2.8.4. Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, popřípadě vyjádření 
potřeby zřízení jednotky požární ochrany podniku nebo požární hlídky 

Požární zásah a evakuace osob se neposuzuje. Komunikace sloužící pro příjezd vozidel HZS 
k okolním objektům nebudou stavbou dotčeny. Po celou doby výstavby však bude umožněn 
případný nutný průjezd všech vozidel IZS. 
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2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Není předmětem řešení této stavby. 

2.10. Hygienické požadavky stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby:  

Stavba nevyžaduje větrání, vytápění, zásobování vodou a provozem stavby nevznikají žádné 
odpady.  

Zásady řešení vlivu stavby na okolí:  

Základní právní normy, jež musí být respektovány, jsou zákon č.17/1992 Sb. o životním 
prostředí, dále zákon č. 267/2015 Sb. o ochraně veřejného zdraví a zákon 
č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a související předpisy. Navrhovaná stavba nezasahuje do 
žádného chráněného území přírody nebo přechodně chráněné plochy ve smyslu §13 a 14 
zákona č. 123/2017 Sb. Charakter stavby vytváří podmínky, které neovlivní stávající životní 
prostředí. Stavba se nedotkne kulturních památek ani jiných významnějších výtvorů lidské 
činnosti. 

Vlastní výstavba má na životní prostředí nepříznivý vliv, ať již jde o provádění zemních prací, 
omezení dopravy, zvýšení hluku nebo prašnosti. Povinností investora a zhotovitele stavby 
bude během stavby tyto všechny problémy vhodným způsobem minimalizovat. V rámci 
stavebních prací bude zajištěna zhotovitelem ochrana proti úniku ropných látek a 
hydraulických pojiv do vody. Přepokládá se, že výroba betonových směsí a živičných směsí 
bude prováděna v centrálních výrobnách. Skládky kameniva a kusového materiálu je nutno 
omezit na nejnutnější míru. Skládka přebytečné nevhodné zeminy bude mimo prostor 
staveniště.  

Realizace stavby přinese vzhledem k rozsahu pouze minimální zhoršení prostředí provozem 
mechanismů dodavatele a prováděním stavebních prací. Omezit lze toto dočasné zhoršení 
pouze důsledným dodržováním stanovených norem a předpisů a kázní dodavatele. Pozornost 
je třeba věnovat především zacházení s pohonnými látkami a dalšími ropnými produkty 
používanými ve stavebních a montážních mechanismech. Při přesunech strojů a materiálů je 
nutné zamezit znečišťování komunikací a zvýšené prašnosti. 

2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

2.11.1. Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Pro zájmovou oblast se neuplatňuje 

2.11.2. Ochrana před bludnými proudy 

Pro zájmovou oblast se neuplatňuje 
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2.11.3. Ochrana před technickou seizmicitou 

Pro zájmovou oblast se neuplatňuje 

2.11.4. Ochrana před hlukem 

Pro zájmovou oblast se neuplatňuje 

2.11.5. Protipovodňová opatření 

Stavba částečně zasahuje do rozlivu hladiny Q100. Mira zatopeni je při navrhovaném uličním 
prostoru na západě řešeného území. Vzdutí hladiny je v tomto místě minimální v řádu cm a 
nepředstavuje riziko pro odtokové poměry v lokalitě. Nedochází k ovlivnění průchodu 
velkých vod, jelikož se staveb nachází na konci inundačního území.  

Infrastrukturní stavby umístěné v této lokalitě nebudou vzhledem ke svému charakteru 
ohroženy.  

2.11.6. Ochrana před sesuvy půdy 

Pro zájmovou oblast se neuplatňuje 

2.11.7. Ochrana před vlivy poddolování 

Pro zájmovou oblast se neuplatňuje 

2.11.8. Ostatní negativní vlivy 

Pro zájmovou oblast se neuplatňují 

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Napojení stavebních objektů na stávající technickou infrastrukturu je patrné z výkresové části 
této projektové dokumentace. 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  

Veškeré dopravní řešení je podrobněji popsáno v odstavci 2.1.6 této zprávy.  

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Veškeré nezastavěné pozemky dotčené stavbou budou ohumusovány a osety travním semenem. 
V rámci souboru A je řešena výsadba stromů. Umístění stromů navrženo v zelených plochách 
při navrhované komunikaci s ohledem na navrhované sítě a rozhledové poměry.  
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6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

6.1. Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Způsob a nakládání s odpady je popsán v odstavci 2.3.2 této zprávy. 

6.2. Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, památných stromů, rostlin a 
živočichů 

Není předmětem řešení 

6.3. Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Pro zájmovou oblast se neuplatňuje 

6.4. Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivů 
záměru na životní prostředí 

Pro zájmovou oblast nejsou takové podmínky stanoveny. 

7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

8.1. Technická zpráva 

8.1.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Zásobování staveniště vodou si zajistí zhotovitel stavby (mobilní cisterna). Napojení na zdroj 
elektřiny bude v případě nutnosti projednán s vlastníkem daného vedení inženýrské sítě. 
Vzhledem k charakteru stavby se nepočítá s vytápěním zařízení staveniště. WC bude na 
stavbě řešeno chemickým mobilním bezodtokovým zařízením, které si zajití zhotovitel 
stavby. Telefon bude zabezpečen bezdrátovou mob. sítí. 

8.1.2. Odvodnění staveniště 

Zhotovitel je povinen při výstavbě vhodným technickým řešením zajistit průběžné odvodnění 
staveniště po celou dobu stavby. Nesmí dojít ke zhoršení fyzikálně-mechanických vlastností 
zemin na staveništi, ke znehodnocování rozestavěných objektů a zařízení umístěných na 
staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby nedocházelo ke znečištění 
veřejných prostranství a k ohrožení bezpečnosti veřejného provozu splachem látek a materiálů 
a vytékáním vody ze staveniště. Při zajišťování odvodnění staveniště musí být respektovány 
příslušné vodohospodářské předpisy a předpisy v oblasti životního prostředí, to platí i pro 
území v okolí staveniště. V případě vypouštění těchto vod mimo staveniště zajistí zhotovitel 
stavby příslušné povolení a/nebo souhlasy vlastníků.  
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Přepokládá se, že dešťové vody z ploch staveniště se budou z velké části vsakovat do terénu. 

8.1.3. Napojení staveniště na dopravní a technikou infrastrukturu 

Řešená stavba bude přístupná z místní komunikace ul. Marš. Žukova. 

8.1.4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Vlastní výstavba má na životní prostředí nepříznivý vliv, ať již jde o provádění zemních prací, 
omezení dopravy, zvýšení hluku nebo prašnosti. Povinností investora a zhotovitele stavby 
bude během stavby tyto všechny problémy vhodným způsobem minimalizovat. V rámci 
stavebních prací bude zhotovitelem zajištěna ochrana proti úniku ropných látek a 
hydraulických pojiv do vody. Přepokládá se, že výroba betonových směsí a živičných směsí 
bude prováděna v centrálních výrobnách. Skládky kameniva a kusového materiálu je nutno 
omezit na nejnutnější míru. Skládka přebytečné nevhodné zeminy bude mimo prostor 
staveniště.  

Pozemky pro zařízení staveniště a skládku materiálu si zajistí zhotovitel stavby. Vybavení 
staveniště bude omezeno na minimální skládky materiálu, nezbytně nutné vybavení pro 
zaměstnance zhotovitele stavby a dočasné dopravní značení pro zajištění bezpečnosti v okolí 
staveniště. Staveniště nebude třeba napojit na inženýrské sítě a není třeba jej ani zabezpečit 
oplocením. Pouze při výkopových pracích je nutné zabezpečit prostor před vstupem do 
prostoru stavby neoprávněnou osobou. Postup výstavby a harmonogram stavby navrhne 
zhotovitel stavby a schválí investor s ohledem na skutečné podmínky, které vzniknou po 
vydání stavebního povolení a případných změnách. Přístup k okolním nemovitostem zůstane 
během stavby zachován. 

8.1.5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

Staveniště bude předáno investorem dodavateli stavby. Zhotovitel zajistí vytyčení veškerých 
podzemních vedení. Staveniště musí být opatřeno výstražnými tabulkami zakazujícími vstup 
cizím osobám na staveniště. Staveniště při předání musí být čisté, bez nároku třetích osob.  

Zhotovitel provede všechna potřebná opatření, aby zabránil vzniku nezaručených škod na 
komunikacích, půdě, majetku a dalším a během provádění stavebních prací bude neprodleně 
projednávat jakoukoliv stížnost vlastníků nebo nájemců.  

Jde-li část prací v blízkosti stávajících veřejných zařízení, kříží je nebo podchází, zhotovitel 
stavebních prací je podepře a v jejich okolí nebo sousedství bude konat práce předepsaným 
způsobem, aby tak zabránil škodám, únikům nebo ohrožení a zajistil jejich nepřetržitou 
funkci. 

8.1.6. Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Obvod staveniště vyplývá z návrhu trvalých a dočasných záborů stavby. Stavba bude 

realizována výhradně na pozemcích dotčených stavbou dle této projektové dokumentace. 

Zhotovitel je povinen před stavbou zajistit pomocí fotodokumentace pasport pozemků 

dotčených stavbou. 
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8.1.7. Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Zajištění bezpečnosti pohybu osob během realizace stavby podle vyhl. 398/2009 Sb.: 

- Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace: 

Vzhledem k charakteru stavby se pohyb těchto osob na stavbě v průběhu realizace 
nepředpokládá. Pokud však bude nutné bezpečnostní opatření zajistit, bude se 
postupovat následovně:  

Při nedodržení průchozího prostoru v šířce 1,50m nebo při celé uzavírce se 
provede  
bezpečná a vzdálenostně přiměřená náhradní bezbariérová trasa, a to včetně 
bezpečných míst určených a označených k přecházení vozovky.  

Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 0,90m s výškovými rozdíly 
nejvíce do 0,02m a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je 
spodní tyč zábradlí ve výšce 0,10 až 0,25m nad pochozí plochou nebo sokl s výškou 
nejméně 0,10m. Pochozí rošt musí být proveden obdobně jako trvalé komunikace pro 
pěší. V případě pochozího roštu nesmí být mezery (oka) pochozí plochy větší než 15 
mm. 

Provizorní komunikace pro chodce budou vybaveny systémem vodících linií 
podle zmíněné vyhlášky. Podél této vodící linie nesmí být min. v průchozím prostoru 
šířky 0,90m umísťovány žádné překážky. Předměty pro stavbu, reklamu a informační 
či jiné konstrukce na ostatních místech pochozích ploch musí mít ve výši 0,10 až 
0,25m nad pochozí plochou pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí 
nebo podstavec a ve výši 1,10m pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl 
oplocení, sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout zarážku za 
obrys překážky nejvýše o 0,20 mm. Takto musí být zabezpečeny také předměty a 
konstrukce s bočními stěnami nesahajícími až k zemi nebo podlaze a výkopy a 
staveniště. 

8.1.8. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

Po dobu výstavby zajistí zhotovitel a správce zařízení staveniště nádoby na komunální odpad 
a smluvně zajistí jejich pravidelné vyprazdňování. Nádoby budou umístěny v prostoru 
Zpevněné skladové plochy u buňkoviště. 

Pro likvidaci stavebního odpadu, obalových materiálů budou v prostoru staveniště umístěny 
uzavíratelné kontejnery tak, aby se zabránilo rozptylování lehkých částí po okolí vlivem 
větru. Povinně bude prováděno třídění odpadů, zejména plastových obalů a zbytků izolačních 
hmot.  

Zhotovitel bude smluvně vázán k udržování pořádku na staveništi a k dodržování bezpečnosti 
a pravidel zvláště při nakládání s ropnými látkami. 

V tabulce „odpady při výstavbě“ v odstavci 2.3.2 této zprávy jsou uvedeny předpokládané 
odpady vznikající při demolicích, realizaci a provozu projektu. Odpady jsou zatříděny do 
druhů a kategorií dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. o katalogu odpadů a posuzování vlastností 
odpadů v planém znění. 
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Přímo v místě vzniku bude odpad tříděn a odvážen k dalšímu zpracování nebo zneškodnění 
firmám, které mají pro tuto činnost oprávnění. Firmy likvidující odpad budou postupovat ve 
smyslu zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a prováděcího předpisu, vyhláškou č. 8/2021 Sb. o 
katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů v planém znění. 

Doklady o uložení odpadu budou předloženy u kolaudace. 

8.1.9. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Projekt předpokládá provádění zemních prací v horninách třídy těžitelnosti tř.I. (dle ČSN 73 
6133 a TKP4), respektive tř. 2 (dle ČSN 73 3050). Práce tedy bude možno provádět běžnou 
stavební technikou (buldozery, rypadla, ručně). Výkopy sítí v slabě soudržných píscích musí 
být prováděny pod ochranou pažení. 

Stavba vykazuje přebytek výkopku. Výkopek tvoří odtěžení stávajících konstrukcí vozovky. 
Výkopek bude uložen na skládku, kterou zajistí zhotovitel stavby. 

Stávající kryt vozovky z asfaltového betonu bude vybourán a uložen na řízenou skládku. 
Odstraněné nestmelené podkladní vrstvy vozovky bude rovněž uloženo na řízenou skládku.  

Na odhalené pláni navrhované konstrukce bude dodržena min. hodnota hutnění. Podloží 
konstrukce bude dle rozhodnutí geotechnika na místě stavby ponecháno / sanováno. 

Způsob a provádění sanace bude upřesněn na základě požadavků geotechnika při výstavbě. 

V průběhu realizace ploch budou provedeny průkazné zkoušky zhutnitelnosti zemní pláně a 
doloženy výsledky v souladu s ČSN 72 1006 kontrola zhutnění zemin a sypanin. 

8.1.10. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které podstatným 
způsobem neovlivní životní prostředí v blízkém okolí (dočasně zvýšená prašnost a hlučnost). 

Zelené plochy, dotčené v průběhu provádění stavebních prací, budou po jejich skončení 
uvedeny do původního stavu nebo nového stavu určeného projektem. 

Před zahájením instalace objektů zařízení staveniště bude provedena ochrana kmenů stromů 
v blízkosti pojezdových ploch a prostoru instalace ZS. 

8.1.11. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví 

Bezpečnost práce veškerých prací bude v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. 
v platném znění, se zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění, zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s ostatními platnými právními předpisy. 
Budou se uplatňovat i zákony č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ochraně 
veřejného zdraví a č. 251/2005 Sb. v platném znění, o inspekci práce. 
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V případech, kdy při realizaci stavby celková předpokládaná doba trvání prací a činností je 
delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich 
pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den nebo celkový 
plánovaný objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 500 pracovních dnů 
v přepočtu na jednu fyzickou osobu je zadavatel stavby dle §15 odstavce (1) zákona č. 
309/2006 Sb., povinen doručit oznámení o zahájení prací a to nejpozději do 8 dnů před 
předání staveniště zhotoviteli. 

Současně je nutno dodržovat veškeré související bezpečnostní předpisy a nařízení. 
Při provádění vlastních prací je nutno zabezpečit staveniště před přístupem nepovolaných 
osob. Na stavbě budou dodržována příslušná ustanovení vyhlášek č. 268/2009 a 269/2009 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným 
závazným ČSN, být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní 
atesty. Dodavatel stavby doloží tyto materiály při kolaudaci. 

Materiály a výrobky pro stavbu musí vyhovovat ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů.  

Práce budou prováděny v souladu s NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále v souladu s NV č. 362/2005 Sb., o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky. Zhotovitel při uspořádání staveniště bude dbát na dodržení 
požadavků na pracoviště stanovené NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí. 

Všeobecně platí pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci tyto zásady. Zaměstnavatel je 
povinen seznámit pracovníky se všemi předpisy a vyhláškou o ochraně zdraví při práci a před 
každou nově započatou prací provést školení pracovníků. Každý pracovník musí být vybaven 
vhodným nářadím a ochrannými pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce podle 
profese, kterou vykonává. S nástupem na pracoviště budou pracovníci vybavení vhodnými 
ochrannými pomůckami, a to nejméně ochrannou pracovní přilbou v bezvadném stavu, 
dlouhými pracovními kalhotami, pracovní obuví a výstražnou vestou s reflexními (3M) pruhy. 

Při stavebních pracích je zejména nutné dbát na zajištění pracovníku při práci ve výškách a 
nad volnou hloubkou a při výkopových pracích.  

Při práci nad volnou hloubkou a při výkopových pracích musí být všechny otvory a jámy na 
staveništi, kde hrozí nebezpeční pádu osob, zakryty nebo ohrazeny. Zakrytí souvislým 
poklopem musí být provedeno tak, aby ho nebylo možné při běžném provozu odstranit nebo 
poškodit. Poklop musí mít únosnost odpovídající předpokládanému provozu.  

Bezpečnostní technik stavby, popř. Koordinátor BOZP, zajistí vyvěšení traumatologického 
plánu s telefonními čísly první pomoci, hasičů a policie, s údaji o zodpovědných vedoucích 
stavby a bezpečnostního značení stavby. 
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V případě provádění ostatních výkopových prací v ochranném pásmu stávajících 
inženýrských sítí a zvláště v místech jejich křížení, zhotovitel provede určené práce ručním 
výkopem a ověří je sondami, vše za přítomnosti správců dotčených sítí. Obnažené sítě 
zabezpečí proti poškození a po provedení stavebních prací vše uvede do původního stavu. 

8.1.12. Zásady pro dopravní inženýrská opatření (DIO) 

Při provádění stavebních prací bude dočasně nutné předmětné území uzavřít. V rámci DIO 
bude zhotovitelem zajištěno vybavení této komunikace dočasným svislým dopravním 
značením s informací o zákazu vjezdu/vstupu všech vozidel/osob mimo vozidla/osoby stavby. 

S ohledem na charakter stavby nejsou objízdné trasy navrhovány.  

Dopravní inženýrská opatření řeší umístění přechodného dopravního značení a zařízení po 
dobu výstavby. DIO bude navrženo v souladu s TP 66 (Zásady pro přechodné dopravní 
značení na pozemních komunikacích).  

Předpokládá se provádění výstavby současně s rekonstrukcí stávající komunikace III/3227 – 
tzn. DIO bude navrženo v rámci této PD.  

8.1.13. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy 
během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní 
komunikace, uzavírky, objížďky, výluky) 

Není známo. 

8.1.14. Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Zařízení staveniště s vyznačením sjezdu si zajistí zhotovitel stavby.  

8.1.15. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Veškeré stavební práce budou prováděny dle platných technologických předpisů, příslušných 
norem a technicko-kvalitativních podmínek, případně podle zvláštních TKP s důrazem na 
provádění předepsaných zkoušek a měření pro jednotlivé práce. 

Práce na inženýrských sítích ve správě třetích organizací budou prováděny odbornými 
specializovanými zhotoviteli podle vyjádření správců a projektové dokumentace. 

Postup výstavby navrhne zhotovitel stavby s ohledem na skutečné podmínky, které vzniknou 
po vydání stavebního povolení a případných změnách a schválí jej investor. 

Předpokládaný sled prací: 

• vytyčení inženýrských sítí správci sítí, sondážní práce v prostoru staveniště 
• rozmístění dočasného dopravního značení 
• vytyčení stavby 
• redukce a odstranění dřevin dle návrhu projektu 
• odstranění navážek a ornice  
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• odstranění stávající konstrukce zpevněných/nezpevněných původních ploch do 
hloubky určené návrhem konstrukce nových funkčních ploch 

• odstranění zemin do hloubky dle návrhu umístění jednotlivých stavebních objektů 
• realizace stavebních objektů technické infrastruktury a vodohospodářských staveb 
• rozprostření a hutnění podkladních vrstev 
• osazení nových silničních a parkových obrub 
• realizace krytových vrstev zpevněných ploch 
• odstranění krytu vozovky v místě stávající komunikace a plynulé výškové napojení 

8.1.16. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

V dané oblasti se nepřepokládá výstavba jiných stavebníků.  

8.2. Výkresy 

Výkresy jsou samostatnými přílohami této PD, v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 
v platném znění (ve znění pozdějších předpisů - vyhláška č. 405/2017 Sb.). 

8.3. Harmonogram výstavby 

Harmonogram výstavby bude určen zhotovitelem stavby.  

8.4. Schéma stavebních postupů 

Schéma stavebních postupů řeší zhotovitel stavby. 

8.5. Bilance zemních hmot 

Přísun či deponie zemních hmot bude určena zhotovitelem stavby. 

9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Vodohospodářský návrh je stručně popsán v odstavci 2.1.6 této zprávy. Podrobné řešení je 
pak součástí stavebního objektu SO 02 Dešťová kanalizace vsakování. 

 


