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1. ÚČEL OBJEKTU 

Stavební objekt SO 02 Dešťová kanalizace vsakování řeší odvádění dešťových vod 
z navrhovaných komunikací. Dále řeší zrušení stávajícího vsakovacího objektu a podchycení 
kanalizace, která do něj ústí. Dešťové vody budou likvidovány vsakem v navrhovaných 
vsakovacích objektech.  
Vsakovací objekty jsou řešeny jako podzemní vsakovací galerie z plastových vsakovacích 
boxů. Vody budou do objektů natékat buď přímo ze vpustí, nebo budou vpusti podchyceny 
dešťovou kanalizací.  
Vzhledem k rovinatosti území je řešeno několik vsakovacích objektů. Toto částečně 
decentrální řešení umožňuje zmenšit hloubky přípojných kanalizací a sníží tak potřebnou 
hloubku založení jednotlivých objektů.  
 
Do dešťové kanalizace budou svedeny zpevněné plochy z uličních prostorů. Dešťové vody 
z budoucích RD budou řešeny individuálně v rámci dokumentací jednotlivých RD vsakem 
(není předmětem řešení).  
 
Do dešťové kanalizace budou napojeny výhradně dešťové vody.  
 

2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ  

2.1. Soupis navrhovaných stok 

Stoky 

NÁZEV STOKY 
DN 

STOKY 
MATERIÁL 
POTRUBÍ 

DÉLKA [m] 

STOKA D1 300 PP SN 10 30,8 

STOKA D2 300 PP SN 10 44,8 

STOKA D3 200 PP SN 10 21,1 

Celkem     96,7 

 

Přípojky ke vpustem 

NÁZEV PŘÍPOJKY KE 
VPUSTI 

DN 
STOKY 

MATERIÁL 
POTRUBÍ 

DÉLKA [m] 

PŘÍPOJKA DV1 200 PP SN 10 6,3 

PŘÍPOJKA DV2 200 PP SN 10 6,5 

PŘÍPOJKA DV3 200 PP SN 10 6,6 

PŘÍPOJKA DV4 200 PP SN 10 6,5 

PŘÍPOJKA DV5 200 PP SN 10 6,3 

PŘÍPOJKA DV6 200 PP SN 10 6,3 

PŘÍPOJKA DV7 200 PP SN 10 6,4 

PŘÍPOJKA DV8 200 PP SN 10 6,3 
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PŘÍPOJKA DV9 200 PP SN 10 6,4 

PŘÍPOJKA DV10 150 PP SN 10 2 

PŘÍPOJKA DV11 150 PP SN 10 3,4 

PŘÍPOJKA DV12 150 PP SN 10 1,1 

PŘÍPOJKA DV13 150 PP SN 10 2,1 

PŘÍPOJKA DV14 150 PP SN 10 4,2 

PŘÍPOJKA DV15 150 PP SN 10 4,2 

PŘÍPOJKA DV16 150 PP SN 10 4,4 

Celkem     79 

 

2.2. Stoka D1 

Stoka D1 začíná napojením na vsakovací objekt č. 1a a pokračuje dále v souběhu 
s navrhovanou komunikací prostorem veřejné zeleně. Za navrhovanou křižovatkou se stoka 
napojuje na vsakovací objekt č. 1b. Tvoří tak bezpečnostní přepad z tohoto vsakovacího 
objektu do objektu č 1a. 

Do stoky jsou napojeny přípojky uličních vpustí.  

Na stoce jsou navrženy betonové prefabrikované kanalizační šachty DN 1000.  

2.3. Stoka D.2 

Stoka D2 začíná napojením na vsakovací objekt č. 1b a pokračuje v souběhu s navrhovanou 
komunikací a dále v souběhu se stávající komunikací v ul. Marš. Žukova, kde podchycuje 
stávající dešťovou kanalizaci, která je nyní svedena do stávajícího vsakovacího objektu, který 
bude v rámci stavby zrušen. Tato voda bude vsakována ve vsakovacích objektech č. 1a a 1b.  

Do stoky jsou napojeny přípojky uličních vpustí.  

Na stoce jsou navrženy betonové prefabrikované kanalizační šachty DN 1000.  

2.4. Stoka D3 

Stoka D3 začíná napojení na vsakovací objekt č. 3 a pokračuje přes projektovanou křižovatku 
do prostoru jednosměrné komunikace, kde podchycuje přípojky k uličním vpustem.  

Trasa vede v souběhu s navrhovanou splaškovou kanalizací. 

Do stoky jsou napojeny přípojky uličních vpustí.  

Na stoce jsou navrženy betonové prefabrikované kanalizační šachty DN 1000.  



  D.2.1 Technická zpráva 

DPS 

 

 
ZTV Vostelčice Choceň, etapa F- soubor B  
SO 02 Dešťová kanalizace vsakování Str. 6 z 12 

 

2.5. Kanalizační přípojky k uličním vpustem 

Kanalizační přípojky začínají napojením na projektované stoky nebo na navrhované 
vsakovací objekty a pokračují k navrhovaným vpustem. Některé vpusti jsou průtočné. 

Soupis přípojek k uličním vpustem 

NÁZEV PŘÍPOJKY KE VPUSTI 
DN 

STOKY 
MATERIÁL 
POTRUBÍ 

DÉLKA [m] 

PŘÍPOJKA DV1 200 PP SN 10 6,3 

PŘÍPOJKA DV2 200 PP SN 10 6,5 

PŘÍPOJKA DV3 200 PP SN 10 6,6 

PŘÍPOJKA DV4 200 PP SN 10 6,5 

PŘÍPOJKA DV5 200 PP SN 10 6,3 

PŘÍPOJKA DV6 200 PP SN 10 6,3 

PŘÍPOJKA DV7 200 PP SN 10 6,4 

PŘÍPOJKA DV8 200 PP SN 10 6,3 

PŘÍPOJKA DV9 200 PP SN 10 6,4 

PŘÍPOJKA DV10 150 PP SN 10 2,0 

PŘÍPOJKA DV11 150 PP SN 10 3,4 

PŘÍPOJKA DV12 150 PP SN 10 1,1 

PŘÍPOJKA DV13 150 PP SN 10 2,1 

PŘÍPOJKA DV14 150 PP SN 10 4,2 

PŘÍPOJKA DV15 150 PP SN 10 4,2 

PŘÍPOJKA DV16 150 PP SN 10 4,4 

Celkem     79,0 

 

2.6. Vsakovací objekty 

Vsakovací objekty jsou jednotně navrženy jako podzemní galerie tvořené plastovými 
vsakovacími boxy. Ty budou ukládány na urovnanou základovou spáru na vyrovnávací 
štěrkovou vrstvu. Z boční a horní strany bude na vsakovací box osazena geotextýlie. Do 
spodní části (vsakovací plocha) geotextýlie osazena nebude. Pro revizi, čištění, odvětrání a 
kontrolu vsakovacího objektu budou osazeny revizní šachtičky. V dalším stupni projektové 
dokumentace bude jejich poloha a počet upřesněny.  

Vsakovací objekty 1a, 1b stoka D1 a D2 tvoří průtočný systém, který podchycuje i stávající 
dešťovou kanalizaci. Toto řešení je voleno z důvodu snížených nároků na spád potrubí a tím i 
sníženou hloubku založení vsakovacího objektu č. 1a. Nad vsakovacím objektem č 1b je 
plánována výsadba stromů. I když se nepřepokládá prorůstání kořenů, bude nad vsakovací 
objekt osazena protikořenová fólie. Vsakovací objekt 1a tvoří plošně rozsáhlá galerie 
umístěná v severozápadní straně řešené lokality. Zde bude vsakována hlavní část vod 
z podchycované stávající kanalizace.  
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Vsakovací objekt č. 2 a vsakovací objekt č. 3 jsou koncipovány jako liniové v souběhu 
s navrhovanou komunikací. Toto řešení opět snižuje hloubku založení objektů tím, že není 
třeba budovat kanalizační přivaděč od vpustí, který by svým spádem zvyšoval hloubku 
založení.  

Vsakovací objekty č. 4 až č. 7 jsou navrženy jako bodové maloplošné a budou vsakovat vodu 
vždy z přilehlé vpustě navrhované jednosměrné komunikace. Voda je z této komunikace 
převážně svedena do zelených ploch podél nich a vpusti budou sloužit jako druhý systém 
vsaku, případně v době dání, kdy voda nebude moct odtékat do zelených pásů. Vhledem 
k prostorovým podmínkám v této navrhované ulici je problematické volit likvidaci vod buď 
jedním plošným nebo liniovým prvkem. Proto je řešen decentrální systém. Objekty jsou 
umístěny mimo komunikaci, ale jsou částečně umístěny pod navrhovanými sjezdy.  

Parametry vsakovacích objektů: 

Parametr Jednotka 

Však č. 1 
(součet 1a 
a 1b) 

Však č. 
2 

Však č. 
3 

Však č. 
4 

Však č. 
5 

Však č. 
6 

Však č. 
7 

Však č. 
8 

Zasakovací plocha m2 252,7 92,9 60,5 20,2 17,3 13,0 8,6 10,8 

Doba prázdnění  hod 4,1 68,7 87,5 126,7 145,0 111,4 115,7 94,3 
Akumulační objem zasakovacího 
objektu m3 125,9 48,3 40,0 19,3 19,0 10,9 7,5 7,7 
Zvýšený akumulační objem kvůli 
nedodržení doby prázdnění m3     7,1 8,4 9,5 3,9 2,8 1,8 
Minimální potřebný celkový objem 
akumulace m3 125,9 48,3 47,1 27,7 28,5 14,8 10,4 9,5 
Roční množství vody z 
odvodňovaných ploch m3 4056 758 626 276 263 161 110 119 

 

Vsakovací objekty č. 3 až č. 8 mají zvýšenou akumulaci z důvodu nedodržení doby práznění. 
Ta je nahrazena potřebným dodatečným akumulačním objemem tak, aby bylo vyhověno 
požadavku, že po 72 hodinách od srážkové události bude objekt připraven na návrhovou 
srážku.  

Navrhované stavební rozměry vsakovacích objektů: 

Objekt 
Délka 
[m] 

Šířka 
[m] 

Výška 
[m] 

Však č. 1 a 30,0 6,0 0,6 

Však č. 1 b 63,6 1,2 0,6 

Však č. 2 81,6 1,2 0,6 

Však č. 3 51,6 1,8 1,2 

Však č. 4 8,4 2,4 1,8 

Však č. 5 7,2 2,4 1,8 

Však č. 6 7,2 1,8 1,2 

Však č. 7 4,8 1,8 1,2 

Však č. 8 6,0 1,8 1,2 
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2.7. Zrušení stávajícího vsakovacího objektu 

Stávající vsakovací objekt na konci ul. Marš. Žukova bude zrušen. Vody z připojené 
kanalizace budou přepojeny do stoky D2.  

Vsakovací objekt je tvořen vakovacími plastovými boxy. Ty jsou umístěny v rozměrech 24,6 
x 6,5 m a výšce 0,6 m (1 řada). Boxy jsou obaleny geotextýlií.  

Demontáž bude spočívat v provedení výkopu ke galerii a odstranění vsakovacích boxů. 
Následně bude provedeno zasypání stavební jámy. Chybějící zemina bude využita ta z výkopu 
kanalizace.  

Dále bude zrušeno kanalizační potrubí od lomové šachty do vsakovacího objektu. To je 
provedeno z potrubí UR II DN 300 v dl. cca 18 m. Potrubí bude zalito cemento-popílkovou 
suspenzí a ponecháno v zemi. Stávající lomová šachta bude vybourána a na její místo bude 
osazena šachta nová v rámci výstavby kanalizační stoky D2.  

Stávající potrubí od uličních vpustí vč. vpustí na konci ul. Marš. Žukova DN 200 v dl. cca 30 
m v trase stoky D3 bude vybouráno. Budou osazeny nové vpusti na stejném místě v rámci této 
stavby.  

Bourání bude provedeno po vybudování vsakovacích objektů č. 1a , 1b, stok D1 a D2, aby 
byla zajištěna funkčnost odvodňovací soustavy.  

3. MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ 

3.1. Specifikace potrubí 

PP SN 10 

Kruhová tuhost: SN 10 

Materiál: Polypropilen  

Konstrukce: Polypropilenová trubka PP SN 10  

3.2. Specifikace šachet 

Betonové šachty DN 1000  

Šachty vnitřního průměru 1000 mm  s kónusem (při malých krytích zákrytovou deskou) a 
poklopem průměru 625 mm.  

Jednotlivé díly šachty jsou osazeny ocelovými stupadly DIN 19555 s PE povlakem. 

Spojování jednotlivých šachtových dílců se provádí pomocí elastomerového těsnění dle ČSN 
EN 681-1 na špici dílce, použití pěnových hmot se nepřipouští.  

Šachtové dno DN 1000 je kompaktní monolitické dno s kameninovým obkladem.  
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Plastové šachty DN 400, DN 600  

Konstrukce je stavebnicová, díly jsou spojovány za pomoci těsnicích kroužků stejně jako 
plastové trubky. Vodotěsnost pro 5 metrů vodního sloupce, tj. 0,5 baru.  

Šachtová dna s pevně stanovenými úhly vtoků a formovanou kynetou jsou prodloužena 
hladkou kanalizační trubkou patřičné délky. 

Uliční vpusti 

Uliční vpusti budou provedeny s lapači splavenin a sedimentačním prostorem. Mříž bude 
litinová 400x400 pro třídu zatížení D400.  

 
Před vlastní realizací stavby budou zvolené materiály odsouhlasené provozovatelem. 

4. ZEMNÍ PRÁCE, ULOŽENÍ A ÚPRAVY POVRCHŮ 

4.1. Zemní práce  

Zemina je soudržná, středně propustná. Výskyt podzemní vody se předpokládá od hloubek 
nad 3-3,5 m.  

Zemní práce budou prováděny strojně i ručně. V místech křížení s jinými sítěmi, v jejich 
ochranných pásmech budou práce prováděny ručně, případně dle vyjádření správců sítí. 
Veškerá křížení a souběžná podzemní zařízení budou před zahájením stavby vytyčena. 

Výkop bude od hloubky 1 m pažený příložným pažením nebo pažícími boxy.  

Zemina z výkopu bude odvážena na mezideponii, přebytečná zemina bude využita na 
pozemku investora.  

Skrývky kulturních vrstev půdy budou uskladněny na vyhrazené místo samostatně od ostatní 
zeminy. Ornice bude chráněna proti zaplevelení nebo jinému znehodnocení. Po skončení prací 
bude skrývka zpětně použita na uvedení pozemků do původního stavu s tím, že ornice bude 
tvořit svrchní vrstvu pozemků 

V případě výskytu podzemní vody ve výkopu bude provedena podélná drenáž. Ta bude před 
zásypem odstraněna nebo znefunkčněna.  

4.2. Uložení potrubí a zpětný zásyp 

Uložení do pískového lože 

Potrubí vedené bude ukládáno, na pískový  podsyp tl. 100 mm a obsypáno pískem fr. 0-4mm 
do výšky 300 mm nad povrch trubek.  

Pískový obsyp je nutno důkladně hutnit (po stranách potrubí).   
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Na vodovodním potrubí bude na pískový obsyp položena výstražná fólie hnědé barvy.  

Zpětný zásyp 

Zbývající část rýhy bude vyplněna vykopanou zeminou (v případě nevhodnosti bude 
provedena výměna zeminy). 

V komunikacích bude v případě nevhodnosti zeminy k zásypům v komunikacích proveden 
hutněný zásyp štěrkopískem, rovněž pečlivě hutněným po vrstvách max. 300 mm. Hutnění (v 
komunikacích dle TP 146) bude provedeno na předepsaný modul přetvárnosti v Edef v místě 
zemní pláně, a to dle použité zásypové zeminy: 

• u jemnozrnných sypanin (hlíny) hutnit vlastní zásyp na 95 % PS, aktivní zónu (v 
mocnosti 0,50 m pod plání vozovky) pak na 100 – 102 % PS.  

• u zemin charakteru písků, štěrkopísků a štěrků je zapotřebí hutnit zásyp na 0,7 – 0,8 
relativní hutnosti Id, v aktivní zóně pak je nutno hutnění na 0,9 relativní hutnosti. 

4.3. Úpravy povrchů 

Povrchy mimo budoucí komunikaci budou uvedeny do původního stavu. Skladby povrchů 
budou řešeny v dalším stupni PD.  

V prostoru budoucí komunikace bude proveden zásyp do úrovně terénu.  

5. POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY 

5.1. Požadavky na DIO a obchozí trasy 

Majitelé blízkých pozemků a nemovitostí budou včas seznámeni se zahájením prací. 

5.2. Křížení se stávajícími sítěmi 

Vyjádření o stávajících podzemních vedení a jejich zakreslení je součástí projektové 
dokumentace stavby (dokladová část). Sítě jsou zakresleny v situačních výkresech. Před 
zahájením zemních prací je nutné zajistit jejich vytyčení přímo na místě a při předání 
staveniště s nimi podrobně seznámit dodavatele. 

Práce v jejich blízkosti je nutno provádět podle požadavků a pokynů jejich správců. 

5.3. Zkoušky a revize 

Před uvedením kanalizace do provozu bude provedena zkouška vodotěsnosti dle ČSN 75 
6909. 

Bude provedena kamerová prohlídka kanalizačních stok. 

Bude provedeno geodetické zaměření stavby. 
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6. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 

6.1. Výpočet vsakovacích objektů 

Parametr Jednotka 
Však č. 
1 

Však č. 
2 

Však č. 
3 

Však č. 
4 

Však č. 
5 

Však č. 
6 

Však č. 
7 

Však č. 
8 

Zasakovací plocha m2 252,7 92,9 60,5 20,2 17,3 13,0 8,6 10,8 

Doba prázdnění  hod 4,1 68,7 87,5 126,7 145,0 111,4 115,7 94,3 

Akumulační objem zasakovacího objektu m3 125,9 48,3 40,0 19,3 19,0 10,9 7,5 7,7 
Zvýšený akumulační objem kvůli 
nedodržení doby prádnění m3     7,1 8,4 9,5 3,9 2,8 1,8 
Minimální potřebný celkový objem 
akumulace m3 125,9 48,3 47,1 27,7 28,5 14,8 10,4 9,5 
Roční množství vody z odvodňovaných 
ploch m3 4056 758 626 276 263 161 110 119 

Celkové roční množství dešťových vod je 6369 m3/rok 

Detailní výpočet vsakovacích objektů Viz Příloha 

Odvodňované plochy svedené do stávajícího rušeného vsakovacího objektu byly převzaty 
z projektové dokumentace předchozí etapy výstavby. Redukovaná odvodňovaná plocha dle 
této dokumentace je 4202 m2. Ta byla přičtena k navrhovaným odvodňovaným plochám. 

7. POŽADAVKY NA PROVOZ 

Vsakovací objekty budou pravidelně kontrolovány. Koše v uličních vpustí budou pravidelně 
čištěny.  

8. PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Při realizaci stavby je nutno omezit na minimální míru negativní vlivy na životní prostředí. Je 
třeba především udržovat stavební stroje a dopravní prostředky v řádném technickém stavu 
(omezení nadměrné hlučnosti a exhalací spalovacích motorů) a omezit znečištění komunikací 
zeminou z výkopů pravidelným čištěním mechanizačních prostředků. 

Bude dodržována norma ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. Zejména v kořenovém systému stromů bude proveden nejprve ruční 
výkop a poškozené kořeny budou zaříznuty a ošetřeny. 

 

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Při provádění veškerých prací, spojených s výstavbou je nutné dodržovat zejména následující 
bezpečnostní předpisy:  

1. Při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s 
nimi souvisejících musí být dodrženo NV 591/2006.  

2. Obsluhu elektrických zařízení a práci na nich mohou provádět osoby v rozsahu 
kvalifikace získané v souladu s vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 250/2021 Sb. V platném znění  
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3. Při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách musí být dodrženy požadavky vyhl. 
MV č. 87/2000 Sb.  

4. Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací na pracovištích jsou stanoveny v naříz. vlády 
č. 148/2006 Sb. Při překročení denní osobní exposice hluku 85 dB(A). 

5. Při práci v blízkosti podzemních vedení je nutné dodržovat platné ČSN a nařízení 
správců podzemních vedení.   

 



Popis:

1. Nátok do objektu

Výpočet redukované plochy

Číslo 
plochy

Odvodňovan
á plocha

A

[m2]

Součinitel 
odtoku

Ψ
[-]

Redukovaná 
plocha
Ared 

[m2]

1 852 0,90 766,8
2 452 0,80 361,6
3 4202 1,00 4202
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0

Celkem 5506 0,97 5330,4

Nátok ostatních vod

Číslo 
přítoku

Přítok
[l/s]

Celkový 
roční 
přítok 

[m3/rok]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Celkový 
přítok Qp

0 0

Poznámka

Návrh retenční nádrže dle ČSN 75 9010

Však č. 1

Poznámka

Asfalt
Chodník
Redukovaná odvodňovaná plocha (přeložšní stáv. vsaku)



2. Návrhový srážkový úhrn

10

0,2 1
l/s/ha

5 10 15 20 30 40 60 120
0,2 403,3 286,7 217,8 176,7 132,2 105,8 77,8 43,9
0,1 463,3 333,3 255,6 209,2 157,2 125,8 92,5 52,6
**)

4 6 8 10 12 18 24 48 72
0,2 26,2 20,3 17,2 14,0 11,9 8,3 6,4 4,0 2,9
0,1 31,6 24,5 19,2 15,7 13,3 9,4 7,2 4,7 3,4
**)

leden únor březen duben květen červen
52 40 49 45 72 86

červenec srpen září říjen listopad prosinec
93 85 66 52 57 64 761

3. Povolený odtok

l/s/ha

0,0 l/s

l/s/ha

l/s

l/s

0,0 l/s

Roční srážkové úhrny (po měsících) [mm] Roční 
srážkový 

úhrn
[mm]

Referenční srážkový úhrn

Povolený odtok při referenčním srážkovém úhrnu Qod

Povolený odtok z objektu Qod (samostatný)

Povolený odtok z objektu Qodtok

Stanovený odtokový součinitel (z odvonované plochy)

Zájmová lokalita Choceň

Periodicita
Zobrazit intenzitu v

Periodicita
p

[1/rok]

Doba trvání srážek tc
[min]

Periodicita
p

[1/rok]

Doba trvání srážek tc
[hod]

Součinitel stoletých srážek

Intenzita povoleného odtoku

Povolený odtok při intenzitě povoleného oddtoku Qod

Srážkoměrná stanice Pěčín

Zájmová lokalita



3. Vsakování

6,70E-05 m/s

2 -

8,47E-03 m3/s

8,5 l/s

252,7 m2

m

m

252,70 m2

252,7 m2

0,50 m
1 -

125,85 m3

m3

125,85 m3

125,85 m3

4. Výpočet akumulačního objemu

Tc [min]
Srážkový 
úhrn [mm] 

Nátok do 
nádrže 
[l/s]

Vsakovaný 
průtok [l/s]

Odtokový 
průtok [l/s]

Celokový 
průtok z 

nádrže [l/s]

Celkový 
objem 

nátoku do 
objektu 
[m3]

Objem 
vsaku  [m3]

Objem 
celkového 

odtoku [m3]

Retenční 
objem  

zasakovací
ho zařízení 

[m3]

5 12,10 225,2 8,47 0,00 8,47 67,56 2,54 0,00 65,02
10 17,20 160,0 8,47 0,00 8,47 96,03 5,08 0,00 90,95
15 19,60 121,6 8,47 0,00 8,47 109,43 7,62 0,00 101,81
20 21,20 98,6 8,47 0,00 8,47 118,36 10,16 0,00 108,20
30 23,80 73,8 8,47 0,00 8,47 132,88 15,24 0,00 117,64
40 25,40 59,1 8,47 0,00 8,47 141,81 20,32 0,00 121,49
60 28,00 43,4 8,47 0,00 8,47 156,33 30,48 0,00 125,85
120 31,60 24,5 8,47 0,00 8,47 176,43 60,95 0,00 115,47
240 37,70 14,6 8,47 0,00 8,47 210,48 121,90 0,00 88,58
360 43,80 11,3 8,47 0,00 8,47 244,54 182,85 0,00 61,69
480 49,50 9,6 8,47 0,00 8,47 276,36 243,80 0,00 32,56
600 50,40 7,8 8,47 0,00 8,47 281,39 304,76 0,00 0,00
720 51,30 6,6 8,47 0,00 8,47 286,41 365,71 0,00 0,00
1080 53,90 4,6 8,47 0,00 8,47 300,93 548,56 0,00 0,00
1440 55,20 3,6 8,47 0,00 8,47 308,19 731,41 0,00 0,00
2880 69,60 2,2 8,47 0,00 8,47 388,58 1462,83 0,00 0,00
4320 76,20 1,6 8,47 0,00 8,47 425,43 2194,24 0,00 0,00

125,85 m3

5. Doba prázdnění

125,85 m3

8,5 l/s

4,1 hoddoba prázdnění Tpr

Doba prádnění je menší než 72 hodin- Vyhovuje

Minimální objem akumulace V vz

Akumulační objem
Celkový odtok

Vsakovací plocha Avsak

Plocha hladiny zasakovacího zařízení Avz

Výška hladiny ve vsakovacím zařízení
Pórovitost výplně zasakovacího zařízení m

Celkový akumulační objem  Vvz

Akumulační objem mimo vsakovací objekt

Akumulační objem ve vsakovacím objektu

Celkový objem vsakovacího zařízení W

Výka propustných stěn hvz

Hodnota koeficientu vsaku kv
Součinitel bezpečnosti vsaku f
Vsakovaný odtok Qvsak

Vsakovaný odtok Qvsak

Půdorysná plocha zasakovacího objektu Aobj

Obvod propustných stěn vsakovacího zařízení O



6. Závěr

0,0 l/s
8,47E+00 l/s 30475,6 l/hod

4,13 hod

0,00 m3

125,85 m3

m3

125,85 m3

252,70 m2

Roční množství vody z odvodňovaných ploch 4056 m3

Roční množství ostatní vody 0,00 m3

Celkové roční množství vody 4056 m3

Minimální potřebný celkový objem akumulace

Zasakovací plocha

Povolený odtok
Vsakovaný průtok
Doba prázdnění 

Akumulační objem mimo zasakovacího objekt

Akumulační objem zasakovacího objektu

Zvýšený akumulační objem kvůli nedodržení doby prádnění
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Doba trvání srážek tc [min]

Grafické znázornění potřebného retenčního objemu 

Celkový objem nátoku do objektu [m3]

Objem celkového odtoku a vsaku [m3]

Retenční objem  zasakovacího zařízení [m3]
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Popis:

1. Nátok do objektu

Výpočet redukované plochy

Číslo 
plochy

Odvodňovan
á plocha

A

[m2]

Součinitel 
odtoku

Ψ
[-]

Redukovaná 
plocha
Ared 

[m2]

1 864 0,90 777,6
2 273 0,80 218,4
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0

Celkem 1137 0,88 996

Nátok ostatních vod

Číslo 
přítoku

Přítok
[l/s]

Celkový 
roční 
přítok 

[m3/rok]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Celkový 
přítok Qp

0 0

Poznámka

Návrh retenční nádrže dle ČSN 75 9010

Vsak č. 2

Poznámka

Asfalt
Chodník



2. Návrhový srážkový úhrn

10

0,2 1
l/s/ha

5 10 15 20 30 40 60 120
0,2 403,3 286,7 217,8 176,7 132,2 105,8 77,8 43,9
0,1 463,3 333,3 255,6 209,2 157,2 125,8 92,5 52,6
**)

4 6 8 10 12 18 24 48 72
0,2 26,2 20,3 17,2 14,0 11,9 8,3 6,4 4,0 2,9
0,1 31,6 24,5 19,2 15,7 13,3 9,4 7,2 4,7 3,4
**)

leden únor březen duben květen červen
52 40 49 45 72 86

červenec srpen září říjen listopad prosinec
93 85 66 52 57 64 761

3. Povolený odtok

l/s/ha

0,0 l/s

l/s/ha

l/s

l/s

0,0 l/s

Roční srážkové úhrny (po měsících) [mm] Roční 
srážkový 

úhrn
[mm]

Referenční srážkový úhrn

Povolený odtok při referenčním srážkovém úhrnu Qod
Intenzita povoleného odtoku

Povolený odtok při intenzitě povoleného oddtoku Qod
Povolený odtok z objektu Qod (samostatný)

Povolený odtok z objektu Qodtok

Stanovený odtokový součinitel (z odvonované plochy)

Periodicita
p

[1/rok]

Doba trvání srážek tc
[min]

Periodicita
p

[1/rok]

Doba trvání srážek tc
[hod]

Srážkoměrná stanice Pěčín
Zájmová lokalita Choceň

Periodicita Součinitel stoletých srážek
Zobrazit intenzitu v

Zájmová lokalita



3. Vsakování

4,20E-06 m/s

2 -

1,95E-04 m3/s

0,2 l/s

92,9 m2

m

m

92,90 m2

92,9 m2

0,52 m
1 -

48,28 m3

m3

48,28 m3

48,28 m3

4. Výpočet akumulačního objemu

Tc [min]
Srážkový 
úhrn [mm] 

Nátok do 
nádrže 
[l/s]

Vsakovaný 
průtok [l/s]

Odtokový 
průtok [l/s]

Celokový 
průtok z 

nádrže [l/s]

Celkový 
objem 

nátoku do 
objektu 
[m3]

Objem 
vsaku  [m3]

Objem 
celkového 

odtoku [m3]

Retenční 
objem  

zasakovací
ho zařízení 

[m3]

5 12,10 43,9 0,20 0,00 0,20 13,18 0,06 0,00 13,12
10 17,20 31,2 0,20 0,00 0,20 18,73 0,12 0,00 18,61
15 19,60 23,7 0,20 0,00 0,20 21,34 0,18 0,00 21,17
20 21,20 19,2 0,20 0,00 0,20 23,08 0,23 0,00 22,85
30 23,80 14,4 0,20 0,00 0,20 25,92 0,35 0,00 25,56
40 25,40 11,5 0,20 0,00 0,20 27,66 0,47 0,00 27,19
60 28,00 8,5 0,20 0,00 0,20 30,49 0,70 0,00 29,79
120 31,60 4,8 0,20 0,00 0,20 34,41 1,40 0,00 33,00
240 37,70 2,9 0,20 0,00 0,20 41,05 2,81 0,00 38,24
360 43,80 2,2 0,20 0,00 0,20 47,69 4,21 0,00 43,48
480 49,50 1,9 0,20 0,00 0,20 53,90 5,62 0,00 48,28
600 50,40 1,5 0,20 0,00 0,20 54,88 7,02 0,00 47,86
720 51,30 1,3 0,20 0,00 0,20 55,86 8,43 0,00 47,43
1080 53,90 0,9 0,20 0,00 0,20 58,69 12,64 0,00 46,05
1440 55,20 0,7 0,20 0,00 0,20 60,11 16,86 0,00 43,25
2880 69,60 0,4 0,20 0,00 0,20 75,79 33,71 0,00 42,08
4320 76,20 0,3 0,20 0,00 0,20 82,97 50,57 0,00 32,41

48,28 m3

5. Doba prázdnění

48,28 m3

0,2 l/s

68,7 hod

Akumulační objem
Celkový odtok

doba prázdnění Tpr

Doba prádnění je menší než 72 hodin- Vyhovuje

Minimální objem akumulace V vz

Obvod propustných stěn vsakovacího zařízení O

Výka propustných stěn hvz
Vsakovací plocha Avsak

Plocha hladiny zasakovacího zařízení Avz

Výška hladiny ve vsakovacím zařízení
Pórovitost výplně zasakovacího zařízení m

Celkový akumulační objem  Vvz

Akumulační objem mimo vsakovací objekt

Akumulační objem ve vsakovacím objektu

Celkový objem vsakovacího zařízení W

Hodnota koeficientu vsaku kv
Součinitel bezpečnosti vsaku f
Vsakovaný odtok Qvsak

Vsakovaný odtok Qvsak

Půdorysná plocha zasakovacího objektu Aobj



6. Závěr

0,0 l/s
1,95E-01 l/s 702,3 l/hod

68,75 hod

0,00 m3

48,28 m3

m3

48,28 m3

92,90 m2

Roční množství vody z odvodňovaných ploch 758 m3

Roční množství ostatní vody 0,00 m3

Celkové roční množství vody 758 m3

Zasakovací plocha

Povolený odtok
Vsakovaný průtok
Doba prázdnění 

Akumulační objem mimo zasakovacího objekt

Akumulační objem zasakovacího objektu

Zvýšený akumulační objem kvůli nedodržení doby prádnění

Minimální potřebný celkový objem akumulace
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Doba trvání srážek tc [min]

Grafické znázornění potřebného retenčního objemu 

Celkový objem nátoku do objektu [m3]

Objem celkového odtoku a vsaku [m3]

Retenční objem  zasakovacího zařízení [m3]
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Popis:

1. Nátok do objektu

Výpočet redukované plochy

Číslo 
plochy

Odvodňovan
á plocha

A

[m2]

Součinitel 
odtoku

Ψ
[-]

Redukovaná 
plocha
Ared 

[m2]

1 782 0,90 703,8
2 148 0,80 118,4
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0

Celkem 930 0,88 822,2

Nátok ostatních vod

Číslo 
přítoku

Přítok
[l/s]

Celkový 
roční 
přítok 

[m3/rok]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Celkový 
přítok Qp

0 0

Návrh retenční nádrže dle ČSN 75 9010

Vsak č. 3

Poznámka

Asfalt
Chodník

Poznámka



2. Návrhový srážkový úhrn

10

0,2 1
l/s/ha

5 10 15 20 30 40 60 120
0,2 403,3 286,7 217,8 176,7 132,2 105,8 77,8 43,9
0,1 463,3 333,3 255,6 209,2 157,2 125,8 92,5 52,6
**)

4 6 8 10 12 18 24 48 72
0,2 26,2 20,3 17,2 14,0 11,9 8,3 6,4 4,0 2,9
0,1 31,6 24,5 19,2 15,7 13,3 9,4 7,2 4,7 3,4
**)

leden únor březen duben květen červen
52 40 49 45 72 86

červenec srpen září říjen listopad prosinec
93 85 66 52 57 64 761

3. Povolený odtok

l/s/ha

0,0 l/s

l/s/ha

l/s

l/s

0,0 l/s

Periodicita
p

[1/rok]

Doba trvání srážek tc
[min]

Periodicita
p

[1/rok]

Doba trvání srážek tc
[hod]

Srážkoměrná stanice Pěčín
Zájmová lokalita Choceň

Periodicita Součinitel stoletých srážek
Zobrazit intenzitu v

Roční srážkové úhrny (po měsících) [mm] Roční 
srážkový 

úhrn
[mm]

Referenční srážkový úhrn

Povolený odtok při referenčním srážkovém úhrnu Qod
Intenzita povoleného odtoku

Povolený odtok při intenzitě povoleného oddtoku Qod
Povolený odtok z objektu Qod (samostatný)

Povolený odtok z objektu Qodtok

Stanovený odtokový součinitel (z odvonované plochy)

Zájmová lokalita



3. Vsakování

4,20E-06 m/s

2 -

1,27E-04 m3/s

0,1 l/s

60,5 m2

m

m

60,50 m2

60,5 m2

0,50 m
1 -

40,03 m3

m3

40,03 m3

40,03 m3

4. Výpočet akumulačního objemu

Tc [min]
Srážkový 
úhrn [mm] 

Nátok do 
nádrže 
[l/s]

Vsakovaný 
průtok [l/s]

Odtokový 
průtok [l/s]

Celokový 
průtok z 

nádrže [l/s]

Celkový 
objem 

nátoku do 
objektu 
[m3]

Objem 
vsaku  [m3]

Objem 
celkového 

odtoku [m3]

Retenční 
objem  

zasakovací
ho zařízení 

[m3]

5 12,10 35,6 0,13 0,00 0,13 10,68 0,04 0,00 10,64
10 17,20 25,3 0,13 0,00 0,13 15,18 0,08 0,00 15,11
15 19,60 19,2 0,13 0,00 0,13 17,30 0,11 0,00 17,19
20 21,20 15,6 0,13 0,00 0,13 18,71 0,15 0,00 18,56
30 23,80 11,7 0,13 0,00 0,13 21,01 0,23 0,00 20,78
40 25,40 9,3 0,13 0,00 0,13 22,42 0,30 0,00 22,12
60 28,00 6,9 0,13 0,00 0,13 24,72 0,46 0,00 24,26
120 31,60 3,9 0,13 0,00 0,13 27,89 0,91 0,00 26,98
240 37,70 2,3 0,13 0,00 0,13 33,28 1,83 0,00 31,45
360 43,80 1,8 0,13 0,00 0,13 38,66 2,74 0,00 35,92
480 49,50 1,5 0,13 0,00 0,13 43,69 3,66 0,00 40,03
600 50,40 1,2 0,13 0,00 0,13 44,49 4,57 0,00 39,91
720 51,30 1,0 0,13 0,00 0,13 45,28 5,49 0,00 39,79
1080 53,90 0,7 0,13 0,00 0,13 47,58 8,23 0,00 39,34
1440 55,20 0,6 0,13 0,00 0,13 48,73 10,98 0,00 37,75
2880 69,60 0,4 0,13 0,00 0,13 61,44 21,95 0,00 39,48
4320 76,20 0,3 0,13 0,00 0,13 67,26 32,93 0,00 34,33

40,03 m3

5. Doba prázdnění

40,03 m3

0,1 l/s

87,5 hod

Objem vody vyprázdněné po 72 hodinách 32,93 m3
Zůstatek objemu vody po 72 hodinách 7,10 m3
Celkový potřebný akumulační objem 47,14 m3
Akumulační objem bude zvýšen o 7,1 m3 jako náhrada za nevyhovující dobu prázdnění.

Hodnota koeficientu vsaku kv
Součinitel bezpečnosti vsaku f
Vsakovaný odtok Qvsak

Vsakovaný odtok Qvsak

Půdorysná plocha zasakovacího objektu Aobj

Pórovitost výplně zasakovacího zařízení m

Celkový akumulační objem  Vvz

Akumulační objem mimo vsakovací objekt

Akumulační objem ve vsakovacím objektu

Celkový objem vsakovacího zařízení W

Obvod propustných stěn vsakovacího zařízení O

Výka propustných stěn hvz
Vsakovací plocha Avsak

Plocha hladiny zasakovacího zařízení Avz

Výška hladiny ve vsakovacím zařízení

Akumulační objem
Celkový odtok

doba prázdnění Tpr

Doba prádnění je větší než 72 hodin- NEVYHOVUJE

Minimální objem akumulace V vz



6. Závěr

0,0 l/s
1,27E-01 l/s 457,4 l/hod

87,53 hod *) Zvýšaná akumulace

0,00 m3

40,03 m3

7,10 m3

47,14 m3

60,50 m2

Roční množství vody z odvodňovaných ploch 626 m3

Roční množství ostatní vody 0,00 m3

Celkové roční množství vody 626 m3

Zasakovací plocha

Povolený odtok
Vsakovaný průtok
Doba prázdnění 

Akumulační objem mimo zasakovacího objekt

Akumulační objem zasakovacího objektu

Zvýšený akumulační objem kvůli nedodržení doby prádnění

Minimální potřebný celkový objem akumulace
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Doba trvání srážek tc [min]

Grafické znázornění potřebného retenčního objemu 

Celkový objem nátoku do objektu [m3]

Objem celkového odtoku a vsaku [m3]

Retenční objem  zasakovacího zařízení [m3]
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Popis:

1. Nátok do objektu

Výpočet redukované plochy

Číslo 
plochy

Odvodňovan
á plocha

A

[m2]

Součinitel 
odtoku

Ψ
[-]

Redukovaná 
plocha
Ared 

[m2]

1 295 0,90 265,5
2 122 0,80 97,6
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0

Celkem 417 0,87 363,1

Nátok ostatních vod

Číslo 
přítoku

Přítok
[l/s]

Celkový 
roční 
přítok 

[m3/rok]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Celkový 
přítok Qp

0 0

Návrh retenční nádrže dle ČSN 75 9010

Vsak č. 4

Poznámka

Asfalt
Chodník

Poznámka



2. Návrhový srážkový úhrn

10

0,2 1
l/s/ha

5 10 15 20 30 40 60 120
0,2 403,3 286,7 217,8 176,7 132,2 105,8 77,8 43,9
0,1 463,3 333,3 255,6 209,2 157,2 125,8 92,5 52,6
**)

4 6 8 10 12 18 24 48 72
0,2 26,2 20,3 17,2 14,0 11,9 8,3 6,4 4,0 2,9
0,1 31,6 24,5 19,2 15,7 13,3 9,4 7,2 4,7 3,4
**)

leden únor březen duben květen červen
52 40 49 45 72 86

červenec srpen září říjen listopad prosinec
93 85 66 52 57 64 761

3. Povolený odtok

l/s/ha

0,0 l/s

l/s/ha

l/s

l/s

0,0 l/s

Periodicita
p

[1/rok]

Doba trvání srážek tc
[min]

Periodicita
p

[1/rok]

Doba trvání srážek tc
[hod]

Srážkoměrná stanice Pěčín
Zájmová lokalita Choceň

Periodicita Součinitel stoletých srážek
Zobrazit intenzitu v

Roční srážkové úhrny (po měsících) [mm] Roční 
srážkový 

úhrn
[mm]

Referenční srážkový úhrn

Povolený odtok při referenčním srážkovém úhrnu Qod
Intenzita povoleného odtoku

Povolený odtok při intenzitě povoleného oddtoku Qod
Povolený odtok z objektu Qod (samostatný)

Povolený odtok z objektu Qodtok

Stanovený odtokový součinitel (z odvonované plochy)

Zájmová lokalita



3. Vsakování

4,20E-06 m/s

2 -

4,24E-05 m3/s

0,0 l/s

20,2 m2

m

m

20,20 m2

20,2 m2

1,00 m
1 -

19,35 m3

m3

19,35 m3

19,35 m3

4. Výpočet akumulačního objemu

Tc [min]
Srážkový 
úhrn [mm] 

Nátok do 
nádrže 
[l/s]

Vsakovaný 
průtok [l/s]

Odtokový 
průtok [l/s]

Celokový 
průtok z 

nádrže [l/s]

Celkový 
objem 

nátoku do 
objektu 
[m3]

Objem 
vsaku  [m3]

Objem 
celkového 

odtoku [m3]

Retenční 
objem  

zasakovací
ho zařízení 

[m3]

5 12,10 15,5 0,04 0,00 0,04 4,64 0,01 0,00 4,63
10 17,20 11,0 0,04 0,00 0,04 6,59 0,03 0,00 6,57
15 19,60 8,3 0,04 0,00 0,04 7,51 0,04 0,00 7,47
20 21,20 6,8 0,04 0,00 0,04 8,13 0,05 0,00 8,08
30 23,80 5,1 0,04 0,00 0,04 9,12 0,08 0,00 9,05
40 25,40 4,1 0,04 0,00 0,04 9,74 0,10 0,00 9,63
60 28,00 3,0 0,04 0,00 0,04 10,73 0,15 0,00 10,58
120 31,60 1,7 0,04 0,00 0,04 12,11 0,31 0,00 11,81
240 37,70 1,0 0,04 0,00 0,04 14,45 0,61 0,00 13,84
360 43,80 0,8 0,04 0,00 0,04 16,79 0,92 0,00 15,87
480 49,50 0,7 0,04 0,00 0,04 18,97 1,22 0,00 17,75
600 50,40 0,5 0,04 0,00 0,04 19,32 1,53 0,00 17,79
720 51,30 0,5 0,04 0,00 0,04 19,66 1,83 0,00 17,83
1080 53,90 0,3 0,04 0,00 0,04 20,66 2,75 0,00 17,91
1440 55,20 0,2 0,04 0,00 0,04 21,16 3,67 0,00 17,49
2880 69,60 0,2 0,04 0,00 0,04 26,68 7,33 0,00 19,35
4320 76,20 0,1 0,04 0,00 0,04 29,21 11,00 0,00 18,21

19,35 m3

5. Doba prázdnění

19,35 m3

0,0 l/s

126,7 hod

Objem vody vyprázdněné po 72 hodinách 11,00 m3
Zůstatek objemu vody po 72 hodinách 8,35 m3
Celkový potřebný akumulační objem 27,70 m3
Akumulační objem bude zvýšen o 8,4 m3 jako náhrada za nevyhovující dobu prázdnění.

Hodnota koeficientu vsaku kv
Součinitel bezpečnosti vsaku f
Vsakovaný odtok Qvsak

Vsakovaný odtok Qvsak

Půdorysná plocha zasakovacího objektu Aobj

Pórovitost výplně zasakovacího zařízení m

Celkový akumulační objem  Vvz

Akumulační objem mimo vsakovací objekt

Akumulační objem ve vsakovacím objektu

Celkový objem vsakovacího zařízení W

Obvod propustných stěn vsakovacího zařízení O

Výka propustných stěn hvz
Vsakovací plocha Avsak

Plocha hladiny zasakovacího zařízení Avz

Výška hladiny ve vsakovacím zařízení

Akumulační objem
Celkový odtok

doba prázdnění Tpr

Doba prádnění je větší než 72 hodin- NEVYHOVUJE

Minimální objem akumulace V vz



6. Závěr

0,0 l/s
4,24E-02 l/s 152,7 l/hod

126,69 hod *) Zvýšaná akumulace

0,00 m3

19,35 m3

8,35 m3

27,70 m3

20,20 m2

Roční množství vody z odvodňovaných ploch 276 m3

Roční množství ostatní vody 0,00 m3

Celkové roční množství vody 276 m3

Zasakovací plocha

Povolený odtok
Vsakovaný průtok
Doba prázdnění 

Akumulační objem mimo zasakovacího objekt

Akumulační objem zasakovacího objektu

Zvýšený akumulační objem kvůli nedodržení doby prádnění

Minimální potřebný celkový objem akumulace
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Doba trvání srážek tc [min]

Grafické znázornění potřebného retenčního objemu 

Celkový objem nátoku do objektu [m3]

Objem celkového odtoku a vsaku [m3]

Retenční objem  zasakovacího zařízení [m3]
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Popis:

1. Nátok do objektu

Výpočet redukované plochy

Číslo 
plochy

Odvodňovan
á plocha

A

[m2]

Součinitel 
odtoku

Ψ
[-]

Redukovaná 
plocha
Ared 

[m2]

1 222 0,90 199,8
2 182 0,80 145,6
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0

Celkem 404 0,85 345,4

Nátok ostatních vod

Číslo 
přítoku

Přítok
[l/s]

Celkový 
roční 
přítok 

[m3/rok]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Celkový 
přítok Qp

0 0

Návrh retenční nádrže dle ČSN 75 9010

Vsak č. 5

Poznámka

Asfalt
Chodník

Poznámka



2. Návrhový srážkový úhrn

10

0,2 1
l/s/ha

5 10 15 20 30 40 60 120
0,2 403,3 286,7 217,8 176,7 132,2 105,8 77,8 43,9
0,1 463,3 333,3 255,6 209,2 157,2 125,8 92,5 52,6
**)

4 6 8 10 12 18 24 48 72
0,2 26,2 20,3 17,2 14,0 11,9 8,3 6,4 4,0 2,9
0,1 31,6 24,5 19,2 15,7 13,3 9,4 7,2 4,7 3,4
**)

leden únor březen duben květen červen
52 40 49 45 72 86

červenec srpen září říjen listopad prosinec
93 85 66 52 57 64 761

3. Povolený odtok

l/s/ha

0,0 l/s

l/s/ha

l/s

l/s

0,0 l/s

Periodicita
p

[1/rok]

Doba trvání srážek tc
[min]

Periodicita
p

[1/rok]

Doba trvání srážek tc
[hod]

Srážkoměrná stanice Pěčín
Zájmová lokalita Choceň

Periodicita Součinitel stoletých srážek
Zobrazit intenzitu v

Roční srážkové úhrny (po měsících) [mm] Roční 
srážkový 

úhrn
[mm]

Referenční srážkový úhrn

Povolený odtok při referenčním srážkovém úhrnu Qod
Intenzita povoleného odtoku

Povolený odtok při intenzitě povoleného oddtoku Qod
Povolený odtok z objektu Qod (samostatný)

Povolený odtok z objektu Qodtok

Stanovený odtokový součinitel (z odvonované plochy)

Zájmová lokalita



3. Vsakování

4,20E-06 m/s

2 -

3,63E-05 m3/s

0,0 l/s

17,3 m2

m

m

17,30 m2

17,3 m2

1,10 m
1 -

18,97 m3

m3

18,97 m3

18,97 m3

4. Výpočet akumulačního objemu

Tc [min]
Srážkový 
úhrn [mm] 

Nátok do 
nádrže 
[l/s]

Vsakovaný 
průtok [l/s]

Odtokový 
průtok [l/s]

Celokový 
průtok z 

nádrže [l/s]

Celkový 
objem 

nátoku do 
objektu 
[m3]

Objem 
vsaku  [m3]

Objem 
celkového 

odtoku [m3]

Retenční 
objem  

zasakovací
ho zařízení 

[m3]

5 12,10 14,6 0,04 0,00 0,04 4,39 0,01 0,00 4,38
10 17,20 10,4 0,04 0,00 0,04 6,24 0,02 0,00 6,22
15 19,60 7,9 0,04 0,00 0,04 7,11 0,03 0,00 7,08
20 21,20 6,4 0,04 0,00 0,04 7,69 0,04 0,00 7,65
30 23,80 4,8 0,04 0,00 0,04 8,63 0,07 0,00 8,57
40 25,40 3,8 0,04 0,00 0,04 9,21 0,09 0,00 9,13
60 28,00 2,8 0,04 0,00 0,04 10,16 0,13 0,00 10,02
120 31,60 1,6 0,04 0,00 0,04 11,46 0,26 0,00 11,20
240 37,70 0,9 0,04 0,00 0,04 13,67 0,52 0,00 13,15
360 43,80 0,7 0,04 0,00 0,04 15,89 0,78 0,00 15,10
480 49,50 0,6 0,04 0,00 0,04 17,95 1,05 0,00 16,91
600 50,40 0,5 0,04 0,00 0,04 18,28 1,31 0,00 16,97
720 51,30 0,4 0,04 0,00 0,04 18,61 1,57 0,00 17,04
1080 53,90 0,3 0,04 0,00 0,04 19,55 2,35 0,00 17,20
1440 55,20 0,2 0,04 0,00 0,04 20,02 3,14 0,00 16,88
2880 69,60 0,1 0,04 0,00 0,04 25,24 6,28 0,00 18,97
4320 76,20 0,1 0,04 0,00 0,04 27,64 9,42 0,00 18,22

18,97 m3

5. Doba prázdnění

18,97 m3

0,0 l/s

145,0 hod

Objem vody vyprázdněné po 72 hodinách 9,42 m3
Zůstatek objemu vody po 72 hodinách 9,55 m3
Celkový potřebný akumulační objem 28,52 m3
Akumulační objem bude zvýšen o 9,5 m3 jako náhrada za nevyhovující dobu prázdnění.

Hodnota koeficientu vsaku kv
Součinitel bezpečnosti vsaku f
Vsakovaný odtok Qvsak

Vsakovaný odtok Qvsak

Půdorysná plocha zasakovacího objektu Aobj

Pórovitost výplně zasakovacího zařízení m

Celkový akumulační objem  Vvz

Akumulační objem mimo vsakovací objekt

Akumulační objem ve vsakovacím objektu

Celkový objem vsakovacího zařízení W

Obvod propustných stěn vsakovacího zařízení O

Výka propustných stěn hvz
Vsakovací plocha Avsak

Plocha hladiny zasakovacího zařízení Avz

Výška hladiny ve vsakovacím zařízení

Akumulační objem
Celkový odtok

doba prázdnění Tpr

Doba prádnění je větší než 72 hodin- NEVYHOVUJE

Minimální objem akumulace V vz



6. Závěr

0,0 l/s
3,63E-02 l/s 130,8 l/hod

145,01 hod *) Zvýšaná akumulace

0,00 m3

18,97 m3

9,55 m3

28,52 m3

17,30 m2

Roční množství vody z odvodňovaných ploch 263 m3

Roční množství ostatní vody 0,00 m3

Celkové roční množství vody 263 m3

Zasakovací plocha

Povolený odtok
Vsakovaný průtok
Doba prázdnění 

Akumulační objem mimo zasakovacího objekt

Akumulační objem zasakovacího objektu

Zvýšený akumulační objem kvůli nedodržení doby prádnění

Minimální potřebný celkový objem akumulace
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Doba trvání srážek tc [min]

Grafické znázornění potřebného retenčního objemu 

Celkový objem nátoku do objektu [m3]

Objem celkového odtoku a vsaku [m3]

Retenční objem  zasakovacího zařízení [m3]
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leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

m
3

/m
ě

sí
c

Měsíční objem vody



Popis:

1. Nátok do objektu

Výpočet redukované plochy

Číslo 
plochy

Odvodňovan
á plocha

A

[m2]

Součinitel 
odtoku

Ψ
[-]

Redukovaná 
plocha
Ared 

[m2]

1 129 0,90 116,1
2 120 0,80 96
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0

Celkem 249 0,85 212,1

Nátok ostatních vod

Číslo 
přítoku

Přítok
[l/s]

Celkový 
roční 
přítok 

[m3/rok]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Celkový 
přítok Qp

0 0

Návrh retenční nádrže dle ČSN 75 9010

Vsak č. 6

Poznámka

Asfalt
Chodník

Poznámka



2. Návrhový srážkový úhrn

10

0,2 1
l/s/ha

5 10 15 20 30 40 60 120
0,2 403,3 286,7 217,8 176,7 132,2 105,8 77,8 43,9
0,1 463,3 333,3 255,6 209,2 157,2 125,8 92,5 52,6
**)

4 6 8 10 12 18 24 48 72
0,2 26,2 20,3 17,2 14,0 11,9 8,3 6,4 4,0 2,9
0,1 31,6 24,5 19,2 15,7 13,3 9,4 7,2 4,7 3,4
**)

leden únor březen duben květen červen
52 40 49 45 72 86

červenec srpen září říjen listopad prosinec
93 85 66 52 57 64 761

3. Povolený odtok

l/s/ha

0,0 l/s

l/s/ha

l/s

l/s

0,0 l/s

Periodicita
p

[1/rok]

Doba trvání srážek tc
[min]

Periodicita
p

[1/rok]

Doba trvání srážek tc
[hod]

Srážkoměrná stanice Pěčín
Zájmová lokalita Choceň

Periodicita Součinitel stoletých srážek
Zobrazit intenzitu v

Roční srážkové úhrny (po měsících) [mm] Roční 
srážkový 

úhrn
[mm]

Referenční srážkový úhrn

Povolený odtok při referenčním srážkovém úhrnu Qod
Intenzita povoleného odtoku

Povolený odtok při intenzitě povoleného oddtoku Qod
Povolený odtok z objektu Qod (samostatný)

Povolený odtok z objektu Qodtok

Stanovený odtokový součinitel (z odvonované plochy)

Zájmová lokalita



3. Vsakování

4,20E-06 m/s

2 -

2,73E-05 m3/s

0,0 l/s

13,0 m2

m

m

13,00 m2

13,0 m2

0,85 m
1 -

10,95 m3

m3

10,95 m3

10,95 m3

4. Výpočet akumulačního objemu

Tc [min]
Srážkový 
úhrn [mm] 

Nátok do 
nádrže 
[l/s]

Vsakovaný 
průtok [l/s]

Odtokový 
průtok [l/s]

Celokový 
průtok z 

nádrže [l/s]

Celkový 
objem 

nátoku do 
objektu 
[m3]

Objem 
vsaku  [m3]

Objem 
celkového 

odtoku [m3]

Retenční 
objem  

zasakovací
ho zařízení 

[m3]

5 12,10 9,1 0,03 0,00 0,03 2,72 0,01 0,00 2,72
10 17,20 6,5 0,03 0,00 0,03 3,87 0,02 0,00 3,86
15 19,60 4,9 0,03 0,00 0,03 4,41 0,02 0,00 4,39
20 21,20 4,0 0,03 0,00 0,03 4,77 0,03 0,00 4,74
30 23,80 3,0 0,03 0,00 0,03 5,36 0,05 0,00 5,31
40 25,40 2,4 0,03 0,00 0,03 5,72 0,07 0,00 5,65
60 28,00 1,8 0,03 0,00 0,03 6,30 0,10 0,00 6,20
120 31,60 1,0 0,03 0,00 0,03 7,11 0,20 0,00 6,92
240 37,70 0,6 0,03 0,00 0,03 8,49 0,39 0,00 8,09
360 43,80 0,5 0,03 0,00 0,03 9,86 0,59 0,00 9,27
480 49,50 0,4 0,03 0,00 0,03 11,14 0,79 0,00 10,36
600 50,40 0,3 0,03 0,00 0,03 11,35 0,98 0,00 10,36
720 51,30 0,3 0,03 0,00 0,03 11,55 1,18 0,00 10,37
1080 53,90 0,2 0,03 0,00 0,03 12,13 1,77 0,00 10,36
1440 55,20 0,1 0,03 0,00 0,03 12,43 2,36 0,00 10,07
2880 69,60 0,1 0,03 0,00 0,03 15,67 4,72 0,00 10,95
4320 76,20 0,1 0,03 0,00 0,03 17,15 7,08 0,00 10,08

10,95 m3

5. Doba prázdnění

10,95 m3

0,0 l/s

111,4 hod

Objem vody vyprázdněné po 72 hodinách 7,08 m3
Zůstatek objemu vody po 72 hodinách 3,87 m3
Celkový potřebný akumulační objem 14,82 m3
Akumulační objem bude zvýšen o 3,9 m3 jako náhrada za nevyhovující dobu prázdnění.

Hodnota koeficientu vsaku kv
Součinitel bezpečnosti vsaku f
Vsakovaný odtok Qvsak

Vsakovaný odtok Qvsak

Půdorysná plocha zasakovacího objektu Aobj

Pórovitost výplně zasakovacího zařízení m

Celkový akumulační objem  Vvz

Akumulační objem mimo vsakovací objekt

Akumulační objem ve vsakovacím objektu

Celkový objem vsakovacího zařízení W

Obvod propustných stěn vsakovacího zařízení O

Výka propustných stěn hvz
Vsakovací plocha Avsak

Plocha hladiny zasakovacího zařízení Avz

Výška hladiny ve vsakovacím zařízení

Akumulační objem
Celkový odtok

doba prázdnění Tpr

Doba prádnění je větší než 72 hodin- NEVYHOVUJE

Minimální objem akumulace V vz



6. Závěr

0,0 l/s
2,73E-02 l/s 98,3 l/hod

111,41 hod *) Zvýšaná akumulace

0,00 m3

10,95 m3

3,87 m3

14,82 m3

13,00 m2

Roční množství vody z odvodňovaných ploch 161 m3

Roční množství ostatní vody 0,00 m3

Celkové roční množství vody 161 m3

Zasakovací plocha

Povolený odtok
Vsakovaný průtok
Doba prázdnění 

Akumulační objem mimo zasakovacího objekt

Akumulační objem zasakovacího objektu

Zvýšený akumulační objem kvůli nedodržení doby prádnění

Minimální potřebný celkový objem akumulace
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Doba trvání srážek tc [min]

Grafické znázornění potřebného retenčního objemu 

Celkový objem nátoku do objektu [m3]

Objem celkového odtoku a vsaku [m3]

Retenční objem  zasakovacího zařízení [m3]
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leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
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Měsíční objem vody



Popis:

1. Nátok do objektu

Výpočet redukované plochy

Číslo 
plochy

Odvodňovan
á plocha

A

[m2]

Součinitel 
odtoku

Ψ
[-]

Redukovaná 
plocha
Ared 

[m2]

1 99 0,90 89,1
2 69 0,80 55,2
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0

Celkem 168 0,86 144,3

Nátok ostatních vod

Číslo 
přítoku

Přítok
[l/s]

Celkový 
roční 
přítok 

[m3/rok]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Celkový 
přítok Qp

0 0

Návrh retenční nádrže dle ČSN 75 9010

Vsak č. 7

Poznámka

Asfalt
Chodník

Poznámka



2. Návrhový srážkový úhrn

10

0,2 1
l/s/ha

5 10 15 20 30 40 60 120
0,2 403,3 286,7 217,8 176,7 132,2 105,8 77,8 43,9
0,1 463,3 333,3 255,6 209,2 157,2 125,8 92,5 52,6
**)

4 6 8 10 12 18 24 48 72
0,2 26,2 20,3 17,2 14,0 11,9 8,3 6,4 4,0 2,9
0,1 31,6 24,5 19,2 15,7 13,3 9,4 7,2 4,7 3,4
**)

leden únor březen duben květen červen
52 40 49 45 72 86

červenec srpen září říjen listopad prosinec
93 85 66 52 57 64 761

3. Povolený odtok

l/s/ha

0,0 l/s

l/s/ha

l/s

l/s

0,0 l/s

Periodicita
p

[1/rok]

Doba trvání srážek tc
[min]

Periodicita
p

[1/rok]

Doba trvání srážek tc
[hod]

Srážkoměrná stanice Pěčín
Zájmová lokalita Choceň

Periodicita Součinitel stoletých srážek
Zobrazit intenzitu v

Roční srážkové úhrny (po měsících) [mm] Roční 
srážkový 

úhrn
[mm]

Referenční srážkový úhrn

Povolený odtok při referenčním srážkovém úhrnu Qod
Intenzita povoleného odtoku

Povolený odtok při intenzitě povoleného oddtoku Qod
Povolený odtok z objektu Qod (samostatný)

Povolený odtok z objektu Qodtok

Stanovený odtokový součinitel (z odvonované plochy)

Zájmová lokalita



3. Vsakování

4,20E-06 m/s

2 -

1,81E-05 m3/s

0,0 l/s

8,6 m2

m

m

8,60 m2

8,6 m2

0,90 m
1 -

7,52 m3

m3

7,52 m3

7,52 m3

4. Výpočet akumulačního objemu

Tc [min]
Srážkový 
úhrn [mm] 

Nátok do 
nádrže 
[l/s]

Vsakovaný 
průtok [l/s]

Odtokový 
průtok [l/s]

Celokový 
průtok z 

nádrže [l/s]

Celkový 
objem 

nátoku do 
objektu 
[m3]

Objem 
vsaku  [m3]

Objem 
celkového 

odtoku [m3]

Retenční 
objem  

zasakovací
ho zařízení 

[m3]

5 12,10 6,2 0,02 0,00 0,02 1,85 0,01 0,00 1,84
10 17,20 4,4 0,02 0,00 0,02 2,63 0,01 0,00 2,62
15 19,60 3,3 0,02 0,00 0,02 3,00 0,02 0,00 2,98
20 21,20 2,7 0,02 0,00 0,02 3,24 0,02 0,00 3,22
30 23,80 2,0 0,02 0,00 0,02 3,64 0,03 0,00 3,61
40 25,40 1,6 0,02 0,00 0,02 3,88 0,04 0,00 3,84
60 28,00 1,2 0,02 0,00 0,02 4,28 0,07 0,00 4,22
120 31,60 0,7 0,02 0,00 0,02 4,83 0,13 0,00 4,70
240 37,70 0,4 0,02 0,00 0,02 5,76 0,26 0,00 5,50
360 43,80 0,3 0,02 0,00 0,02 6,70 0,39 0,00 6,31
480 49,50 0,3 0,02 0,00 0,02 7,57 0,52 0,00 7,05
600 50,40 0,2 0,02 0,00 0,02 7,71 0,65 0,00 7,06
720 51,30 0,2 0,02 0,00 0,02 7,84 0,78 0,00 7,06
1080 53,90 0,1 0,02 0,00 0,02 8,24 1,17 0,00 7,07
1440 55,20 0,1 0,02 0,00 0,02 8,44 1,56 0,00 6,88
2880 69,60 0,1 0,02 0,00 0,02 10,64 3,12 0,00 7,52
4320 76,20 0,0 0,02 0,00 0,02 11,65 4,68 0,00 6,97

7,52 m3

5. Doba prázdnění

7,52 m3

0,0 l/s

115,7 hod

Objem vody vyprázdněné po 72 hodinách 4,68 m3
Zůstatek objemu vody po 72 hodinách 2,84 m3
Celkový potřebný akumulační objem 10,36 m3
Akumulační objem bude zvýšen o 2,8 m3 jako náhrada za nevyhovující dobu prázdnění.

Hodnota koeficientu vsaku kv
Součinitel bezpečnosti vsaku f
Vsakovaný odtok Qvsak

Vsakovaný odtok Qvsak

Půdorysná plocha zasakovacího objektu Aobj

Pórovitost výplně zasakovacího zařízení m

Celkový akumulační objem  Vvz

Akumulační objem mimo vsakovací objekt

Akumulační objem ve vsakovacím objektu

Celkový objem vsakovacího zařízení W

Obvod propustných stěn vsakovacího zařízení O

Výka propustných stěn hvz
Vsakovací plocha Avsak

Plocha hladiny zasakovacího zařízení Avz

Výška hladiny ve vsakovacím zařízení

Akumulační objem
Celkový odtok

doba prázdnění Tpr

Doba prádnění je větší než 72 hodin- NEVYHOVUJE

Minimální objem akumulace V vz



6. Závěr

0,0 l/s
1,81E-02 l/s 65,0 l/hod

115,68 hod *) Zvýšaná akumulace

0,00 m3

7,52 m3

2,84 m3

10,36 m3

8,60 m2

Roční množství vody z odvodňovaných ploch 110 m3

Roční množství ostatní vody 0,00 m3

Celkové roční množství vody 110 m3

Zasakovací plocha

Povolený odtok
Vsakovaný průtok
Doba prázdnění 

Akumulační objem mimo zasakovacího objekt

Akumulační objem zasakovacího objektu

Zvýšený akumulační objem kvůli nedodržení doby prádnění

Minimální potřebný celkový objem akumulace
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Doba trvání srážek tc [min]

Grafické znázornění potřebného retenčního objemu 

Celkový objem nátoku do objektu [m3]

Objem celkového odtoku a vsaku [m3]

Retenční objem  zasakovacího zařízení [m3]
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Měsíční objem vody



Popis:

1. Nátok do objektu

Výpočet redukované plochy

Číslo 
plochy

Odvodňovan
á plocha

A

[m2]

Součinitel 
odtoku

Ψ
[-]

Redukovaná 
plocha
Ared 

[m2]

1 113 0,90 101,7
2 68 0,80 54,4
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0

Celkem 181 0,86 156,1

Nátok ostatních vod

Číslo 
přítoku

Přítok
[l/s]

Celkový 
roční 
přítok 

[m3/rok]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Celkový 
přítok Qp

0 0

Návrh retenční nádrže dle ČSN 75 9010

Vsak č. 8

Poznámka

Asfalt
Chodník

Poznámka



2. Návrhový srážkový úhrn

10

0,2 1
l/s/ha

5 10 15 20 30 40 60 120
0,2 403,3 286,7 217,8 176,7 132,2 105,8 77,8 43,9
0,1 463,3 333,3 255,6 209,2 157,2 125,8 92,5 52,6
**)

4 6 8 10 12 18 24 48 72
0,2 26,2 20,3 17,2 14,0 11,9 8,3 6,4 4,0 2,9
0,1 31,6 24,5 19,2 15,7 13,3 9,4 7,2 4,7 3,4
**)

leden únor březen duben květen červen
52 40 49 45 72 86

červenec srpen září říjen listopad prosinec
93 85 66 52 57 64 761

3. Povolený odtok

l/s/ha

0,0 l/s

l/s/ha

l/s

l/s

0,0 l/s

Periodicita
p

[1/rok]

Doba trvání srážek tc
[min]

Periodicita
p

[1/rok]

Doba trvání srážek tc
[hod]

Srážkoměrná stanice Pěčín
Zájmová lokalita Choceň

Periodicita Součinitel stoletých srážek
Zobrazit intenzitu v

Roční srážkové úhrny (po měsících) [mm] Roční 
srážkový 

úhrn
[mm]

Referenční srážkový úhrn

Povolený odtok při referenčním srážkovém úhrnu Qod
Intenzita povoleného odtoku

Povolený odtok při intenzitě povoleného oddtoku Qod
Povolený odtok z objektu Qod (samostatný)

Povolený odtok z objektu Qodtok

Stanovený odtokový součinitel (z odvonované plochy)

Zájmová lokalita



3. Vsakování

4,20E-06 m/s

2 -

2,27E-05 m3/s

0,0 l/s

10,8 m2

m

m

10,80 m2

10,8 m2

0,70 m
1 -

7,70 m3

m3

7,70 m3

7,70 m3

4. Výpočet akumulačního objemu

Tc [min]
Srážkový 
úhrn [mm] 

Nátok do 
nádrže 
[l/s]

Vsakovaný 
průtok [l/s]

Odtokový 
průtok [l/s]

Celokový 
průtok z 

nádrže [l/s]

Celkový 
objem 

nátoku do 
objektu 
[m3]

Objem 
vsaku  [m3]

Objem 
celkového 

odtoku [m3]

Retenční 
objem  

zasakovací
ho zařízení 

[m3]

5 12,10 6,7 0,02 0,00 0,02 2,02 0,01 0,00 2,01
10 17,20 4,8 0,02 0,00 0,02 2,87 0,01 0,00 2,86
15 19,60 3,6 0,02 0,00 0,02 3,27 0,02 0,00 3,25
20 21,20 2,9 0,02 0,00 0,02 3,54 0,03 0,00 3,51
30 23,80 2,2 0,02 0,00 0,02 3,97 0,04 0,00 3,93
40 25,40 1,8 0,02 0,00 0,02 4,24 0,05 0,00 4,18
60 28,00 1,3 0,02 0,00 0,02 4,67 0,08 0,00 4,59
120 31,60 0,7 0,02 0,00 0,02 5,27 0,16 0,00 5,11
240 37,70 0,4 0,02 0,00 0,02 6,29 0,33 0,00 5,97
360 43,80 0,3 0,02 0,00 0,02 7,31 0,49 0,00 6,82
480 49,50 0,3 0,02 0,00 0,02 8,26 0,65 0,00 7,61
600 50,40 0,2 0,02 0,00 0,02 8,41 0,82 0,00 7,60
720 51,30 0,2 0,02 0,00 0,02 8,56 0,98 0,00 7,58
1080 53,90 0,1 0,02 0,00 0,02 9,00 1,47 0,00 7,53
1440 55,20 0,1 0,02 0,00 0,02 9,21 1,96 0,00 7,25
2880 69,60 0,1 0,02 0,00 0,02 11,62 3,92 0,00 7,70
4320 76,20 0,0 0,02 0,00 0,02 12,72 5,88 0,00 6,84

7,70 m3

5. Doba prázdnění

7,70 m3

0,0 l/s

94,3 hod

Objem vody vyprázdněné po 72 hodinách 5,88 m3
Zůstatek objemu vody po 72 hodinách 1,82 m3
Celkový potřebný akumulační objem 9,52 m3
Akumulační objem bude zvýšen o 1,8 m3 jako náhrada za nevyhovující dobu prázdnění.

Hodnota koeficientu vsaku kv
Součinitel bezpečnosti vsaku f
Vsakovaný odtok Qvsak

Vsakovaný odtok Qvsak

Půdorysná plocha zasakovacího objektu Aobj

Pórovitost výplně zasakovacího zařízení m

Celkový akumulační objem  Vvz

Akumulační objem mimo vsakovací objekt

Akumulační objem ve vsakovacím objektu

Celkový objem vsakovacího zařízení W

Obvod propustných stěn vsakovacího zařízení O

Výka propustných stěn hvz
Vsakovací plocha Avsak

Plocha hladiny zasakovacího zařízení Avz

Výška hladiny ve vsakovacím zařízení

Akumulační objem
Celkový odtok

doba prázdnění Tpr

Doba prádnění je větší než 72 hodin- NEVYHOVUJE

Minimální objem akumulace V vz



6. Závěr

0,0 l/s
2,27E-02 l/s 81,6 l/hod

94,27 hod *) Zvýšaná akumulace

0,00 m3

7,70 m3

1,82 m3

9,52 m3

10,80 m2

Roční množství vody z odvodňovaných ploch 119 m3

Roční množství ostatní vody 0,00 m3

Celkové roční množství vody 119 m3

Zasakovací plocha

Povolený odtok
Vsakovaný průtok
Doba prázdnění 

Akumulační objem mimo zasakovacího objekt

Akumulační objem zasakovacího objektu

Zvýšený akumulační objem kvůli nedodržení doby prádnění

Minimální potřebný celkový objem akumulace
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Doba trvání srážek tc [min]

Grafické znázornění potřebného retenčního objemu 

Celkový objem nátoku do objektu [m3]

Objem celkového odtoku a vsaku [m3]

Retenční objem  zasakovacího zařízení [m3]
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