
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYPRACOVAL KONTROLOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT 

 

VLADISLAV KALIŠ VLADISLAV KALIŠ VLADISLAV KALIŠ 

AKCE 

ZTV VOSTELČICE CHOCEŇ, ETAPA F- 
SOUBOR C 

STUPEŇ DPS 

FORMÁT A4 

DATUM 10/2024 

MĚŘÍTKO  

ČÁST  SO 03- VODOVOD VČ. PŘÍPOJEK PARE Č. VÝKRESU 

NÁZEV 
  

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 D.1.1 

  



  D.1.1 Technická zpráva 

DPS 

 

 
ZTV Vostelčice Choceň, etapa F- soubor C  
SO 03- Vodovod vč. přípojek Str. 2 z 12 

 

OBSAH 

1. ÚČEL OBJEKTU ............................................................................................................. 4 

2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ................................................................................. 4 

2.1. Soupis navrhovaných řadů ........................................................................................................................ 4 

2.2. Řad A ........................................................................................................................................................ 4 

2.3. Řad A-1 ..................................................................................................................................................... 5 

2.4. Řad A-1-1 ................................................................................................................................................. 5 

2.5. Řad A-2 ..................................................................................................................................................... 5 

2.6. Řad A-3 ..................................................................................................................................................... 5 

2.7. Řad A-4 ..................................................................................................................................................... 5 

2.8. Vodovodní přípojky .................................................................................................................................. 6 

3. MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ .................................................................................... 7 

3.1. Specifikace potrubí ................................................................................................................................... 7 

3.2. Specifikace armatur .................................................................................................................................. 7 

3.3. Specifikace šachet ..................................................................................................................................... 8 

4. ZEMNÍ PRÁCE, ULOŽENÍ A ÚPRAVY POVRCHŮ ................................................ 8 

4.1. Zemní práce .............................................................................................................................................. 8 

4.2. Uložení potrubí a zpětný zásyp ................................................................................................................. 9 

4.3. Úpravy povrchů ........................................................................................................................................ 9 

5. POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY ............................................................... 10 

5.1. Požadavky na DIO a obchozí trasy ......................................................................................................... 10 

5.2. Křížení se stávajícími sítěmi ................................................................................................................... 10 

5.3. Zkoušky a revize ..................................................................................................................................... 10 

6. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY .............................................................................. 10 

6.1. Potřeba pitné vody .................................................................................................................................. 10 

7. POŽADAVKY NA PROVOZ ....................................................................................... 11 



  D.1.1 Technická zpráva 

DPS 

 

 
ZTV Vostelčice Choceň, etapa F- soubor C  
SO 03- Vodovod vč. přípojek Str. 3 z 12 

 

8. PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ................................................................................ 11 

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ............................................... 12 

 

PŘÍLOHY 

 
ŽÁDNÉ 



  D.1.1 Technická zpráva 

DPS 

 

 
ZTV Vostelčice Choceň, etapa F- soubor C  
SO 03- Vodovod vč. přípojek Str. 4 z 12 

 

1. ÚČEL OBJEKTU 

Stavební objekt SO 03- Vodovod vč. přípojek řeší zásobení parcel pro budoucí RD pitnou 
vodou. Je navrženo 32 nových přípojek pro budoucí RD.  
Napojení na stávající síť bude na konci ul. Marš. Žukova. Dále je navrženo propojení pod 
navrhovaným chodníkem do ulice Špálova pro jeho zokruhování.  
V jižní a severní straně lokality je vodovod vyveden mimo zpevněné plochy jako příprava pro 
další rozšíření vodovodní sítě. 
 
Je navrženo prodloužení stávajícího vodovodního řadu vybudovaného v první etapě. Řady 
jsou vedeny v prostoru navrhovaných komunikací. Řady jsou řešeny s ohledem na budoucí 
rozvoj do dalších lokalit. Na budoucí parcely pro RD budou vysazeny přípojky zakončené 
vodoměrnými šachtami.  
Vodovod nebude propojen s jiným zdrojem vody. 

Hydrostatický tlak vody ve vodovodní síti je v místě stavby cca 70 m v.sl. Každý RD bude 
v rámci ZTI budoucích RD (tj. není součástí dodávky stavby ani vodoměrné sestavy dodané 
provozovatelem) osazen redukční ventil na náklady stavebníka budoucího RD.  

2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ  

2.1. Soupis navrhovaných řadů 

NÁZEV ŘADU D ŘADU 
MATERIÁL 
POTRUBÍ 

DÉLKA [m] 

ŘAD A 110x10,0 mm HDPE RC 284,9 

ŘAD A-1 110x10,0 mm HDPE RC 261,1 

ŘAD A-3 110x10,0 mm HDPE RC 45,3 

ŘAD A-4 110x10,0 mm HDPE RC 5,8 

ŘAD A-1-1 110x10,0 mm HDPE RC 77,3 

ŘAD A-2 110x10,0 mm HDPE RC 6,2 

Celkem     680,6 

 

2.2. Řad A 

Řad A začíná napojením na stávající vodovod vybudovaný v rámci předchozí etapy výstavby 
v ul. Marš. Žukova. Napojení bude provedeno v místě stávajícího hydrantu. Ten bude 
zachován a případně bude upraveno místo propojení. Pokračuje dále přímo v prostoru 
navrhované komunikace. Řad je ukončen na jižní straně navrhované lokality hydrantem. 
Zakončení je vyvedeno za navrhované zpevněné plochy a je připraveno na budoucí rozšíření a 
propojení s řadem v ul. Smetanova. V současné době nelze vzhledem k majetkovým poměrům 
propojení provést.  

V místě nejvyšších a nejnižších míst a na konci řadu jsou navrženy podzemní hydranty. 
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Na řadu jsou navrhovány vodovodní přípojky pro budoucí parcely pro výstavbu RD. Celkem 
je na řadu navrženo 11 ks přípojek.  

2.3. Řad A-1 

Řad A-1 začíná napojením na Řad A a tvoří zokruhování pod nově navrhovanou komunikací. 
Pokračuje dále přímo v prostoru navrhované komunikace. Řad je ukončen na jižní znovu 
propojením s řadem A.  

V místě nejvyšších a nejnižších míst a na konci řadu jsou navrženy podzemní hydranty. 

Na řadu jsou navrhovány vodovodní přípojky pro budoucí parcely pro výstavbu RD. Celkem 
je na řadu navrženo 19 ks přípojek.  

2.4. Řad A-1-1 

Řad A-1-1 začíná napojením na Řad A-1 a tvoří zokruhování pod nově navrhovaným 
chodníkem Zkokruhování bude napojeno do ul. Špálova, kde se bude napojovat na stávající 
vodovod.  

V místě nejvyšších a nejnižších míst jsou navrženy podzemní hydranty. 

Na řadu nejsou navrhovány vodovodní přípojky.  

2.5. Řad A-2 

Řad A-2 začíná napojením na Řad A a pokračuje kolmo přes navrhovanou komunikaci 
směrem k navrhovaní čerpací stanici odpadních vod. Řad je ukončen nadzemním hydrantem 
V budoucnu je zde možnost pokračování vodovodního řadu pro rozšíření sítě západním 
směrem na prostranství, které bude řešeno v budoucnu.  

Na řadu nejsou navrhovány vodovodní přípojky.  

2.6. Řad A-3 

Řad A-3 začíná napojením na Řad A a pokračuje dále po navrhované komunikaci směrem 
k západu. Řad je ukončen na severozápadní straně navrhované lokality hydrantem. Řad je 
vyveden za zpevněné plochy 

Na řadu jsou navrhovány vodovodní přípojky pro budoucí parcely pro výstavbu RD. Celkem 
je na řadu navrženo 2 ks přípojek.  

2.7. Řad A-4 

Řad A-4 začíná napojením na Řad A a pokračuje kolmo přes navrhovanou komunikaci 
severním směrem. Je ukončena podzemním hydrantem. Řad bude sloužit jako příprava pro 
budoucí rozšíření vodovodní sítě na další lokality.  

Na řadu nejsou navrhovány vodovodní přípojky.  
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2.8. Vodovodní přípojky 

Vodovodní přípojky z HDPE-RC 32x3 mm začínají napojením na projektovaný vodovodní 
řad a pokračují přímo na jednotlivé parcely budoucích RD. Přípojky jsou ukončeny 
vodoměrnými šachtami.  

Vodoměrné šachty jsou navrženy plastové vnitřního průměru 1200 mm. Potrubí v šachtách 
bude zaslepeno elektrotvarovkou do doby napojení vodoměru.  

Napojení každé přípojky bude provedeno osazením navrtávacího pasu a šoupěte s 
teleskopickou zemní soupravou a poklopem.  

Soupis přípojek 

NÁZEV PŘÍPOJKY  D PŘÍPOJKY 
MATERIÁL 
POTRUBÍ 

DÉLKA [m] 

PŘÍPOJKA PV 1 32x3,0 mm HDPE RC 5,27 

PŘÍPOJKA PV 2 32x3,0 mm HDPE RC 5,27 

PŘÍPOJKA PV 3 32x3,0 mm HDPE RC 5,26 

PŘÍPOJKA PV 4 32x3,0 mm HDPE RC 5,26 

PŘÍPOJKA PV 5 32x3,0 mm HDPE RC 6,75 

PŘÍPOJKA PV 6 32x3,0 mm HDPE RC 6,75 

PŘÍPOJKA PV 7 32x3,0 mm HDPE RC 6,75 

PŘÍPOJKA PV 8 32x3,0 mm HDPE RC 6,75 

PŘÍPOJKA PV 9 32x3,0 mm HDPE RC 6,75 

PŘÍPOJKA PV 10 32x3,0 mm HDPE RC 6,75 

PŘÍPOJKA PV 11 32x3,0 mm HDPE RC 6,75 

PŘÍPOJKA PV 12 32x3,0 mm HDPE RC 6,48 

PŘÍPOJKA PV 13 32x3,0 mm HDPE RC 5,52 

PŘÍPOJKA PV 14 32x3,0 mm HDPE RC 5,52 

PŘÍPOJKA PV 15 32x3,0 mm HDPE RC 6,48 

PŘÍPOJKA PV 16 32x3,0 mm HDPE RC 6,48 

PŘÍPOJKA PV 17 32x3,0 mm HDPE RC 5,52 

PŘÍPOJKA PV 18 32x3,0 mm HDPE RC 5,52 

PŘÍPOJKA PV 19 32x3,0 mm HDPE RC 6,48 

PŘÍPOJKA PV 20 32x3,0 mm HDPE RC 6,48 

PŘÍPOJKA PV 21 32x3,0 mm HDPE RC 5,52 

PŘÍPOJKA PV 22 32x3,0 mm HDPE RC 4,91 

PŘÍPOJKA PV 23 32x3,0 mm HDPE RC 7,12 

PŘÍPOJKA PV 24 32x3,0 mm HDPE RC 7,15 

PŘÍPOJKA PV 25 32x3,0 mm HDPE RC 4,82 

PŘÍPOJKA PV 26 32x3,0 mm HDPE RC 5,74 

PŘÍPOJKA PV 27 32x3,0 mm HDPE RC 4,32 

PŘÍPOJKA PV 28 32x3,0 mm HDPE RC 4,33 

PŘÍPOJKA PV 29 32x3,0 mm HDPE RC 4,34 
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PŘÍPOJKA PV 30 32x3,0 mm HDPE RC 4,3 

PŘÍPOJKA PV 31 32x3,0 mm HDPE RC 5,26 

PŘÍPOJKA PV 32 32x3,0 mm HDPE RC 5,26 

Celkem     185,9 

 

 

3. MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ 

3.1. Specifikace potrubí 

Vodovod 

• HDPE RC 

Tlakové řady:  PN16 

SDR: SDR11 

Materiál: HDPE, typ PE 100RC se zvýšenou odolností proti pomalému šíření 
trhlin 

MRS: 10 MPa 

Norma: ČSN EN 12201-2  

Základní použití:  Pro tlakové rozvody pitné vody, vody pro všeobecné účely, 
kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi. 

Konstrukce:  Jednovrstvá plnostěnná trubka 100% z PE100RC v barvě černé, s 
modrými identifikačními pruhy pro vodu, s hnědými pro tlakovou a 
podtlakovou kanalizaci (typ 1 dle PAS1075). 

Spojování:  Rozebíratelný spoj svěrnými tvarovkami, nerozebíratelný spoj 
elektrofúzním svařováním elektrotvarovkou nebo svařováním natupo. 

Veškeré tvarovky a potrubí ve styku s pitnou vodou budou s atestem na styk s pitnou 
vodou. 

Před vlastní realizací stavby budou zvolené materiály odsouhlasené provozovatelem. 

3.2. Specifikace armatur 

Šoupata 

Měkkotěsnicí šoupátko  
Těžká protikorozní povrchová ochrana v kvalitě GSK 
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Litinové díly vně i uvnitř chráněny epoxidovým povrstvením 
Měkkotěsnicí dle EN 1074 

Hydrant podzemní 

Podzemní hydrant s dvojitým odvodněním v souladu s EN 14339 
Litinové díly vně i uvnitř epoxidové povrstvení 
S dvojitým uzávěrem s kuželkou 

Litinové tvarovky 

Těžká protikorozní povrchová ochrana odpovídající kvalitě GSK 
Litinové díly jsou vně i uvnitř chráněny epoxidovým povrstvením 

Elektrotvarovky 

Oblasti použití: voda (16 barů) 
Pro spojování potrubí z PE 100 
 

Veškeré tvarovky a potrubí ve styku s pitnou vodou budou s atestem na styk s pitnou 
vodou. 

Před vlastní realizací stavby budou zvolené materiály odsouhlasené provozovatelem. 

3.3. Specifikace šachet 

Vodoměrné šachty 

Vodoměrná šachta je samonosná, určená pro osazení do nepojezdných ploch, případně ploch 
kategorie chodníky, pěší zóny atd. Šachta je vyrobena stáčením a svařováním homogenních 
PP desek tloušťky 5 mm. Vnitřní světlý průměr 1200 mm a výška 1500 mm. Vstup průměru 
600 mm a výšku 200 mm s pochůzným PP poklopem. Uvnitř je šachta vybavena plastovým 
žebříkem a plastovým podstavcem pro vodoměr.  

Před vlastní realizací stavby budou zvolené materiály odsouhlasené provozovatelem. 

4. ZEMNÍ PRÁCE, ULOŽENÍ A ÚPRAVY POVRCHŮ 

4.1. Zemní práce  

Zemina je soudržná, středně propustná. nepředpokládá se výskyt podzemní vody.  

Zemní práce budou prováděny strojně i ručně. V místech křížení s jinými sítěmi, v jejich 
ochranných pásmech budou práce prováděny ručně, případně dle vyjádření správců sítí. 
Veškerá křížení a souběžná podzemní zařízení budou před zahájením stavby vytyčena. 

Výkop bude od hloubky 1 m pažený příložným pažením nebo pažícími boxy.  
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Zemina z výkopu bude odvážena na mezideponii, přebytečná zemina bude využita na 
pozemku investora.  

Skrývky kulturních vrstev půdy budou uskladněny na vyhrazené místo samostatně od ostatní 
zeminy. Ornice bude chráněna proti zaplevelení nebo jinému znehodnocení. Po skončení prací 
bude skrývka zpětně použita na uvedení pozemků do původního stavu s tím, že ornice bude 
tvořit svrchní vrstvu pozemků 

V případě výskytu podzemní vody ve výkopu bude provedena podélná drenáž. Ta bude před 
zásypem odstraněna nebo znefunkčněna.  

4.2. Uložení potrubí a zpětný zásyp 

Uložení do pískového lože 

Potrubí vedené bude ukládáno, na pískový  podsyp tl. 100 mm a obsypáno pískem fr. 0-4mm 
do výšky 300 mm nad povrch trubek.  

Pískový obsyp je nutno důkladně hutnit (po stranách potrubí).   

Na vodovodním potrubí bude na pískový obsyp položena výstražná fólie bílé barvy.  

Nad potrubí bude uložen identifikační drát měděný CYKY 4 mm2. Identifikační drát bude 
upevněn na vrch potrubí samolepící páskou. Spoje budou lisovány nebo letovány a chráněny 
smršťovací páskou. V místech armatur bude provedena smyce cca 0,5 m nad terén.  

V místech armatur, na začátku, v místech lomů a na konci trasy budou navrženy orientační 
tabulky na betonových sloupcích nebo na zdivu. 

Zpětný zásyp 

Zbývající část rýhy bude vyplněna vykopanou zeminou (v případě nevhodnosti bude 
provedena výměna zeminy). 

V komunikacích bude v případě nevhodnosti zeminy k zásypům v komunikacích proveden 
hutněný zásyp štěrkopískem, rovněž pečlivě hutněným po vrstvách max. 300 mm. Hutnění (v 
komunikacích dle TP 146) bude provedeno na předepsaný modul přetvárnosti v Edef v místě 
zemní pláně, a to dle použité zásypové zeminy: 

• u jemnozrnných sypanin (hlíny) hutnit vlastní zásyp na 95 % PS, aktivní zónu (v 
mocnosti 0,50 m pod plání vozovky) pak na 100 – 102 % PS.  

• u zemin charakteru písků, štěrkopísků a štěrků je zapotřebí hutnit zásyp na 0,7 – 0,8 
relativní hutnosti Id, v aktivní zóně pak je nutno hutnění na 0,9 relativní hutnosti. 

4.3. Úpravy povrchů 

Povrchy mimo budoucí komunikaci budou uvedeny do původního stavu. Skladby povrchů 
budou řešeny v dalším stupni PD.  

V prostoru budoucí komunikace bude proveden zásyp do úrovně terénu.  
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5. POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY 

5.1. Požadavky na DIO a obchozí trasy 

Majitelé blízkých pozemků a nemovitostí budou včas seznámeni se zahájením prací. 

V místě napojení do ul. Špálova bude proveden zásah do stávající komunikace. Budoucí 
dodavatel stavby zpracuje řešení DIO. Předpokládá se uzavření úseku komunikace po dobu 
prací. Obě strany komunikace jsou obslužné i při uzavření středové části ulice.  

5.2. Křížení se stávajícími sítěmi 

Vyjádření o stávajících podzemních vedení a jejich zakreslení je součástí projektové 
dokumentace stavby (dokladová část). Sítě jsou zakresleny v situačních výkresech. Před 
zahájením zemních prací je nutné zajistit jejich vytyčení přímo na místě a při předání 
staveniště s nimi podrobně seznámit dodavatele. 

Práce v jejich blízkosti je nutno provádět podle požadavků a pokynů jejich správců. 

5.3. Zkoušky a revize 

Před uvedením vodovodu do provozu bude proveden proplach a dezinfekce potrubí. Před 
napojením na stávající řad bude proveden krácený rozbor vody v nových řadech. 

Bude prověřena funkčnost signalizačního vodiče v souladu s podmínkami provozovatele. 

Tlakové zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí budou provedeny dle ČSN 75 
5911. 

Bude provedeno geodetické zaměření stavby. 

6. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 

6.1. Potřeba pitné vody 

Výpočet potřeby vody    
Specifická potřeba vody qs 100 l/os/den  
 37 m3/os/rok 
Počet napojených obyvatel O 128 obyvatel  
Průměrná denní potřeba vody Qp=qs x O 12,8 m3/den  
Koeficient denní nerovnoměrnosti kd 1,5  

 

Maximální denní potřeba vody Qm=kd x Qp 19,2 m3/den  

   
 

Počet dní provozu v roce 365 dní  
Měsíční potřeba vody 384 m3/měsíc  
Roční potřeba vody 4672 m3/rok  
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Koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh 5,9  
 

Maximální hodinové potřeba vody Qh=kh x Qm 113,3 m3/den  

 4,72 m3/hod  

 1,3 l/s  
    

Výpočet maximální hodinové potřeby vody dle zařizovacích 
předmětů  

Výtoková armatura 
DN Počet qi 

[mm] [ks]  [l/s] 

Umyvadla 15 32 0,2 

Dřezy 15 32 0,2 

Sprchy 15 32 0,2 

Pisoáry 15   0,1 

WC 15 64 0,1 

Vany 15 32 0,3 

Výlevky 15   0,2 

Výtokový ventil 15 32 0,2 

Výtokový ventil 20   0,4 

Výtokový ventil 25   1 

Ostatní       

    
Qh (obytné budovy) 2,9 l/s  

 

7. POŽADAVKY NA PROVOZ 

Vodovodní řad je vodním dílem, k němuž bude třeba zřídit provozovatele. 

Vodovod nebude propojen s jiným zdrojem vody, a to ani v rámci přípojek a ZTI budoucích 
RD. 

8. PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Při realizaci stavby je nutno omezit na minimální míru negativní vlivy na životní prostředí. Je 
třeba především udržovat stavební stroje a dopravní prostředky v řádném technickém stavu 
(omezení nadměrné hlučnosti a exhalací spalovacích motorů) a omezit znečištění komunikací 
zeminou z výkopů pravidelným čištěním mechanizačních prostředků. 

Bude dodržována norma ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. Zejména v kořenovém systému stromů bude proveden nejprve ruční 
výkop a poškozené kořeny budou zaříznuty a ošetřeny. 

 



  D.1.1 Technická zpráva 
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9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Při provádění veškerých prací, spojených s výstavbou je nutné dodržovat zejména následující 
bezpečnostní předpisy:  

1. Při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s 
nimi souvisejících musí být dodrženo NV 591/2006.  

2. Obsluhu elektrických zařízení a práci na nich mohou provádět osoby v rozsahu 
kvalifikace získané v souladu s vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 250/2021 Sb. V platném znění  

3. Při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách musí být dodrženy požadavky vyhl. 
MV č. 87/2000 Sb.  

4. Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací na pracovištích jsou stanoveny v naříz. vlády 
č. 148/2006 Sb. Při překročení denní osobní exposice hluku 85 dB(A). 

5. Při práci v blízkosti podzemních vedení je nutné dodržovat platné ČSN a nařízení 
správců podzemních vedení.   

 


