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1. UCEL OBJEKTU

Stavebni objekt SO 03- Vodovod v¢. ptipojek fesi zasobeni parcel pro budouci RD pitnou
vodou. Je navrZeno 32 novych piipojek pro budouci RD.

Napojeni na stdvajici sit’ bude na konci ul. Mar§. Zukova. Dile je navrZeno propojeni pod
navrhovanym chodnikem do ulice Spalova pro jeho zokruhovani.

V jizni a severni stran¢ lokality je vodovod vyveden mimo zpevnéné plochy jako piiprava pro
dalsi roz8iteni vodovodni sit¢.

Je navrZeno prodlouZent stavajictho vodovodniho fadu vybudovaného v prvni etapé. Rady
jsou vedeny v prostoru navrhovanych komunikaci. Rady jsou feSeny s ohledem na budouci
rozvoj do dalSich lokalit. Na budouci parcely pro RD budou vysazeny ptipojky zakoncené
vodomérnymi Sachtami.

Vodovod nebude propojen s jingym zdrojem vody.

Hydrostaticky tlak vody ve vodovodnf siti je v misté stavby cca 70 m v.sl. Kazdy RD bude
v rdmci ZTI budoucich RD (tj. neni soucasti doddvky stavby ani vodomérné sestavy dodané
provozovatelem) osazen reduk¢ni ventil na naklady stavebnika budouciho RD.

2. POPIS TECHNICKEHO RESENI
2.1. Soupis navrhovanych radii
2 . . MATERIAL a
NAZEV RADU D RADU poTrup( | DELKA [l
RAD A 110x10,0 mm | HOPE RC 284,9
RAD A-1 110x10,0 mm | HDPE RC 261,1
RAD A-3 110x10,0 mm | HOPE RC 453
RAD A-L 110x10,0 mm | HDPE RC 5.8
RAD A-1-1 110x10,0 mm | HDPE RC 713
RAD A-2 110x10,0 mm | HOPE RC 6.2
Celkem 680,6
2.2. Rad A

Rad A zaé¢ind napojenim na stdvajici vodovod vybudovany v ramci predchozi etapy vystavby
v ul. Mar§. Zukova. Napojeni bude provedeno v mistg stédvajiciho hydrantu. Ten bude
zachovén a piipadné bude upraveno misto propojeni. Pokracuje ddle ptimo v prostoru
navrhované komunikace. Rad je ukonéen na jiZni strané navrhované lokality hydrantem.
Zakonceni je vyvedeno za navrhované zpevnéné plochy a je pfipraveno na budouci rozsiteni a
propojeni s fadem v ul. Smetanova. V soucasné dob¢ nelze vzhledem k majetkovym pomérim
propojeni provést.

V misté nejvyssich a nejnizSich mist a na konci fadu jsou navrzeny podzemni hydranty.

.
ZTV Vostel¢ice Chocen, etapa F- soubor C
SO 03- Vodovod v¢. ptipojek Str. 4z 12




D.1.1 Technicka zprava
DPS

Na fadu jsou navrhovany vodovodni pfipojky pro budouci parcely pro vystavbu RD. Celkem
je na fadu navrzeno 11 ks piipojek.

2.3. Rad A-1

Rad A-1 zacind napojenim na Rad A a tvoii zokruhovéani pod nové navrhovanou komunikaci.
Pokracuje dale pfimo v prostoru navrhované komunikace. Rad je ukoncen na jiZzni znovu
propojenim s fadem A.

V misté nejvysSich a nejnizSich mist a na konci fadu jsou navrZzeny podzemni hydranty.

Na fadu jsou navrhovany vodovodni piipojky pro budouci parcely pro vystavbu RD. Celkem
je na fadu navrzeno 19 ks ptipojek.

2.4. Rad A-1-1

Rad A-1-1 zaéina napojenim na Rad A-1 a tvoif zokruhovéni pod nové navrhovanym
chodnikem Zkokruhovani bude napojeno do ul. Spalova, kde se bude napojovat na stavajici
vodovod.

Vv cvvs

V misté nejvysSich a nejnizSich mist jsou navrZzeny podzemni hydranty.
Na fadu nejsou navrhovany vodovodni piipojky.
2.5, Rad A-2

Rad A-2 zaciné napojenim na Rad A a pokracuje kolmo pres navrhovanou komunikaci
smerem k navrhovani ¢erpaci stanici odpadnich vod. Rad je ukoncen nadzemnim hydrantem

V budoucnu je zde mozZnost pokra¢ovani vodovodniho fadu pro rozsiteni sit€ zapadnim
smerem na prostranstvi, které bude feSeno v budoucnu.

Na fadu nejsou navrhovany vodovodni piipojky.
2.6, Rad A-3

Rad A-3 zaéind napojenim na Rad A a pokracuje déle po navrhované komunikaci smérem
k zdpadu. Rad je ukoncen na severozdpadni stran¢ navrhované lokality hydrantem. Rad je
vyveden za zpevnéné plochy

Na tadu jsou navrhovany vodovodni piipojky pro budouci parcely pro vystavbu RD. Celkem
je na fadu navrZzeno 2 ks pfipojek.

2.7. Rad A-4

Rad A-4 zacind napojenim na Rad A a pokracuje kolmo ptes navrhovanou komunikaci
severnim smérem. Je ukon¢ena podzemnim hydrantem. Rad bude slouZit jako piiprava pro

NP

budouci rozsiteni vodovodni sité na dalsi lokality.

Na fadu nejsou navrhovany vodovodni piipojky.
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2.8. Vodovodni pripojky

Vodovodni ptipojky z HDPE-RC 32x3 mm zacinaji napojenim na projektovany vodovodni
fad a pokracuji ptimo na jednotlivé parcely budoucich RD. Piipojky jsou ukonceny
vodomérnymi Sachtami.

Vodomérné Sachty jsou navrZeny plastové vnitinitho priméru 1200 mm. Potrubi v Sachtich
bude zaslepeno elektrotvarovkou do doby napojeni vodomeéru.

Napojeni kazdé ptipojky bude provedeno osazenim navrtavaciho pasu a Soupéte s
teleskopickou zemni soupravou a poklopem.

Soupis ptipojek
NAZEV PRIPOJKY | D PRIPOJKY %TTETJ'QI!' DELKA [m]
PRIPOJKA PV 1 32x3,0 mm HDPE RC 5,27
PRIPOJKA PV 2 32x3,0 mm HDPE RC 5,27
PRIPOJKA PV 3 32x3,0 mm HDPE RC 5,26
PRIPOJKA PV &4 32x3,0 mm HDPE RC 5,26
PRIPOJKA PV 5 32x3,0 mm HDPE RC 6,75
PRIPOJKA PV 6 32x3,0 mm HDPE RC 6,75
PRIPOJKA PV 7 32x3,0 mm HDPE RC 6,75
PRIPOJKA PV 8 32x3,0 mm HDPE RC 6,75
PRIPOJKA PV 9 32x3,0 mm HDPE RC 6,75
PRIPOJKA PV 10 32x3,0 mm HDPE RC 6,75
PRIPOJKA PV 11 32x3,0 mm HDPE RC 6,75
PRIPOJKA PV 12 32x3,0 mm HDPE RC 6,48
PRIPOJKA PV 13 32x3,0 mm HDPE RC 5,52
PRIPOJKA PV 14 32x3,0 mm HDPE RC 5,52
PRIPOJKA PV 15 32x3,0 mm HDPE RC 6,48
PRIPOJKA PV 16 32x3,0 mm HDPE RC 6,48
PRIPOJKA PV 17 32x3,0 mm HDPE RC 5,52
PRIPOJKA PV 18 32x3,0 mm HDPE RC 5,52
PRIPOJKA PV 19 32x3,0 mm HDPE RC 6,48
PRIPOJKA PV 20 32x3,0 mm HDPE RC 6,48
PRIPOJKA PV 21 32x3,0 mm HDPE RC 5,52
PRIPOJKA PV 22 32x3,0 mm HDPE RC 4,91
PRIPOJKA PV 23 32x3,0 mm HDPE RC 712
PRIPOJKA PV 24 32x3,0 mm HDPE RC .15
PRIPOJKA PV 25 32x3,0 mm HDPE RC 4,82
PRIPOJKA PV 26 32x3,0 mm HDPE RC 5,7
PRIPOJKA PV 27 32x3,0 mm HDPE RC 4,32
PRIPOJKA PV 28 32x3,0 mm HDPE RC 4,33
PRIPOJKA PV 29 32x3,0 mm HDPE RC 434

.
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PRIPOJKA PV 30 32x3,0 mm HOPE RC 43
PRIPOJKA PV 31 32x3,0 mm HOPE RC 5,26
PRIPOJKA PV 32 32x3,0 mm HOPE RC 5,26
Celkem 185,9
3. MATERIALOVE PROVEDENI]
3.1. Specifikace potrubi
Yodovod
» HDPERC
Tlakové tady: PN16
SDR: SDRI11
Material:
trhlin
MRS: 10 MPa
Norma: CSN EN 12201-2
Zakladni pouZiti:
Konstrukce:
Spojovéni:

HDPE, typ PE 100RC se zvySenou odolnosti proti pomalému Siteni

Pro tlakové rozvody pitné vody, vody pro vSeobecné tucely,
kanaliza¢ni piipojky a stokové sité ulozené v zemi.

Jednovrstva plnosténnd trubka 100% z PE100ORC v barvé ¢erné, s
modrymi identifikaénimi pruhy pro vodu, s hnédymi pro tlakovou a
podtlakovou kanalizaci (typ 1 dle PAS1075).

Rozebiratelny spoj svérnymi tvarovkami, nerozebiratelny spoj
elektrofiznim svafovanim elektrotvarovkou nebo svafovanim natupo.

Veskeré tvarovky a potrubi ve styku s pitnou vodou budou s atestem na styk s pitnou

vodou.

Pred vlastni realizaci stavby budou zvolené materialy odsouhlasené provozovatelem.

3.2. Specifikace armatur

v

Soupata

Meékkotésnici Soupatko

Tezka protikorozni povrchovd ochrana v kvalit€¢ GSK

SO 03- Vodovod v¢. piipojek
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Litinové dily vn€ 1 uvniti chrdnény epoxidovym povrstvenim
M¢kkotésnici dle EN 1074

Hydrant podzemni

Podzemni hydrant s dvojitym odvodnénim v souladu s EN 14339
Litinové dily vné 1 uvniti epoxidové povrstveni
S dvojitym uzavérem s kuzelkou

Litinové tvarovky

Tezka protikorozni povrchova ochrana odpovidajici kvalit¢ GSK
Litinové dily jsou vné€ i uvnitf chranény epoxidovym povrstvenim

Elektrotvarovky

Oblasti pouziti: voda (16 barii)
Pro spojovani potrubi z PE 100

Veskeré tvarovky a potrubi ve styku s pitnou vodou budou s atestem na styk s pitnou
vodou.
Pred vlastni realizaci stavby budou zvolené materialy odsouhlasené provozovatelem.

3.3. Specifikace sachet

Vodomérné Sachty

Vodomeérnd Sachta je samonosnd, urcena pro osazeni do nepojezdnych ploch, pfipadné ploch
kategorie chodniky, p&$i zény atd. Sachta je vyrobena sti¢enim a svafovdnim homogennich
PP desek tloustky 5 mm. Vnitini svétly pramér 1200 mm a vyska 1500 mm. Vstup priméru
600 mm a vySku 200 mm s pochiiznym PP poklopem. Uvnitf je Sachta vybavena plastovym
Zebiikem a plastovym podstavcem pro vodomér.

Pred vlastni realizaci stavby budou zvolené materialy odsouhlasené provozovatelem.

4. ZEMNIi PRACE, ULOZENi A UPRAVY POVRCHU
4.1. Zemni prdce

Zemina je soudrZznd, stfedn€ propustnd. nepredpoklada se vyskyt podzemni vody.

Zemni prace budou provadény strojné i ruéné. V mistech kiizZeni s jinymi sitémi, v jejich
ochrannych pasmech budou price provadény ruéné, piipadné dle vyjadieni spravci siti.

Veskera kiizeni a soubéznad podzemni zatizeni budou pied zahdjenim stavby vytyCena.

Vykop bude od hloubky 1 m paZeny piiloZnym paZenim nebo pazicimi boxy.

.
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Zemina z vykopu bude odvédzena na mezideponii, prebytecnd zemina bude vyuZita na
pozemku investora.

Skryvky kulturnich vrstev ptidy budou uskladnény na vyhrazené misto samostatné od ostatni
zeminy. Ornice bude chréanéna proti zapleveleni nebo jinému znehodnoceni. Po skonceni praci
bude skryvka zpétné pouZzita na uvedeni pozemkll do ptivodniho stavu s tim, Ze ornice bude
tvofit svrchni vrstvu pozemki

V piipadé¢ vyskytu podzemni vody ve vykopu bude provedena podélnd drendz. Ta bude pted
zasypem odstranéna nebo znefunk¢néna.

4.2. UloZeni potrubi a zpétny zdsyp

UloZeni do piskového loZe

Potrubi vedené bude uklddédno, na piskovy podsyp tl. 100 mm a obsypano piskem fr. 0-4mm
do vysky 300 mm nad povrch trubek.

Piskovy obsyp je nutno diikladn¢ hutnit (po strandch potrubi).
Na vodovodnim potrubi bude na piskovy obsyp poloZena vystrazna folie bilé barvy.

Nad potrubi bude uloZen identifikacni drat médény CYKY 4 mm?2. Identifikacni drit bude
upevnén na vrch potrubi samolepici paskou. Spoje budou lisovany nebo letovany a chranény
smr$t'ovaci paskou. V mistech armatur bude provedena smyce cca 0,5 m nad terén.

V mistech armatur, na zac¢atku, v mistech lomt a na konci trasy budou navrZeny orientacni
tabulky na betonovych sloupcich nebo na zdivu.

Zpétny zdsyp

Zbyvajici ¢ast ryhy bude vyplnéna vykopanou zeminou (v pfipad€ nevhodnosti bude
provedena vymeéna zeminy).

V komunikacich bude v ptipad¢ nevhodnosti zeminy k zdsypim v komunikacich proveden
hutnény zasyp Stérkopiskem, rovnéz peclivé hutnénym po vrstvach max. 300 mm. Hutnéni (v
komunikacich dle TP 146) bude provedeno na piedepsany modul pretvarnosti v Edef v misté
zemni plané, a to dle pouZité zasypové zeminy:

* ujemnozrnnych sypanin (hliny) hutnit vlastni zasyp na 95 % PS, aktivni z6nu (v
mocnosti 0,50 m pod plani vozovky) pak na 100 — 102 % PS.

* u zemin charakteru pisku, Stérkopisk a Stérkti je zapottebi hutnit zasyp na 0,7 — 0,8
relativni hutnosti Id, v aktivni z6n¢€ pak je nutno hutnéni na 0,9 relativni hutnosti.

4.3, Upravy povrchii

Povrchy mimo budouci komunikaci budou uvedeny do ptivodniho stavu. Skladby povrchii
budou feSeny v dalSim stupni PD.

V prostoru budouci komunikace bude proveden zasyp do trovné terénu.

.
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5. POZADAVKY NA PROVADENI STAVBY
5.1. PoZadavky na DIO a obchozi trasy

Majitelé blizkych pozemkl a nemovitosti budou véas sezndmeni se zahdjenim praci.

V misté napojeni do ul. Spalova bude proveden zasah do stavajici komunikace. Budouci
dodavatel stavby zpracuje feSeni DIO. Predpoklad4 se uzavieni iseku komunikace po dobu
praci. Ob¢ strany komunikace jsou obsluzné i pii uzavieni sttedové casti ulice.

5.2. KriZeni se stavajicimi sitémi

Vyjadreni o stavajicich podzemnich vedeni a jejich zakresleni je soucdsti projektové
dokumentace stavby (dokladova ¢ast). Sit¢ jsou zakresleny v situacnich vykresech. Pied
zahajenim zemnich praci je nutné zajistit jejich vyty€eni pfimo na mist¢ a pfi predani
staveniSté s nimi podrobné sezndmit dodavatele.

Préce v jejich blizkosti je nutno provadét podle pozadavki a pokynii jejich spravcei.

5.3. Zkousky a revize

Pted uvedenim vodovodu do provozu bude proveden proplach a dezinfekce potrubi. Pied
napojenim na stdvajici fad bude proveden kraceny rozbor vody v novych fadech.

Bude provétena funkcnost signalizacniho vodice v souladu s podminkami provozovatele.

Tlakové zkousky, proplach a dezinfekce vodovodniho potrubi budou provedeny dle CSN 75
5911.

Bude provedeno geodetické zaméfeni stavby.
6. HYDROTECHNICKE VYPOCTY

6.1. Potreba pitné vody

Vypocet potieby vody

Specifickd potieba vody gs 100 1/os/den
37 m3/os/rok
Pocet napojenych obyvatel O 128 obyvatel
Primérnd dennfi potieba vody Qp=gs x O 12,8 m3/den
Koeficient denni nerovnomeérnosti kd 1,5
Maximaélni denni potfeba vody Qm=kd x Qp 19,2 m3/den
Pocet dni provozu v roce 365 dni
Me¢ésic¢ni potieba vody 384 m3/mésic
Roc¢ni potteba vody 4672 m3/rok

.
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Koeficient hodinové nerovnomeérnosti kh 59
Maximaélni hodinové potieba vody Qh=kh x Qm 113,3 m3/den
4,72 m3/hod
1,3 1/s

Vypocet maximalni hodinové potieby vody dle zafizovacich

predmétt
DN Pocet qi

Vytokova armatura

[mm] [ks] [1/s]
Umyvadla 15 32 0,2
Drezy 15 32 0,2
Sprchy 15 32 0,2
Pisoary 15 0,1
wWC 15 64 01
Vany 15 32 0,3
Vylevky 15 0,2
Vytokovy ventil 15 32 0,2
Vytokovy ventil 20 04
Vytokovy ventil 25 1
Ostatni
Qh (obytné budovy) 2,9 1/s
7. POZADAVKY NA PROVOZ

Vodovodni fad je vodnim dilem, k némuz bude tieba zfidit provozovatele.

Vodovod nebude propojen s jinym zdrojem vody, a to ani v rdmci piipojek a ZTI budoucich
RD.

8. PECE 0 ZIVOTNIi PROSTREDI

Pfi realizaci stavby je nutno omezit na minimalni miru negativni vlivy na Zivotni prostredi. Je
tteba predevsSim udrzovat stavebni stroje a dopravni prostiedky v fddném technickém stavu
(omezeni nadmérné hlucnosti a exhalaci spalovacich motoril) a omezit znec¢isténi komunikaci
zeminou z vykopt pravidelnym ¢iSténim mechaniza¢nich prostiedki.

Bude dodrZovéana norma CSN 83 9061 Ochrana stromil, porostii a vegetaénich ploch pfi
stavebnich pracich. Zejména v kofenovém systému stromti bude proveden nejprve ru¢ni
vykop a poskozené kofeny budou zafiznuty a oSetfeny.
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9. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Pti provadéni veskerych praci, spojenych s vystavbou je nutné dodrzovat zejména nasledujici
bezpecnostni predpisy:

1. Piti pripravé a provadéni stavebnich, montdznich a udrzovacich pracich a pfi pracich s
nimi souvisejicich musi byt dodrzeno NV 591/2006.

2. Obsluhu elektrickych zafizeni a praci na nich mohou provadét osoby v rozsahu
kvalifikace ziskané v souladu s vyhl. CUBP a CBU ¢&. 250/2021 Sb. V platném znéni

3. Pii svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nddobach musi byt dodrzeny pozadavky vyhl.
MV ¢&. 87/2000 Sb.

¢. 148/2006 Sb. Pii prekroceni denni osobni exposice hluku 85 dB(A).
5. P praci v blizkosti podzemnich vedeni je nutné dodrZovat platné CSN a nafizeni
spravct podzemnich vedeni.

.
ZTV Vostel¢ice Chocen, etapa F- soubor C
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