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ZADAVACI DOKUMENTACE

K VEREJNE ZAKAZCE ZADAVANE DLE UST. § 56 ZAKONA
€. 134/2016 SB., O ZADAVANI VEREJNYCH ZAKAZEK

Nazev verejné zakazky

,Novostavba MS Jeseniova 98, Praha 3 - zhotovitel stavby*

Identifikacni udaje zadavatele

Nazev: méstska cast Praha 3
Sidlo (pfip. dorucovaci adresa): Havlickovo nam. 9/700, 130 85, Praha 3
ICO: 00063517

Identifikacni idaje osoby zastupujici zadavatele dle § 43 zakona

Nazev: Advokatni kancelar Broz, Sedlaty s.r.o.

Sidlo: Vinohradska 2828/151, 130 00 Praha 3

ICO: 24827452

Zapsana: v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem

v Praze pod sp. zn. C 178025

JU Dr. Digitélné

podepsal JUDr.
Jifi Broz, advokat

Jiri Broz, ;..o

2025.08.15

advokat 13:20:30 +02'00"
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Prilohy zadavaci dokumentace

Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Ptiloha €.
Ptiloha €.
Ptiloha €.
Ptiloha €.
Ptiloha €.
Ptiloha €.

1a — Projektova dokumentace — bouraci ¢ast

1b — Projektova dokumentace — stavebni ¢ast

2 — Kryci list nabidky

3 — Cestné prohlaseni

4 —Vzor Smlouvy

5 — Seznam stavebnich praci

6 — Seznam realiza¢niho tymu

7 — Seznam poddodavatelt

8a — Vykaz vymér — bouraci ¢ast

8b — Vykaz vymér — stavebni ¢ast

9 — Zavazek dodavatele

10 — Cestné prohlaeni k vylougeni stfetu zajm
11 — Cestné prohladeni ve vztahu k ruskym/béloruskym subjektéim

Prilohy €. 2 - €. 11 této zadavaci dokumentace jsou pfilozeny v ramci zadavaci dokumentace,
kdy k jejich zobrazeni je potfeba kliknout na ikonu , kancelaiské sponky“ (viz pfilohy v listé
* pdf souboru zadavaci dokumentace).

Zadavatel pro uplnost uvadi, Ze je nutné zadavaci dokumentaci nejprve stahnout a ulozit
a nasledné otevirat v programu Adobe Acrobat Reader DC.

Zavérem zadavatel uvadi, Ze predmétné prilohy jsou vzadavaci dokumentaci vloZeny
v editovatelnych formatech pro dalsi pouZziti dodavateld.

Obsah zadavaci dokumentace

AL

UVODNI

USTANOVENI

INFORMACE O ZADAVACIM RIZENI
PREDMET VEREJNE ZAKAZKY

DOBA A MISTO PLNENI VEREJNE ZAKAZKY
PROHLIDKA MISTA PLNENI
POZADAVKY NA PROKAZANI KVALIFIKACE

6.1. Obecna ustanoveni o prokazovani kvalifikace

6.2. Prokazani kvalifikace ziskané v zahranici

6.3. Kvalifikace v ptipadé spolecné ucasti dodavatell

6.4. Prokazani kvalifikace prostfednictvim jinych osob

6.5. Spolecné prokazovani kvalifikace

6.6. Pozadavek na prokdazani kvalifikace poddodavatele
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6.7. Doklady o kvalifikaci
6.8. Zmény kvalifikace ucastnika zaddvaciho fizeni
6.9. Prokazovani kvalifikace pomoci vypisu ze seznamu kvalifikovanych dodavatell

6.10. Prokazovani kvalifikace pomoci certifikdtu ze systému certifikovanych
dodavatell

6.11. Zakladni zpUsobilost
6.12. Profesni zplsobilost
6.13. Ekonomicka kvalifikace
6.14. Technicka kvalifikace

7. OBCHODNI PODMINKY NEBO JINE SMLUVNi PODMINKY VZTAHUJICI SE K PREDMETU
VEREJNE ZAKAZKY

8. DALSI POZADAVKY ZADAVATELE NA OBSAH NABIDKY A JINE PODMINKY STANOVENE
ZADAVATELEM

9. VYUZITI PODDODAVATELE
10. POZADAVEK NA POSKYTNUTI JISTOTY A JEJ PROKAZANI
11. HODNOCEN/| NABIDEK
11.1. Pravidla pro hodnoceni nabidek
11.1.1. Kritéria hodnoceni
11.1.2. Metoda vyhodnoceni nabidek v jednotlivych kritériich
11.1.3. Vadha nebo jiny matematicky vztah mezi kritérii
11.2. ZpUsob zpracovani kritérii hodnoceni
11.2.1. Kritérium ,,Nabidkova cena”

12. PREDLOZENI DOKLADU A OBJASNENI NEBO DOPLNENI UDAJU, DOKLADU, VZORKU
NEBO MODELU

13. POZADAVKY A PODMINKY PRO ZPRACOVANI NABIDKY
14. VYSVETLENI ZADAVACI DOKUMENTACE

15. LHUTA PRO PODANI NABIDEK A ZADAVACI LHUTA

16. OTEVIRANI OBALEK S NABIDKAMI

17. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELEM
18. DALSI PRAVA A PODMINKY VYHRAZENE ZADAVATELEM
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1. Uvodni ustanoveni |

Tato zadavaci dokumentace je vypracovana jako podklad pro podani nabidky v zadavacim
fizeni podle zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek (dale jen ,zakon“), jehoz
predmétem je uzavieni smlouvy o dilo (déle jen ,Smlouva“). U¢elem zaddvaciho fizeni je
uzavieni Smlouvy. Prdva a povinnosti dodavatell i zadavatele v této dokumentaci neuvedené
se fidi zakonem.

Zadavatel pfi zpracovani zadavacich podminek zohlednil vesSkeré zdsady zadavani verejnych
zakdzek ve smyslu ustanoveni § 6 zdkona, a to s dlrazem na dodrzeni zasady socialné
odpovédného zadavani, environmentdlné odpovédného zadavani a inovaci a ddle zdsady
transparentnosti, pfimérenosti, rovného zachdazeni a zakazu diskriminace.

Podanim nabidky v zadavacim Fizeni pfijima dodavatel plné a bez vyhrad zaddvaci podminky,
véetné vsech pfiloh a pripadnych dodatk( k témto zaddvacim podminkam. Predpoklada se, ze
dodavatel pred podanim nabidky peclivé prostuduje vSechny pokyny, formulare, terminy a
specifikace obsazené v zaddvacich podminkdach a bude se jimi fidit. Pokud dodavatel
neposkytne véas vSechny pozadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabidka
nebude v kazidém ohledu odpovidat zaddvacim podminkdm, mlze to mit za
disledek vylouceni dodavatele ze zadavaciho fizeni.

Zadavatel nemlze vzit v avahu Zddnou vyhradu dodavatele k zadavacim podminkdam
obsazenou v jeho nabidce. Jakakoliv vyhrada znamend nesplnéni zadavacich podminek
a vylouéeni dodavatele ze zadavaciho fizeni.

Kde je v této zadavaci dokumentaci uvadén dodavatel, rozumi se jim dle okolnosti v pfislusné
fazi zadavaciho fizeni i uc¢astnik zadavaciho fizeni ve smyslu ustanoveni § 47 zakona.

Identifikacni udaje zadavatele:

Nazev: méstska cast Praha 3

Sidlo (pFip. dorucovaci adresa): Havlickovo nam. 9/700, 130 85, Praha 3

ICO: 00063517

Zastoupeny: Mgr. Michal Vronsky, starosta

Kontaktni osoba na strané zadavatele: Martina Schiirrer, koordinator verejnych
zakazek

Profil zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/profil-
zadavatele/ad8af43d-e525-4e48-abb4-
52deb4f8055c¢

Identifika¢ni idaje osoby zastupujici zadavatele dle § 43 zakona:

Nazev: Advokatni kancelar Broz, Sedlaty s.r.o.

Sidlo: Vinohradska 2828/151, 130 00 Praha 3

ICO: 248 27 452

Zapsana: v obchodnim rejstfiku  vedeném
Méstskym soudem v Praze, pod sp. zn. C
178025

Osoba zastupujici  osobu zastupuijici
zadavatele: JUDTr. Jifi Broz, LL.M.,, jednatel
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Telefon, e-mail, ID datové schranky:

Tel.: +420 246 028 028
info@broz-sedlaty.cz,
w5mzh57

Zastupce zadavatele pro zadani verejné zakazky ve smyslu ustanoveni § 43 zakona (dale jen
,Zastupce zadavatele”) je zmocnén zadavatelem k vykonu zadavatelskych cinnosti, tj. je
zmocnén k veSkerym ukonUm souvisejicim se zajisténim pribéhu zadavaciho fizeni s vyjimkou
provedeni vybéru dodavatele, vylouceni Ucastnika zaddvaciho fizeni, zruSeni zadavaciho
fizeni, nebo rozhodnuti o namitkach. Veskerou korespondenci ve véci zadani verejné zakazky
musi dodavatel adresovat Zastupci zadavatele, popf. prostifednictvim elektronického ndstroje

zadavatele (viz tato zadavaci dokumentace).

Zastupce zadavatele, jakozZ i jednotlivé osoby zastupujici Zastupce zadavatele ve véci verejné
zakazky, nejsou ve stfetu zajmu ve smyslu ustanoveni § 44 zakona.

Identifikaéni idaje osob, které zpracovaly ¢ast zadavaci dokumentace a specifikace
zpracované casti zadavaci dokumentace:

Nazev:

Sidlo:

ICO:

Specifikace zpracované
dokumentace:

Nazev:

Sidlo:

ICO:

Specifikace zpracované
dokumentace:

Nazev:

Sidlo:

ICO:

Specifikace zpracované
dokumentace:

Nazev:
Sidlo:

ICO:
Specifikace zpracované
dokumentace:

Casti

Casti

casti

Casti

zadavaci

zadavaci

zadavaci

zadavaci

Zero atelier s.r.o.

Freyova 1/12, 190 00 Praha 9

250 05 146

Zpracovani projektové dokumentace pro
provedeni stavby (pfiloha ¢. 1a zadavaci
dokumentace) a vykazu vymér (pfiloha ¢. 8a
zadavaci dokumentace)

Magr. akad. arch. Radka Kurcikova, DiS. Ph.D. .
Za skolou 182, 28141 Ratbor

67757464

Zpracovani projektové dokumentace pro
provedeni stavby (pfiloha ¢. 1b zadavaci
dokumentace) a vykazu vymér (priloha ¢. 8b

zadavaci dokumentace)

ATPS, s.r.o.
Leskovecka 287/16, 155 21 Praha 17 - Zli¢in

27100693

Zpracovani projektové dokumentace pro
provedeni stavby (pfiloha ¢. 1b zadavaci
dokumentace) a vykazu vymér (priloha ¢. 8b

zaddavaci dokumentace)

Advokatni kancelar Broz, Sedlaty s.r.o.
Atrium Flora — Budova A, Vinohradska
2828/151, 130 00 Praha 3

24827452

Zpracovatel zadavaci dokumentace (vyjma
prilohy €. 1a, €. 1b, €. 8a a €. 8b) dle pozadavkd
zadavatele
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Predbézné trzni konzultace
Zadavatel neprovadél predbéziné trini konzultace.

2. Informace o zadavacim fizeni

Nazev verejné zakazky ,Novostavba MS Jeseniova 98, Praha 3 -
zhotovitel stavby”

Druh verejné zakazky Verejna zakazka na stavebni prace

Druh zadavaciho fizeni Otevrené Fizeni

Predpokladana hodnota verejné zakazky 112.619.798,56,- K¢ bez DPH

Pocet dodavateld, se kterymi bude 1 dodavatel
uzaviena Smlouva

45000000-7 Stavebni prace

Stavebni Upravy budov

45214000-0 \  isicich vzd&lani a vyzkumu

Stavebni Upravy budov
matefiskych skol
45214800-8 Vystavba vzdélavacich zafizeni
45111100-9 Demoli¢ni prace

45214100-1

Kod klasifikace predmétu verejné zakazky
Priprava stavenisté a
odklizovaci prace

45111214-1 Cisténi po demolici
45111220-6 Odklizeni suté

45111291-4 Technicka priprava staveb

45111200-0

Pfedmét verejné zakazky muize byt spolufinancovan z financnich prostiedka
poskytnutych v ramci nékterého dotaéniho titulu CR a/nebo EU.

3. Predmét verejné zakazky

Pfredmétem verejné zakdazky jsou demoli¢ni a stavebni prace. Demolice probéhne ve dvou
etapach. Bude dokonéena demolice byvalé MS a zasyp jamy. Prvni etapa demolice nadzemni
Casti byla jiz provedena, druha etapa je soucasti této zakazky a obsahuje demolici provizorniho
zakryti a suterénnich &asti byvalé MS. Nasledné zapocnou stavebni prace na novostavbé
materské skoly, zpevnéné plochy pro pohyb automobilll a pésich, retencni a akumulacéni nadrz,
oploceni a pristfesek pro odpad, altan, aredlové komunikace pro pési, herni prvky, aredlové
rozvody destové kanalizace, aredlové rozvody splaskové kanalizace, distribu¢ni rozvod VN 22
kV a trafostanice 22/0,4 kV, Upravy distribu¢niho rozvodu NN 1 kV, arealové rozvody kabell
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NN, pfipojka sdélovaciho vedeni, aredlové rozvody plynovodu, aredlové rozvody vodovodu,
rozvody primarniho zdroje a 9ks geotermalnich vrtd hloubky 140m, zafizeni stavenisté
(bunkovisté a stavebni véZovy jerab), odstranéni ¢asti oploceni u Skoly — do ulice a mezi
pozemky.

111 ZADAVATEL UPOZORNUJE, ZE PROJEKTOVA DOKUMETACE DLE PRILOHY €. 1B ZADAVACI
DOKUMENTACE OBSAHUIJE | CASTI PLNENi, KTERE NEJSOU PREDMETEM TETO VEREJNE
ZAKAZKY, PRICEMZ ZADAVATEL UVADI, ZE SOUCASTi PREDMETU VEREJNE ZAKAZKY NEJSOU
DODAVKY TRUHLARSKYCH VYROBKU A DALSIHO NABYTKU (I PRESTO, ZE JSOU PRIPADNE
UVEDENY V PROJEKTOVE DOKUMEMTACI), VYJMA DODAVEK ZAHRNUTYCH VE VYKAZU
VYMER DLE PRILOHY C. 8B ZADAVACI DOKUMENTACE !!!

Blizsi specifikace pInéni je uvedena zejména v pfiloze €. 1a, €. 1b, €. 4, €. 8a a €. 8b zadavaci
dokumentace, které jsou jeji nedilnou ptilohou.

Technicka specifikace

a) Technickd specifikace a uzivatelské standardy jsou uvedeny zejména v zadavaci
dokumentaci a jejich prilohach a zejména v projektové dokumentaci, pfipadné jsou také
dany pfislusSnymi obecné zavaznymi pravnimi predpisy a pfislusSnymi technickymi
normami, byt by mély pouze doporuéujici charakter (CSN, ON, ...) a plati, e Géastnik je
povinen je v rdmci realizace verejné zakdzky dodrzovat a fidit se jimi.

b) Je-li vzadavaci dokumentaci nebo jejich prilohdch definovan, popsan ¢i vyobrazen
konkrétni vyrobce, jeho zastupce, vyrobek nebo technologie apod., ma se pouze za to, zZe
je tim definovan pozadovany standard doddavky, pripadné jsou tato data vyuzZita pro
mozné presné vymezeni poZzadavku zadavatele na podobu poZadovaného plnéni (v
souladu s § 89 odst. 5 zakona). V takovém pripadé zadavatel pripousti u kazdého takového
odkazu poskytnuti plnéni v podobé jiného vyrobku &i FeSeni, za pfedpokladu, Ze nabizené
plnéni dosahuje alespon stanoveného kvalitativniho a kvantitativniho standardu (v
souladu s § 89 odst. 6 zakona).

c) Zadavatel také uvadi, Ze v pfipadé uvedeni specifikace jednotlivych poloZek v polozkovém
rozpoCtu (vykazu vymeér) dle prilohy €. 8a ¢. 8b, podle odkazl na jednotlivé vyrobky
a vyrobce, je ucastnik opravnén v polozkovém rozpoctu takovou specifikaci libovolné
zaménit za jiného vyrobce, ktery je schopen dodat vyrobek/material odpovidajicich
parametr(, funkénosti a vlastnosti jako uvadény vyrobek/material v uvedené pfiloze
zaddavaci dokumentace.

Dalsi pravidla upravujici vefejnou zakazku, kterymi je ucastnik zadavaciho fizeni povinen se
ridit:

Zakladnimi pravnimi predpisy, vzdy ve znéni pozdéjsich zmén a vcéetné predpisli provadécich,
a to zejména (nikoli tedy pouze):

e zakon ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik,

v

e zdakon ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek,
e zakon ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon,

e zdkon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,
e zdakon ¢. 541/2020 Sb. o odpadech,
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o ceské technické normy fady CSN, CSN EN, CSN 1SO a dal$i pravni piedpisy, doporudujici
normy a metodiky vztahujici se k predmétu verejné zakazky

e podminky dotace.

4. Doba a misto plnéni verejné zakazky

Termin zahajeni plnéni predmétu verejné zakazky je podminén zadanim verejné zakazky.
Zadavatel si vyhrazuje pravo zménit prfedpokladany termin plnéni verejné zakazky s ohledem
na pripadné prodlouzeni zadavaciho fizeni.

Predpokladané zahdjeni plnéni je stanoveno na 10-11/2025.
Dokonceni stavebnich praci: do 18 mésici od okamziku preddni stavenisté.

Misto plnéni vefejné zakazky je blize uvedeno v pfiloze €. 1a a €. 1b zadavaci dokumentace.

5. Prohlidka mista plnéni

Zadavatel zorganizuje prohlidku mista plnéni verejné zakazky. Dodavatelé, ktefi budou mit
zajem o prohlidku mista plnéni, se shromazdi dne 4.9.2025 v(e) 10:00 hodin v misté plnéni
(pfed objektem budovy).

Za kazidého dodavatele se mize prohlidky zucastnit pouze jeden zastupce. Zadavatel
z organizacnich dlivod( dodavatelim doporucuje, aby oznamili zadavateli alespon 2 pracovni
dny pfed konanim prohlidky jméno, pfijmeni a telefonni kontakt na osobu, ktera se za
dodavatele prohlidky zucastni, a to na e-mailovou adresu brozek.libor@praha3.cz s uvedenim
telefonniho cisla u¢astnika prohlidky. Kontaktni osobou na strané zadavatele je Libor Brozek,
tel. +420 222 116 385.

Zadavatel nebude v prabéhu prohlidky pfedmétu plnéni zodpovidat zddné dotazy dodavateld,
pfipadné dotazy musi dodavatel adresovat zastupci zadavatele zplsobem popsanym v ¢lanku
14. zadavaci dokumentace.

\ 6. Pozadavky na prokazani kvalifikace \

\ 6.1. Obecna ustanoveni o prokazovani kvalifikace \

Kvalifikovanym pro splnéni verejné zakazky je dodavatel, ktery:
a) prokaze zakladni zpUsobilost podle ustanoveni § 74 zdkona,
b) prokdaze profesni zplsobilost podle ustanoveni § 77 odst. 1 a 2 zakona,
c) prokaze ekonomickou kvalifikaci podle ustanoveni § 78 zakona,
d) prokaze technickou kvalifikaci podle ustanoveni & 79 zakona.

Dodavatel prokaze kvalifikaci doklady poZzadovanymi v této zadavaci dokumentaci.
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6.2. Prokazani kvalifikace ziskané v zahranici

V pfipadé, Ze byla kvalifikace ziskdna v zahranici, prokazuje se doklady vydanymi podle
pravniho fadu zemé, ve které byla ziskana, a to v rozsahu poZadovaném zadavatelem.

7 s

\ 6.3. Kvalifikace v pfipadé spole¢né ucasti dodavatelt |

V pripadé spolecné ucasti dodavatell prokazuje zdkladni zpUsobilost a profesni zpUsobilost
podle ustanoveni § 77 odst. 1 zakona kazdy dodavatel samostatné.

\ 6.4. Prokazani kvalifikace prostrednictvim jinych osob

Dodavatel muze ekonomickou kvalifikaci, technickou kvalifikaci nebo profesni zplsobilost s
vyjimkou kritéria podle ustanoveni § 77 odst. 1 zakona poZadovanou zadavatelem prokazat
prostfednictvim jinych osob. Dodavatel je v takovém ptipadé povinen zadavateli predloZzit

a) doklady prokazujici splnéni profesni zplUsobilosti podle ustanoveni § 77 odst. 1 zdkona
jinou osobou,

b) doklady prokazujici splnéni chybéjici ¢asti kvalifikace prostrednictvim jiné osoby,
c) doklady o splnéni zdkladni zpUsobilosti podle § 74 zdkona jinou osobou a

d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzeni o jeji existenci, jejimz obsahem je
zavazek jiné osoby k poskytnuti plnéni uréeného k plnéni verejné zakazky nebo k
poskytnuti véci nebo prav, s nimiz bude dodavatel opravnén disponovat pfi plnéni
verejné zakazky, a to alespon v rozsahu, v jakém jind osoba prokdazala kvalifikaci za
dodavatele.

Prokazuje-li dodavatel prostfednictvim jiné osoby kvalifikaci a predklada doklady podle § 79
odst. 2 pism. a), b) nebo d) zdkona vztahujici se k takové osobé, musi ze smlouvy nebo
potvrzeni o jeji existenci podle pism. d) vysSe vyplyvat zavazek, Ze jina osoba bude vykonavat
stavebni prace ¢i sluzby, ke kterym se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Ma se za to, Ze pozadavek podle pism. d) vySe je splnén, pokud z obsahu smlouvy nebo
potvrzeni o jeji existenci podle pism. d) vySe vyplyva zavazek jiné osoby plnit vefejnou zakazku
spolecné a nerozdilné s dodavatelem; to neplati, pokud smlouva nebo potvrzeni o jeji existenci
podle pism. d) vySe musi splfiovat poZzadavky podle ustanoveni § 83 odst. 2 zakona

Zadavatel v této souvislosti poZaduje v souladu s ustanovenim § 83 odst. 3 zdkona, aby
dodavatel a jind osoba, jejimzZ prostiednictvim dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci,
nesli spole¢nou a nerozdilnou odpovédnost za plnéni verejné zakazky.

Na kvalifikaci jiné osoby, jejimzZ prostiednictvim je prokazovana kvalifikace, se vztahuji pravidla
stanovena zdkonem nebo zaddvacimi podminkami pro kvalifikaci dodavatele, za kterého je
kvalifikace prokazovana.
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6.5. Spolec¢né prokazovani kvalifikace

Pokud zadavatel v této zaddvaci dokumentaci nestanovil pro konkrétni pfipad blizsi pravidla
pro prokazovani profesni zplsobilosti podle ustanoveni § 77 odst. 2 zdkona, ekonomické
kvalifikace nebo technické kvalifikace a pokud se dodavatelé Ucastni zadavaciho fizeni
spole¢né nebo prokazuji kvalifikaci prostfednictvim jinych osob, prokazuji dodavatelé a jiné
osoby kvalifikaci spolecné.

| 6.6. Pozadavek na prokézani kvalifikace poddodavatele

Zadavatel ve smyslu ustanoveni § 85 odst. 1 zakona nepozaduje, aby ucastnik zadavaciho
fizeni predlozil doklady prokazujici zakladni zpUsobilost podle ustanoveni § 74 zdkona a
profesni zplsobilost podle ustanoveni § 77 zakona jeho poddodavatel(, ktefi neprokazuji za
Ucastnika zadavaciho fizeni kvalifikaci ve smyslu ustanoveni § 83 zakona.

6.7. Doklady o kvalifikaci

Dodavatelé prokazuji kvalifikaci doklady stanovenymi touto zadavaci dokumentaci.

Zadavatel neumoZiiuje, pokud neni v zaddvaci dokumentaci vyslovné uvedeno jinak, nahradit
predloZzeni doklad(i ¢estnym prohlasenim. Dodavatel mlze vidy nahradit poZzadované doklady
jednotnym evropskym osvédéenim pro verejné zakazky podle ustanoveni § 87 zakona.
(Hospodarsky subjekt (dodavatel) mulzZe vyplnit ve formulati jednotného evropského
osvédceni pro verejné zakazky v ¢asti IV: Kvalifikaéni kritéria pro vybér pouze ,oddil a“ a dalsi
oddily jiz vypliovat nemusi®).

Zadavatel si mlze v prabéhu zaddvaciho fizeni vyzadat predloZeni original(i nebo uredné
ovérenych kopii dokladld o kvalifikaci v elektronické podobé. Za origindl v elektronické
podobé se nepovazuje scan dokladu vydaného organem statni spravy (ani pokud by byl
nasledné elektronicky podepsan dodavatelem).

Doklady prokazujici zakladni zpUsobilost podle § 74 zdkona musi prokazovat splnéni
pozadovaného kritéria zpUsobilosti nejpozdéji v dobé 3 mésici prede dnem zahajeni
zaddvaciho fizeni.

\ 6.8. Zmény kvalifikace ucastnika zadavaciho Fizeni

Pokud po predlozeni dokladl nebo prohlaseni o kvalifikaci dojde v pribéhu zaddvaciho fizeni
ke zméné kvalifikace Ucastnika zadavaciho fizeni, je uc¢astnik zaddvaciho fizeni povinen tuto
zménu zadavateli do 5 pracovnich dnli oznamit a do 10 pracovnich dnd od oznameni této
zmény predloZit nové doklady nebo prohldseni ke kvalifikaci; zadavatel mize tyto lhaty
prodlouzit nebo prominout jejich zmeskani. Povinnost podle véty prvni Uéastniku zaddvaciho
fizeni nevznikd, pokud je kvalifikace zménéna takovym zplisobem, Ze:

a) podminky kvalifikace jsou nadale splnény,

b) nedoslo k ovlivnéni kritérii pro snizeni poctu ucéastnikd zaddvaciho fizeni nebo nabidek
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a
c¢) nedoslo k ovlivnéni kritérii hodnoceni nabidek.

Zadavatel m(iZe vyloucit ucastnika zaddavaciho ftizeni, pokud prokaze, Ze ucastnik zaddvaciho
fizeni nesplnil povinnost podle shora uvedeného odstavce.

6.9. Prokazovani kvalifikace pomoci vypisu ze seznamu kvalifikovanych dodavatelt

PredlozZi-li dodavatel zadavateli vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavatell dle ustanoveni §
228 odst. 1 zakona ve |haté pro prokdazani kvalifikace, nahrazuje tento vypis doklad prokazujici
profesni zpUsobilost podle ustanoveni § 77 zakona v tom rozsahu, v jakém Udaje ve vypisu ze
seznamu kvalifikovanych dodavatell prokazuji spinéni kritérii profesni zplsobilosti, a zakladni
zpUsobilost podle ustanoveni § 74 zakona.

Zadavatel pfijme vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavatelli, pokud k poslednimu dni, ke
kterému ma byt prokazana zakladni zplsobilost nebo profesni zplsobilost, neni vypis ze
seznamu kvalifikovanych dodavatell starsi nez 3 mésice.

Zadavatel nemusi pfijmout vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavatel, na kterém je
vyznaceno zahajeni fizeni podle ustanoveni § 231 odst. 3 zdkona.

Stejné jako vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavatelll mlzZe dodavatel prokazat kvalifikaci
osvédcéenim, které pochazi z jiného clenského statu, v némz ma dodavatel sidlo, a které je
obdobou vypisu ze seznamu kvalifikovanych dodavatelu.

6.10. Prokazovani kvalifikace pomoci certifikatu ze systému certifikovanych dodavatelt

Platnym certifikdtem vydanym v ramci schvdleného systému certifikovanych dodavatel( Ize
prokdazat kvalifikaci v zaddvacim Fizeni. Ma se za to, Ze dodavatel je kvalifikovany v rozsahu
uvedeném na certifikatu.

Zadavatel bez zvlastnich divodl nebude zpochybriovat Udaje uvedené v certifikatu. Zadavatel
je opravnén pred uzavienim smlouvy po dodavateli, ktery prokazal kvalifikaci certifikdtem,
pozadovat predlozeni doklad( podle ustanoveni § 74 odst. 1 pism. b) az d) zakona.

Stejné jako certifikdtem muzZe dodavatel prokazat kvalifikaci osvédcenim, které pochazi z
jiného c¢lenského statu, v némz ma dodavatel sidlo, a které je obdobou certifikatu vydaného v
ramci systému certifikovanych dodavateld.

| 6.11. Zakladni zpisobilost |

Zpusobilym dle ustanoveni § 74 odst. 1 zakona neni dodavatel, ktery:

a) byl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech pred zahajenim zadavaciho fizeni
pravomocné odsouzen pro trestny ¢in uvedeny v pfiloze €. 3 k zakonu nebo obdobny
trestny cCin podle pravniho radu zemé sidla dodavatele; k zahlazenym odsouzenim se
nepfrihlizi,
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b) ma v Ceské republice nebo v zemi svého sidla v evidenci dani zachycen splatny dafiovy
nedoplatek,

c) ma v Ceské republice nebo v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo
na penale na verejné zdravotni pojisténi,

d) ma v Ceské republice nebo v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo
na penale na socidlni zabezpeceni a prispévku na statni politiku zaméstnanosti,

e) je v likvidaci, proti némuz bylo vydano rozhodnuti o Upadku, vic¢i némuz byla nafizena
nucenad sprava podle jiného pravniho predpisu nebo v obdobné situaci podle pravniho
fadu zemé sidla dodavatele.

Je-li dodavatelem pravnicka osoba, musi podminku podle odstavce pism. a) vyse spliiovat tato
pravnicka osoba a zaroven kazdy ¢len statutdrniho organu. Je-li clenem statutdrniho organu
dodavatele prdvnicka osoba, musi podminku podle pism. a) vySe splfovat tato prdvnicka
osoba, kazdy ¢len statutarniho orgdnu této pravnické osoby a osoba zastupujici tuto
pravnickou osobu v statutdrnim organu dodavatele.

Ugastni-li se zadavaciho Fizeni pobocka zavodu zahraniéni pravnické osoby, musi podminku
podle pism. a) vySe spliiovat tato pravnicka osoba a vedouci pobocky zdvodu, ¢i pobocka
zavodu ceské pravnické osoby, musi podminku podle pism. a) vysSe splfiovat osoby uvedené
v ustanoveni § 74 odst. 2 zakona a vedouci pobocky zavodu.

Dodavatel prokazuje splnéni podminek zékladni zpUsobilosti ve vztahu k Ceské republice
predloZenim

a) vypisu z rejstiiku trestl ve vztahu k ustanoveni § 74 odst. 1 pism. a) zakona,

b) potvrzeni pfislusného finanéniho Ufadu ve vztahu k ustanoveni § 74 odst. 1 pism. b)
zakona,

c) pisemného Cestného prohldseni ve vztahu ke spotiebni dani ve vztahu k ustanoveni
§ 74 odst. 1 pism. b) zakona,

d) pisemného ¢estného prohldseni ve vztahu k ustanoveni § 74 odst. 1 pism. c) zakona,

e) potvrzeni ptislusné uzemni spravy socidlniho zabezpeceni ve vztahu k ustanoveni § 74
odst. 1 pism. d) zdkona,

f) vypisu z obchodniho rejstfiku, nebo predlozenim pisemného cestného prohlaseni
v pfipadé, Ze neni v obchodnim rejstfiku zapsan, ve vztahu k ustanoveni § 74 odst. 1
pism. e) zakona.

Dodavatelé mohou k prokazani zakladni zpUsobilosti dle ustanoveni § 74 odst. 1 pism. b), c)
a e) zakona (tj. pisemné cestné prohldseni ve vztahu ke spotiebni dani ve vztahu k § 74 odst.
1 pism. b) zakona, pisemné Cestné prohlaseni ve vztahu k § 74 odst. 1 pism. c) zdkona a
pisemné Cestné prohlaseni v pfipadé, Zze neni dodavatel v obchodnim rejstfiku zapsan, ve
vztahu k § 74 odst. 1 pism. e) zdkona), pouzit ¢estné prohlaseni, které je prilohou €. 3 této
zaddavaci dokumentace.
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6.12. Profesni zpusobilost

Dodavatel prokaze splnéni profesni zplsobilosti ve vztahu k Ceské republice piedlozenim:

e vypisu z obchodniho rejstfiku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiny pravni predpis
zapis do takové evidence vyZaduje.

e dokladu, Ze je dodavatel opravnén podnikat v rozsahu odpovidajicimu predmétu
verejné zakazky, a to minimalné v rozsahu:

o Provadéni staveb, jejich zmény a odstrarfiovani.

e dokladu, Ze je odborné zplsobily nebo disponuje osobou, jejimZz prostfednictvim
odbornou zpUsobilost zabezpecuje. Zadavatel poZaduje, aby dodavatel predlozil:

o Doklad o autorizaci nebo registraci podle zdkona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu
povoldni autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych
inZenyrl a technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisa (dale
jen ,autorizacéni zdkon“), v oboru:

= pozemni stavby;

= technika prostifedi staveb - specializace technickd zafizeni nebo
technika prostredi staveb - specializace vytapéni a vzduchotechnika;

= technika prostfedi staveb - specializace elektrotechnicka zafizeni.

o opravnéni pro ovérovani vysledkd zemémérickych ¢innosti podle § 13 odst. 1
pism. a) a c) zdkona ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o zméné a doplnéni
nékterych zakon souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpist

Doklady k prokazani profesni zplsobilosti nemusi dodavatel predlozit, pokud pravni pfedpisy
v zemi jeho sidla obdobnou profesni zplsobilost nevyzaduiji.

6.13. Ekonomicka kvalifikace

Zadavatel pozaduje, aby minimalni ro¢ni obrat dodavatele dosahoval zadavatelem urcéené
minimalni Urovné, tj. 200.000.000,- K¢, a to za 3 bezprostiedné predchazejici ucetni obdobi.

Jestlize dodavatel vznikl pozdéji, postaci, predlozi-li Gdaje o svém obratu v pozadované vysi za
vSechna ucetni obdobi od svého vzniku.

Dodavatel prokaze obrat vykazem zisku a ztrat dodavatele nebo obdobnym dokladem podle
pravniho radu zemé sidla dodavatele.

\ 6.14. Technicka kvalifikace \

K prokazani kritérii technické kvalifikace zadavatel v souladu s ustanovenim & 79 odst. 2
zakona pozaduje:
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A. Seznam stavebnich praci

Zadavatel poZaduje po dodavateli predloZeni seznamu stavebnich praci poskytnutych za
poslednich 5 let pred zahajenim zadavaciho fizeni véetné osvédceni objednatele o radném
poskytnuti a dokonéeni nejvyznamnéjsich z téchto praci.

Ze seznamu stavebnich praci a z osvédceni objednatele musi vyplyvat, Ze dodavatel realizoval:

1.

alespon dvé (2) stavebni prace spocivajici v realizaci rekonstrukce, dostavby nebo
novostavby pozemni budovy ob&anského vybaveni nebo stavby obdobné?, pfi¢em?
kazda takovato stavba musela byt:

a. v pasivnim energetickém standardu (objekt s mérnou spotfebou tepla na
vytapéni budovy mensi nebo rovno 15kWh/m? za rok, ktera byla zakoncéena
testem prlvzdusnosti budovy s vyslednou hodnotou max. 0,6 h-1);

b. ve finanénim objemu minimalné 100 milion K¢ bez DPH;

alespon dalsi dvé (2) stavebni prace spocivajici v realizaci rekonstrukce, dostavby
nebo novostavby pozemni budovy obcéanského vybaveni nebo stavby obdobné?,
pficemz kazda takovato stavba musela byt:

a. v pasivnim energetickém standardu (objekt s mérnou spotfebou tepla na
vytdpéni budovy mensi nebo rovno 15kWh/m? za rok, kterd byla zakonlena
testem prlivzdusnosti budovy s vyslednou hodnotou max. 0,6 h-1);

b. ve finanénim objemu minimalné 80 miliont K¢ bez DPH.

Dodavatel prokaze technickou kvalifikaci predloZzenim seznamu stavebnich praci a osvédéenim
objednatell, z nichz budou vyplyvat shora poZadované Udaje. Zadavatel doporucuje, aby
v seznamu stavebnich praci byly u jednotlivych stavebnich praci uvedeny minimalné
nasledujici udaje:

o nazev objednatele,
o specifikace provedenych stavebnich praci,
o finan¢ni objem v K¢ bez DPH,

o doba a misto provedeni stavebnich praci.

Osvédceni vyhotovené objednatelem o provedeni stavebnich praci pfitom musi obsahovat
nize uvedené udaje:

o) nazev objednatele,

o) specifikace provedenych stavebnich praci,
o finan¢ni objem v K¢ bez DPH,

o) doba a misto provedeni stavebnich praci,

o) udaj o radném poskytnuti a dokonceni stavebnich praci.

1 Obdobnou stavbou se pro t&ely prokazani splnéni kvalifikace rozumi nap¥. stavba bytového domu
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Zadavatel vsouladu sustanovenim § 79 odst. 4 zdkona stanovuje, Ze dodavatel muze
k prokazani splnéni kritéria kvalifikace ,Seznam stavebnich praci“ dle ustanoveni § 79 odst. 2
pism. a) zdkona pouZit stavebni prace, které poskytl spole¢né s jinymi dodavateli, a to
v rozsahu, v jakém se na plnéni zakazky podilel, nebo jako poddodavatel, a to v rozsahu,
v jakém se na plnéni doddvky, sluzby nebo stavebni prace podilel.

Rovnocennym dokladem k osvédceni pro ucely prokdzani kritéria ,Seznam stavebnich praci”
ve smyslu ustanoveni § 79 odst. 2 pism. a) je zejména smlouva s objednatelem a doklad
o uskutecnéni plnéni dodavatelem.

Vzor seznamu stavebnich praci tvofi pfilohu €. 5 této zadavaci dokumentace.

B. Seznam technikti nebo technickych ttvara a osvédceni o odborné kvalifikaci

Zadavatel pozaduje po dodavateli predloZzeni seznamu technik( (realizacni tym), ktefi se
budou podilet na pInéni verejné zakazky, bez ohledu na to, zda jde o zaméstnance dodavatele
nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

a) seznam Clend realizacniho tymu, ktefi se budou podilet na plnéni verejné zakazky, bez
ohledu na to, zda jde o zaméstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu
k dodavateli;

Vzor seznamu ¢lend realizacniho tymu tvofi pfilohu €. 6 této zadavaci dokumentace.
b) doklady o odborné kvalifikaci ¢lent realizacniho tymu
- osvédceni/diplom o vzdélani ¢i jiny doklad o odborné kvalifikaci

1. Stavbyvedouci

a) autorizace nebo registrace v oboru pozemni stavby;

b) praxe minimalné 5 let v oboru pozemniho stavitelstvi na pozici stavbyvedouciho nebo
zastupce stavbyvedouciho;

c) zkuSenost s min. 1 zakazkou, ktera naplniuje pozadavky dle ¢l. 6.14. pism. A. bod 1.
zaddavaci dokumentace.

2. Zastupce stavbyvedouciho

a) min. SS vzdélani stavebniho sméru;

b) praxe minimalné 3 roky v oboru pozemniho stavitelstvi na pozici stavbyvedouciho
nebo zastupce stavbyvedouciho;

c) zkuSenost s min. 1 zakazkou, ktera napliiuje pozadavky dle ¢l. 6.14. pism. A. bod 2.
zaddavaci dokumentace.

C. Prokazovani jakosti

Dodavatel prokaze toto kvalifika¢ni kritérium predloZenim certifikatu systému Fizeni jakosti
vydaného podle ¢eskych technickych norem akreditovanou osobou.

Zadavatel v této souvislosti dale stanovi, Ze ke splnéni kvalifikace poZaduje, aby dodavatel
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predloZil certifikat systému Fizeni jakosti vydany podle ceskych technickych norem
akreditovanou osobou, a to CSN EN 1SO 9001 v oblasti predmétu pInéni této verejné zakazky.

Pokud md dodavatel zaveden jiny systém fizeni jakosti, miZe zadavateli predlozit jiny
certifikat, ktery prokazuje zavedeni tohoto systému v organizaci dodavatele. Zadavatel rovnéz
uznd rovnocenné doklady vydané v ¢lenském staté Evropské unie.

D. Opatieni v oblasti ochrany Zivotniho prostredi

K prokazani kritérii technické kvalifikace zadavatel poZaduje predloZeni opatfeni dodavatele v
oblasti fizeni z hlediska ochrany Zivotniho prostredi, ktera bude dodavatel schopen pouzit pfi
plnéni verejné zakazky.

Dodavatel prokaze splnéni tohoto kvalifikacniho predpokladu predlozenim dokladu o
registraci nebo certifikatu o registraci v systému tizeni a auditu z hlediska ochrany Zivotniho
prostiedi (EMAS) nebo certifikat fizeni z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi vydany podle
¢eskych technickych norem CSN EN 1SO 14001 akreditovanou osobou v oblasti pfedmétu
plnéni verejné zakazky.

Zadavatel rovnéz uznd rovnocenné doklady vydané v ¢lenském stdté Evropské unie.

E. Prehled primérného rocniho poctu zaméstnancl a vedoucich zaméstnanci

K prokazani kritérii technické kvalifikace zadavatel pozaduje predlozeni prehledu primérného
ro¢niho poctu zaméstnancli dodavatele nebo osob v obdobném postaveni za posledni 3 roky.

Dodavatel prokaze splnéni tohoto kvalifikaéniho predpokladu predlozenim prehledu
zaméstnancl ve formé Cestného prohldseni, z néhoz bude patrné splnéni nize vymezené
urovné tohoto kvalifikacnich pfedpokladu.

Minimalni pocet zaméstnancli dosahuje min. 40 a pocet vedoucich zaméstnancl nebo osob
v obdobném postaveni dosahuje min. 6 za posledni 3 roky.

7. Obchodni podminky nebo jiné smluvni podminky vztahujici se k predmétu verejné
zakazky

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 37 odst. 1 pism. ¢) zdkona stanovil obchodni podminky
nebo jiné smluvni podminky vztahujici se k predmétu verejné zakazky ve formé a strukture
navrhu Smlouvy, ktera je uvedena v Pfiloze ¢. 4 této zadavaci dokumentace. Dodavatel
Smlouvu doplni o Udaje nezbytné pro vznik jejiho ndvrhu (zejména vlastni identifikaci a cenu,
popfr. dalsi Udaje, jejichz doplnéni text Smlouvy predpoklada) a takto upraveny navrh Smlouvy
podepiSe osoba zastupujici dodavatele a predlozZi jako nedilnou soucast nabidky.

V pfipadé nabidky podavané spole¢né nékolika dodavateli je dodavatel opravnén upravit
navrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto skutec¢nost.

V pfipadé nabidky podavané fyzickou, a nikoliv pravnickou osobou jako dodavatelem, je
dodavatel opravnén upravit ndvrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto skutecnost. V pfipadé
nabidky poddvané spolecnosti ve smyslu ustanoveni § 2716 a ndasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb.,
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obcansky zakonik, je dodavatel opravnén upravit ndvrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto
skutecnost.

Navrh Smlouvy nesmi vyloudit ¢i Zadnym zplsobem omezovat prava zadavatele, uvedena
v této zadavaci dokumentaci, v opaéném pripadé nabidka nesplfiuje zaddvaci podminky
a dodavatel bude zadavatelem vyloucen z Ucasti v zadavacim fizeni.

8. Dalsi pozadavky zadavatele na obsah nabidky a jiné podminky stanovené
zadavatelem

Dalsi pozadavky zadavatele na obsah nabidky

A. Dodavatelé v nabidce predlozi ¢estné prohlaseni podepsané opravnénou osobou za
dodavatele, ze kterého bude vyplyvat:

1.

Zavazek dodavatele platit zavazky za poskytnuté a fadné vyfakturované plnéni
svym poddodavatellim nejpozdéji do 15 pracovnich dnd od obdrzeni platby od
zadavatele.

Zavazek dodavatele zajistit dodrzovani veskerych prdvnich predpist vici svym
pracovnikim, zejména odménovani, pracovni dobu, dobu odpodinku mezi
sménami, placené prescasy.

Zavazek dodavatele, Ze vSechny osoby, které se na plnéni zakazky budou podilet,
jsou vedeny v pFisludnych registrech, napfiklad v registru pojisténct USSZ a maji
prislu§na povoleni k pobytu v CR.

Dodavatelé mohou pouzit ¢estné prohlaseni (zdvazek dodavatele), které je pfilohou ¢. 9
této zadavaci dokumentace.

B. Dodavatelé v ramci nabidky dale dolozi vyplnénou a podepsanou pfilohu €. 10 zadavaci
dokumentace.

Jiné podminky stanovené zadavatelem

A.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 122 odst. 3 zdkona odesle vybranému dodavateli
vyzvu k predlozZeni:

1. dokladd o jeho kvalifikaci, které zadavatel pozadoval a nema je k dispozici, a to
véetné dokladl podle § 83 odst. 1 zdkona, a to v elektronické podobé. Pokud
zadavatel nebude postupovat podle ustanoveni § 122 odst. 4 pism. b) zdkona, musi
doklady o zdakladni zplsobilosti prokazovat splnéni poZadovaného kritéria
zpusobilosti v dobé podle ustanoveni § 86 odst. 3 zdkona.

2. vyplnénou a podepsanou pfilohu €. 11 zaddvaci dokumentace.

Zadavatel dale stanovuje, Ze vybrany dodavatel predloZi zadavateli v souladu se

Smlouvou:

1. pojistnou smlouvu nebo pojistny certifikat, popf. jiny obdobny doklad, jejichz

predmétem bude pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou dodavatelem pfri
vykonu Cinnosti tieti osobé.
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Limit pojistného plnéni predmétného pojisténi musi pro jednu pojistnou uddlost
¢init minimalné 20.000.000,- K¢

C. U vybraného dodavatele, je-li Ceskou pravnickou osobou, zadavatel zjisti Udaje o jeho
skute¢ném majiteli podle zdkona upravujiciho evidenci skute¢nych majitel(i (dale jen
"skutecny majitel") z evidence skutecnych majiteld podle téhoz zdkona (dale jen
"evidence skutec¢nych majiteld").

Vybraného dodavatele, je-li zahrani¢ni pravnickou osobou, zadavatel vyzve rovnéz k
predloZeni vypisu ze zahrani¢ni evidence obdobné evidenci skutecnych majiteli nebo,
neni-li takové evidence,

a) ke sdéleniidentifikacnich udajl vSech osob, které jsou jeho skutecnym majitelem,
a

b) k predlozeni dokladd, z nichz vyplyva vztah vsech osob podle pismene a) k
dodavateli; témito doklady jsou zejména

1. vypis ze zahrani¢ni evidence obdobné verejnému rejstriku,
2. seznam akcionard,
3. rozhodnuti statutarniho organu o vyplaceni podilu na zisku,
4. spolecenska smlouva, zakladatelska listina nebo stanovy.
Zadavatel dle ustanoveni § 122 odst. 8 zakona vylouci vybraného dodavatele,

a) je-li¢eskou pravnickou osobou, kterd ma skute¢ného majitele, pokud nebylo podle
ustanoveni § 122 odst. 5 zdkona mozné zjistit udaje o jeho skutecném majiteli
z evidence skute¢nych majitel(; k zapisu zpristupnénému v evidenci skutecnych
majitelll po odeslani oznameni o vylouceni dodavatele se nepfihlizi,

b) ktery nepredlozil idaje, doklady nebo vzorky podle ustanoveni § 122 odst. 3, 4
nebo 6 zakona, nebo

c) u kterého vysledek zkousek vzorkd neodpovida zaddvacim podminkam.

] 9. VyuiZiti poddodavatele

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 105 odst. 1 zakona poZaduje, aby ucéastnik zadavaciho
fizeni v nabidce urcil ¢asti verejné zakazky, které hodla plnit prostifednictvim poddodavatel,
popf. predlozZil &estné prohlaseni, Ze predmét verejné zakdazky nebude realizovat
prostfednictvim poddodavatel(.

Dodavatelé mohou pro tyto Ucely pouzit pfilohou €. 7 této zadavaci dokumentace.

Vybrany dodavatel je povinen predloZit zadavateli identifikacni Udaje poddodavatell
stavebnich praci, a to nejpozdéji do 10 pracovnich dnl od doruceni oznameni o vybéru
dodavatele, pokud jsou mu znami. Poddodavatelé, ktefi nebyli identifikovani podle véty prvni
a ktefi se nasledné zapoji do plnéni verejné zakazky, musi byt identifikovani, a to pred
zahajenim plnéni verejné zakazky poddodavatelem. Zadavatel rovnéz stanovuje, Ze se
povinnost dle tohoto odstavce vztahuje rovnéZz i na poddodavatele v dalSich Urovnich
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dodavatelského fetézce. Povinnost dle tohoto odstavce se povaZuje za splnénou, jsou-li tyto
udaje uvedeny ve stavebnim deniku podle jiného pravniho predpisu.

10. PoZadavek na poskytnuti jistoty a jeji prokazani

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 41 zdkona pozaduje, aby Ucastnik zadavaciho Ftizeni
poskytl ve Ih(ité pro podani nabidek jistotu ve vysi 2.000.000,- K¢.

Jistotu poskytne Ucastnik zaddvaciho fizeni formou:
a) slozeni penézni ¢astky na Ucet zadavatele (dale jen ,,penéini jistota“),
b) bankovni zaruky ve prospéch zadavatele, nebo
c) pojisténi zaruky ve prospéch zadavatele.

Ucastnik zaddvaciho Fizeni prokaze v nabidce poskytnuti jistoty:

a) sdélenim udajli o provedené platbé zadavateli, jde-li o penézni jistotu,

Pené&ini jistota se sklada na Gcet zadavatele €. G.: 36011-2000781379/0800, vedeny u Ceské
sporitelny a.s., IBAN: CZ1108000360112000781379.

Penézini jistota musi byt pfipsana na shora uvedeny ucet nejpozdéji ke konci Ihaty pro podani
nabidek.

Zadavatel doporuéuje platbu identifikovat variabilnim symbolem, a to IC dodavatele, a dale
jako zpravu pro prijemce uvést nazev verejné zakazky.

Zadavatel pro ucely prokazani poskytnutijistoty doporucuje v pfipadé penéinijistoty predloZit
jako soucdst nabidky potvrzeni banky o sloZeni penéZni ¢astky v hotovosti na uvedeny ucet
zadavatele nebo kopii vypisu z u¢tu dodavatele, na kterém je celd Castka penéini jistoty
prokazatelné odectena ve prospéch Ucétu zadavatele. Zadavatel rovnéz doporucuje v nabidce
uvést bankovni spojeni a Cislo Uctu, na ktery poZaduje dodavatel uvolnénou jistotu vratit, ma-
li byt jistota vracena na jiny Ucet, nez ze kterého byla odesilana.

b) predlozenim dokladu banky nebo pojistovny prokazujiciho povinnost banky nebo
pojistovny vyplatit zadavateli jistotu na zakladé jeho sdéleni o splnéni podminek podle
ustanoveni § 41 odst. 7 zdkona, jde-li o bankovni zaruku nebo pojisténi zaruky

Je-li jistota poskytnuta formou bankovni zaruky nebo pojisténi zaruky, je ucastnik zadavaciho
fizeni povinen zajistit jeji platnost po celou dobu trvani zadavaci Ih(ty.

Zadavatel poZaduje, aby doklad banky nebo pojistovny splfiujici shora uvedené pozadavky
byl pfedlozen v origindle nebo uredné ovérené kopii, a to v elektronické podobé.

Za predpokladu, Ze pfislusna bankovni instituce/pojistovna pro plnéni z bankovni
zaruky/pojisténi zaruky pozaduje original ¢i kopii jakéhokoliv dalsiho dokumentu, poskytuje
se jistota formou bankovni zaruky/pojisténi zaruky predloZenim origindlu dokladu
banky/pojistovny v elektronické podobé a bankovni instituci/pojistovnou explicitné
pozadovanych dokladu.

Originalem dokladu banky/pojistovny v elektronické podobé se rozumi originalni soubor
poskytnuty bankou/pojistovnou véetné elektronickych podpistd. Zadavatel pro Uplnost
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odkazuje na metodiku MMR uverejnénou na: https://portal-vz.cz/wp-
content/uploads/2019/06/Prokazovani-slozeni-jistoty-formou-bankovni-zaruky-v-nabidce-v-
elektronicke-podobe.pdf.

‘ 11. Hodnoceni nabidek

Zadavatel stanovuje, Ze nabidky budou hodnoceny podle jejich ekonomické vyhodnosti.

vV

‘ 11.1. Pravidla pro hodnoceni nabidek ‘

‘ 11.1.1.Kritéria hodnoceni ‘

Jedinym kritériem hodnoceni je ,,Nabidkova cena”.

\ 11.1.2. Metoda vyhodnoceni nabidek v jednotlivych kritériich

Kritérium ,Nabidkova cena”

Vramci daného kritéria budou hodnoceny nabidkové ceny dodavatell zpracovanych
dle ¢l. 11.2.1 této zaddvaci dokumentace tak, Zze bude stanoveno poradi jednotlivych nabidek
podle vySe jejich nabidkovych cen. Nejvyhodnéjsi nabidkou v daném kritériu bude

evvs

Zadavatel stanovi, ze pfi hodnoceni nabidkové ceny je rozhodna jeji vySe bez dané z pridané
hodnoty.

11.1.3.Vaha nebo jiny matematicky vztah mezi kritérii

Zadavatel stanovil pouze jediné kritérium hodnoceni, a to ,,Nabidkovou cenu”, a proto nelze
uvést vahu nebo jiny matematicky vztah mezi kritérii.

\ 11.2. Zpusob zpracovani kritérii hodnoceni \

\ 11.2.1. Kritérium , Nabidkova cena“ ‘

Dodavatel stanovi nabidkovou cenu jako celkovou cenu za kompletni splnéni pfedmétu
vefejné zakazky dle pfilohy ¢. 8 zadavaci dokumentace (tj. soucet celkovych hodnot dle
prilohy €. 8a a prilohy ¢. 8b zadavaci dokumentace), a to absolutni ¢astkou v ¢eskych
korunach bez DPH.

Nabidkova cena, stanovend dodavatelem v souladu se zaddvaci dokumentaci za kompletni
splnéni verejné zakdzky, je cenou nejvyse pripustnou, koneénou a pro dodavatele zavaznou.
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Dodavatel je povinen stanovit nabidkovou cenu za kompletni splnéni verejné zakazky na
zakladé predloZenych vykazu vymér a projektové dokumentace.

Projektova dokumentace je zverejnéna na profilu zadavatele. Dodavatel je povinen odevzdat
cenovou nabidku pomoci shodného software, v némzZ jsou vypracovany vykazy vymeér
v zadavaci dokumentaci. Nabidkovy rozpocet bude v ramci nabidky predloZzen ve formatu

xls(x).

Nabidkova cena bude zpracovana ve formé ocenénych vykazi vymér dle pfilohy €. 8a a €. 8b
zadavaci dokumentace.

V pripadé, Ze dodavatel zjisti v pfiloze ¢. 8a a/nebo ¢. 8b zadavaci dokumentace jakékoliv
nepresnosti, pozada zadavatele v souladu s ustanovenim § 98 zdkona o vysvétleni zadavaci
dokumentace. Dodavatel je povinen ocenit ptilohu €. 8a a €. 8b zaddvaci dokumentace tak, jak
mu byla predloZena zadavatelem. Jakékoliv zasahy dodavatell do p¥ilohy €. 8a a/nebo ¢. 8b
zadavaci_ dokumentace jsou nepfipustné! Jakykoliv zdsah do pfilohy ¢. 8a a/nebo ¢. 8b
zadavaci dokumentace znamend poruseni zadavacich podminek. Pokud dodavatel neoceni
nékterou z polozek, popf. ji oceni nulou, znamena toto poruseni zadavacich podminek.
Nabidkova cena musi obsahovat ocenéni vSech polozek nutnych k Fradnému splnéni predmétu
verejné zakazky.

Nabidkovou cenu uvede dodavatel:

e v Krycim listu nabidky, ktery tvofi pfilohu ¢. 2 této zadavaci dokumentace, a to
v ¢lenéni bez DPH, vysi DPH a s DPH;

e v elektronickém nastroji zadavatele;
e v pfislusné ¢asti navrhu Smiouvy.

Il Zadavatel upozoriuje, Ze udaj o nabidkové cené, uvedeny v Krycim listu nabidky,
ve Smlouvé a v elektronickém nastroji zadavatele, musi byt stejny, v opacném pfipadé dojde
k vylouceni dodavatele ze zadavaciho Fizeni pro nesplnéni zadavacich podminek!!!

12. PredloZeni dokladli a objasnéni nebo doplnéni tdaja, dokladt, vzorkti nebo modelt

Predlozeni doklad

Pokud zakon nebo zadavatel vyZaduje predloZeni dokladu, pfedklada dodavatel kopie
dokladu, nestanovi-li zakon jinak. Zadavatel mize postupem podle ustanoveni § 46 odst. 1
zakona pozadovat predloZeni originalu nebo Urfedné ovérené kopie dokladu.

Pokud zadavatel vyzaduje predloZeni dokladu a dodavatel neni z dlvodd, které mu nelze
pricitat, schopen predlozZit pozadovany doklad, je opravnén predlozit jiny rovnocenny doklad.

Pokud zakon nebo zadavatel vyZaduje predlozeni dokladu podle pravniho fadu Ceské
republiky, mizZe dodavatel predlozit obdobny doklad podle pravniho fadu statu, ve kterém se
tento doklad vydava. Doklad, ktery je vyhotoven v jiném jazyce, nezZ ktery zadavatel urcil pro
podani nabidky, se predklada s prekladem do ceského nebo slovenského jazyka. Ma-li
zadavatel pochybnosti o spravnosti prekladu, mize si vyzadat predloZeni ufedné ovéreného
prekladu dokladu tlumocnikem zapsanym do seznamu znalcl a tlumocnikd. Doklad v ¢eském

Zadavaci dokumentace k verejné zakazce nazvané: ,Novostavba MS$ Jeseniova 98, Praha 3 — zhotovitel stavby”
Strdnka 21z 25



nebo slovenském jazyce a doklad o vzdélani v latinském jazyce se predkladaji bez prekladu.
Pokud se podle pfislusného pravniho fadu pozadovany doklad nevyddva, mize byt nahrazen
pisemnym Cestnym prohlasenim.

Povinnost predlozZit doklad mUZe dodavatel splnit odkazem na odpovidajici informace vedené
v informacnim systému verejné spravy nebo v obdobném systému vedeném v jiném ¢lenském
stdtu, ktery umoinuje neomezeny dalkovy pfistup. Takovy odkaz musi obsahovat
internetovou adresu a udaje pro pfihlaseni a vyhledani poZzadované informace, jsou-li takové
udaje nezbytné.

Objasnéni nebo doplnéni tdajt, dokladl, vzorkd nebo modell

Zadavatel mlze pro ucely zajisténi radného prabéhu zadavaciho fizeni poZzadovat, aby
Ucastnik zadavaciho fizeni v pfimérené lhaté objasnil predlozené udaje, doklady, vzorky nebo
modely nebo doplnil dalsi nebo chybéjici udaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel maze
tuto Zadost ucinit opakované a muize rovnéz stanovenou lhitu prodlouzit nebo prominout jeji
zmeskani.

Po uplynuti IhGty pro podani nabidek nemuze byt nabidka ménéna, nestanovi-li zakon jinak.
Nabidka vsak m(ize byt doplnéna na zdkladé Zadosti podle ustanoveni § 46 odst. 1 zdkona
o udaje, doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérii hodnoceni.
V takovém pripadé se doplnéni Udaji tykajicich se prokazani splnéni podminek ucasti za
zménu nabidky nepovazuji, pficemz skutec¢nosti rozhodné pro posouzeni splnéni podminek
ucasti mohou nastat i po uplynuti Ihaty pro podani nabidek.

Za objasnéni se povazuje i oprava polozkového rozpoctu, pokud neni dotéena celkova
nabidkova cena nebo jiné kritérium hodnoceni nabidek.

‘ 13. PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky ‘

Nabidku je dodavatel povinen podat elektronickymi prostfedky prostfednictvim
elektronického nastroje E-ZAKAZKY dostupného na: https://www.e-zakazky.cz/profil-
zadavatele/ad8af43d-e525-4e48-abb4-52deb4f8055¢c. Nabidka musi byt podana nejpozdé;ji
do konce |h{ity pro podani nabidek stanovené v této zaddvaci dokumentaci.

Podanim nabidky se rozumi vyplnéni elektronického formuldre v systému E-ZAKAZKY a
pfiloZzeni pozadovanych pisemnych dokument( Gcastnika zadavaciho fizeni formou pfiloh.

Pro podani nabidky v elektronické podobé bude pouzit certifikovany elektronicky nastroj E-
ZAKAZKY, dostupny na adrese https://www.e-zakazky.cz. Na této adrese je rovnéz dostupny
podrobny ndvod na jeho pouZiti (odkaz ,Manudl dodavatel”) v zapati (https://www.e-
zakazky.cz/Content/files/DodavatelManual.pdf) a kontakty na uZivatelskou podporu. Podat
nabidku v elektronické podobé se lze pouze prostrednictvim funkce elektronického nastroje
E-ZAKAZKY: ,Podat elektronickou nabidku® v zahlavi této verejné zakazky.

Dodavatel musi byt pro moznost podani nabidky registrovan jako dodavatel v elektronickém
nastroji E-ZAKAZKY (odkaz ,registrace dodavatele” na webové strance https://www.e-
zakazky.cz/registrace-dodavatel) a uzivatel dodavatele musi pro podani nabidky disponovat
prislusSnym uZivatelskym oprdvnénim. Vyfizeni registrace trva max. 3 pracovni dny po dolozeni
vsech pozadovanych doklad(l a registrace neni zpoplatnéna.
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Pokud za ucastnika zadavaciho fizeni jedna zmocnénec, musi byt soucdsti nabidky kopie plné
moci podepsana osobou oprdvnénou zastupovat Ucastnika zadavaciho fizeni v souladu se
zapisem v obchodnim rejstfiku, je-li do néj ucastnik zaddvaciho fizeni zapsan.

Zadavatel nepfipousti podani nabidky v listinné podobé ani v jiné elektronické formé mimo
elektronicky nastroj E-ZAKAZKY.

Nabidka musi byt zpracovana v ¢eském jazyce, neni-li v zaddvaci dokumentaci stanoveno jinak.
Veskeré doklady ¢i prohlaseni, u nichz je vyZzadovan podpis dodavatele, museji byt podepsany
statutarnim organem dodavatele. V pfipadé podpisu jinou osobou musi byt kopie jejiho
zmocnéni doloZena v nabidce.

Nabidku je mozné podat pouze k celému rozsahu konkrétni ¢asti verejné zakazky.

Zadavatel pro prehlednost doporucuje niZze uvedené fazeni nabidky a dokladd k prokazani
spInéni kvalifikace dodavatele:

e Kryci list — Dodavatel pouzije Pfilohu ¢. 2 zaddvaci dokumentace.
e Smlouva

e Doklady prokazujici zakladni zptsobilost

e Doklady prokazujici profesni zptisobilost

e Doklady prokazujici ekonomickou kvalifikaci

e Doklady prokazujici technickou kvalifikaci

e Jistota

e Seznam poddodavateli

e Doklady dle ¢l. 8 zadavaci dokumentace

e Popripadé dalsi dokumenty pozadované zadavaci dokumentaci.

| 14. Vysvétleni zadavaci dokumentace |

Zadavatel mlzZe zadavaci dokumentaci vysvétlit, pokud takové vysvétleni, pripadné souvisejici
dokumenty, uverejni na profilu zadavatele, a to nejméné 5 pracovnich dnl pred skoncenim
IhGty pro podani nabidek.

Pokud se vysvétleni zaddvaci dokumentace tykd ¢asti zadavaci dokumentace, které se
neuverejiiuji podle ustanoveni § 96 odst. 2 zdkona, odesle je nebo preda zadavatel vSem
dodavatellim, kteti podali Zadost o prislusné ¢asti zaddvaci dokumentace. V takovém pfipadé
se odstavec 1 vySe nepouliije.

Pokud o vysvétleni zadavaci dokumentace pisemné pozada dodavatel, zadavatel vysvétleni
uverejni, odesSle nebo preda véetné presného znéni Zadosti bez identifikace tohoto
dodavatele. Zadavatel neni povinen vysvétleni poskytnout, pokud neni zZadost o vysvétleni
dorucena v¢as, a to alespon 3 pracovni dny pred uplynutim lhity podle odstavce 1 vySe. Pokud
zadavatel na Zadost o vysvétleni, ktera neni dorucena vcas, vysvétleni poskytne, nemusi
dodrzet Ih(ty podle odstavce 1 vyse.
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Pisemna Zadost o vysvétleni zadavaci dokumentace musi byt dorucena elektronicky
prostfednictvim elektronického ndstroje zadavatele anebo Zastupci zadavatele na emailovou
adresu: info@broz-sedlaty.cz ¢i do datové schranky Zastupce zadavatele: w5mzh57.

15. Lhata pro podani nabidek a zadavaci lhata

Lh{ta pro poddani nabidek kon¢i dne 19.9.2025 v(e) 10:00 hod.

Lhata, po kterou nesmi ucastnici zadavaciho fizeni ze zaddvaciho fizeni odstoupit, je
stanovena ke dni podpisu smlouvy s vybranym dodavatelem, maximalné viak 6 mésici ode
dne konce lhity pro podani nabidky.

| 16. Otevirani nabidek |

Oteviradni nabidek probéhne neprodlené po uplynuti lhity pro podani nabidek a bude
provedeno elektronicky v souladu s ustanovenimi § 109 zakona.

Otevirdni nabidek probéhne bez pfitomnosti U¢astnik(l zadavaciho fizeni.

Pokud o to ucastnik zaddvaciho fizeni po skonceni Ihlty pro podani nabidek pisemné pozada,
zadavatel do 5 pracovnich dnl od doruceni této Zadosti odesle viem ucastnikim zadavaciho
fizeni, nebo uverejni na profilu zadavatele Udaje z nabidek odpovidajici ¢iselné vyjadritelnym
kritériim hodnoceni, a to bez identifikacnich udaju ucastnik(i zadavaciho fizeni.

17. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem ‘

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v zaddvacim fizeni probihd v souladu
s ustanovenim § 211 zakona.

Vzajemny styk prostiednictvim zastoupeni zadavatele

Zadavatel je pfi vykonu prav a povinnosti podle zdkona zastoupen Advokatni kancelari Broz,
Sedlaty s.r.o. Tato osoba je zmocnéna k prebirani a odesilani pisemnosti a ke vSem Ukonim
spojenych se zadavacim fizenim s vyjimkou Cinnosti dle ustanoveni § 43 odst. 2 zdkona.

Elektronicky nastroj zadavatele

Zadavatel pro ucely zadavaciho fizeni vyuziva elektronicky ndstroj E-ZAKAZKY ve smyslu
ustanoveni § 28 odst. 1 pism. i) zdkona.

\ 18. Dalsi prava a podminky vyhrazené zadavatelem

Zadavatel si dale vyhrazuje nize uvedena prava a podminky:
i) zadavatel vylu¢uje moZnost poddni variantnich nabidek;
ii) zadavatel si vyhrazuje prdvo na zménu nebo doplnéni zadavaci dokumentace dle

ustanoveni § 99 zdkona;
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iii) zadavatel si vyhrazuje pravo ovéfit informace obsazené v nabidce dodavatele u tetich
osob;

iv) zadavatel si v souladu s ustanovenim § 103 odst. 1 pism. d) zdkona vyhrazuje moZnost
pozadovat predloZeni Udaji o majetkové strukture Ucastnika zadavaciho fizeni nebo
jeho poddodavatele;

v) zadavatel vsouladu sustanovenim § 103 odst. 1 pism. f) zdkona poZaduje, aby
v pfipadé spolecné ucasti dodavatell v nabidce doloZili, Ze odpovédnost nesou vsichni
dodavatelé podavajici spole¢nou nabidku spole¢né a nerozdilné;

vi) zadavatel si vyhrazuje moznost uverejnit na profilu zadavatele oznameni o vylouceni
Ucastnika zadavaciho fizeni nebo oznameni o vybéru dodavatele. V takovém ptipadé
se oznameni povazuji za dorucena vsem ucastnikim zadavaciho fizeni okamzZikem
jejich uverejnéni;

vii) vyhrazené zmény zdvazku ze smlouvy ve smyslu ustanoveni § 100 zakona jsou vyslovné
uvedeny ve Smlouvé;

viii)Jdodavatelé sami ponesou veskeré své naklady spojené s Ucasti v zadavacim fizeni;

ix) jednotlivi dodavatelé jsou povinni zdrZet se jakychkoli jedndni, ktera by mohla narusit
transparentni a nediskriminacni pribéh zaddvaciho fizeni, zejména pak jednani,
v jejichZz dasledku by mohlo dojit k naruseni soutéZze mezi dodavateli v ramci zadani
verejné zakazky;

x) zadavatel ddle upozornuje dodavatele na skutecnost, Ze zadavaci dokumentace je
souhrnem poZadavk( zadavatele a nikoli kone¢nym souhrnem veskerych pozadavk
vyplyvajicich z obecné platnych norem. Dodavatel se tak musi pfi zpracovani své
nabidky vzdy fidit nejen pozadavky obsazenymi v zadavaci dokumentaci, ale téz
ustanovenimi pfislusnych obecné zavaznych norem.

7 v

meéstska cast Praha 3
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		ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE UST. § 56 ZÁKONA 
Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 







 

		Název veřejné zakázky







		„Novostavba MŠ Jeseniova 98, Praha 3 - zhotovitel stavby“







		Identifikační údaje zadavatele







		Název:

		městská část Praha 3



		Sídlo (příp. doručovací adresa):

		[bookmark: _Hlk144187124]Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85, Praha 3



		IČO:

		00063517



		

		



		

		



		

		







		Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 43 zákona







		Název:

		Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.



		Sídlo:

		Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3



		IČO:

		24827452



		Zapsaná:

		v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 178025



		





		










		
Přílohy zadávací dokumentace







· Příloha č. 1a – Projektová dokumentace – bourací část

· Příloha č. 1b – Projektová dokumentace – stavební část

· Příloha č. 2 – Krycí list nabídky

· Příloha č. 3 – Čestné prohlášení

· Příloha č. 4 – Vzor Smlouvy

· Příloha č. 5 – Seznam stavebních prací

· Příloha č. 6 – Seznam realizačního týmu

· Příloha č. 7 – Seznam poddodavatelů

· Příloha č. 8a – Výkaz výměr – bourací část

· Příloha č. 8b – Výkaz výměr – stavební část

· Příloha č. 9 – Závazek dodavatele

· Příloha č. 10 – Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů

· Příloha č. 11 – Čestné prohlášení ve vztahu k ruským/běloruským subjektům

[bookmark: _Hlk37080992]Přílohy č. 2 – č. 11 této zadávací dokumentace jsou přiloženy v rámci zadávací dokumentace, kdy k jejich zobrazení je potřeba kliknout na ikonu „kancelářské sponky“ (viz přílohy v liště *.pdf souboru zadávací dokumentace).

Zadavatel pro úplnost uvádí, že je nutné zadávací dokumentaci nejprve stáhnout a uložit a následně otevírat v programu Adobe Acrobat Reader DC.

Závěrem zadavatel uvádí, že předmětné přílohy jsou v zadávací dokumentaci vloženy v editovatelných formátech pro další použití dodavatelů.
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		1. Úvodní ustanovení







Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídky v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jehož předmětem je uzavření smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“). Účelem zadávacího řízení je uzavření Smlouvy. Práva a povinnosti dodavatelů i zadavatele v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. 

Zadavatel při zpracování zadávacích podmínek zohlednil veškeré zásady zadávání veřejných zakázek ve smyslu ustanovení § 6 zákona, a to s důrazem na dodržení zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací a dále zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud dodavatel neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. 

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu dodavatele k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada znamená nesplnění zadávacích podmínek a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Kde je v této zadávací dokumentaci uváděn dodavatel, rozumí se jím dle okolností v příslušné fázi zadávacího řízení i účastník zadávacího řízení ve smyslu ustanovení § 47 zákona.

		[bookmark: _Toc255293286][bookmark: _Toc267321019][bookmark: _Ref267321434][bookmark: _Ref267321436]Název:

		městská část Praha 3



		Sídlo (příp. doručovací adresa):

		Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85, Praha 3



		IČO:

		00063517



		Zastoupený:

		Mgr. Michal Vronský, starosta



		Kontaktní osoba na straně zadavatele:

		Martina Schűrrer, koordinátor veřejných zakázek



		Profil zadavatele:

		https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/ad8af43d-e525-4e48-abb4-52deb4f8055c   





Identifikační údaje zadavatele:

Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 43 zákona:

		Název:

		Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.



		Sídlo:

		Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3



		IČO:

		248 27 452



		Zapsaná:

		v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 178025



		Osoba zastupující osobu zastupující zadavatele:

		

JUDr. Jiří Brož, LL.M., jednatel



		

Telefon, e-mail, ID datové schránky:

		

Tel.: +420 246 028 028

info@broz-sedlaty.cz, 

w5mzh57





Zástupce zadavatele pro zadání veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 43 zákona (dále jen „Zástupce zadavatele“) je zmocněn zadavatelem k výkonu zadavatelských činností, tj. je zmocněn k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním průběhu zadávacího řízení s výjimkou provedení výběru dodavatele, vyloučení účastníka zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení, nebo rozhodnutí o námitkách. Veškerou korespondenci ve věci zadání veřejné zakázky musí dodavatel adresovat Zástupci zadavatele, popř. prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele (viz tato zadávací dokumentace).

Zástupce zadavatele, jakož i jednotlivé osoby zastupující Zástupce zadavatele ve věci veřejné zakázky, nejsou ve střetu zájmu ve smyslu ustanovení § 44 zákona.

Identifikační údaje osob, které zpracovaly část zadávací dokumentace a specifikace zpracované části zadávací dokumentace:

		Název:

Sídlo:

IČO:

Specifikace zpracované části zadávací dokumentace:





		Zero atelier s.r.o.

Freyova 1/12, 190 00 Praha 9

250 05 146

Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (příloha č. 1a zadávací dokumentace) a výkazu výměr (příloha č. 8a zadávací dokumentace)





		Název:

Sídlo:

IČO:

Specifikace zpracované části zadávací dokumentace:





		Mgr. akad. arch. Radka Kurčíková, DiS. Ph.D. .

Za školou 182, 28141 Ratboř

67757464  

Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (příloha č. 1b zadávací dokumentace) a výkazu výměr (příloha č. 8b zadávací dokumentace)





		Název:

Sídlo:

IČO:

Specifikace zpracované části zadávací dokumentace:





		ATPS, s.r.o.

Leskovecká 287/16, 155 21 Praha 17 – Zličín 271 00 693

Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (příloha č. 1b zadávací dokumentace) a výkazu výměr (příloha č. 8b zadávací dokumentace)





		Název:

		Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.



		Sídlo:

		Atrium Flora – Budova A, Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3



		IČO:

		24827452



		Specifikace zpracované části zadávací dokumentace:

		Zpracovatel zadávací dokumentace (vyjma přílohy č. 1a, č. 1b, č. 8a a č. 8b) dle požadavků zadavatele







Předběžné tržní konzultace 

Zadavatel neprováděl předběžné tržní konzultace.



		2. Informace o zadávacím řízení







		Název veřejné zakázky

		„Novostavba MŠ Jeseniova 98, Praha 3 – zhotovitel stavby“



		Druh veřejné zakázky

		Veřejná zakázka na stavební práce



		Druh zadávacího řízení

		Otevřené řízení



		Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

		112.619.798,56,- Kč bez DPH



		Počet dodavatelů, se kterými bude uzavřena Smlouva

		1 dodavatel



		Kód klasifikace předmětu veřejné zakázky

		45000000-7

		Stavební práce



		

		45214000-0

		Stavební úpravy budov sloužících vzdělání a výzkumu



		

		45214100-1

		Stavební úpravy budov mateřských škol



		

		45214800-8

		Výstavba vzdělávacích zařízení



		

		45111100-9

		Demoliční práce



		

		45111200-0

		Příprava staveniště a odklizovací práce



		

		45111214-1

		Čištění po demolici



		

		45111220-6

		Odklízení sutě



		

		45111291-4

		Technická příprava staveb



		Předmět veřejné zakázky může být spolufinancován z finančních prostředků poskytnutých v rámci některého dotačního titulu ČR a/nebo EU.







		3. Předmět veřejné zakázky





	

Předmětem veřejné zakázky jsou demoliční a stavební práce. Demolice proběhne ve dvou etapách. Bude dokončena demolice bývalé MŠ a zásyp jámy. První etapa demolice nadzemní části byla již provedena, druhá etapa je součástí této zakázky a obsahuje demolici provizorního zakrytí a suterénních částí bývalé MŠ. Následně započnou stavební práce na novostavbě mateřské školy, zpevněné plochy pro pohyb automobilů a pěších, retenční a akumulační nádrž, oplocení a přístřešek pro odpad, altán, areálové komunikace pro pěší, herní prvky, areálové rozvody dešťové kanalizace, areálové rozvody splaškové kanalizace, distribuční rozvod VN 22 kV a trafostanice 22/0,4 kV, úpravy distribučního rozvodu NN 1 kV, areálové rozvody kabelů NN, přípojka sdělovacího vedení, areálové rozvody plynovodu, areálové rozvody vodovodu, rozvody primárního zdroje a 9ks geotermálních vrtů hloubky 140m, zařízení staveniště (buňkoviště a stavební věžový jeřáb), odstranění části oplocení u školy – do ulice a mezi pozemky.

!!! ZADAVATEL UPOZORŇUJE, ŽE PROJEKTOVÁ DOKUMETACE DLE PŘÍLOHY Č. 1B ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBSAHUJE I ČÁSTI PLNĚNÍ, KTERÉ NEJSOU PŘEDMĚTEM TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PŘIČEMŽ ZADAVATEL UVÁDÍ, ŽE SOUČÁSTÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NEJSOU DODÁVKY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A DALŠÍHO NÁBYTKU (I PŘESTO, ŽE JSOU PŘÍPADNĚ UVEDENY V PROJEKTOVÉ DOKUMEMTACI), VYJMA DODÁVEK ZAHRNUTÝCH VE VÝKAZU VÝMĚR DLE PŘÍLOHY Č. 8B ZADÁVACÍ DOKUMENTACE !!!

Bližší specifikace plnění je uvedena zejména v příloze č. 1a, č. 1b, č. 4, č. 8a a č. 8b zadávací dokumentace, které jsou její nedílnou přílohou. 

Technická specifikace

a) Technická specifikace a uživatelské standardy jsou uvedeny zejména v zadávací dokumentaci a jejích přílohách a zejména v projektové dokumentaci, případně jsou také dány příslušnými obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami, byť by měly pouze doporučující charakter (ČSN, ON, …) a platí, že účastník je povinen je v rámci realizace veřejné zakázky dodržovat a řídit se jimi. 

b) Je-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách definován, popsán či vyobrazen konkrétní výrobce, jeho zástupce, výrobek nebo technologie apod., má se pouze za to, že je tím definován požadovaný standard dodávky, případně jsou tato data využita pro možné přesné vymezení požadavku zadavatele na podobu požadovaného plnění (v souladu s § 89 odst. 5 zákona). V takovém případě zadavatel připouští u každého takového odkazu poskytnutí plnění v podobě jiného výrobku či řešení, za předpokladu, že nabízené plnění dosahuje alespoň stanoveného kvalitativního a kvantitativního standardu (v souladu s § 89 odst. 6 zákona). 

c) Zadavatel také uvádí, že v případě uvedení specifikace jednotlivých položek v položkovém rozpočtu (výkazu výměr) dle přílohy č. 8a č. 8b, podle odkazů na jednotlivé výrobky a výrobce, je účastník oprávněn v položkovém rozpočtu takovou specifikaci libovolně zaměnit za jiného výrobce, který je schopen dodat výrobek/materiál odpovídajících parametrů, funkčnosti a vlastností jako uváděný výrobek/materiál v uvedené příloze zadávací dokumentace. 

Další pravidla upravující veřejnou zakázku, kterými je účastník zadávacího řízení povinen se řídit:

Základními právními předpisy, vždy ve znění pozdějších změn a včetně předpisů prováděcích, a to zejména (nikoli tedy pouze): 

· zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

· zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

· zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon,

· zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

· zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, 

· české technické normy řady ČSN, ČSN EN, ČSN ISO a další právní předpisy, doporučující normy a metodiky vztahující se k předmětu veřejné zakázky

· podmínky dotace.



		4. Doba a místo plnění veřejné zakázky







Termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky je podmíněn zadáním veřejné zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení. 

Předpokládané zahájení plnění je stanoveno na 10-11/2025.

Dokončení stavebních prací: do 18 měsíců od okamžiku předání staveniště.

Místo plnění veřejné zakázky je blíže uvedeno v příloze č. 1a a č. 1b zadávací dokumentace.



		5. Prohlídka místa plnění







Zadavatel zorganizuje prohlídku místa plnění veřejné zakázky. Dodavatelé, kteří budou mít zájem o prohlídku místa plnění, se shromáždí dne 4.9.2025 v(e) 10:00 hodin v místě plnění (před objektem budovy).

Za každého dodavatele se může prohlídky zúčastnit pouze jeden zástupce. Zadavatel z organizačních důvodů dodavatelům doporučuje, aby oznámili zadavateli alespoň 2 pracovní dny před konáním prohlídky jméno, příjmení a telefonní kontakt na osobu, která se za dodavatele prohlídky zúčastní, a to na e‐mailovou adresu brozek.libor@praha3.cz  s uvedením telefonního čísla účastníka prohlídky. Kontaktní osobou na straně zadavatele je Libor Brožek, tel. +420 222 116 385.

Zadavatel nebude v průběhu prohlídky předmětu plnění zodpovídat žádné dotazy dodavatelů, případné dotazy musí dodavatel adresovat zástupci zadavatele způsobem popsaným v článku 14. zadávací dokumentace. 



		6. Požadavky na prokázání kvalifikace







		6.1. Obecná ustanovení o prokazování kvalifikace







Kvalifikovaným pro splnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

a) prokáže základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona,

b) prokáže profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 a 2 zákona,

c) prokáže ekonomickou kvalifikaci podle ustanovení § 78 zákona, 

d) prokáže technickou kvalifikaci podle ustanovení § 79 zákona.

Dodavatel prokáže kvalifikaci doklady požadovanými v této zadávací dokumentaci.

		6.2. Prokázání kvalifikace získané v zahraničí







V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

		6.3. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů







V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.



		6.4. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob







Dodavatel může ekonomickou kvalifikaci, technickou kvalifikaci nebo profesní způsobilost s výjimkou kritéria podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona požadovanou zadavatelem prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a

d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) výše vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) výše je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) výše vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a nerozdílně s dodavatelem; to neplatí, pokud smlouva nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) výše musí splňovat požadavky podle ustanovení § 83 odst. 2 zákona

Zadavatel v této souvislosti požaduje v souladu s ustanovením § 83 odst. 3 zákona, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky.

Na kvalifikaci jiné osoby, jejímž prostřednictvím je prokazována kvalifikace, se vztahují pravidla stanovená zákonem nebo zadávacími podmínkami pro kvalifikaci dodavatele, za kterého je kvalifikace prokazována.







		6.5. Společné prokazování kvalifikace







Pokud zadavatel v této zadávací dokumentaci nestanovil pro konkrétní případ bližší pravidla pro prokazování profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 2 zákona, ekonomické kvalifikace nebo technické kvalifikace a pokud se dodavatelé účastní zadávacího řízení společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, prokazují dodavatelé a jiné osoby kvalifikaci společně.

		6.6. Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele







Zadavatel ve smyslu ustanovení § 85 odst. 1 zákona nepožaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady prokazující základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona a profesní způsobilost podle ustanovení § 77 zákona jeho poddodavatelů, kteří neprokazují za účastníka zadávacího řízení kvalifikaci ve smyslu ustanovení § 83 zákona.



		6.7. Doklady o kvalifikaci







Dodavatelé prokazují kvalifikaci doklady stanovenými touto zadávací dokumentací.

Zadavatel neumožňuje, pokud není v zadávací dokumentaci výslovně uvedeno jinak, nahradit předložení dokladů čestným prohlášením. Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle ustanovení § 87 zákona. (Hospodářský subjekt (dodavatel) může vyplnit ve formuláři jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky v části IV: Kvalifikační kritéria pro výběr pouze „oddíl a“ a další oddíly již vyplňovat nemusí“). 

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci v elektronické podobě. Za originál v elektronické podobě se nepovažuje scan dokladu vydaného orgánem státní správy (ani pokud by byl následně elektronicky podepsán dodavatelem).  

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. 



		6.8. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení







Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že: 

a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, 

b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a 

c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. 

Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud prokáže, že účastník zadávacího řízení nesplnil povinnost podle shora uvedeného odstavce. 



		6.9. Prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů







Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle ustanovení § 228 odst. 1 zákona ve lhůtě pro prokázání kvalifikace, nahrazuje tento výpis doklad prokazující profesní způsobilost podle ustanovení § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona. 

Zadavatel přijme výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. 

Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle ustanovení § 231 odst. 3 zákona.

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

 

		6.10. Prokazování kvalifikace pomocí certifikátu ze systému certifikovaných dodavatelů







Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu. 

Zadavatel bez zvláštních důvodů nebude zpochybňovat údaje uvedené v certifikátu. Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) až d) zákona.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů. 



		6.11. Základní způsobilost







Způsobilým dle ustanovení § 74 odst. 1 zákona není dodavatel, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, 

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) výše splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, či pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat osoby uvedené v ustanovení § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu. 

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením 

a) výpisu z rejstříku trestů ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) zákona, 

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) zákona, 

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k ustanovení 
§ 74 odst. 1 písm. b) zákona, 

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) zákona, 

e) potvrzení příslušné územní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. d) zákona, 

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) zákona. 

Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b), c) a e) zákona (tj. písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona, písemné čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona a písemné čestné prohlášení v případě, že není dodavatel v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona), použít čestné prohlášení, které je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.





		6.12. Profesní způsobilost







[bookmark: _Hlk11750664]Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

· výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. 

· dokladu, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to minimálně v rozsahu: 

· Provádění staveb, jejich změny a odstraňování.

· dokladu, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil: 

· Doklad o autorizaci nebo registraci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“), v oboru:

· pozemní stavby;

· technika prostředí staveb - specializace technická zařízení nebo technika prostředí staveb - specializace vytápění a vzduchotechnika;

· technika prostředí staveb - specializace elektrotechnická zařízení.

· oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

Doklady k prokázání profesní způsobilosti nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují. 



		6.13. Ekonomická kvalifikace





[bookmark: _Hlk11751053]

Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele dosahoval zadavatelem určené minimální úrovně, tj. 200.000.000,- Kč, a to za 3 bezprostředně předcházející účetní období.

Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.

Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele.



		6.14. Technická kvalifikace







[bookmark: _Hlk11753378]K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 zákona požaduje:



A. Seznam stavebních prací

[bookmark: _Hlk144190977]Zadavatel požaduje po dodavateli předložení seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.

Ze seznamu stavebních prací a z osvědčení objednatele musí vyplývat, že dodavatel realizoval:

1. alespoň dvě (2) stavební práce spočívající v realizaci rekonstrukce, dostavby nebo novostavby pozemní budovy občanského vybavení nebo stavby obdobné[footnoteRef:1], přičemž každá takováto stavba musela být: [1:  Obdobnou stavbou se pro účely prokázání splnění kvalifikace rozumí např. stavba bytového domu] 


a. v pasivním energetickém standardu (objekt s měrnou spotřebou tepla na vytápění budovy menší nebo rovno 15kWh/m2 za rok, která byla zakončena testem průvzdušnosti budovy s výslednou hodnotou max. 0,6 h-1);

b. ve finančním objemu minimálně 100 milionů Kč bez DPH;

2. alespoň další dvě (2) stavební práce spočívající v realizaci rekonstrukce, dostavby nebo novostavby pozemní budovy občanského vybavení nebo stavby obdobné1, přičemž každá takováto stavba musela být:

a. v pasivním energetickém standardu (objekt s měrnou spotřebou tepla na vytápění budovy menší nebo rovno 15kWh/m2 za rok, která byla zakončena testem průvzdušnosti budovy s výslednou hodnotou max. 0,6 h-1);

b. ve finančním objemu minimálně 80 milionů Kč bez DPH.

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením seznamu stavebních prací a osvědčením objednatelů, z nichž budou vyplývat shora požadované údaje. Zadavatel doporučuje, aby v seznamu stavebních prací byly u jednotlivých stavebních prací uvedeny minimálně následující údaje:

· název objednatele,

· specifikace provedených stavebních prací,

· finanční objem v Kč bez DPH,

· doba a místo provedení stavebních prací.

Osvědčení vyhotovené objednatelem o provedení stavebních prací přitom musí obsahovat níže uvedené údaje:

· název objednatele,

· specifikace provedených stavebních prací,

· finanční objem v Kč bez DPH,

· doba a místo provedení stavebních prací,

· údaj o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 4 zákona stanovuje, že dodavatel může k prokázání splnění kritéria kvalifikace „Seznam stavebních prací“ dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona použít stavební práce, které poskytl společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky, služby nebo stavební práce podílel.

Rovnocenným dokladem k osvědčení pro účely prokázání kritéria „Seznam stavebních prací“ ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatelem.

[bookmark: _Hlk54271903]Vzor seznamu stavebních prací tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace. 



B. [bookmark: _Hlk26998082][bookmark: _Hlk68091904]Seznam techniků nebo technických útvarů a osvědčení o odborné kvalifikaci

[bookmark: _Hlk157762865][bookmark: _Hlk144916042][bookmark: _Hlk36371628]Zadavatel požaduje po dodavateli předložení seznamu techniků (realizační tým), kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

a) seznam členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli; 

Vzor seznamu členů realizačního týmu tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace.

b) doklady o odborné kvalifikaci členů realizačního týmu

· osvědčení/diplom o vzdělání či jiný doklad o odborné kvalifikaci 

1. Stavbyvedoucí

a) autorizace nebo registrace v oboru pozemní stavby; 

b) praxe minimálně 5 let v oboru pozemního stavitelství na pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího;

c) zkušenost s min. 1 zakázkou, která naplňuje požadavky dle čl. 6.14. písm. A. bod 1. zadávací dokumentace.

2. Zástupce stavbyvedoucího

a) min. SŠ vzdělání stavebního směru; 

b) praxe minimálně 3 roky v oboru pozemního stavitelství na pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího; 

c) zkušenost s min. 1 zakázkou, která naplňuje požadavky dle čl. 6.14. písm. A. bod 2. zadávací dokumentace.



C. Prokazování jakosti

Dodavatel prokáže toto kvalifikační kritérium předložením certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou.

Zadavatel v této souvislosti dále stanoví, že ke splnění kvalifikace požaduje, aby dodavatel předložil certifikát systému řízení jakosti vydaný podle českých technických norem akreditovanou osobou, a to ČSN EN ISO 9001 v oblasti předmětu plnění této veřejné zakázky.

Pokud má dodavatel zaveden jiný systém řízení jakosti, může zadavateli předložit jiný certifikát, který prokazuje zavedení tohoto systému v organizaci dodavatele. Zadavatel rovněž uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie. 



D. Opatření v oblasti ochrany životního prostředí

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení opatření dodavatele v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky.

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením dokladu o registraci nebo certifikátu o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) nebo certifikát řízení z hlediska ochrany životního prostředí vydaný podle českých technických norem ČSN EN ISO 14001 akreditovanou osobou v oblasti předmětu plnění veřejné zakázky. 

Zadavatel rovněž uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie.



E. [bookmark: _Hlk11761524]Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky.

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením přehledu zaměstnanců ve formě čestného prohlášení, z něhož bude patrné splnění níže vymezené úrovně tohoto kvalifikačních předpokladu.

Minimální počet zaměstnanců dosahuje min. 40 a počet vedoucích zaměstnanců nebo osob v obdobném postavení dosahuje min. 6 za poslední 3 roky.



		7. Obchodní podmínky nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky







Zadavatel v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 písm. c) zákona stanovil obchodní podmínky nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky ve formě a struktuře návrhu Smlouvy, která je uvedena v Příloze č. 4 této zadávací dokumentace. Dodavatel Smlouvu doplní o údaje nezbytné pro vznik jejího návrhu (zejména vlastní identifikaci a cenu, popř. další údaje, jejichž doplnění text Smlouvy předpokládá) a takto upravený návrh Smlouvy podepíše osoba zastupující dodavatele a předloží jako nedílnou součást nabídky.

V případě nabídky podávané společně několika dodavateli je dodavatel oprávněn upravit návrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost.

V případě nabídky podávané fyzickou, a nikoliv právnickou osobou jako dodavatelem, je dodavatel oprávněn upravit návrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost. V případě nabídky podávané společností ve smyslu ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je dodavatel oprávněn upravit návrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost.

Návrh Smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat práva zadavatele, uvedená v této zadávací dokumentaci, v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky 
a dodavatel bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.



		8. Další požadavky zadavatele na obsah nabídky a jiné podmínky stanovené zadavatelem







Další požadavky zadavatele na obsah nabídky

A. Dodavatelé v nabídce předloží čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou za dodavatele, ze kterého bude vyplývat:

0. Závazek dodavatele platit závazky za poskytnuté a řádně vyfakturované plnění svým poddodavatelům nejpozději do 15 pracovních dnů od obdržení platby od zadavatele.

0. [bookmark: _Hlk62229426]Závazek dodavatele zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy. 

0. [bookmark: _Hlk62229456]Závazek dodavatele, že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ÚSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

Dodavatelé mohou použít čestné prohlášení (závazek dodavatele), které je přílohou č. 9 této zadávací dokumentace.

B. Dodavatelé v rámci nabídky dále doloží vyplněnou a podepsanou přílohu č. 10 zadávací dokumentace.

Jiné podmínky stanovené zadavatelem 

A. Zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 zákona odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení:

1. [bookmark: _Hlk141950152]dokladů o jeho kvalifikaci, které zadavatel požadoval a nemá je k dispozici, a to včetně dokladů podle § 83 odst. 1 zákona, a to v elektronické podobě. Pokud zadavatel nebude postupovat podle ustanovení § 122 odst. 4 písm. b) zákona, musí doklady o základní způsobilosti prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti v době podle ustanovení § 86 odst. 3 zákona.

2. vyplněnou a podepsanou přílohu č. 11 zadávací dokumentace.

B. Zadavatel dále stanovuje, že vybraný dodavatel předloží zadavateli v souladu se Smlouvou:

1. [bookmark: _Hlk161238502]pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát, popř. jiný obdobný doklad, jejichž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem při výkonu činnosti třetí osobě. 

Limit pojistného plnění předmětného pojištění musí pro jednu pojistnou událost činit minimálně 20.000.000,- Kč

C. U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen "skutečný majitel") z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona (dále jen "evidence skutečných majitelů"). 

Vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel vyzve rovněž k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence,

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

1. výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,

2. seznam akcionářů,

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel dle ustanovení § 122 odst. 8 zákona vyloučí vybraného dodavatele,

a) je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo podle ustanovení § 122 odst. 5 zákona možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží,

b) který nepředložil údaje, doklady nebo vzorky podle ustanovení § 122 odst. 3, 4 nebo 6 zákona, nebo

c) u kterého výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám.



		9. Využití poddodavatele







Zadavatel v souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, popř. předložil čestné prohlášení, že předmět veřejné zakázky nebude realizovat prostřednictvím poddodavatelů.

Dodavatelé mohou pro tyto účely použít přílohou č. 7 této zadávací dokumentace.

Vybraný dodavatel je povinen předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů stavebních prací, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Zadavatel rovněž stanovuje, že se povinnost dle tohoto odstavce vztahuje rovněž i na poddodavatele v dalších úrovních dodavatelského řetězce. Povinnost dle tohoto odstavce se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku podle jiného právního předpisu.



		10. Požadavek na poskytnutí jistoty a její prokázání







Zadavatel v souladu s ustanovením § 41 zákona požaduje, aby účastník zadávacího řízení poskytl ve lhůtě pro podání nabídek jistotu ve výši 2.000.000,- Kč.

Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou:

a) složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota“),

b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo

c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty:

a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu,

Peněžní jistota se skládá na účet zadavatele č. ú.: 36011-2000781379/0800, vedený u České spořitelny a.s., IBAN: CZ1108000360112000781379.

[bookmark: _Hlk141950538]Peněžní jistota musí být připsána na shora uvedený účet nejpozději ke konci lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel doporučuje platbu identifikovat variabilním symbolem, a to IČ dodavatele, a dále jako zprávu pro příjemce uvést název veřejné zakázky.

Zadavatel pro účely prokázání poskytnutí jistoty doporučuje v případě peněžní jistoty předložit jako součást nabídky potvrzení banky o složení peněžní částky v hotovosti na uvedený účet zadavatele nebo kopii výpisu z účtu dodavatele, na kterém je celá částka peněžní jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele. Zadavatel rovněž doporučuje v nabídce uvést bankovní spojení a číslo účtu, na který požaduje dodavatel uvolněnou jistotu vrátit, má-li být jistota vrácena na jiný účet, než ze kterého byla odesílána.

b) předložením dokladu banky nebo pojišťovny prokazujícího povinnost banky nebo pojišťovny vyplatit zadavateli jistotu na základě jeho sdělení o splnění podmínek podle ustanovení § 41 odst. 7 zákona, jde-li o bankovní záruku nebo pojištění záruky

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

Zadavatel požaduje, aby doklad banky nebo pojišťovny splňující shora uvedené požadavky byl předložen v originále nebo úředně ověřené kopii, a to v elektronické podobě.

Za předpokladu, že příslušná bankovní instituce/pojišťovna pro plnění z bankovní záruky/pojištění záruky požaduje originál či kopii jakéhokoliv dalšího dokumentu, poskytuje se jistota formou bankovní záruky/pojištění záruky předložením originálu dokladu banky/pojišťovny v elektronické podobě a bankovní institucí/pojišťovnou explicitně požadovaných dokladů.

Originálem dokladu banky/pojišťovny v elektronické podobě se rozumí originální soubor poskytnutý bankou/pojišťovnou včetně elektronických podpisů. Zadavatel pro úplnost odkazuje na metodiku MMR uveřejněnou na: https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/06/Prokazovani-slozeni-jistoty-formou-bankovni-zaruky-v-nabidce-v-elektronicke-podobe.pdf. 



		11. Hodnocení nabídek







Zadavatel stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude provedena ve formě hodnocení nejnižší nabídkové ceny.



		11.1. Pravidla pro hodnocení nabídek







		11.1.1. Kritéria hodnocení







[bookmark: _Hlk54271940]Jediným kritériem hodnocení je „Nabídková cena“.



		11.1.2.  Metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích







Kritérium „Nabídková cena“

[bookmark: _Hlk68091963]V rámci daného kritéria budou hodnoceny nabídkové ceny dodavatelů zpracovaných dle čl. 11.2.1 této zadávací dokumentace tak, že bude stanoveno pořadí jednotlivých nabídek podle výše jejich nabídkových cen. Nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Zadavatel stanoví, že při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.



		11.1.3. Váha nebo jiný matematický vztah mezi kritérii







[bookmark: _Hlk54271995][bookmark: _Toc243726265]Zadavatel stanovil pouze jediné kritérium hodnocení, a to „Nabídkovou cenu“, a proto nelze uvést váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii.



		11.2. Způsob zpracování kritérií hodnocení







		11.2.1. Kritérium „Nabídková cena“







[bookmark: _Hlk141950945]Dodavatel stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za kompletní splnění předmětu veřejné zakázky dle přílohy č. 8 zadávací dokumentace (tj. součet celkových hodnot dle přílohy č. 8a a přílohy č. 8b zadávací dokumentace), a to absolutní částkou v českých korunách bez DPH. 

Nabídková cena, stanovená dodavatelem v souladu se zadávací dokumentací za kompletní splnění veřejné zakázky, je cenou nejvýše přípustnou, konečnou a pro dodavatele závaznou. Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu za kompletní splnění veřejné zakázky na základě předložených výkazu výměr a projektové dokumentace. 

Projektová dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele. Dodavatel je povinen odevzdat cenovou nabídku pomocí shodného software, v němž jsou vypracovány výkazy výměr v zadávací dokumentaci. Nabídkový rozpočet bude v rámci nabídky předložen ve formátu xls(x).

Nabídková cena bude zpracována ve formě oceněných výkazů výměr dle přílohy č. 8a a č. 8b zadávací dokumentace.

V případě, že dodavatel zjistí v příloze č. 8a a/nebo č. 8b zadávací dokumentace jakékoliv nepřesnosti, požádá zadavatele v souladu s ustanovením § 98 zákona o vysvětlení zadávací dokumentace. Dodavatel je povinen ocenit přílohu č. 8a a č. 8b zadávací dokumentace tak, jak mu byla předložena zadavatelem. Jakékoliv zásahy dodavatelů do přílohy č. 8a a/nebo č. 8b zadávací dokumentace jsou nepřípustné! Jakýkoliv zásah do přílohy č. 8a a/nebo č. 8b zadávací dokumentace znamená porušení zadávacích podmínek. Pokud dodavatel neocení některou z položek, popř. ji ocení nulou, znamená toto porušení zadávacích podmínek. Nabídková cena musí obsahovat ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky.

[bookmark: _Hlk141950886]Nabídkovou cenu uvede dodavatel:

· v Krycím listu nabídky, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace, a to v členění bez DPH, výši DPH a s DPH;

· v elektronickém nástroji zadavatele;

· v příslušné části návrhu Smlouvy.

[bookmark: _Hlk64471883]!!! Zadavatel upozorňuje, že údaj o nabídkové ceně, uvedený v Krycím listu nabídky, 
ve Smlouvě a v elektronickém nástroji zadavatele, musí být stejný, v opačném případě dojde k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek!!!



		12. Předložení dokladů a objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů







Předložení dokladů

[bookmark: _Hlk141950987]Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu, předkládá dodavatel kopie dokladu, nestanoví-li zákon jinak. Zadavatel může postupem podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona požadovat předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu.

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává. Doklad, který je vyhotoven v jiném jazyce, než který zadavatel určil pro podání nabídky, se předkládá s překladem do českého nebo slovenského jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad v českém nebo slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen písemným čestným prohlášením.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů

Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanoví-li zákon jinak. Nabídka však může být doplněna na základě žádosti podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona o údaje, doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Za objasnění se považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek. 



		13. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky







[bookmark: _Hlk68091170]Nabídku je dodavatel povinen podat elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAKAZKY dostupného na: https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/ad8af43d-e525-4e48-abb4-52deb4f8055c. Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené v této zadávací dokumentaci.

Podáním nabídky se rozumí vyplnění elektronického formuláře v systému E-ZAKAZKY a přiložení požadovaných písemných dokumentů účastníka zadávacího řízení formou příloh.

Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj E-ZAKAZKY, dostupný na adrese https://www.e-zakazky.cz. Na této adrese je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „Manuál dodavatel“) v zápatí (https://www.e-zakazky.cz/Content/files/DodavatelManual.pdf) a kontakty na uživatelskou podporu. Podat nabídku v elektronické podobě se lze pouze prostřednictvím funkce elektronického nástroje E-ZAKAZKY: „Podat elektronickou nabídku“ v záhlaví této veřejné zakázky.

Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji E-ZAKAZKY (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce https://www.e-zakazky.cz/registrace-dodavatel) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat příslušným uživatelským oprávněním. Vyřízení registrace trvá max. 3 pracovní dny po doložení všech požadovaných dokladů a registrace není zpoplatněna.

Pokud za účastníka zadávacího řízení jedná zmocněnec, musí být součástí nabídky kopie plné moci podepsaná osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení v souladu se zápisem v obchodním rejstříku, je-li do něj účastník zadávacího řízení zapsán.

Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAKAZKY. 

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musejí být podepsány statutárním orgánem dodavatele. V případě podpisu jinou osobou musí být kopie jejího zmocnění doložena v nabídce. 

[bookmark: _Toc243726268]Nabídku je možné podat pouze k celému rozsahu konkrétní části veřejné zakázky. 

Zadavatel pro přehlednost doporučuje níže uvedené řazení nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace dodavatele:

· Krycí list – Dodavatel použije Přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

· Smlouva

· Doklady prokazující základní způsobilost

· Doklady prokazující profesní způsobilost

· Doklady prokazující ekonomickou kvalifikaci

· Doklady prokazující technickou kvalifikaci

· Jistota 

· Seznam poddodavatelů

· Doklady dle čl. 8 zadávací dokumentace

· Popřípadě další dokumenty požadované zadávací dokumentací.



		14. Vysvětlení zadávací dokumentace







Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 5 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek.

Pokud se vysvětlení zadávací dokumentace týká částí zadávací dokumentace, které se neuveřejňují podle ustanovení § 96 odst. 2 zákona, odešle je nebo předá zadavatel všem dodavatelům, kteří podali žádost o příslušné části zadávací dokumentace. V takovém případě se odstavec 1 výše nepoužije.

Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podle odstavce 1 výše. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty podle odstavce 1 výše.

Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele anebo Zástupci zadavatele na emailovou adresu: info@broz-sedlaty.cz či do datové schránky Zástupce zadavatele: w5mzh57.



		15. Lhůta pro podání nabídek a zadávací lhůta







Lhůta pro podání nabídek končí dne 19.9.2025 v(e) 10:00 hod.

Lhůta, po kterou nesmí účastníci zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupit, je stanovena ke dni podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, maximálně však 6 měsíců ode dne konce lhůty pro podání nabídky.



		16. Otevírání nabídek







Otevírání nabídek proběhne neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek a bude provedeno elektronicky v souladu s ustanoveními § 109 zákona. 

Otevírání nabídek proběhne bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

[bookmark: _Hlk141951099]Pokud o to účastník zadávacího řízení po skončení lhůty pro podání nabídek písemně požádá, zadavatel do 5 pracovních dnů od doručení této žádosti odešle všem účastníkům zadávacího řízení, nebo uveřejní na profilu zadavatele údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení, a to bez identifikačních údajů účastníků zadávacího řízení.



		17. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem







[bookmark: _Ref267321961][bookmark: _Toc267321051][bookmark: _Toc255293320]Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v zadávacím řízení probíhá v souladu 
s ustanovením § 211 zákona.

Vzájemný styk prostřednictvím zastoupení zadavatele

Zadavatel je při výkonu práv a povinností podle zákona zastoupen Advokátní kanceláří Brož, Sedlatý s.r.o. Tato osoba je zmocněna k přebírání a odesílání písemností a ke všem úkonům spojených se zadávacím řízením s výjimkou činností dle ustanovení § 43 odst. 2 zákona.

Elektronický nástroj zadavatele

Zadavatel pro účely zadávacího řízení využívá elektronický nástroj E-ZAKAZKY ve smyslu ustanovení § 28 odst. 1 písm. i) zákona.



		18. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem







Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:

0. zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek;

0. zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace dle ustanovení § 99 zákona;

0. zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob; 

0. zadavatel si v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. d) zákona vyhrazuje možnost požadovat předložení údajů o majetkové struktuře účastníka zadávacího řízení nebo jeho poddodavatele;

0. [bookmark: _Hlk141951361]zadavatel v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. f) zákona požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů v nabídce doložili, že odpovědnost nesou všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně;

0. zadavatel si vyhrazuje možnost uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění;

0. vyhrazené změny závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 100 zákona jsou výslovně uvedeny ve Smlouvě;

0. dodavatelé sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení;

0. jednotliví dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání veřejné zakázky;

0. zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.





_______________________________________

[bookmark: _Hlk68092044]městská část Praha 3
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Příloha č. 2 zadávací dokumentace



Krycí list nabídky



Informace o zadávacím řízení

		Název zadavatele:

		městská část Praha 3



		Sídlo zadavatele:

		Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85, Praha 3



		IČO zadavatele:

		00063517



		[bookmark: _Hlk188968946]Název veřejné zakázky:

		[bookmark: _Hlk188969025]„Zhotovitel stavby MŠ Jeseniova 98, Praha 3“



		Druh zadávacího řízení:

		Otevřené řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek







Nabídku předkládá účastník zadávacího řízení

		Firma nebo název:

		[●]



		Sídlo:

		[●] 



		IČO:

		[●]



		DIČ:

		[●]



		Osoba zastupující účastníka zadávacího řízení:

		[●]



		Kontaktní osoba:

		[●]



		Tel:

		[●]



		E-mail:

		[●]



		ID datové schránky:

		[●]



		Účastník zadávacího řízení je malým nebo středním podnikem[footnoteRef:1] [1:  Pozn.: Ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES.] 


		[ANO/NE]



		Účastník zadávacího řízení je kótován na burze cenných papírů 

		[ANO/NE]





Pokyn pro účastníka zadávacího řízení: V případě společné nabídky bude výše uvedená tabulka v krycím listu nabídky vyplněna zvlášť pro každého z dodavatelů podávajících společnou nabídku. 



Nabídková cena

		Nabídková cena v Kč bez DPH

		Výše DPH v Kč

		Nabídková cena v Kč vč. DPH



		[●]

		[●]

		[●]









Prohlášení účastníka zadávacího řízení

Prohlašujeme, že jsme se před podáním nabídky podrobně seznámili se všemi zadávacími podmínkami, že jsme těmto podmínkám porozuměli, že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímáme, že jsme neshledali důvod k podání námitek proti zadávacím podmínkám a že jsme nabídku zpracovali zcela v souladu s těmito podmínkami. 

Dále níže předkládáme čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona 
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů[footnoteRef:2]:  [2:  Pokud účastník zadávacího řízení nemůže toto čestné prohlášení pravdivě vyplnit, tj. pokud je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti nebo má takového poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, uvede tyto skutečnosti v nabídce  ] 


· prohlašujeme, že účastník zadávacího řízení není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti; 

· prohlašujeme, že poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje účastník zadávacího řízení kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Rovněž prohlašujeme, že ve vztahu k dodavateli či k němu vztahujícím se osobám nebo k jakémukoliv jeho poddodavateli či k nim vztahujícím se osobám se neuplatňují sankce dle Nařízení Rady (EU) 2023/1214 ze dne 23.6.2024 v platném znění.

Dále prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.



V [●] dne [●]







.......................................

[●]
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      Příloha č.  7   zadávací dokumentac e     Seznam poddodavatelů     Informace o zadávacím řízení  


Název zadavatele:  městská část Praha 12  


Sídlo zadavatele:  Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4  -   Modřany  


IČO zadavatele:  00231151  


Název  veřejné zakázky:  „ EPS  –   Sociálně ošetřovatelské centrum “  


Druh zadávacího řízení:  Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb.,  o zadávání veřejných zakázek  


  *  Účastník zadávacího řízení  [●]   bude plnit předmět veřejné zakázky v   níže  uvedeném   rozsahu  následujícími poddodavateli:    


Identifikační údaje poddodavatele  Specifikace plnění realizovaného poddodavatelem  


1.  [●]  [●]  


2.  [●]  [●]  


3.  [●]  [●]  


  *    Účastník zadávacího řízení  [●]   nepředpokládá plnění předmětu veřejné zakázky  prostřednictvím  poddodavatelů.       V   [●]   dne  [●]       ____________________   [●]   ___   *    Dodavatel vybere jednu z variant. V případě více poddodavatelů Dodavatel rozšíří tabulku    o další řádky.  
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Příloha č. 3 zadávací dokumentace 

Čestné prohlášení dodavatele 

o prokázání základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek



Informace o zadávacím řízení:

		Název zadavatele:

		městská část Praha 3



		Sídlo zadavatele:

		Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85, Praha 3



		IČ zadavatele:

		00063517



		Název veřejné zakázky:

		„Zhotovitel stavby MŠ Jeseniova 98, Praha 3“



		Druh zadávacího řízení:

		Otevřené řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek







Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel [●] splňuje podmínky základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), a to v níže uvedeném rozsahu: 

· Dodavatel nemá v České republice, popř. v zemi svého sídla ve vztahu ke spotřební dani v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek (§ 74 odst. 1 písm. b) zákona);

· Dodavatel nemá v České republice, popř. v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (§ 74 odst. 1 písm. c) zákona);

· Dodavatel není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele (§ 74 odst. 1 písm. e) zákona). *





V [●] dne [●]





……………………..……………………

[●]



* Dodavatel, který je zapsán v obchodním rejstříku, vypustí předmětné prohlášení a namísto toho v souladu s ustanovením § 75 odst. 1 písm. f) zákona doloží výpis z obchodního rejstříku, ze kterého bude vyplývat prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) zákona.	
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[bookmark: _Toc443307111][bookmark: _Hlk3470322]



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

(dále jen „smlouva“)

„Novostavba MŠ Jeseniova 98, Praha 3 – zhotovitel stavby“



SMLUVNÍ STRANY

městská část Praha 3 

Sídlo:			Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3

V zastoupení:		Mgr. Michalem Vronským, starostou 

K podpisu na základě zmocnění pověřen: JUDR. Robert Pecka, LL.M., radní___

IČ:			00063517

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:		27-2000781379/0800

Datová schránka:	eqkbt8g



(dále jen „objednatel“)

a



/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

Sídlo:			 /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

V zastoupení:		/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

IČ:			/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

Telefon:		/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

E-mail:			/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

Bankovní spojení:	/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

Číslo účtu:		/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

Webové stránky:	/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

Datová schránka:	/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/		

(dále jen „zhotovitel“)	

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“)



1. Preambule

1.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky na stavební práce vedené pod názvem „Zhotovitel stavby MŠ Jeseniova 98, Praha 3“, zadávané v otevřeném řízení dle ustanovení § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

1.2. Předmět této smlouvy může být spolufinancován z finančních prostředků poskytnutých v rámci některého dotačního titulu ČR a/nebo EU (dále také jako „dotace“) a zhotovitel se zavazuje v souvislosti se svými závazky dle této smlouvy dodržovat pravidla poskytovatele dotace, se kterými byl objednatelem prokazatelně seznámen.

1.3. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části smlouvy, jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců v rámci daného článku – např. čl. 2., čl. 2.3., čl. 2.3.1. apod.

1.4. Vymezení některých pojmů:

1.4.1. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

1.4.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

1.4.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

1.4.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, popř. vyhláškou jí nahrazující). 

1.4.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

1.4.6. Předáním a převzetím staveniště se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které objednatel předá a zhotovitel převezme místo realizace díla v termínu dle této smlouvy.

1.4.7. Zahájením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele spočívající v započetí stavebních prací v termínu dle této smlouvy.

1.4.8. Dokončením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele spočívající v dokončení stavebních prací v termínu dle této smlouvy.

1.4.9. Předáním a převzetím stavby se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které zhotovitel předá a objednatel převezme stavbu (dílo) v termínu dle této smlouvy.

1.4.10. Počátkem běhu záruční doby se rozumí den, od kterého začíná běžet záruka za jakost díla v délce dle této smlouvy.



2. [bookmark: _Ref486865040]Předmět smlouvy

2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku „2. Předmět smlouvy“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku „3. Cena za dílo“ této smlouvy.

2.2. Předmětem této smlouvy jsou s demoliční a stavební práce na MŠ Jeseniova 98 (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). 

· Demolice proběhne ve dvou etapách. 

· Bude dokončena demolice bývalé MŠ a zásyp jámy. První etapa demolice nadzemní části byla již provedena, druhá etapa je součástí díla dle této smlouvy a obsahuje demolici provizorního zakrytí a suterénních částí bývalé MŠ. 

· Následně započnou stavební práce na novostavbě mateřské školy, zpevněné plochy pro pohyb automobilů a pěších, retenční a akumulační nádrž, oplocení a přístřešek pro odpad, altán, areálové komunikace pro pěší, herní prvky, areálové rozvody dešťové kanalizace, areálové rozvody splaškové kanalizace, distribuční rozvod VN 22 kV a trafostanice 22/0,4 kV, úpravy distribučního rozvodu NN 1 kV, areálové rozvody kabelů NN, přípojka sdělovacího vedení, areálové rozvody plynovodu, areálové rozvody vodovodu, rozvody primárního zdroje a 9ks geotermálních vrtů hloubky 140m, zařízení staveniště (buňkoviště a stavební věžový jeřáb), odstranění části oplocení u školy – do ulice a mezi pozemky 

· Dílo zahrnuje rovněž i zajištění povinné publicity dle pravidel poskytovatele dotace a dále veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení.

2.3. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:

2.3.1. [bookmark: _Ref440837906]nabídkou zhotovitele na zhotovení díla (dále jen „nabídka zhotovitele“),

2.3.2. [bookmark: _Ref440839850]oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele a je jako Příloha č. 01a a č. 01b nedílnou součástí této smlouvy (dále také jako „rozpočet“),

2.3.3. [bookmark: _Ref440839993]zadávací dokumentací ze dne /DOPLNÍ OBJEDNATEL/, vč. vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace, poskytované v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen „zadávací dokumentace“ či zkráceně „ZD“),

2.3.4. Projektovou dokumentací bouracích prací „MŠ Jeseniova 98, Praha 3 – demolice objektu“, kterou zpracovala Zero atelier s.r.o., sídlem Praha 9, Freyova 1/12, PSČ 19000, IČO: 25005146, zodpovědný projektant: Ing. arch Zdeněk Teplý, ČKA: 01909, která je jako Příloha č. 02a volnou přílohou této smlouvy - na elektronickém paměťovém zařízení a dále projektovou dokumentací pro provedení stavby „Novostavba MŠ Jeseniova 98, Praha 3 – zhotovitel stavby“, kterou zpracovala Mgr. akad. arch. Radka Kurčíková, DiS. Ph.D., se sídlem Za školou 182, 281 41 Ratboř, IČO: 67757464 a ATPS s.r.o., sídlem Leskovecká 287/16, 155 21 Praha – Zličín, IČO: 27100693, zodpovědný projektant: Ing Filip Novák, ČKAIT 0008869, která je jako Příloha č. 02b volnou přílohou této smlouvy - na elektronickém paměťovém zařízení (společně dále také jako „PD“).

2.3.5. platnými ČSN, případné jinými normami vztahujícími se k dílu,

2.3.6. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí,

2.3.7. pravidly poskytovatele dotace, je-li relevantní a se kterými byl zhotovitel prokazatelně seznámen.

2.4. [bookmark: _Ref440781154]Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.

2.5. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2.6. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, požadavky dotčených orgánů státní správy, s nimiž se zhotovitel pečlivě seznámil před uzavřením této smlouvy, zadávací dokumentací PD, obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami ČSN, EN platnými nebo doporučenými v ČR v době realizace díla a kvalitativními stavebními normami a normami BOZP.

2.7. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak ustanoveními této smlouvy a dále též veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.



3. [bookmark: _Ref486865054]Cena díla a platební podmínky

3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovenými v ZD a PD. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 01a a č. 01b.

3.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:

		Cena díla bez DPH 

		 /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/,- Kč



		DPH

		/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/,- Kč



		Cena díla včetně DPH 

		/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/,- Kč





3.3. [bookmark: _Ref440782715]Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ Kč bez DPH (slovy: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ korun českých); (dále jen „cena za dílo“).

3.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.

3.5. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora, v čl. 2.4. této smlouvy, uvedeným prohlášením, a to zejména, nikoliv však výlučně také:

3.5.1. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště a vyhrazených míst,

3.5.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření, 

3.5.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla,

3.5.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek,

3.5.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody, daně, cla, poplatky,

3.5.6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí,

3.5.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, aj.),

3.5.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla,

3.5.9. zajištění dokumentace skutečného provedení stavby,

3.5.10. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným záborem veřejného prostranství,

3.5.11. zajištění zakončení realizace díla testem průvzdušnosti,

3.5.12. zajištění povinné publicity dle pravidel poskytovatele dotace, je-li relevantní.

3.6. [bookmark: _Hlk66193474]Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu za dílo, a to včetně podmínek na místě realizace díla. Tyto okolnosti a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny za dílo a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy. Sjednaná cena za dílo obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu jako úplná. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté nejsou předmětem plnění této smlouvy.

3.8. [bookmark: _Ref4418059]Cenu za dílo je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných v ustanovení § 222 zákona za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 222 zákona. Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací. Změna ceny za dílo musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny za dílo, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny za dílo a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn cenu za dílo zvýšit jednostranně.

3.9. Cena za dílo může být změněna, jestliže se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu za dílo a dále jestliže při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že budou v těchto případech postupovat dle čl. 3.8. této smlouvy.

3.10. Smluvní strany jsou si vědomy, že zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Smluvní strany sjednávají, že:

3.10.1. v případě oceňování případných víceprací ve smyslu přílohy 02a, u kterých nelze využít jednotkových cen soupisu prací dle přílohy č. 01a, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., ve výši /DOPLNÍ ZHOTOVITEL – nikoli však více než 100/ %   aktuální cenové úrovně. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou zcela zdokladovány (hmoty, mzdy, stroje). O zdokladování přímých nákladů rozhodne Objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací.

3.10.2. V případě oceňování případných víceprací ve smyslu přílohy 02b, u kterých nelze využít jednotkových cen soupisu prací dle přílohy č. 01b, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací RTS, a.s., ve výši /DOPLNÍ ZHOTOVITEL – nikoli však více než 100/ %   aktuální cenové úrovně. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích RTS, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle oborového kalkulačního vzorce, používaného v RTS, a.s. s tím, že přímé náklady budou zcela zdokladovány (hmoty, mzdy, stroje). O zdokladování přímých nákladů rozhodne Objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude převzato z metodiky RTS, a.s. v posledním znění pro daný obor stavebních prací.

3.11. Změna ceny za dílo je možná pouze za podmínek stanovených touto smlouvou a za současného dodržení podmínek vymezených zákonem.

3.12. [bookmark: _Ref94616469]Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, pak úhrada sjednané ceny za dílo bude prováděna průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených TDS a pověřenou osobou objednatele, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Konečná faktura bude obsahovat rekapitulaci dílčích faktur a TDS odsouhlasený celkový soupis prací za celé dílo. Požadované přílohy k faktuře budou v členění popis prací / cena celkem / fakturováno / k fakturaci / zbývá fakturovat. Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatelem až do výše 95 % z celkové ceny za dílo. Zbylých 5 % ceny za dílo bude splatných po předání a převzetí celého díla, odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu. Smluvní strany sjednávají, že zbylých 5% ceny za dílo bude objednatelem uhrazeno bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn nahradit částku odpovídající 5% z ceny za dílo bankovní zárukou ve stejné výši.

3.13. Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Bude-li dílo spolufinancováno z dotace, musí být daňové doklady rovněž vystavovány v souladu s podmínkami dotace, se kterými bude zhotovitel seznámen, a na každém daňovém dokladu bude uveden i název projektu a registrační číslo, které objednatel zhotoviteli neprodleně písemně oznámí (i emailem).,. Zhotovitel se dále zavazuje ve vztahu k poskytovateli dotace poskytnout objednateli maximální součinnost při vykazování způsobilých výdajů pro účely poskytnutí dotace.

Na faktuře bude dále uvedeno:

-      označení faktury a její číslo 

-      název a sídlo zhotovitele (údaje z OR nebo z ŽR) a objednatele

· bankovní spojení zhotovitele a objednatele

· IČ a DIČ zhotovitele a objednatele

· předmět smlouvy (název) a číslo smlouvy (objednatele)

· cenu díla, fakturovanou částku bez DPH a s DPH, bez pozastávky a s pozastávkou + přílohy

· datum zdanitelného plnění a datum splatnosti

· stanovisko a podpis zástupce objednatele, včetně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací za fakturační období (u konečné faktury i předávací protokol)

· razítko a podpis zhotovitele.

V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktura bude včetně všech jejich příloh zaslána elektronicky na podatelnu objednatele podatelna@praha3.cz 

3.14. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje.

3.15. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele se stanovuje do 30 dnů od data jejich doručení na emailovou adresu objednatele: podatelna@praha3.cz.

3.16. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v čl. 4. této smlouvy a časovému a finančnímu harmonogramu plnění díla, popřípadě pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je zhotovitel vůči objednateli v prodlení s plněním peněžitého závazku podle této smlouvy.



4. [bookmark: _Doba_plnění_a][bookmark: _Toc443307112][bookmark: _Ref145582895]Doba plnění a provedení díla

4.1. [bookmark: _Ref4512460]Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel je povinen dodržet níže uvedené termíny plnění:

4.1.1. [bookmark: _Hlk93939435][bookmark: _Ref189061849][bookmark: _Ref486866294][bookmark: _Ref440781696]Objednatel se zavazuje doručit zhotoviteli písemnou výzvu k předání a převzetí staveniště, a to nejpozději do tří (3) měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy. 

4.1.2. [bookmark: _Ref165366980]Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít a zahájit plnění, a to nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k předání a převzetí místa realizace díla, není-li ve výzvě uveden pozdější termín.

4.1.3. [bookmark: _Ref4450476][bookmark: _Hlk5628322][bookmark: _Ref44678474][bookmark: _Ref145582066][bookmark: _Hlk165385283]termín dokončení díla: nejpozději do 18 měsíců od okamžiku předání a převzetí staveniště. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků. Ve smyslu tohoto článku se zhotovitel zavazuje dodržet následující dílčí mezní termíny realizace díla.

4.1.4. [bookmark: _Ref165372240]termín předání a převzetí stavby (díla): nejpozději v den dokončení prací dle čl. 4.1.3. této smlouvy.

4.2. [bookmark: _Ref440783965]Současně s předáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i 2 výtisky PD v tištěné podobě a 1 komplet PD v elektronické podobě na CD/DVD ve verzi DOC, XLS, PDF, DWG; dále všechna povolení, doklady, vyjádření správců inženýrských sítí, vyjádření příslušných správních úřadů a jiné ve smlouvě uvedené či zhotovitelem vyžádané písemnosti nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje současně s převzetím staveniště odevzdat objednateli doklady a dokumenty dle čl. 4.14., 8.10. a 10.2. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam. 

4.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytyčení tras všech druhů inženýrských sítí (jsou-li pro účely plnění díla relevantní) a je odpovědný za neporušení inženýrských sítí vedoucích místem realizace díla dle objednatelem předané dokumentace o inženýrských sítích vedoucích místem realizace díla. Současně s odevzdáním staveniště objednatel vymezí přesně prostor místa realizace díla. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště dle plánu BOZP. O těchto skutečnostech se provede zápis ve stavebním deníku. V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve shora sjednaném termínu a pokud nebude dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plnění dle čl. 4.1.3. této smlouvy o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.

4.4. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště za účelem provedení díla a v souladu s požadavky objednatele.

4.5. [bookmark: _Ref165366396]Zhotovitel se zavazuje, že:

4.5.1. [bookmark: _Hlk189822617]bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 7:30 hodin do 19:00 hodin;

4.5.2. hlučné bourací práce budou prováděny o víkendu nebo ve všední dny v odpoledních hodinách.

4.6. Zhotovitel určil jako osobou pověřenou odborným vedením provádění stavby dle ustanovení § 155 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů; (dále jen „SZ“) stavbyvedoucího /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ (dále jen „stavbyvedoucí“). Objednatel je oprávněn pověřit třetí osobu výkonem funkce technického dozoru stavebníka (dále také jako „TDS“), který je oprávněn jménem objednatele kontrolovat provádění díla a v souvislosti s touto jeho kontrolou činit i jménem objednatele veškeré úkony vedoucí k řádnému plnění díla zhotovitelem. Objednatel bezodkladně informuje zhotovitele o tomto pověření.

4.7. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla, když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla a to, nebude-li stavbyvedoucím a TDS ve stavebním deníku písemně dohodnuto jinak v místě provádění díla. Termín kontroly bude stanoven po dohodě mezi objednavatelem a zhotovitelem.

4.8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně však tři pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole dostavit. Nedostaví-li se objednatel bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu výzva byla prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak objednatel požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je zhotovitel povinen mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak je povinen vyhovět na vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se ukáže, že práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou žádost objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně.

4.9. [bookmark: _Ref440782053]Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

4.10. [bookmark: _Ref165374166][bookmark: _Ref486862595]Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům, záruční listy, doklady o likvidaci odpadů a projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby. 

4.11. Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to v případě nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno vyšší mocí. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak k prodloužení termínu dokončení díla sjednaného dle čl. 4.1.3. této smlouvy, může dojít pouze v případě nepřetržitého trvání podmínek pro přerušení provádění díla v délce po sobě bezprostředně jdoucích 7 kalendářních dnů. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že si je plně vědom sjednané doby pro provedení díla a běžných klimatických podmínek, které právě v tomto období v místě plnění panují.

4.12. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.

4.13. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

4.14. [bookmark: _Ref440838257][bookmark: _Hlk189822778]Zhotovitel se zavazuje před převzetím staveniště zpracovat a objednateli předložit časový a finanční harmonogram plnění díla ke schválení. Časový harmonogram bude uveden v týdnech a finanční harmonogram bude uveden v měsících. Časový a finanční harmonogram prací je v průběhu plnění díla možné, po dohodě smluvních stran a v souladu s touto smlouvou, upravit s ohledem na klimatické a provozní podmínky.

4.15. Smluvní strany sjednávají, že v případě víceprací nepřesahujících 20% ceny za dílo nebude prodloužen termín dokončení díla, s výjimkou případů, kdy by to bylo s ohledem na povahu víceprací v rozporu s technickými postupy a normami, nebo nebude-li v konkrétním případě smluvními stranami sjednáno jinak. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, přesahujících 20% ceny plnění, bude vždy po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán písemný dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn. Pro účely výpočtu ceny víceprací ve smyslu tohoto článku Smlouvy se aplikuje ustanovení § 222 odst. 9 zákona.

4.16. Termíny provedení díla je možno prodloužit také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci nebo o dobu nutného přerušení prací při překážkách na straně objednatele – například při nutných změnách projektovaného řešení nebo z důvodu činnosti jiného zhotovitele v objektu mající vliv na nemožnost realizace díla zhotovitelem dle této smlouvy (tj. dojde k přerušení prací prováděných zhotovitelem při kolizi s činnostmi jiného zhotovitele v objektu), atp. V této souvislosti bere zhotovitel na vědomí, že v průběhu realizace díla může být souběžně realizováno i plnění předmětu veřejné zakázky na dodávky a montáž interiérového vybavení a truhlářských výrobků (které nejsou předmětem díla dle této smlouvy), přičemž doba realizace díla se při kolizi prací dle předchozí věty může prodloužit pouze v případě, že jiný zhotovitel znemožní zhotoviteli jakoukoliv činnost na realizaci díla, popř. při prodlení jiného zhotovitele s plněním, na které má zhotovitel dle této smlouvy navázat (např. začišťovací práce, montáž osvětlení či jiného zařízení atp.) Termíny provedení prací z těchto důvodu se posouvají pouze v případech, kdy zhotovitel na přerušení prací z těchto důvodů objednatele zápisem do stavebního deníku upozornil. 

4.17. Zhotovitel se zavazuje vynaložit veškeré požadovatelné úsilí, aby práce na díle mohly být realizovány souběžně s plněním veřejné zakázky, jejímž předmětem budou dodávky a montáž interiérového vybavení a truhlářských výrobků, které nejsou předmětem díla dle této smlouvy.



5. Práva a povinnosti smluvních stran

5.1. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZFK“) a dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění.

5.2. [bookmark: _Ref31635141][bookmark: _Hlk189822954]Zhotovitel je povinen minimálně do 10 ti let od dokončení díla poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.

5.3. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně 10 let od dokončení díla. Pokud je v českých právních předpisech či dotačních pravidlech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.

5.4. [bookmark: _Hlk189823018]Smluvní strany sjednávají, že příslušná dokumentace bude objednatelem předána a zhotovitelem převzata k okamžiku předání a převzetí staveniště, nebyla-li již poskytnuta objednatelem dříve. O tomto bude proveden písemný zápis.

5.5. Objednatel je povinen, vyplývá-li to ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na místě realizace díla. Tato povinnost nemůže být žádnou formou přenesena na zhotovitele.

5.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru a autorského dozoru projektanta, případně výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud tak stanoví jiný právní předpis.

5.7. Zhotovitel je povinen respektovat veškerá ustanovení dotačních podmínek a dalších závazných ustanovení obsažených v předpisech pro příjemce dotace, které byly zhotoviteli předloženy. To platí i pro fázi po splnění závazku založeného touto smlouvou. O předání relevantních dokumentů bude sepsán písemný záznam.

5.8. [bookmark: _Ref165890807]Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, zejména pro případ kontroly dodržení podmínek pro poskytnutí podpory z některého dotačního programu, je Zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i v průběhu realizace díla nebo i po ukončení splnění závazku založeného touto smlouvou.

5.9. Zhotovitel není odpovědný za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné dokumentace a za zahrnutí případných vad dokumentace do ceny za dílo. Zhotovitel nese odpovědnost za správnost a úplnost dokumentace, k jejímuž zhotovení je dle této smlouvy povinen.

5.10. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

5.11. Zhotovitel bude pravidelně 1x týdně provádět fotodokumentaci prováděného díla a dále vždy před jakýmkoliv zakrytím části díla.

5.12. Zhotovitel je povinen pro účely realizace díla zajistit na vlastní náklady povolení záboru veřejného prostranství, dopravní značení, uzavření smluv o výpůjčce komunikace, popř. jiných obdobných smluv či povolení, jsou-li při realizaci díla potřeba.

5.13. [bookmark: _Hlk166605345]Zhotovitel je povinen zajistit zabezpečení staveniště před vstupem neoprávněných třetích osob. Za neoprávněné třetí osoby nejsou považováni zejména zaměstnanci objednatele, nájemci objednatele a osoby využívající služby v objektu, pokud mají do místa realizace díla za běžného provozu přístup.

5.14. [bookmark: _Ref165891097]Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

5.15. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního vztahu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5.16. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy, a to v podobě změny rozsahu díla, a to v částech díla, které se vztahují a/nebo mají vazbu na plnění veřejné zakázky, jejímž předmětem bude dodávka a montáž interiérového vybavení a truhlářských výrobků, které nejsou předmětem díla dle této smlouvy a z technických či jiných důvodů bude vhodnější, aby takovéto části plnění byly realizovány společně s dodávkami a montáží interiérového vybavení a/nebo truhlářských výrobků.	Comment by Radek Miclík: zapracováno



6. [bookmark: _Odpovědnost_za_vady,][bookmark: _Toc443307113]Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla 

6.1. [bookmark: _Ref440820070]Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne jeho protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Na stroje a zařízení poskytuje zhotovitel záruku v délce, kterou poskytují výrobci, nejméně však 24 měsíců ode dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a PD. 

6.2. Objednateli však nebude takto sjednané právo ze skryté vady stavby přiznáno, pokud takovou skrytou vadu písemně neuplatní u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se pro účely tohoto článku považuje i zpráva zaslaná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

6.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným používáním díla.

6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

6.5. [bookmark: _Ref440782280]Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný.  Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, pokud nebude, s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud bude reklamovaná vada v režimu „havárie“ (např. vada, která ohrožuje uživatele díla), pak se v takovém případě zavazuje zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin od jejího oznámení objednatelem.

6.6. [bookmark: _Ref440782017][bookmark: _Hlk189823107]Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.

6.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15 dnů ode dne písemné výzvy a zhotovitel s tímto souhlasí.



7. [bookmark: _Toc443307114]Předání a převzetí díla

7.1. [bookmark: _Ref440782083]Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání a převzetí díla minimálně 7 kalendářních dnů předem, a to písemně elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla všechny doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. atesty, prohlášení o shodě, revize, certifikáty o likvidaci odpadu a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejích příloh, z PD, z příslušných právních předpisů a technických norem a další doklady, související s předmětem plnění. Součástí předání bude i dokumentace skutečného provedení stavby, která bude obdobně jako PD předána elektronicky na USB disku ve formátu, PDF, DWG, XLS, DOC spolu se 3 vyhotoveními dokumentace v tištěné podobě. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby budou i souhlasná stanoviska dotčených orgánů, reflektující provedené změny, které zajistí na své náklady zhotovitel.

7.2. [bookmark: _Ref440782248]O průběhu a výsledku předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel předávací protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 6.6. této smlouvy. Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 4.10. a 7.1. této smlouvy. 

7.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

7.4. [bookmark: _Ref440819479]Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle čl. 4.1.3. této smlouvy.

7.5. [bookmark: _Ref165374750][bookmark: _Ref486867700][bookmark: _Hlk189823265][bookmark: _Hlk189823294]Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 14 dnů od předání díla vyklidí zařízení staveniště a provede závěrečný úklid staveniště místa realizace díla včetně díla samotného, když pozemky a komunikace dotčené prováděním díla budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu. 



8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit dílo, které je specifikováno v článku 2. této smlouvy. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a PD, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí díla.

8.2. [bookmark: _Hlk189823378]Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, v souladu s ustanovením § 166 SZ, zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje potřebné k posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními předpisy. Stavební deník bude umístěn a k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla (vyjma případu naplnění podmínek dle čl. 8.3. smlouvy níže). Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS a za zhotovitele pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu předání a převzetí stavby. 

8.3. [bookmark: _Ref166257001]Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník v elektronické formě ve smyslu ustanovení § 166 odst. 5 SZ, vyplývá-li tato povinnost vzhledem k rozsahu veřejné zakázky z obecně platných právních předpisů.

8.4. Zhotovitel se zavazuje účastnit kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v PD a položkovém rozpočtu.

8.5. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele.

8.6. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.

8.7. [bookmark: _Ref486867951][bookmark: _Ref189060755]Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho podzhotovitelé, kteří se budou podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání objednateli prokázat příslušnými doklady – viz též čl. 8.9.1. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to zejména osobami, kterými v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace (realizační tým), a to:

8.7.1. Stavbyvedoucí: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

8.7.2. Zástupce stavbyvedoucího: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

8.8. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí místa realizace díla.

8.9. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázání jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele

8.9.1. [bookmark: _Ref486867872]nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci objednateli neprokázal podle čl. 8.7. této smlouvy,

8.9.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně, nebo

8.9.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale, nebo

8.9.4. neplní některá ustanovení smlouvy, anebo

8.9.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí. 

8.10. [bookmark: _Ref440782439][bookmark: _Ref486860785]Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději při předání a převzetí zařízení staveniště dle čl. 2. této smlouvy seznam podzhotovitelů, definovaných v užším pojetí ustanovením § 2589 OZ, za pomoci kterých bude dílo provádět a ve kterém uvede podzhotovitele, jimž za plnění poddodávky uhradí více než 10 % z celkové ceny za dílo a podzhotovitele, prostřednictvím kterých prokazoval určitou část kvalifikace v zadávacím řízení na zakázku, která je předmětem této smlouvy. Tento seznam podzhotovitelů tvoří nedílnou přílohu stavebního deníku. Tímto není dotčena povinnost vybraného dodavatele podle ustanovení § 105 odst. 3 zákona, předložit zadavateli identifikační údaje podzhotovitelů nejpozději 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známy.

8.11. [bookmark: _Ref440782441]Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků podle ustanovení § 219 odst. 1 zákona. 

8.12. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím podzhotovitele, který za zhotovitele prokázal určitou část technické kvalifikace, musí se podzhotovitel podílet na plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli (ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele.

8.13. [bookmark: _Ref486863818]Změna podzhotovitele, který je uveden v předmětném seznamu podzhotovitelů dle čl. 8.10. této smlouvy, je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Doklady o kvalifikaci nového podzhotovitele předloží objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým podzhotovitelem. 

8.14. Změnu podzhotovitele, uvedeného v seznamu podzhotovitelů dle čl. 8.10. této smlouvy, jehož prostřednictvím zhotovitel neprokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, zhotovitel nahlásí objednateli zápisem do stavebního deníku nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým podzhotovitelem spolu s identifikačními údaji nového podzhotovitele. Objednatel takové změny podzhotovitelů odsouhlasí zápisem do stavebního deníku nejpozději do 5 pracovních dnů od předložení dokladů či od nahlášení nového podzhotovitele. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany podzhotovitelů. V případě, kdy objednatel udělení písemného souhlasu se změnou podzhotovitele odepře, potom je povinen takové své rozhodnutí řádně zhotoviteli písemně zdůvodnit.

8.15. Zhotovitel je povinen a zavazuje se na vyžádání poskytnout, v souladu s ustanovením § 2 písmeno e) ZFK, subjektům provádějícím audit či kontrolu objednatele, všechny nezbytné informace a doklady týkající se činností zhotovitele spojených s prováděním díla dle této smlouvy. Zhotovitel se současně zavazuje řádně uchovávat originál této smlouvy, včetně jejich dodatků a příloh, jakož i veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se plnění předmětu smlouvy, a to po dobu nejméně dle čl. 5.2. této smlouvy.

8.16. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.

8.17. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na místě realizace díla.

8.18. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

8.19. Budou-li na místě realizace díla vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle ustanovení § 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze považovat, v případě vykonávání prací a činností stanovených v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technologický postup splňující požadavek ustanovení § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

8.20. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

8.21. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů.

8.22. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na místě realizace díla a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

8.23. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na místě realizace díla.

8.24. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor místa realizace díla, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).

8.25. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost.

8.26. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje:

8.26.1. [bookmark: _Ref62230045]platit závazky za poskytnuté a řádně vyfakturované plnění svým podzhotovitelům nejpozději do 15 pracovních dnů od obdržení platby od objednatele;

8.26.2. [bookmark: _Ref62230155]zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy;

8.26.3. [bookmark: _Ref62230163]že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ÚSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.



9. [bookmark: _Toc443307116]Vlastnictví díla a odpovědnost za škody

9.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.

9.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

9.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků.

9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích v plné výši. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako podzhotovitelé.

9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.



10. [bookmark: _Toc443307117][bookmark: _Ref486869344]Pojištění zhotovitele a součinnost při vzniku pojistné události

10.1. [bookmark: _Ref440790353]Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění obecné odpovědnosti podnikatele za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti (dále jen „pojištění odpovědnosti“), kryjící škody na věcech a na zdraví způsobených jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši alespoň 20.000.000,- Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat nepřetržitě po celou dobu plnění díla.

10.2. [bookmark: _Ref440791762]Zhotovitel se zavazuje, že příslušné doklady prokazující existenci pojištění dle čl. 10.1. této smlouvy předloží objednateli nejpozději do 7 dnů od převzetí staveniště dle čl. 4.1.2. této smlouvy. O této skutečnosti se provede zápis ve stavebním deníku.

10.3. Veškeré náklady na výše, v tomto čl. 10., uvedené pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci sjednané celkové ceny za dílo.

10.4. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Objednatel se zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou součinnost.



11. [bookmark: _Toc443307118][bookmark: _Ref4505765] Bankovní záruka/zádržné 

11.1. [bookmark: _Hlk189823795]Úhrada zbylých 5% ceny za dílo do odstranění vad a nedodělků, popř. bankovní záruka za řádné splnění díla jsou upraveny v čl. 3.12. a násl. této smlouvy. 

11.2. [bookmark: _Ref440828272]Zhotovitel se dále zavazuje pro účely zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek poskytnout objednateli zádržné ve výši 5% z celkové ceny za dílo. Zádržné kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je povinen k termínu předání dokončeného díla poskytnout na účet objednatele zádržné ve sjednané výši. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Objednatel pozbývá nárok ze zádržného dnem uplynutí posledního dne záruční doby. Smluvní strany sjednávají, že zádržné bude objednatelem uhrazeno bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů po uplynutí záruční doby. 

Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou ve výši zádržného (dále jen „bankovní záruka za reklamace“). Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky za reklamaci uplynutím záruční doby.

11.3. Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou za reklamace ve výši jakéhokoliv neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli vyplývajícího z této smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel, jako oprávněný, písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatele.

11.4. Zhotovitel předloží objednateli originály záručních listin ve smyslu této smlouvy, vystavených bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve prospěch objednatele jako jediného oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. O předložení bankovní záruky se provede zápis v předávacím protokolu.



12. [bookmark: _Toc443307119] Sankce

12.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran.

12.2. [bookmark: _Hlk189823851]V případě, že se objednatel ocitne v prodlení s předáním staveniště zhotoviteli dle čl. 4.1.2. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova prodlení s řádným předáním místa realizace díla zhotoviteli. 

12.3. Obdobně v případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s převzetím staveniště dle čl. 4.1.2. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s řádným převzetím místa realizace díla. 

12.4. V případě, že objednatel bezdůvodně nepřevezme dílo a ocitne se v prodlení s převzetím díla, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova prodlení s převzetím díla podle čl. 7.1. této smlouvy.

12.5. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch zhotovitele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového objednatelova peněžitého prodlení.

12.6. Obdobně ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení.

12.7. [bookmark: _Ref440791913]V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladů prokazujících existenci pojištění dle čl. 10.2. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných dokladů.

12.8. [bookmark: _Ref440782320]V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se zahájením plnění dle čl. 4.1.2. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s plněním.

12.9. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním v termínu dle čl. 4.1.3. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s plněním.

12.10. [bookmark: _Ref440782327]V případě porušení povinnosti neodstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (při převzetí díla včetně vad) sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a dále současně smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení za každou vadu.

12.11. [bookmark: _Ref440782331]V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s nástupem k odstranění reklamačních vad.

12.12. [bookmark: _Ref440782335]V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu:

12.12.1. v případě vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním,

12.12.2. v případě jiné vady se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.

12.13. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit místo realizace díla ve lhůtě a za podmínek dle čl. 7.5. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý i započatý den zhotovitelova prodlení s vyklizením místa realizace díla.

12.14. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek uvedených v kompletní zadávací dokumentaci (PD, výkaz výměr) zjištěných opakovaně objednatelem v průběhu provádění stavby a řádně zaznamenaných ve stavebním deníku nebo zápisu z kontrolního dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ“, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý jednotlivý případ takového porušení zhotovitelem. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě.

12.15. [bookmark: _Hlk190066478]V případě, že dojde k porušení zákazu požívání alkoholických nápojů na stavbě a zákazu kouření na stavbě se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč a to za každý zjištěný případ.

12.16. [bookmark: _Hlk190066498]V případě nedodržení povinnosti, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč, a to za každý zjištěný případ.

12.17. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 5.8. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč, jejíž výše je oběma smluvními stranami považována za přiměřenou.

12.18. [bookmark: _Hlk165891232]V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 5.14. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky.

12.19. V případě porušení některé z povinností zhotovitele dle čl. 8.26.1. – čl. 8.26.3. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.

12.20. [bookmark: _Ref440829182]V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením některé bankovní záruky dle čl. 11 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětné bankovní záruky.

12.21. Smluvní strany sjednávají, že bude-li přiznána objednateli dotace a v případě neposkytnutí dotace objednateli či krácení výše dotace z důvodů přičítajících straně zhotovitele tzn., v případě porušení jakýchkoliv povinností zhotovitele dle této smlouvy, zejména pak co do technických požadavků na kvalitu díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající krácené či nepřiznané výši dotace.

12.22. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na náhradu případné škody způsobené ji porušením povinnosti druhé smluvní strany, na niž se sankce vztahuje, a to v plné výši. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat i u řádně uplatněné a neuhrazené smluvní pokuty.

12.23. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce objednatele vůči zhotoviteli.

12.24. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich vzájemné oprávněné sankční peněžité pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou vždy splatné nejpozději do 14 kalendářních dní od doručení jejich písemného vyúčtování povinné smluvní straně.



13. [bookmark: _Toc443307120] Odstoupení od smlouvy

13.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje OZ, mohou smluvní strany odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany s likvidací.

13.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny díla a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než 30 kalendářních dnů.

13.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:

13.3.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a nenapravil takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta k nápravě nesmí být kratší než 15 kalendářních dní; nebo

13.3.2. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém a finančním harmonogramu specifikovaném shora v čl. 4.14. této smlouvy, a to o více jak 10 kalendářních dnů; nebo

13.3.3. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy; nebo

13.3.4. zhotovitel uvedl ve své, shora v čl. 2.3.1. této smlouvy specifikované, nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy.

13.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté hospodářský význam.

13.5. [bookmark: _Ref486870747]Důsledky odstoupení od Smlouvy; Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

13.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

13.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí zástupce objednatele.

13.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut.

13.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.

13.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.



14. [bookmark: _Toc443307121] Ukončení Smlouvy dohodou smluvních stran

14.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti stavby vzájemnou dohodou Smluvních stran.

14.2. Předmětem takové dohody by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení Smlouvy ve stádiu rozpracovanosti stavby, stanovení podmínek ukončení stavby, stanovení vzájemných práv a povinnosti z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. čl. 13.5. této smlouvy se použije obdobně.



15. [bookmark: _Hlk190066674]Oprávněné osoby

15.1. [bookmark: _Hlk190066722]Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat příslušnou smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této smlouvy:

Ve věcech smluvních:

Za objednatele: 	JUDr. Robert Pecka, LL.M., člen rady, pecka.robert@praha3.cz, 
tel: 222116111 

[bookmark: _Hlk78891609]Za zhotovitele: 	/DOPLNÍ ZHOTOVITEL - jméno a příjmení, e-mail, tel./

Ve věcech věcného plnění:

Za objednatele: 	Mgr. Libor Brožek, vedoucí odd. investic příspěvkových organizací, brozek.libor@praha3.cz, tel: 222116385 

Za zhotovitele: 	/DOPLNÍ ZHOTOVITEL - jméno a příjmení, e-mail, tel./ 

15.2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni jednostranně měnit osoby uvedené dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy, avšak o změně jsou povinni vždy písemně informovat druhou smluvní stranu. Změna je vůči druhé smluvní straně účinná od okamžiku prokazatelného doručení oznámení o změně osoby oprávněné jednat za smluvní stranu.



16.  Závěrečná ustanovení

16.1. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je povinen objednatele na tuto skutečnost v daném smyslu upozornit.  

16.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.

16.3. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou. Písemnou formou se ve smyslu tohoto článku nerozumí elektronická komunikace.

16.4. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními OZ. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy.

16.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen zaslat tuto smlouvu ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy. 

16.6. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

16.7. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

16.8. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této Smlouvy obdržel či obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).

16.9. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této Smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a v souladu s nařízením.

16.10. Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje zhotovitele, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.











16.11. Přílohami této smlouvy jsou:

01. [bookmark: _Ref486865165]Příloha č. 01a – Oceněný nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízení - bourací část [BUDE VLOŽENO DO NABÍDKY ]

02. Příloha č. 01b – Oceněný nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízení – stavební část [BUDE VLOŽENO DO NABÍDKY ]

03. [bookmark: _Ref486865209]Příloha č. 02a – PD – bourací část [NEBUDE VLOŽENO DO NABÍDKY]

04. Příloha č. 02b – PD – stavební část [NEBUDE VLOŽENO DO NABÍDKY]



objednatel							zhotovitel





V Praze dne ____						V ______ dne _____







____________________					____________________	

Městská část Praha 3						/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

JUDr. Robert Pecka, LL.M.					/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

člen rady							/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/



[bookmark: _Hlk190067449]

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání Městské části Praha 3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne …………………..č…………………..   
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Příloha č. 5 zadávací dokumentace



Seznam stavebních prací

		Název:

		městská část Praha 3



		Sídlo zadavatele:

		Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85, Praha 3



		IČO zadavatele:

		00063517



		Název veřejné zakázky:

		„Zhotovitel stavby MŠ Jeseniova 98, Praha 3“



		Druh zadávacího řízení:

		Otevřené řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek







Identifikace účastníka zadávacího řízení

		Firma nebo název:

		[●]



		Sídlo:

		[●] 



		IČO:

		[●]







Jako účastník zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky – předkládám pro účely prokázání technické kvalifikace seznam stavebních prací.



		Reference č. 1 - splňuje požadavek dle čl. 6.14. písm. A. bod 1. zadávací dokumentace



		Objednatel referenční zakázky

		[●]



		Bližší specifikace referenční zakázky

		[●]



		Předmětem zakázky byla rekonstrukce, dostavby nebo novostavby pozemní budovy občanského vybavení nebo stavby obdobné[footnoteRef:1] [1:  Obdobnou stavbou se pro účely prokázání splnění kvalifikace rozumí např. stavba bytového domu] 


		[ANO x NE]

[rekonstrukce/dostavba/novostavby pozemní budovy občanského vybavení/stavby obdobné]



		Stavba byla zrealizována v pasivním energetickém standardu (objekt s měrnou spotřebou tepla na vytápění budovy menší nebo rovno 15kWh/m2 za rok, která byla zakončena testem průvzdušnosti budovy s výslednou hodnotou max. 0,6 h-1

		[ANO x NE]

· měrná spotřeba tepla na vytápění budovy [●] kWh/m2 za rok;

· výsledná hodnota testu průvzdušnosti budovy: [●] 



		Finanční objem

		[●] Kč bez DPH



		Doba realizace 

		od [●] do [●]



		Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení, tel. a e-mail):

		[●]







		Reference č. 2 - splňuje požadavek dle čl. 6.14. písm. A. bod 1. zadávací dokumentace



		Objednatel referenční zakázky

		[●]



		Bližší specifikace referenční zakázky

		[●]



		Předmětem zakázky byla rekonstrukce, dostavby nebo novostavby pozemní budovy občanského vybavení nebo stavby obdobné1

		[ANO x NE]

[rekonstrukce/dostavba/novostavby pozemní budovy občanského vybavení/stavby obdobné]



		Stavba byla zrealizována v pasivním energetickém standardu (objekt s měrnou spotřebou tepla na vytápění budovy menší nebo rovno 15kWh/m2 za rok, která byla zakončena testem průvzdušnosti budovy s výslednou hodnotou max. 0,6 h-1

		[ANO x NE]

· měrná spotřeba tepla na vytápění budovy [●] kWh/m2 za rok;

· výsledná hodnota testu průvzdušnosti budovy: [●] 



		Finanční objem

		[●] Kč bez DPH



		Doba realizace 

		od [●] do [●]



		Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení, tel. a e-mail):

		[●]







		Reference č. 3 - splňuje požadavek dle čl. 6.14. písm. A. bod 2. zadávací dokumentace



		Objednatel referenční zakázky

		[●]



		Bližší specifikace referenční zakázky

		[●]



		Předmětem zakázky byla rekonstrukce, dostavby nebo novostavby pozemní budovy občanského vybavení nebo stavby obdobné1

		[ANO x NE]

[rekonstrukce/dostavba/novostavby pozemní budovy občanského vybavení/stavby obdobné]



		Stavba byla zrealizována v pasivním energetickém standardu (objekt s měrnou spotřebou tepla na vytápění budovy menší nebo rovno 15kWh/m2 za rok, která byla zakončena testem průvzdušnosti budovy s výslednou hodnotou max. 0,6 h-1

		[ANO x NE]

· měrná spotřeba tepla na vytápění budovy [●] kWh/m2 za rok;

· výsledná hodnota testu průvzdušnosti budovy: [●] 



		Finanční objem

		[●] Kč bez DPH



		Doba realizace 

		od [●] do [●]



		Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení, tel. a e-mail):

		[●]







		Reference č. 4 - splňuje požadavek dle čl. 6.14. písm. A. bod 2. zadávací dokumentace



		Objednatel referenční zakázky

		[●]



		Bližší specifikace referenční zakázky

		[●]



		Předmětem zakázky byla rekonstrukce, dostavby nebo novostavby pozemní budovy občanského vybavení nebo stavby obdobné1

		[ANO x NE]

[rekonstrukce/dostavba/novostavby pozemní budovy občanského vybavení/stavby obdobné]



		Stavba byla zrealizována v pasivním energetickém standardu (objekt s měrnou spotřebou tepla na vytápění budovy menší nebo rovno 15kWh/m2 za rok, která byla zakončena testem průvzdušnosti budovy s výslednou hodnotou max. 0,6 h-1

		[ANO x NE]

· měrná spotřeba tepla na vytápění budovy [●] kWh/m2 za rok;

· výsledná hodnota testu průvzdušnosti budovy: [●] 



		Finanční objem

		[●] Kč bez DPH



		Doba realizace 

		od [●] do [●]



		Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení, tel. a e-mail):

		[●]









V [●] dne [●]







„podpis osoby oprávněné za účastníka“

____________________

[●]

[●]
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Příloha č. 5 zadávací dokumentace

Seznam členů realizačního týmu

		Název:

		městská část Praha 3



		Sídlo zadavatele:

		Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85, Praha 3



		IČO zadavatele:

		00063517



		Název veřejné zakázky:

		„Zhotovitel stavby MŠ Jeseniova 98, Praha 3“



		Druh zadávacího řízení:

		Otevřené řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek







Identifikace účastníka zadávacího řízení

		Firma nebo název:

		[●]



		Sídlo:

		[●] 



		IČO:

		[●]







Jako účastník zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky předkládám seznam realizačního týmu 
a čestně prohlašuji, že uvedené osoby se budou podílet na plnění zakázky.



		1. Stavbyvedoucí



		Jméno a příjmení, titul:

		[●]



		Vztah k dodavateli (pracovněprávní, poddodavatelský apod.):

		[●]



		2. Zástupce stavbyvedoucího



		Jméno a příjmení, titul:

		[●]



		Vztah k dodavateli (pracovněprávní, poddodavatelský apod.):

		[●]









Údaje rozhodné pro účely prokázání technické kvalifikace



1. Stavbyvedoucí

		Profesní praxe člena realizačního týmu 



		Počet let odborné praxe v oboru pozemního stavitelství na pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího

		[●]



		Autorizace nebo registrace v oboru pozemní stavby

		[číslo ČKAIT]











		Zkušenost člena realizačního týmu - 1



		Objednatel

		[●]



		Bližší specifikace stavební zakázky

		[●]



		Předmětem zakázky byla rekonstrukce, dostavby nebo novostavby pozemní budovy občanského vybavení nebo stavby obdobné[footnoteRef:1] [1:  Obdobnou stavbou se pro účely prokázání splnění kvalifikace rozumí např. stavba bytového domu] 


		[ANO x NE]

[rekonstrukce/dostavba/novostavby pozemní budovy občanského vybavení/stavby obdobné]



		Stavba byla zrealizována v pasivním energetickém standardu (objekt s měrnou spotřebou tepla na vytápění budovy menší nebo rovno 15kWh/m2 za rok, která byla zakončena testem průvzdušnosti budovy s výslednou hodnotou max. 0,6 h-1

		[ANO x NE]

· měrná spotřeba tepla na vytápění budovy [●] kWh/m2 za rok;

· výsledná hodnota testu průvzdušnosti budovy: [●] 



		Finanční objem

		[●] Kč bez DPH



		Doba realizace

		od [●] do [●]



		Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení, tel. a e-mail)

		[●]







2. Zástupce stavbyvedoucího

		Profesní praxe člena realizačního týmu 



		Počet let odborné praxe v oboru pozemního stavitelství na pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího

		[●]



		Nejvyšší dosažené vzdělání (stavební směr)

		[●]







		Zkušenost člena realizačního týmu - 1



		Objednatel

		[●]



		Bližší specifikace stavební zakázky

		[●]



		Předmětem zakázky byla rekonstrukce, dostavby nebo novostavby pozemní budovy občanského vybavení nebo stavby obdobné[footnoteRef:2] [2:  Obdobnou stavbou se pro účely prokázání splnění kvalifikace rozumí např. stavba bytového domu] 


		[ANO x NE]

[rekonstrukce/dostavba/novostavby pozemní budovy občanského vybavení/stavby obdobné]



		Stavba byla zrealizována v pasivním energetickém standardu (objekt s měrnou spotřebou tepla na vytápění budovy menší nebo rovno 15kWh/m2 za rok, která byla zakončena testem průvzdušnosti budovy s výslednou hodnotou max. 0,6 h-1

		[ANO x NE]

· měrná spotřeba tepla na vytápění budovy [●] kWh/m2 za rok;

· výsledná hodnota testu průvzdušnosti budovy: [●] 



		Finanční objem

		[●] Kč bez DPH



		Doba realizace

		od [●] do [●]



		Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení, tel. a e-mail)

		[●]









V [●] dne [●]



„podpis osoby oprávněné za účastníka“

____________________

[●]

[●]
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Příloha č. 7 zadávací dokumentace



Seznam poddodavatelů



Informace o zadávacím řízení

		Název zadavatele:

		městská část Praha 3



		Sídlo zadavatele:

		Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85, Praha 3



		IČO zadavatele:

		00063517



		Název veřejné zakázky:

		„Zhotovitel stavby MŠ Jeseniova 98, Praha 3“



		Druh zadávacího řízení:

		Otevřené řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek







* Účastník zadávacího řízení [●] bude plnit předmět veřejné zakázky v níže uvedeném rozsahu následujícími poddodavateli:



		Identifikační údaje poddodavatele

		Specifikace plnění realizovaného poddodavatelem



		1.

		[●]

		[●]



		2.

		[●]

		[●]



		3.

		[●]

		[●]







* 	Účastník zadávacího řízení [●] nepředpokládá plnění předmětu veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů. 



V [●] dne [●]





____________________

[●]

___

* 	Dodavatel vybere jednu z variant. V případě více poddodavatelů Dodavatel rozšíří tabulku 
o další řádky.
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Rekapitulace stavby

		Export Komplet																																																																																																								2.0		ZAMOK																																				False		False		{789e2dbb-0f4e-47be-9f58-9d62117db6fe}

																																																																																																																																														0,01		21

																																																																																																																																														0,01		15

								REKAPITULACE STAVBY																																																																																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																								Návod na vyplnění																												0,001

								Kód:														03_2021																																																																																												Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!



1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě



    a) Souhrnný list

       - údaje o Uchazeči

         (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)



    b) Rekapitulace objektů

       - potřebné Ostatní náklady



2) na vybraných listech vyplňte v sestavě



    a) Krycí list

       - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu

         (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)



    b) Rekapitulace rozpočtu

       - potřebné Ostatní náklady



    c) Celkové náklady za stavbu

       - ceny u položek

       - množství, pokud má žluté podbarvení

       - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)																												0,01

								Stavba:														MŠ JESENIOVA - DEMOLICE - II. ETAPA																																																																																																																								0,01

								KSO:														801 31																																																				CC-CZ:						1274																																																														0,01

								Místo:														Jeseniova 98, Praha 3																																																				Datum:						5. 3. 2021																																																														0,01

																																																																																																																																														0,01

								Zadavatel:																																																																		IČ:																																																																				0,01

										Městská část Praha 3																																																																DIČ:																																																																				0,01

																																																																																																																																														0,01

								Uchazeč:																																																																		IČ:						Vyplň údaj																																																														0,01

										Vyplň údaj																																																																DIČ:						Vyplň údaj																																																														0,01

																																																																																																																																														False

								Projektant:																																																																		IČ:																																																																				False

										ZERO atelier s.r.o.																																																																DIČ:																																																																				True

																																																																																																																																														0,01

								Zpracovatel:																																																																		IČ:																																																																				0,01

										Vladimír Mrázek																																																																DIČ:																																																																				True



								Poznámka:

										Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2021/I). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.





								Cena bez DPH																																																																		0.00



																								Sazba daně																						Základ daně																												Výše daně

								DPH				základní												21.00%																						0.00																												0.00

												snížená												15.00%																						0.00																												0.00

												zákl. přenesená												21.00%																						0.00																												0.00

												sníž. přenesená												15.00%																						0.00																												0.00

												nulová												0.00%																						0.00																												0.00



								Cena s DPH																																v								CZK																										0.00



























								Projektant																																																												Zpracovatel





















								Datum a podpis:																																				Razítko																								Datum a podpis:										Razítko







								Objednavatel																																																												Uchazeč





















								Datum a podpis:																																				Razítko																								Datum a podpis:										Razítko







						REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



						Kód:																		03_2021

						Stavba:																		MŠ JESENIOVA - DEMOLICE - II. ETAPA



						Místo:																		Jeseniova 98, Praha 3																																														Datum:								5. 3. 2021



						Zadavatel:																		Městská část Praha 3																																														Projektant:								ZERO atelier s.r.o.												Informatívní údaje z listů zakázek

						Uchazeč:																																																																Zpracovatel:								Vladimír Mrázek



						Kód												Popis																																																Cena bez DPH [CZK]														Cena s DPH [CZK]						Typ				z toho Ostat.

náklady [CZK]		DPH [CZK]		Normohodiny [h]		DPH základní [CZK]		DPH snížená [CZK]		DPH základní přenesená

[CZK]		DPH snížená přenesená

[CZK]		Základna

DPH základní		Základna

DPH snížená		Základna

DPH zákl. přenesená		Základna

DPH sníž. přenesená		Základna

DPH nulová



						Náklady z rozpočtů																																																												0.00														0.00										0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																														D		0		###NOIMPORT###		IMPORT		{789e2dbb-0f4e-47be-9f58-9d62117db6fe}		{00000000-0000-0000-0000-000000000000}																												801 31

		/						01												VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{1dad1195-6de2-4d53-9f5d-30a8e490826e}		{789e2dbb-0f4e-47be-9f58-9d62117db6fe}																												801 31		2

		/						02												BOURACÍ A DEMOLIČNÍ PRÁCE																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{e29324de-5bfc-4ce4-8909-cfab681a6f37}		{789e2dbb-0f4e-47be-9f58-9d62117db6fe}																												801 31		2
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01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ N...

																																																																																												{1dad1195-6de2-4d53-9f5d-30a8e490826e}

																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										MŠ JESENIOVA - DEMOLICE - II. ETAPA

								Objekt:

										01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY



								KSO:				801 31						CC-CZ:		

								Místo:				Jeseniova 98, Praha 3						Datum:		5. 3. 2021



								Zadavatel:										IČ:		

										Městská část Praha 3								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								DIČ:		Vyplň údaj



								Projektant:										IČ:		

										ZERO atelier s.r.o.								DIČ:		



								Zpracovatel:										IČ:		

										Vladimír Mrázek								DIČ:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00





















								Projektant						Zpracovatel





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko







								Objednavatel						Uchazeč





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										MŠ JESENIOVA - DEMOLICE - II. ETAPA

						Objekt:

										01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY



						Místo:						Jeseniova 98, Praha 3						Datum:		5. 3. 2021



						Zadavatel:						Městská část Praha 3						Projektant:		ZERO atelier s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		Vladimír Mrázek



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady ze soupisu prací														0.00																																																																										-1

								VRN - Vedlejší rozpočtové náklady												0.00

								    VRN3 - Zařízení staveniště												0.00

								    VRN4 - Inženýrská činnost												0.00

								    VRN9 - Ostatní náklady												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										MŠ JESENIOVA - DEMOLICE - II. ETAPA

						Objekt:

										01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY



						Místo:						Jeseniova 98, Praha 3						Datum:		5. 3. 2021



						Zadavatel:						Městská část Praha 3						Projektant:		ZERO atelier s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		Vladimír Mrázek



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																				D		-1																																0.00

								D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		VRN3		Zařízení staveniště								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								0.00

						1		K		030001000		Zařízení staveniště		soubor		1.000				0.00		CS ÚRS 2021 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		1024		1748012022

								D		VRN4		Inženýrská činnost								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								0.00

						2		K		041403000		Koordinátor BOZP na staveništi		soubor		1.000				0.00		CS ÚRS 2021 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		1024		-787735857

						3		K		042503000		Plán BOZP na staveništi		soubor		1.000				0.00		CS ÚRS 2021 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		1024		1752294888

								D		VRN9		Ostatní náklady								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								0.00

						4		K		09100302		DIO, Zábory		soubor		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		1024		-646664021

						5		K		0910031		Ochrana podzemních kontejerů - CITY BLOK		soubor		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		1024		283175856
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02 - BOURACÍ A DEMOLIČNÍ ...

																																																																																												{e29324de-5bfc-4ce4-8909-cfab681a6f37}

																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										MŠ JESENIOVA - DEMOLICE - II. ETAPA

								Objekt:

										02 - BOURACÍ A DEMOLIČNÍ PRÁCE



								KSO:				801 31						CC-CZ:		

								Místo:				Jeseniova 98, Praha 3						Datum:		5. 3. 2021



								Zadavatel:										IČ:		

										Městská část Praha 3								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								DIČ:		Vyplň údaj



								Projektant:										IČ:		

										ZERO atelier s.r.o.								DIČ:		



								Zpracovatel:										IČ:		

										Vladimír Mrázek								DIČ:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00





















								Projektant						Zpracovatel





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko







								Objednavatel						Uchazeč





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										MŠ JESENIOVA - DEMOLICE - II. ETAPA

						Objekt:

										02 - BOURACÍ A DEMOLIČNÍ PRÁCE



						Místo:						Jeseniova 98, Praha 3						Datum:		5. 3. 2021



						Zadavatel:						Městská část Praha 3						Projektant:		ZERO atelier s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		Vladimír Mrázek



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady ze soupisu prací														0.00																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV												0.00

								    1 - Zemní práce												0.00

								    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání												0.00

								    997 - Přesun sutě												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										MŠ JESENIOVA - DEMOLICE - II. ETAPA

						Objekt:

										02 - BOURACÍ A DEMOLIČNÍ PRÁCE



						Místo:						Jeseniova 98, Praha 3						Datum:		5. 3. 2021



						Zadavatel:						Městská část Praha 3						Projektant:		ZERO atelier s.r.o.

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		Vladimír Mrázek



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				0.00000				569.25376																																																				D		-1																																0.00

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								0.00												0.00000				0.00000				569.25376																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		1		Zemní práce								0.00												0.00000				0.00000				11.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						14		K		113107342		Odstranění krytu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2		m2		50.000				0.00		CS ÚRS 2021 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.22000		11.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1371618024

						7		K		131251104		Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně		m3		693.000				0.00		CS ÚRS 2021 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-474928460

								VV				+3,0*16,5*14,0				693.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						8		K		162251102		Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3		m3		693.000				0.00		CS ÚRS 2021 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		535910320

						9		K		167151111		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3		m3		693.000				0.00		CS ÚRS 2021 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1195432393

						10		K		171251101		Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně		m3		693.000				0.00		CS ÚRS 2021 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1463267960

						11		K		174151101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		m3		693.000				0.00		CS ÚRS 2021 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-686296104

						15		K		17415121		Zásyp jam a rýh po demolici vhodným dovezeným materiálem - (zemina/recyklát)		m3		635.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-997589752

						17		K		16275111		Vodorovné přemístění do 10000 m zásypového materiálu		m3		635.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1921642469

								D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání								0.00												0.00000				0.00000				558.25376																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						18		K		9800011		Vodovodní přípojka - odstranění za provizorní vodoměrnou šachtou (cca 6 bm)		soubor		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.10000		0.10000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1618859344

						19		K		9800012		Plynovodní přípojka -  odstranění za novým pilířem  NTL plynovodu  (cca 28 bm)		soubor		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.50000		0.50000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		13432830

						20		K		9800014		Kanalizační přípojka - odstranění cca 5 bm + zaslepení		soubor		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.20000		0.20000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1857485666

						21		K		9800015		Teplovod - zaslepení		soubor		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1399042548

						6		K		981011415		Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním		m3		514.368				0.00		CS ÚRS 2021 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.57000		293.18976																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-689495920

								VV				"1PP"+14,1*9,6*3,8				514.368																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						12		K		981511116		Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním		m3		120.120				0.00		CS ÚRS 2021 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		2.20000		264.26400																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-2005034545

								VV				"základy nepodsklepené části"																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				+1,2*1,3*(10,0+2*6,0+2*10,0+2*14,0+7,0)				120.120																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		997		Přesun sutě								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						3		K		997006512		Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km		t		569.254				0.00		CS ÚRS 2021 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-451611215

						4		K		997006519		Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km		t		569.254				0.00		CS ÚRS 2021 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-2042787231

								P				Poznámka k položce:

+30 km - indexováno v jednotkové ceně																																																																																P		2

						5		K		997013631		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04		t		569.254				0.00		CS ÚRS 2021 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-549470345

						22		K		99701369		Náklady na manipulaci a uložení materiálů s výskytem azbestu - pouze v případě výskytu		soubor		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1526338853
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Pokyny pro vyplnění

		Pokyny pro vyplnění

		Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa





Stavba

		#RTSROZP#		Položkový rozpočet stavby

				Stavba:				9325		Novostavba MŠ Jeseniova 





				Objednatel:				Městská část Praha 3								IČO:		00063517

								Havlíčkovo náměstí 700/9								DIČ:		CZ00063517

								13000		Praha-Žižkov

				Projektant:				ATPS, s.r.o.								IČO:		27100693

								Leskovecká 287/16								DIČ:		CZ27100693

								15521		Praha-Zličín

				Zhotovitel:												IČO:

																DIČ:



										

Pavel Veternik: Místo								

Radim Štěpánek: IČO		

Radim Štěpánek: DIČ		

Radim Štěpánek: Název		

Radim Štěpánek: Ulice		

Radim Štěpánek: PSČ		Vypracoval:				Jaromír Obšil, autorizovaný technik

				Rozpis ceny														Celkem

		HSV		HSV														0.00

		PSV		PSV														0.00

		MON		MON														0.00

		VN		Vedlejší náklady														0.00

		ON		Ostatní náklady														0.00

				Celkem														0.00

				Rekapitulace daní

		0		Základ pro sníženou DPH						12		%		0.00						CZK

		0		Snížená DPH 						12		%		0.00						CZK

		0		Základ pro základní DPH						21		%		0.00						CZK

		0		Základní DPH 						21		%		0.00						CZK

		0		Zaokrouhlení										0.00						CZK

				Cena celkem bez DPH										0.00						CZK

		0		Cena celkem s DPH										0.00						CZK





						v						dne				10.7.2025





								Za zhotovitele								Za objednatele



				Rekapitulace dílčích částí

		#CASTI>>		Číslo		Název						Základ pro sníženou DPH		Základ pro základní DPH		DPH celkem		Cena celkem		%

		1.00		Stavba								0.00		0.00		0.00		0.00		

		2.00		SO		Kompletní dodávka CÚ RTS 2021/II						0.00		0.00		0.00		0.00		

		3.00		.01		Objekt mateřeké školy						0.00		0.00		0.00		0.00		

		3.00		.02		Dopravní řešení						0.00		0.00		0.00		0.00		

		3.00		.03		Drobná architektura, terénní a zahradní úpravy						0.00		0.00		0.00		0.00		

				Celkem za stavbu								0.00		0.00		0.00		0.00		0

				Rekapitulace dílů

				Číslo		Název						Typ dílu						Celkem		%

				1		Zemní práce						HSV						0.00		

				121		Zemní práce pro trubní vedení						HSV						0.00		

				18		Povrchové úpravy terénu						HSV						0.00		

				21		Úprava podloží a základ.spáry						HSV						0.00		

				22		Piloty						HSV						0.00		

				26		Vrty						HSV						0.00		

				27		Základy						HSV						0.00		

				31		Zdi podpěrné a volné						HSV						0.00		

				33		Sloupy a pilíře,stožáry,stojky						HSV						0.00		

				34		Stěny a příčky						HSV						0.00		

				342		Stěny a příčky montované lehké						HSV						0.00		

				41		Stropy a stropní konstrukce						HSV						0.00		

				416		Podhledy a mezistropy montované lehké						HSV						0.00		

				417		Věnce a ukonč. vrstvy						HSV						0.00		

				43		Schodiště						HSV						0.00		

				46		Zpevněné plochy						HSV						0.00		

				56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						HSV						0.00		

				58		Kryty a podklady sportovišť						HSV						0.00		

				59		Dlažby a předlažby komunikací						HSV						0.00		

				61		Úpravy povrchů vnitřní						HSV						0.00		

				62		Úpravy povrchů vnější						HSV						0.00		

				63		Podlahy a podlahové konstrukce						HSV						0.00		

				64		Výplně otvorů						HSV						0.00		

				87		Potrubí z trub z plastických hmot						HSV						0.00		

				89		Ostatní konstrukce na trubním vedení						HSV						0.00		

				91		Doplňující práce na komunikaci						HSV						0.00		

				94		Lešení a stavební výtahy						HSV						0.00		

				95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						HSV						0.00		

				96		Bourání konstrukcí						HSV						0.00		

				98		Příprava staveniště						HSV						0.00		

				99		Staveništní přesun hmot						HSV						0.00		

				711		Izolace proti vodě						PSV						0.00		

				712		Povlakové krytiny						PSV						0.00		

				713		Izolace tepelné						PSV						0.00		

				720		Zdravotechnická instalace						PSV						0.00		

				730		Ústřední vytápění						PSV						0.00		

				762		Konstrukce tesařské						PSV						0.00		

				764		Konstrukce klempířské						PSV						0.00		

				766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře						PSV						0.00		

				767		Konstrukce zámečnické						PSV						0.00		

				771		Podlahy z dlaždic a obklady						PSV						0.00		

				776		Podlahy a stěny povlakové						PSV						0.00		

				777		Podlahy ze syntetických hmot						PSV						0.00		

				781		Obklady keramické						PSV						0.00		

				783		Nátěry						PSV						0.00		

				784		Malby						PSV						0.00		

				791		Montáž zařízení velkokuchyní						PSV						0.00		

				798		Mobiliář						PSV						0.00		

				M21		Elektromontáže						MON						0.00		

				M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky						MON						0.00		

				M24		Montáže vzduchotechnických zařízení						MON						0.00		

				M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy						MON						0.00		

				M36		Montáže měřících a regulačních zařízení						MON						0.00		

				M46		Zemní práce při montážích						MON						0.00		

				VN		Vedlejší náklady						VN						0.00		

				Cena celkem														0.00		0.0
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SO .01 Pol

		Položkový rozpočet 																																										#TypZaznamu#

		S:		9325		Novostavba MŠ Jeseniova 																																						STA

		O:		SO		Kompletní dodávka CÚ RTS 2021/II																														STA								OBJ

		R:		.01		Objekt mateřeké školy																																						ROZ



		P.č.		Číslo položky		Název položky		MJ		Množství		Cena / MJ		Celkem		DPH		Hmotnost / MJ		Hmotnost celk.(t)		Dem. hmotnost / MJ		Dem. hmotnost celk.(t)		Cenová úroveň

PC: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu		Typ položky



		Díl:		1		Zemní práce								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		1		121101101R00		Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m		m3		714.90000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						ORN_S				714.90000																																		VV		0

		2		122101101R00		Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3		m3		86.60000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						Ornice ručně : ORN_R				86.60000																																		VV		0

		3		122201101R00		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3		m3		81.63510				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T04*0,41				81.63510																																		VV		0

		4		131201113R00		Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ		m3		2,680.28000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ZP_JAMA				2,680.28000																																		VV		0

		5		162201102R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m		m3		1,700.56000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Na meziskládku : ZP_ZASYP				850.28000																																		VV		0

						Na zásyp : ZP_ZASYP				850.28000																																		VV		0

		6		162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m		m3		2,777.28530				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ZP_JAMA-ZP_ZASYP				1,830.00000																																		VV		0

						T04*0,41				81.63510																																		VV		0

						Vývrtek pilot : 0,3*0,3*3,14*227,0				64.15020																																		VV		0

						Ornice : ORN_R+ORN_S				801.50000																																		VV		0

		7		162701109R00		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km dalších 10 km		m3		27,772.85300				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						(ZP_JAMA-ZP_ZASYP)*10				18,300.00000																																		VV		0

						T04*0,41*10				816.35100																																		VV		0

						Vývrtek pilot : 0,3*0,3*3,14*227,0*10				641.50200																																		VV		0

						Ornice : (ORN_R+ORN_S)*10				8,015.00000																																		VV		0

		8		167101102R00		Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3		m3		850.28000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Na zásyp : ZP_ZASYP				850.28000																																		VV		0

		9		174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		m3		850.28000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ZP_ZASYP				850.28000																																		VV		0

		10		181101102R00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním		m2		199.11000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T04				199.11000																																		VV		0

		11		199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04		m3		1,975.78530				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ZP_JAMA-ZP_ZASYP				1,830.00000																																		VV		0

						T04*0,41				81.63510																																		VV		0

						Vývrtek pilot : 0,3*0,3*3,14*227,0				64.15020																																		VV		0

		Díl:		121		Zemní práce pro trubní vedení								0.00						440.33000				0.00000																				DIL

		12		131201111R00		Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ		m3		236.59500				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						AN : 7,0*3,5*3,4				83.30000																																		VV		0

						RN : 8,6*7,75*2,3				153.29500																																		VV		0

		13		132201212R00		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ		m3		263.96400				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						60% výkopů : ZP_121_RYH*0,6				263.96400																																		VV		0

		14		139601102R00		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3		m3		175.97600				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						40% výkopů : ZP_121_RYH*0,4				175.97600																																		VV		0

		15		162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m		m3		313.39980				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ZP_121_RYH-ZP_121_ZASYP				229.99400																																		VV		0

						AN : 6,4*2,9*0,2+5,8*2,3*2,17+0,5*0,5*3,14*1,0*2				34.22980																																		VV		0

						RN : 7,8*6,6*0,2+7,2*6,0*0,9				49.17600																																		VV		0

		16		162701109R00		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km dalších 10 km		m3		3,133.99800				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						(ZP_121_RYH-ZP_121_ZASYP)*10				2,299.94000																																		VV		0

						AN : (6,4*2,9*0,2+5,8*2,3*2,17+0,5*0,5*3,14*1,0*2)*10				342.29800																																		VV		0

						RN : (7,8*6,6*0,2+7,2*6,0*0,9)*10				491.76000																																		VV		0

		17		174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		m3		363.13520				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ZP_121_ZASYP				209.94600																																		VV		0

						AN : 7,0*3,5*3,4-(6,4*2,9*0,2+5,8*2,3*2,17+0,5*0,5*3,14*1,0*2)				49.07020																																		VV		0

						RN : 8,6*7,75*2,3-(7,8*6,6*0,2+7,2*6,0*0,9)				104.11900																																		VV		0

		18		175101101RT2		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm		m3		193.41000				0.00		21.00		1.70000		328.80000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Splašková kanalizace : 																																						VV		0

						G1 : (9,4+1,5*4+0,75+0,5)*0,8*0,45				5.99400																																		VV		0

						G2 : (9,85+1,5+3,3+1,0+1,1+2,75+0,9+0,7*2+5,65+0,5)*0,8*0,45				10.06200																																		VV		0

						K1 : 21,0*0,8*0,45				7.56000																																		VV		0

						26,3*0,8*0,45				9.46800																																		VV		0

						K2 : (4,0+1,8+1,2+1,1+2,8)*0,8*0,45				3.92400																																		VV		0

						K3 : (9,75+0,5+1,4+1,85+0,8)*0,8*0,45				5.14800																																		VV		0

						K4 : (7,8+6,2+2,05)*0,8*0,45				5.77800																																		VV		0

						K5 : (5,45+1,5+11,8+0,8+3,6)*0,8*0,45				8.33400																																		VV		0

						K6 : (0,75+0,5+2,35+3,7+1,6)*0,8*0,45				3.20400																																		VV		0

						K7 : 6,7*0,8*0,45				2.41200																																		VV		0

						13,0*0,8*0,45				4.68000																																		VV		0

						10,4*0,8*0,45				3.74400																																		VV		0

						(4,6+0,7)*0,8*0,45				1.90800																																		VV		0

						K8 : (4,45+2,15+2,5+1,5)*0,8*0,45				3.81600																																		VV		0

						K9 : 101,4*0,8*0,45				36.50400																																		VV		0

						Dešťová kanalizace : 																																						VV		0

						D1 : 13,4*0,8*0,45				4.82400																																		VV		0

						D2 : 2,0*0,8*0,45				0.72000																																		VV		0

						D3 : 30,5*0,8*0,45				10.98000																																		VV		0

						D4 : 0,9*0,8*0,45				0.32400																																		VV		0

						D5 : 2,45*0,8*0,45				0.88200																																		VV		0

						D6 : 2,45*0,8*0,45				0.88200																																		VV		0

						D7, D8 : 11,1*0,8*0,45				3.99600																																		VV		0

						2,65*0,8*0,45				0.95400																																		VV		0

						D9, D10 : 4,3*0,8*0,45				1.54800																																		VV		0

						D11 : 1,75*0,8*0,45				0.63000																																		VV		0

						D12 : 2,45*0,8*0,45				0.88200																																		VV		0

						D13 : 1,45*0,8*0,45				0.52200																																		VV		0

						D14 : 11,0*0,8*0,45				3.96000																																		VV		0

						D15 : (18,5+21,9)*0,8*0,45				14.54400																																		VV		0

						LŽ1 : 9,3*0,8*0,45				3.34800																																		VV		0

						16,8*0,8*0,45				6.04800																																		VV		0

						16,5*0,8*0,45				5.94000																																		VV		0

						LŽ4 : 1,3*0,8*0,45				0.46800																																		VV		0

						AK-RN : (3,1+1,2)*0,8*0,45				1.54800																																		VV		0

						17,25*0,8*0,45				6.21000																																		VV		0

						DV_RN : 32,4*0,8*0,45				11.66400																																		VV		0

		19		199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04		m3		313.39980				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ZP_121_RYH-ZP_121_ZASYP				229.99400																																		VV		0

						AN : 6,4*2,9*0,2+5,8*2,3*2,17+0,5*0,5*3,14*1,0*2				34.22980																																		VV		0

						RN : 7,8*6,6*0,2+7,2*6,0*0,9				49.17600																																		VV		0

		20		271531111R00		Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm		m3		14.00800				0.00		21.00		2.16000		30.26000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						AN : 6,4*2,9*0,2				3.71200																																		VV		0

						RN : 7,8*6,6*0,2				10.29600																																		VV		0

						RN : 																																						VV		0

		21		451572111R00		Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm		m3		42.98000				0.00		21.00		1.89077		81.27000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Splašková kanalizace : 																																						VV		0

						G1 : (9,4+1,5*4+0,75+0,5)*0,8*0,1				1.33200																																		VV		0

						G2 : (9,85+1,5+3,3+1,0+1,1+2,75+0,9+0,7*2+5,65+0,5)*0,8*0,1				2.23600																																		VV		0

						K1 : 21,0*0,8*0,1				1.68000																																		VV		0

						26,3*0,8*0,1				2.10400																																		VV		0

						K2 : (4,0+1,8+1,2+1,1+2,8)*0,8*0,1				0.87200																																		VV		0

						K3 : (9,75+0,5+1,4+1,85+0,8)*0,8*0,1				1.14400																																		VV		0

						K4 : (7,8+6,2+2,05)*0,8*0,1				1.28400																																		VV		0

						K5 : (5,45+1,5+11,8+0,8+3,6)*0,8*0,1				1.85200																																		VV		0

						K6 : (0,75+0,5+2,35+3,7+1,6)*0,8*0,1				0.71200																																		VV		0

						K7 : 6,7*0,8*0,1				0.53600																																		VV		0

						13,0*0,8*0,1				1.04000																																		VV		0

						10,4*0,8*0,1				0.83200																																		VV		0

						(4,6+0,7)*0,8*0,1				0.42400																																		VV		0

						K8 : (4,45+2,15+2,5+1,5)*0,8*0,1				0.84800																																		VV		0

						K9 : 101,4*0,8*0,1				8.11200																																		VV		0

						Dešťová kanalizace : 																																						VV		0

						D1 : 13,4*0,8*0,1				1.07200																																		VV		0

						D2 : 2,0*0,8*0,1				0.16000																																		VV		0

						D3 : 30,5*0,8*0,1				2.44000																																		VV		0

						D4 : 0,9*0,8*0,1				0.07200																																		VV		0

						D5 : 2,45*0,8*0,1				0.19600																																		VV		0

						D6 : 2,45*0,8*0,1				0.19600																																		VV		0

						D7, D8 : 11,1*0,8*0,1				0.88800																																		VV		0

						2,65*0,8*0,1				0.21200																																		VV		0

						D9, D10 : 4,3*0,8*0,1				0.34400																																		VV		0

						D11 : 1,75*0,8*0,1				0.14000																																		VV		0

						D12 : 2,45*0,8*0,1				0.19600																																		VV		0

						D13 : 1,45*0,8*0,1				0.11600																																		VV		0

						D14 : 11,0*0,8*0,1				0.88000																																		VV		0

						D15 : (18,5+21,9)*0,8*0,1				3.23200																																		VV		0

						LŽ1 : 9,3*0,8*0,1				0.74400																																		VV		0

						16,8*0,8*0,1				1.34400																																		VV		0

						16,5*0,8*0,1				1.32000																																		VV		0

						LŽ4 : 1,3*0,8*0,1				0.10400																																		VV		0

						AK-RN : (3,1+1,2)*0,8*0,1				0.34400																																		VV		0

						17,25*0,8*0,1				1.38000																																		VV		0

						DV_RN : 32,4*0,8*0,1				2.59200																																		VV		0

		22		899711122R00		Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm		m		301.05000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Splašková kanalizace : 																																						VV		0

						K1 : 26,3				26.30000																																		VV		0

						K7 : 10,4				10.40000																																		VV		0

						K9 : 101,4				101.40000																																		VV		0

						Dešťová kanalizace : 																																						VV		0

						D3 : 30,5				30.50000																																		VV		0

						D4 : 0,9				0.90000																																		VV		0

						D5 : 2,45				2.45000																																		VV		0

						D6 : 2,45				2.45000																																		VV		0

						D11 : 1,75				1.75000																																		VV		0

						D12 : 2,45				2.45000																																		VV		0

						D13 : 1,45				1.45000																																		VV		0

						D15 : 18,5+21,9				40.40000																																		VV		0

						LŽ1 : 9,3+16,8+16,5				42.60000																																		VV		0

						LŽ4 : 1,3				1.30000																																		VV		0

						AK-RN : 3,1+1,2				4.30000																																		VV		0

						DV_RN : 32,4				32.40000																																		VV		0

		23		899712101R00		Pevná PVC kořenová zábrana přes trubkové vedení		m		77.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		Díl:		22		Piloty								0.00						170.43000				0.00000																				DIL

		24		224311432R00		Výplň pilot z C 25/30-XC2-XA2		m3		64.15020				0.00		21.00		2.58750		165.99000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						0,3*0,3*3,14*227,0				64.15020																																		VV		0

		25		224361116R00		Výztuž pilot betonovaných do země z oceli B500B		t		4.12513				0.00		21.00		1.07521		4.44000		0.00000		0.00000		RTS 22/ II		Práce																POL1_

						PD : 4,12513				4.12513																																		VV		0

		Díl:		26		Vrty								0.00						0.64000				0.00000																				DIL

		26		264311411R00		Vrty nezapažené do 650 mm hl.0-5 m hor.3		m		151.33333				0.00		21.00		0.00140		0.21000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						227,0*2/3				151.33333																																		VV		0

		27		264411412R00		Vrty nezapažené do 650 mm hl.nad 5 m hor.4		m		75.66667				0.00		21.00		0.00563		0.43000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						227,0*1/3				75.66667																																		VV		0

		Díl:		27		Základy								0.00						1 930.19000				0.00000																				DIL

		28		271531113R00		Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm		m3		122.31000				0.00		21.00		2.16000		264.19000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						815,4*0,15				122.31000																																		VV		0

		29		273322611R00		Železobeton základových desek C 30/37-XC2-XA2		m3		269.28750				0.00		21.00		2.52500		679.95000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ZD02 : 7,01*0,25				1.75250																																		VV		0

						ZD03 : 6,67*0,25				1.66750																																		VV		0

						ZD05 : 1026,62*0,25				256.65500																																		VV		0

						ZD06 : 17,5*0,25				4.37500																																		VV		0

						ZD07 : 4,4*0,25				1.10000																																		VV		0

						ZD08 : 7,15*0,25				1.78750																																		VV		0

						ZD09 : 3,8*0,25				0.95000																																		VV		0

						ZD10 : 4,0*0,25				1.00000																																		VV		0

		30		273323611RT6		Železobeton základových desek vodostavební C 30/37-XC4-XF1(XF3)-XA2		m3		2.56250				0.00		21.00		2.52500		6.47000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ZD01 : 5,03*0,25				1.25750																																		VV		0

						ZD04 : 5,22*0,25				1.30500																																		VV		0

		31		273351215R00		Bednění stěn základových desek - zřízení		m2		63.59750				0.00		21.00		0.03919		2.49000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ZD01 : 9,0*0,25				2.25000																																		VV		0

						ZD02 : 10,6*0,25				2.65000																																		VV		0

						ZD03 : 10,35*0,25				2.58750																																		VV		0

						ZD04 : 9,25*0,25				2.31250																																		VV		0

						ZD05 : 168,85*0,25				42.21250																																		VV		0

						ZD06 : 18,1*0,25				4.52500																																		VV		0

						ZD07 : 8,7*0,2				1.74000																																		VV		0

						ZD08 : 10,7*0,2				2.14000																																		VV		0

						ZD09 : 7,9*0,2				1.58000																																		VV		0

						ZD10 : 8*0,2				1.60000																																		VV		0

		32		273351216R00		Bednění stěn základových desek - odstranění		m2		63.59750				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ZD01 : 9,0*0,25				2.25000																																		VV		0

						ZD02 : 10,6*0,25				2.65000																																		VV		0

						ZD03 : 10,35*0,25				2.58750																																		VV		0

						ZD04 : 9,25*0,25				2.31250																																		VV		0

						ZD05 : 168,85*0,25				42.21250																																		VV		0

						ZD06 : 18,1*0,25				4.52500																																		VV		0

						ZD07 : 8,7*0,2				1.74000																																		VV		0

						ZD08 : 10,7*0,2				2.14000																																		VV		0

						ZD09 : 7,9*0,2				1.58000																																		VV		0

						ZD10 : 8*0,2				1.60000																																		VV		0

		33		273361821R00		Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505)		t		40.09904				0.00		21.00		1.02753		41.20000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Zákl. deska výtahu : 1,46035				1.46035																																		VV		0

						Zákl. deska objektu : 38,63869				38.63869																																		VV		0

		34		274272110RT4		Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 150 mm výplň tvárnic betonem C 20/25		m2		11.29500				0.00		21.00		0.36500		4.12000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Výtah. šachty : (2,45+2,75+(2,44+2,49)*2)*0,75				11.29500																																		VV		0

		35		274313811R00		Beton základových pasů prostý C 30/37-XC2-XA2		m3		27.00840				0.00		21.00		2.52500		68.20000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.E.1 : (3,2+5,45)*2*0,6*0,6				6.22800																																		VV		0

						1.E.4 : (12,12*2+2,0*2)*0,6*0,6				10.16640																																		VV		0

						1.S.1 : (3,15+0,9)*2*0,55*0,6				2.67300																																		VV		0

						1.S.2 : (3,0+2,15)*2*0,5*0,6				3.09000																																		VV		0

						1.S.3 : (2,7+0,95)*2*0,55*0,6				2.40900																																		VV		0

						1.S.4 : (2,4+1,3)*2*0,55*0,6				2.44200																																		VV		0

		36		274321611R00		Železobeton základových pasů C 30/37-XC2-XA2		m3		176.91730				0.00		21.00		2.52500		446.72000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.E.1 : (2,8+5,65)*2*0,3*0,45				2.28150																																		VV		0

						1.S.1 : (2,75+1,1)*2*0,25*0,8				1.54000																																		VV		0

						1.S.2 : (2,6+2,35)*2*0,2*0,8				1.58400																																		VV		0

						1.S.3 : (2,3+1,15)*2*0,25*0,8				1.38000																																		VV		0

						1.S.4 : (2,0+1,5)*2*0,25*0,8				1.40000																																		VV		0

						MŠ - -1,65 - -2,45 : (3,085+0,5*6+3,14+3,165+3,9+2,15+0,45+2,315)*0,6*0,8				10.17840																																		VV		0

						- -0,65 - -1,45 : (0,3*4+7,955+0,1+0,5*6+3,165+23,17+7,955+7,355*3+1,9+7,46*3+13,875)*0,6*0,8				51.24720																																		VV		0

						(5,815+10,02+0,6*3+0,7*2+4,95+5,765+13,825+7,955+30,835+0,925)*0,6*0,8				39.97920																																		VV		0

						(16,105+11,09+8,74*2+6,765+3,45+11,025+14,0+20,18+1,975+19,63+16,175)*0,6*0,8				66.18000																																		VV		0

						1,55*0,925*0,8				1.14700																																		VV		0

		37		274351215R00		Bednění stěn základových pasů - zřízení		m2		663.03350				0.00		21.00		0.03915		25.96000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Pasy z PB : 																																						VV		0

						1.E.1 : 2,2*5,65*0,1				1.24300																																		VV		0

						1.E.4 : (12,12*2+2,0*2)*2*0,6				33.88800																																		VV		0

						1.S.1 : 2,25*1,1*0,1				0.24750																																		VV		0

						1.S.2 : 2,2*2,35*0,1				0.51700																																		VV		0

						1.S.3 : 1,8*1,15*0,1				0.20700																																		VV		0

						1.S.4 : 1,5*1,5*0,1				0.22500																																		VV		0

						Pasy z ŽB : 																																						VV		0

						1.E.1 : (2,8+5,65)*2*2*0,45				15.21000																																		VV		0

						1.S.1 : (2,75+1,1)*2*2*0,8				12.32000																																		VV		0

						1.S.2 : (2,6+2,35)*2*2*0,8				15.84000																																		VV		0

						1.S.3 : (2,3+1,15)*2*2*0,8				11.04000																																		VV		0

						1.S.4 : (2,0+1,5)*2*2*0,8				11.20000																																		VV		0

						MŠ - -1,65 - -2,45 : (3,085+0,5*6+3,14+3,165+3,9+2,15+0,45+2,315)*2*0,8				33.92800																																		VV		0

						- -0,65 - -1,45 : (0,3*4+7,955+0,1+0,5*6+3,165+23,17+7,955+7,355*3+1,9+7,46*3+13,875)*2*0,8				170.82400																																		VV		0

						(5,815+10,02+0,6*3+0,7*2+4,95+5,765+13,825+7,955+30,835+0,925)*2*0,8				133.26400																																		VV		0

						(16,105+11,09+8,74*2+6,765+3,45+11,025+14,0+20,18+1,975+19,63+16,175)*2*0,8				220.60000																																		VV		0

						1,55*2*0,8				2.48000																																		VV		0

		38		274351216R00		Bednění stěn základových pasů - odstranění		m2		663.03350				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Pasy z PB : 																																						VV		0

						1.E.1 : 2,2*5,65*0,1				1.24300																																		VV		0

						1.E.4 : (12,12*2+2,0*2)*2*0,6				33.88800																																		VV		0

						1.S.1 : 2,25*1,1*0,1				0.24750																																		VV		0

						1.S.2 : 2,2*2,35*0,1				0.51700																																		VV		0

						1.S.3 : 1,8*1,15*0,1				0.20700																																		VV		0

						1.S.4 : 1,5*1,5*0,1				0.22500																																		VV		0

						Pasy z ŽB : 																																						VV		0

						1.E.1 : (2,8+5,65)*2*2*0,45				15.21000																																		VV		0

						1.S.1 : (2,75+1,1)*2*2*0,8				12.32000																																		VV		0

						1.S.2 : (2,6+2,35)*2*2*0,8				15.84000																																		VV		0

						1.S.3 : (2,3+1,15)*2*2*0,8				11.04000																																		VV		0

						1.S.4 : (2,0+1,5)*2*2*0,8				11.20000																																		VV		0

						MŠ - -1,65 - -2,45 : (3,085+0,5*6+3,14+3,165+3,9+2,15+0,45+2,315)*2*0,8				33.92800																																		VV		0

						- -0,65 - -1,45 : (0,3*4+7,955+0,1+0,5*6+3,165+23,17+7,955+7,355*3+1,9+7,46*3+13,875)*2*0,8				170.82400																																		VV		0

						(5,815+10,02+0,6*3+0,7*2+4,95+5,765+13,825+7,955+30,835+0,925)*2*0,8				133.26400																																		VV		0

						(16,105+11,09+8,74*2+6,765+3,45+11,025+14,0+20,18+1,975+19,63+16,175)*2*0,8				220.60000																																		VV		0

						1,55*2*0,8				2.48000																																		VV		0

		39		274354023R00		Bednění kruhových prostupů základem do 0,02 m2, dl. 1,0 m		kus		30.00000				0.00		21.00		0.00163		0.05000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Radon : 20+10				30.00000																																		VV		0

		40		274353131R00		Bednění prostupů a kotevních otvorů v základových pasech do 0,10 m2, hl. 1 m		kus		6.00000				0.00		21.00		0.01351		0.08000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Kanalizace : 5+1				6.00000																																		VV		0

		41		274353151R00		Bednění prostupů a kotevních otvorů v základových pasech do 0,25 m2, hl. 1 m		kus		4.00000				0.00		21.00		0.02277		0.09000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Kanalizace : 4				4.00000																																		VV		0

		42		274361821R00		Výztuž základových pasů z betonářské oceli  B500B (10 505)		t		30.12394				0.00		21.00		1.02493		30.87000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						PD statik : 30,12394				30.12394																																		VV		0

		43		279323511RT6		Železobeton základových zdí vodostavební C 30/37-XC4-XF1(XF3)-XA2		m3		3.87920				0.00		21.00		2.52500		9.79000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Výtah. šachta : ((2,45+1,6*2)*0,25+2,45*0,44)*0,8				1.99240																																		VV		0

						((2,15+1,75*2)*0,25+2,15*0,44)*0,8				1.88680																																		VV		0

		44		279351105R00		Bednění stěn základových zdí, oboustranné - zřízení		m2		21.31840				0.00		21.00		0.03930		0.84000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Výtah. šachta : (2,45+1,6*2+2,45*0,44)*2*0,8				10.76480																																		VV		0

						(2,15+1,75*2+2,15*0,44)*2*0,8				10.55360																																		VV		0

		45		279351106R00		Bednění stěn základových zdí, oboustranné - odstranění		m2		21.31840				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Výtah. šachta : (2,45+1,6*2+2,45*0,44)*2*0,8				10.76480																																		VV		0

						(2,15+1,75*2+2,15*0,44)*2*0,8				10.55360																																		VV		0

		46		279361821R00		Výztuž základových zdí z betonářské oceli B500B (10 505) viz výztuž zákl. desky		t		0.00000				0.00		21.00		1.02191		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

		47		289970111R00		Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2		m2		815.40000				0.00		21.00		0.00050		0.41000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Na ŠD podkladu : 815,4				815.40000																																		VV		0

		48		631312621R00		Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25-XC2		m3		105.01700				0.00		21.00		2.52500		265.17000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Podkladní beton : BET_POD_05*0,05				53.17350																																		VV		0

						Ochranný beton : BET_OCHR_05*0,05				51.84350																																		VV		0

		49		631313621RM1		Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25-XC2 z betonu prostého		m3		31.67644				0.00		21.00		2.52500		79.98000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Podkladní beton : BET_POD_10*0,1				31.67644																																		VV		0

		50		631319171R00		Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm		m3		53.17350				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						BET_POD_05*0,05				53.17350																																		VV		0

		51		631361921RT5		Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 20, drát d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm		t		3.22231				0.00		21.00		1.08004		3.48000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						BET_POD_05*0,00303				3.22231																																		VV		0

		52		711171559RU1		Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, fólií, volně včetně fólie PVC tl. 1,0 mm		m2		43.42600				0.00		21.00		0.00147		0.06000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Výtahové šachty - P.00 : (2,45*2,29+2,15*2,44)*2*2				43.42600																																		VV		0

		53		711172559RU1		Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, fólií, volně včetně fólie PVC tl. 1,0 mm		m2		44.99200				0.00		21.00		0.00151		0.07000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Výtahové šachty - boky : (2,45+2,29*2+2,15+2,44*2)*0,8*2*2				44.99200																																		VV		0

		54		279093252701		Syst. pažnice pro asfalt. pásy DN100 mm, prostup kanalizace nerez, pevná a vol. příruba		kus		44.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		55		279093252702		Syst. pažnice pro asfalt. pásy DN125 mm, prostup kanalizace nerez, pevná a vol. příruba		kus		7.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		56		279093252703		Syst. pažnice pro asfalt. pásy DN150 mm, korugov. trouby nerez, pevná a vol. příruba		kus		2.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		57		279093252704		Syst. pažnice pro asfalt. pásy DN100 mm, prostup elektro nerez, pevná a vol. příruba		kus		7.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		58		279093252705		Syst. pažnice pro asfalt. pásy DN150 mm, prostup vodovod nerez, pevná a vol. příruba		kus		1.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		59		279093252706		Syst. pažnice pro asfalt. pásy DN150 mm, prostup odvětr. podloží nerez, pevná a vol. příruba		kus		5.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		Díl:		31		Zdi podpěrné a volné								0.00						670.45000				0.00000																				DIL

		60		311238153R00		Zdivo 24 Profi P15, tl. 240 mm		m2		328.49100				0.00		21.00		0.20087		65.98000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						PTH240				328.49100																																		VV		0

		61		311238601R00		Zdivo 20 T Profi s minerální vatou, tl. 200 mm		m2		25.02900				0.00		21.00		0.16441		4.12000		0.00000		0.00000		RTS 23/ I		Práce																POL1_

						PTH200				25.02900																																		VV		0

		62		311238607R00		Zdivo 44 T Profi s minerální vatou, tl. 440 mm		m2		64.30350				0.00		21.00		0.31741		20.41000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						PTH440				64.30350																																		VV		0

		63		311238608R00		Zdivo 50 T Profi s minerální vatou, tl. 500 mm		m2		358.99730				0.00		21.00		0.35773		128.42000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						PTH500				417.34400																																		VV		0

						-PTH440				-64.30350																																		VV		0

						Změna 006/2025 - rušení W20a,c a W32a,c : 0,68*2,19*4				5.95680																																		VV		0

		64		311321826R00		Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 30/37		m3		108.42173				0.00		21.00		2.52985		274.29000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : (1,95+1,85*2)*0,25*3,45-1,18*2,3*0,25				4.19463																																		VV		0

						(1,65+2,0+2,35)*0,25*3,45-1,18*2,3*0,25				4.49650																																		VV		0

						5,035*0,25*3,45-0,8*0,7*0,25*3				3.92269																																		VV		0

						- stěny pod rampou : 2,8*0,3*(3,45+3,265)-1,0*3,05*0,3				4.72560																																		VV		0

						2,4*0,3*(3,895+3,595+1,4)-1,5*2,05*0,3				5.47830																																		VV		0

						(5,705+0,5)*0,2*(3,895+3,4)/2*2				9.05310																																		VV		0

						(5,215+0,5)*0,2*(1,4+1,25)/2*2				3.02895																																		VV		0

						- stěny pod terasou : (2,75+1,35*2)*0,25*3,155				4.29869																																		VV		0

						(2,6+2,55*2)*0,2*2,0+1,85*0,2*0,95				3.43150																																		VV		0

						(2,3+1,65*2)*0,25*3,15				4.41000																																		VV		0

						(2,0*2+1,5)*0,25*3,15				4.33125																																		VV		0

						2.NP : (1,95+1,85*2)*0,25*3,2-1,18*2,3*0,25				3.84150																																		VV		0

						(1,65+2,0+2,35)*0,25*3,2-1,18*2,3*0,25				4.12150																																		VV		0

						- zábradlí terasy : (11,6+11,5+7,35+12,0)*0,15*0,525				3.34294																																		VV		0

						- parapet světlíku : 39,3*0,25*0,89				8.74425																																		VV		0

						- stěny nad terasou : (0,67+2,5+0,66)*0,2*1,55				1.18730																																		VV		0

						0,75*0,2*(2,7+2,2)				0.73500																																		VV		0

						(1,5+0,47*2)*0,2*1,55				0.75640																																		VV		0

						(2,0+0,475*2)*0,2*1,55				0.91450																																		VV		0

						Světlík : 11,067*0,25*6				16.60050																																		VV		0

						Atika : (2,025+8,175+19,04+1,19+1,49)*2*0,2*0,55				7.02240																																		VV		0

						39,7*0,3*0,55				6.55050																																		VV		0

						Atika světlík : 39,8*0,25*0,325				3.23375																																		VV		0

		65		311351111R00		Bednění nadzákladových zdí, oboustranné přesné - zřízení		m2		933.39995				0.00		21.00		0.03950		36.87000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : (1,95+1,85*2)*2*3,45-1,18*2,3*2				33.55700																																		VV		0

						(1,65+2,0+2,35+0,25)*2*3,45-1,18*2,3*2				37.69700																																		VV		0

						(5,035+0,25)*2*3,45				36.46650																																		VV		0

						- stěny pod rampou : (2,8+0,3)*2*(3,25+3,065)-1,0*3,05*2				33.05300																																		VV		0

						(2,4+0,3)*2*(3,695+3,395+1,2)-1,5*2,05*2				38.61600																																		VV		0

						(5,705+0,5+0,2)*2*(3,695+3,2)/2*2				88.32495																																		VV		0

						(5,415+0,5+0,2)*2*(1,2+1,05)/2*2				27.51750																																		VV		0

						- stěny pod terasou : (2,75+1,35*2+0,25)*2*3,15				35.91000																																		VV		0

						(2,6+2,55*2+0,2)*2*2,0+(1,85+0,2)*2*0,95				35.49500																																		VV		0

						(2,3+1,65*2+0,25)*2*3,15				36.85500																																		VV		0

						(2,0*2+1,5+0,25)*2*3,15				36.22500																																		VV		0

						2.NP : (1,95+1,85*2+0,25)*2*3,2-1,18*2,3*2				32.33200																																		VV		0

						(1,65+2,0+2,35+0,25)*2*3,2-1,18*2,3*2				34.57200																																		VV		0

						- zábradlí terasy : (11,6+11,5+7,35+12,0+0,15*4)*2*0,525				45.20250																																		VV		0

						- parapet světlíku : (39,3+0,15)*2*0,89				70.22100																																		VV		0

						- stěny nad terasou : (0,67+2,5+0,66+0,2)*2*1,55				12.49300																																		VV		0

						(0,75+0,2)*2*(2,7+2,2)				9.31000																																		VV		0

						(1,5+0,47+0,2)*2*1,55				6.72700																																		VV		0

						(2,0+0,475*2+0,2)*2*1,55				9.76500																																		VV		0

						Světlík : 11,067*2*6				132.80400																																		VV		0

						Atika : (2,025+8,175+19,04+1,19+1,49)*2*2*0,55				70.22400																																		VV		0

						(39,7+0,3)*2*0,55				44.00000																																		VV		0

						Atika světlík : (39,8+0,25)*2*0,325				26.03250																																		VV		0

		66		311351112R00		Bednění nadzákladových zdí, oboustranné přesné - odstranění		m2		933.39995				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : (1,95+1,85*2)*2*3,45-1,18*2,3*2				33.55700																																		VV		0

						(1,65+2,0+2,35+0,25)*2*3,45-1,18*2,3*2				37.69700																																		VV		0

						(5,035+0,25)*2*3,45				36.46650																																		VV		0

						- stěny pod rampou : (2,8+0,3)*2*(3,25+3,065)-1,0*3,05*2				33.05300																																		VV		0

						(2,4+0,3)*2*(3,695+3,395+1,2)-1,5*2,05*2				38.61600																																		VV		0

						(5,705+0,5+0,2)*2*(3,695+3,2)/2*2				88.32495																																		VV		0

						(5,415+0,5+0,2)*2*(1,2+1,05)/2*2				27.51750																																		VV		0

						- stěny pod terasou : (2,75+1,35*2+0,25)*2*3,15				35.91000																																		VV		0

						(2,6+2,55*2+0,2)*2*2,0+(1,85+0,2)*2*0,95				35.49500																																		VV		0

						(2,3+1,65*2+0,25)*2*3,15				36.85500																																		VV		0

						(2,0*2+1,5+0,25)*2*3,15				36.22500																																		VV		0

						2.NP : (1,95+1,85*2+0,25)*2*3,2-1,18*2,3*2				32.33200																																		VV		0

						(1,65+2,0+2,35+0,25)*2*3,2-1,18*2,3*2				34.57200																																		VV		0

						- zábradlí terasy : (11,6+11,5+7,35+12,0+0,15*4)*2*0,525				45.20250																																		VV		0

						- parapet světlíku : (39,3+0,15)*2*0,89				70.22100																																		VV		0

						- stěny nad terasou : (0,67+2,5+0,66+0,2)*2*1,55				12.49300																																		VV		0

						(0,75+0,2)*2*(2,7+2,2)				9.31000																																		VV		0

						(1,5+0,47+0,2)*2*1,55				6.72700																																		VV		0

						(2,0+0,475*2+0,2)*2*1,55				9.76500																																		VV		0

						Světlík : 11,067*2*6				132.80400																																		VV		0

						Atika : (2,025+8,175+19,04+1,19+1,49)*2*2*0,55				70.22400																																		VV		0

						(39,7+0,3)*2*0,55				44.00000																																		VV		0

						Atika světlík : (39,8+0,25)*2*0,325				26.03250																																		VV		0

		67		311351901R00		Bednění otvorů v nadzákladových zdech plochy do 0,5 m2		kus		22.00000				0.00		21.00		0.02337		0.51000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 20				20.00000																																		VV		0

						2.NP : 2				2.00000																																		VV		0

		68		311351902R00		Bednění otvorů v nadzákladových zdech plochy do 1,0 m2		kus		3.00000				0.00		21.00		0.03338		0.10000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 3				3.00000																																		VV		0

		69		311351904R00		Bednění otvoru nadzákladových zdí plochy do 3,6 m2		kus		6.00000				0.00		21.00		0.11379		0.68000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 2+1+1				4.00000																																		VV		0

						2.NP : 2				2.00000																																		VV		0

		70		311361821R00		Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)		t		15.57202				0.00		21.00		1.02110		15.90000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 3,10566				3.10566																																		VV		0

						Přístavky - stěny a stropy : 12,46636				12.46636																																		VV		0

		71		317168131R00		Překlad vysoký 70 x 238 x 1250 mm pro orientované uložení		kus		15.00000				0.00		21.00		0.04529		0.68000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 1*3				3.00000																																		VV		0

						2.NP : 4*3				12.00000																																		VV		0

		72		317168133R00		Překlad vysoký 70 x 238 x 1750 mm pro orientované uložení		kus		6.00000				0.00		21.00		0.06314		0.38000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 2*3				6.00000																																		VV		0

		73		317168134R00		Překlad vysoký 70 x 238 x 2000 mm pro orientované uložení		kus		3.00000				0.00		21.00		0.07207		0.22000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 1*3				3.00000																																		VV		0

		74		317321611R00		Beton překladů železový C 30/37		m3		36.51713				0.00		21.00		2.52501		92.21000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP - v 100 mm : (2,625+7,675+5,75+4,47+2,45*3+16,075+1,5*2+16,325)*0,25*0,1				1.58175																																		VV		0

						(1,05+6,0+8,175+2,35+5,395+7,0*2+4,55+6,04)*0,25*0,1				1.18900																																		VV		0

						- v 200 mm - negativní překlad : (2,925+15,54+32,09+8,175+2,35+1,55)*0,25*0,2				3.13150																																		VV		0

						- v 350 mm : (1,75+2,75+1,9+3,605+10,37+3,48+3,95+2,915)*0,25*0,35				2.68800																																		VV		0

						(2,7+5,075+1,5+8,625+3,65+2,5+5,735+2,525+4,4)*0,25*0,35				3.21213																																		VV		0

						(4,4+3,565+3,245+3,7+8,675*2+3,375+3,37+3,85+5,3)*0,25*0,35				4.21356																																		VV		0

						(3,695+3,5+6,2+7,825+7,0+0,725+5,775+2,375+1,725*4)*0,25*0,35				3.84956																																		VV		0

						- překlady neuvedené ve stat. výkresech : (2,0+0,9*3+0,8*2)*0,25*0,35				0.55125																																		VV		0

						- v 450 mm : 1,5*0,25*0,45				0.16875																																		VV		0

						- snížení nad 003 a 004 na +2,15 : 0,8*2*0,25*(2,7-2,15)				0.22000																																		VV		0

						- v 650 mm - rampy : (2,2*0,2+(1,8+1,5)*0,25)*0,65				0.82225																																		VV		0

						2.NP - v 300 mm : (6,0*2+1,15*2+4,125*2+5,75*2+4,55)*0,25*0,3				2.89500																																		VV		0

						- v 500 : (7,175*4+3,475*2+1,5*2+5,175*2+8,175*2+1,725*2)*0,25*0,5				8.60000																																		VV		0

						- překlady neuvedené ve stat. výkresech : (1,6*2+0,9*3+2,35*2+3,475*2+1,85+3,9+1,955+1,9)*0,25*0,5				3.39438																																		VV		0

		75		317351107R00		Bednění překladů - zřízení podhled pohledový		m2		427.17775				0.00		21.00		0.00875		3.74000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP - v 100 mm : (2,625+7,675+5,75+4,47+2,45*3+16,075+1,5*2+16,325)*(0,25+0,1*2)				28.47150																																		VV		0

						(1,05+6,0+8,175+2,35+5,395+7,0*2+4,55+6,04)*(0,25+0,1*2)				21.40200																																		VV		0

						- v 200 mm - negativní překlad : (2,925+15,54+32,09+8,175+2,35+1,55)*2*0,2				25.05200																																		VV		0

						- v 350 mm : (1,75+2,75+1,9+3,605+10,37+3,48+3,95+2,915)*(0,25+0,35*2)				29.18400																																		VV		0

						(2,7+5,075+1,5+8,625+3,65+2,5+5,735+2,525+4,4)*(0,25+0,35*2)				34.87450																																		VV		0

						(4,4+3,565+3,245+3,7+8,675*2+3,375+3,37+3,85+5,3)*(0,25+0,35*2)				45.74725																																		VV		0

						(3,695+3,5+6,2+7,825+7,0+0,725+5,775+2,375+1,725*4)*(0,25+0,35*2)				41.79525																																		VV		0

						- překlady neuvedené ve stat. výkresech : (2,0+0,9*3+0,8*2)*(0,25+0,35*2)				5.98500																																		VV		0

						- v 450 mm : 1,5*(0,25+0,45*2)				1.72500																																		VV		0

						- snížení nad 003 a 004 na +2,15 : 0,8*2*2*(2,7-2,15)				1.76000																																		VV		0

						- v 650 mm - rampy : 2,2*0,2+(1,8+1,5)*0,25+(2,2+1,8+1,5)*2*0,65				8.41500																																		VV		0

						2.NP - v 300 mm : (6,0*2+1,15*2+4,125*2+5,75*2+4,55)*(0,25+0,3*2)				32.81000																																		VV		0

						- v 500 : (7,175*4+2,35*2+3,475*4+4,675+1,83+3,9+1,955)*(0,25+0,5*2)				74.57500																																		VV		0

						(1,5*2+5,175*2+8,175*2+1,725*2)*(0,25+0,5*2)				41.43750																																		VV		0

						- překlady neuvedené ve stat. výkresech : (1,6*2+0,9*3+2,35*2+3,475*2+1,85+3,9+1,955+1,9)*(0,25+0,5*2)				33.94375																																		VV		0

		76		317351108R00		Bednění překladů - odstranění podhled pohledový		m2		427.17775				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP - v 100 mm : (2,625+7,675+5,75+4,47+2,45*3+16,075+1,5*2+16,325)*(0,25+0,1*2)				28.47150																																		VV		0

						(1,05+6,0+8,175+2,35+5,395+7,0*2+4,55+6,04)*(0,25+0,1*2)				21.40200																																		VV		0

						- v 200 mm - negativní překlad : (2,925+15,54+32,09+8,175+2,35+1,55)*2*0,2				25.05200																																		VV		0

						- v 350 mm : (1,75+2,75+1,9+3,605+10,37+3,48+3,95+2,915)*(0,25+0,35*2)				29.18400																																		VV		0

						(2,7+5,075+1,5+8,625+3,65+2,5+5,735+2,525+4,4)*(0,25+0,35*2)				34.87450																																		VV		0

						(4,4+3,565+3,245+3,7+8,675*2+3,375+3,37+3,85+5,3)*(0,25+0,35*2)				45.74725																																		VV		0

						(3,695+3,5+6,2+7,825+7,0+0,725+5,775+2,375+1,725*4)*(0,25+0,35*2)				41.79525																																		VV		0

						- překlady neuvedené ve stat. výkresech : (2,0+0,9*3+0,8*2)*(0,25+0,35*2)				5.98500																																		VV		0

						- v 450 mm : 1,5*(0,25+0,45*2)				1.72500																																		VV		0

						- snížení nad 003 a 004 na +2,15 : 0,8*2*2*(2,7-2,15)				1.76000																																		VV		0

						- v 650 mm - rampy : 2,2*0,2+(1,8+1,5)*0,25+(2,2+1,8+1,5)*2*0,65				8.41500																																		VV		0

						2.NP - v 300 mm : (6,0*2+1,15*2+4,125*2+5,75*2+4,55)*(0,25+0,3*2)				32.81000																																		VV		0

						- v 500 : (7,175*4+2,35*2+3,475*4+4,675+1,83+3,9+1,955)*(0,25+0,5*2)				74.57500																																		VV		0

						(1,5*2+5,175*2+8,175*2+1,725*2)*(0,25+0,5*2)				41.43750																																		VV		0

						- překlady neuvedené ve stat. výkresech : (1,6*2+0,9*3+2,35*2+3,475*2+1,85+3,9+1,955+1,9)*(0,25+0,5*2)				33.94375																																		VV		0

		77		317361821R00		Výztuž překladů a říms z betonářské oceli B500B (10 505)		t		25.44317				0.00		21.00		1.01728		25.88000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 15,22535				15.22535																																		VV		0

						2.NP : 10,21782				10.21782																																		VV		0

		78		317941123RT2		Osazení ocelových válcovaných nosníků  č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 14		t		0.05827				0.00		21.00		1.09709		0.06000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ZK/21 : 4,075*0,0143				0.05827																																		VV		0

		Díl:		33		Sloupy a pilíře,stožáry,stojky								0.00						17.76000				0.00000																				DIL

		79		330321411R00		Beton sloupů a pilířů železový C 30/37 pohledový		m3		5.38011				0.00		21.00		2.53999		13.67000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 0,465*1,18*3,45				1.89302																																		VV		0

						0,5*0,25*3,45*3				1.29375																																		VV		0

						0,15*0,15*3,14*3,1*2				0.43803																																		VV		0

						2.NP : 0,5*0,25*3,2*4				1.60000																																		VV		0

						(0,46+0,375)/2*0,31*1,2				0.15531																																		VV		0

		80		331351101R00		Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu pohledové - zřízení		m2		47.83950				0.00		21.00		0.03807		1.82000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : (0,465+1,18)*2*3,45				11.35050																																		VV		0

						(0,5+0,25)*2*3,45*3				15.52500																																		VV		0

						2.NP : (0,5+0,25)*2*3,2*4				19.20000																																		VV		0

						(0,46+0,375+0,31+0,325)*1,2				1.76400																																		VV		0

		81		331351102R00		Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - odstranění		m2		47.83950				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : (0,465+1,18)*2*3,45				11.35050																																		VV		0

						(0,5+0,25)*2*3,45*3				15.52500																																		VV		0

						2.NP : (0,5+0,25)*2*3,2*4				19.20000																																		VV		0

						(0,46+0,375+0,31+0,325)*1,2				1.76400																																		VV		0

		82		332351131RU4		Bednění sloupů oblých - jednorázové hladké, průměr 300 mm		m		6.20000				0.00		21.00		0.00361		0.02000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 3,1*2				6.20000																																		VV		0

		83		332361821R00		Výztuž sloupů z betonářské oceli B500B (10 505)		t		0.50772				0.00		21.00		1.02477		0.52000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						PD statik : 0,50772				0.50772																																		VV		0

		84		332948111R00		Montáž sloupů ocelových vč. dod. kotev a spřah. trnů		kus		4.00000				0.00		21.00		0.43236		1.73000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Sloup světlíku : 4				4.00000																																		VV		0

		Díl:		34		Stěny a příčky								0.00						14.48000				0.00000																				DIL

		85		317168112R00		Překlad plochý 115 x 71 x 1250 mm		kus		11.00000				0.00		21.00		0.02288		0.25000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 9				9.00000																																		VV		0

						2.NP : 2				2.00000																																		VV		0

		86		317168113R00		Překlad plochý 115 x 71 x 1500 mm		kus		2.00000				0.00		21.00		0.02696		0.05000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 1				1.00000																																		VV		0

						2.NP : 1				1.00000																																		VV		0

		87		317168116R00		Překlad plochý 115 x 71 x 2250 mm		kus		3.00000				0.00		21.00		0.04088		0.12000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 3				3.00000																																		VV		0

		88		342248141R00		Příčky 11,5 Profi, tl. 115 mm		m2		137.82250				0.00		21.00		0.10202		14.06000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						PTH115				137.82250																																		VV		0

		Díl:		342		Stěny a příčky montované lehké								0.00						39.78000				0.00000																				DIL

		89		342011121R00		Příčka sádrokartonová tl. 75 mm, 1x ocelová konstr. CW 50, 1x opláštěná, RB tl. 12,5 mm bez izolace		m2		9.41850				0.00		21.00		0.02168		0.20000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : (0,93+1,8)*3,45				9.41850																																		VV		0

		90		342012221R00		Příčka sádrokartonová tl. 100 mm, 1x ocelová konstrukce CW 75, 1x opláštěná, RB tl. 12,5 mm bez izolace		m2		227.92138				0.00		21.00		0.02193		5.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : (1,88+2,4+2,3*2+1,605+0,93+0,395+0,555+1,425+0,445)*3,45				49.11075																																		VV		0

						(2,145+1,505+2,25+1,9+2,705*2+4,75+1,695+1,75)*3,45				73.84725																																		VV		0

						(1,875+0,72+0,93+2,215+2,325+4,385+1,31+4,75+1,185+2,345)*3,45				76.03800																																		VV		0

						odečet otvorů : -((0,74+0,79*14+0,84*2+0,9*2)*2,145+(0,74*4+0,84)*2,5)				-42.27560																																		VV		0

						1.E.1 a 1.E.2 : (1,91+0,43)*3,205-0,79*2,145				5.80515																																		VV		0

						2.NP : (1,295+0,295+3,3*2+1,43*3+1,5*2+2,4*4+1,325+0,73+1,345+2,8+0,39)*3,2				101.34400																																		VV		0

						odečet otvorů : -((0,745*3+0,79*2)*2,145+(0,79*3+0,84*4)*2,5+2,4*1,4*4)				-35.94818																																		VV		0

		91		342012221RT1		Příčka sádrokartonová tl. 100 mm, 1x ocelová konstrukce CW 75, izolace, 1x opláštěná, RB tl. 12,5 mm včetně dodávky minerální izolace tl. 50 mm, EI 30		m2		25.81750				0.00		21.00		0.02276		0.59000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 4,225*2*3,45-2,3*1,45				25.81750																																		VV		0

		92		342013129R00		Příčka sádrokartonová tl. 100 mm,1x ocelová konstrukce CW50, 2x oplášťený,Glasroc H tl.12,5 bez izolace		m2		22.93635				0.00		21.00		0.04730		1.08000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP - gastro : (6,0+0,75+0,835+0,63)*3,45-0,84*2,145*3				22.93635																																		VV		0

		93		342013221R00		Příčka sádrokartonová tl. 125 mm, 1x ocelová konstrukce CW 75, 2x oplášťená, Glasroc H tl.12,5 bez izolace		m2		49.60320				0.00		21.00		0.04755		2.36000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP - gastro : (5,655-0,53+2,125*3+0,25*2+2,9)*3,45-0,84*2,145				49.60320																																		VV		0

		94		342013221RT1		Příčka sádrokartonová tl. 125 mm, 1x ocelová konstrukce CW 75, izolace, 2x opláštěná, RB tl. 12,5 mm včetně dodávky minerální izolace tl. 80 mm, EI 60		m2		298.62165				0.00		21.00		0.04258		12.72000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : (4,75*4+0,125*4+1,325*2+2,175+0,93*4+2,225*2)*3,45				112.10775																																		VV		0

						(6,56+2,325+3,635+2,315+1,995+2,7+0,57)*3,45				69.34500																																		VV		0

						odečet otvorů : -(0,74*2,145*2)				-3.17460																																		VV		0

						2.NP : (1,5*4+0,905+5,45+1,47*2+0,2*4+0,83*2+5,9+1,75+2,675)*3,2				89.85600																																		VV		0

						(1,5+1,125*2+2,875)*2-(0,79*2,5-(1,5+2,875+1,125*2)*2,9)				30.48750																																		VV		0

		95		342013321RT1		Příčka sádrokartonová tl. 150 mm, 1x ocelová konstrukce CW 100, izolace,2x opláštěná, RB tl. 12,5 mm včetně dodávky minerální izolace tl. 80 mm, EI 60		m2		168.52065				0.00		21.00		0.04288		7.23000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : (3,515+0,7+2,26+6,135+4,88+3,635+1,87+0,125+1,525+3,25)*3,45				96.23775																																		VV		0

						(1,005+3,9+1,815+0,925+2,285)*3,45-0,89*2,35				32.16700																																		VV		0

						2.NP : (2,215*2+3,05*2+2,295*2)*3,2-(0,89*2,145*2+0,89*2,5*2)				40.11590																																		VV		0

		96		342013329R00		Příčka sádrokartonová tl. 150 mm,1xocelová konstrukce CW100, 2x oplášťená, Glasroc H tl.12,5 bez izolace		m2		6.96750				0.00		21.00		0.02746		0.19000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP - gastro : 1,0*3,45+2,345*1,5				6.96750																																		VV		0

		97		342016421R00		Příčka sádrokartonová tl. 155 mm, 2x ocelová konstrukce CW 50, izolace, 2x opláštěná, RB tl. 12,5 mm		m2		57.83925				0.00		21.00		0.04459		2.58000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : (0,825+6,2+1,525+3,52+0,695+4,0)*3,45				57.83925																																		VV		0

		98		342017223R00		Příčka sádrokartonová instalační tl. do 200 mm,2xocelová konstr.CW 75, 2xopláštěná,RB tl.12,5mm		m2		11.93750				0.00		21.00		0.04735		0.57000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 1,03*3,45				3.55350																																		VV		0

						2.NP : (1,295+1,325)*3,2				8.38400																																		VV		0

		99		342091049T00		Příplatek za desky RBI jednostranně		m2		654.69268				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						1.1.1 : (4,985*2+3,55)*3,45-0,74*2,145-0,89*2,5-2,3*1,4				39.61170																																		VV		0

						1.1.1a : (0,93+1,585)*2*3,45-0,74*2,145				15.76620																																		VV		0

						1.2.1 : (4,985*2+3,55)*3,45-0,74*2,145-0,89*2,5-2,3*1,4				39.61170																																		VV		0

						1.2.1a : (0,93+1,585)*2*3,45-0,74*2,145				15.76620																																		VV		0

						1.4.12 : (1,96+1,505+1,495+0,395)*2*3,45-0,74*2,5-0,79*2,145				33.40495																																		VV		0

						1.4.12a : (0,93+1,2)*2*3,45-0,79*2,145				13.00245																																		VV		0

						1.4.14a : (0,93+3,035-0,075)*2*3,45-0,74*2,145-0,74*2,5				23.40370																																		VV		0

						1.4.14b : (0,93+1,25)*3,45-0,74*2,145				5.93370																																		VV		0

						1.6.1 : (1,875+2,215*2)*3,45-0,79*2,145*2				18.36315																																		VV		0

						1.6.1a : (1,6+0,9)*2*3,45-0,79*2,145				15.55545																																		VV		0

						1.6.1b : (1,635+0,9)*2*3,45-0,79*2,145				15.79695																																		VV		0

						1.6.2 : (2,525+2,175+2,04)*3,45				23.25300																																		VV		0

						1.6.4 : (1,16+1,75+1,86)*3,45-0,79*2,145*2				13.06740																																		VV		0

						1.6.4a : (0,9+1,575)*3,45-0,79*2,145				6.84420																																		VV		0

						1.6.5 : (2,16*2+0,93)*3,45-0,79*2,145				16.41795																																		VV		0

						1.8.4 : (1,415+2,345+1,605*2+1,03*2)*3,45-0,79*2,145-0,84*2,145				27.65715																																		VV		0

						1.8.4a : (1,185+0,9*2)*3,45-0,79*2,145				8.60370																																		VV		0

						1.8.6.a : (1,805+1,815)*2*3,45-0,79*2,145*2-0,84*2,5				19.48890																																		VV		0

						1.8.6.b : (1,615+0,93)*2*3,45-0,79*2,145				15.86595																																		VV		0

						1.8.6.c : (1,69+0,93)*2*3,45-0,79*2,145				16.38345																																		VV		0

						1.E.1 : (15,58*2+1,915*2,97+1,075*3,53+0,955*3,205)-(0,8*3,0+3,35*1,25+0,79*2,145)				35.42103																																		VV		0

						1.E.2 : (5,95*2+0,9*(3,205+3,33))-0,79*2,145				16.08695																																		VV		0

						2.3.1 : (3,025+4,58)*2*3,2-0,745*2,145-(0,79+0,94)*2,5-1,4*0,85				41.55898																																		VV		0

						2.3.1a : (1,295*2+1,17)*3,2-0,745*2,145				10.43398																																		VV		0

						2.4.1 : (3,01+4,6)*2*3,2--0,745*2,145-(0,79+0,94)*2,5-1,4*0,85				44.78703																																		VV		0

						2.4.1a : (1,295+0,93)*2*3,2-0,79*2,145				12.54545																																		VV		0

						2.5.1 : (3,01+4,6)*2*3,2--0,745*2,145-(0,79+0,94)*2,5-1,4*0,85				44.78703																																		VV		0

						2.5.1a : (1,295+0,93)*2*3,2-0,79*2,145				12.54545																																		VV		0

						2.6.1 : (3,025+4,695)*2*3,2-0,745*2,145-(0,79+0,94)*2,5-1,4*0,85				42.29498																																		VV		0

						2.6.1a : (1,295*2+1,17)*3,2-0,745*2,145				10.43398																																		VV		0

		100		342090121R00		Úprava sádrokartonové příčky pro zřízení jednokřídlých dveří do 25 kg, profily CW 75, 1x opláštěné		kus		18.00000				0.00		21.00		0.00569		0.10000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 10				10.00000																																		VV		0

						2.NP : 8				8.00000																																		VV		0

		101		342090122R00		Úprava sádrokartonové příčky pro zřízení jednokřídlých dveří do 25 kg, profily CW 75, 2x opláštěné		kus		1.00000				0.00		21.00		0.00555		0.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 1				1.00000																																		VV		0

		102		342090132R00		Úprava sádrokartonové příčky pro zřízení jednokřídlých dveří do 25 kg, profily CW 100, 2x opláštěné		kus		5.00000				0.00		21.00		0.00632		0.03000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 1				1.00000																																		VV		0

						2.NP : 4				4.00000																																		VV		0

		103		347011001R00		Předstěna sádrokartonová lepená  tl. 25 ÷ 55 mm, bez nosné konstrukce, 1x opláštěná, RB tl. 12,5 mm		m2		24.20980				0.00		21.00		0.01385		0.34000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1-NP - 1.E.1 a 1.E.2 : 5,95+1,915*2,97+1,075*3,33+15,58				30.79730																																		VV		0

						-(0,8*3,0+3,35*1,25)				-6.58750																																		VV		0

		104		347013215R00		Předstěna sádrokartonová tl. 75 mm,1x ocelová konstrukce CD, izolace, 2x opláštěná, RB tl. 12,5 mm		m2		3.20850				0.00		21.00		0.02550		0.08000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 0,93*3,45				3.20850																																		VV		0

		105		347015225R00		Předstěna sádrokartonová tl. 105 mm, 1x ocelová konstrukce CW 75, 2x opláštěná,RB tl.12,5mm včetně dodávky minerální izolace tl. 40 mm		m2		110.32025				0.00		21.00		0.02313		2.55000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : (1,03*3+0,725*2+6,675+1,28+0,455*2+1,65*2)*3,45-2,0*2,8				52.03225																																		VV		0

						2.NP : (1,68*2+0,655*2+1,16+0,9*4+0,77*4+0,505+0,95+0,85+1,7*2)*3,2				58.28800																																		VV		0

		106		347015235R00		Předstěna sádrokartonová tl. 125 mm, 1x ocelová konstrukce CW 100,2x opláštěná,RB tl.12,5mm včetně dodávky minerální izolace tl. 80 mm		m2		10.57425				0.00		21.00		0.02476		0.26000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP - AKU : (1,055+0,25+0,88*2)*3,45				10.57425																																		VV		0

		107		347015236R00		Předstěna sádrokartonová tl. 175 mm, 1x ocelová konstrukce CW 100, 2x opláštěná,RB tl.12,5mm		m2		123.69350				0.00		21.00		0.02974		3.68000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : (0,93*4+0,98+1,08)*(1,35+0,3)+(0,9+4,985*2)*(3,15+0,3)+2,525*(2,7+0,3)				54.61350																																		VV		0

						3,19*2*(1,1+0,3)				8.93200																																		VV		0

						1.E.1 a 1.E.2 : 9,34+0,9*(1,35+0,285)				10.81150																																		VV		0

						2.NP : 0,93*2*(1,65+0,2)				3.44100																																		VV		0

						(3,35*4+2,4*4+1,51*4+0,285*2)*(1,35+0,2)				45.89550																																		VV		0

		108		347051522R00		Stěna šachty sádrokartonová tl. 300 mm, 2x ocelová konstr., izolace, 2x opláštěná, RF tl. 12,5 mm		m2		6.41700				0.00		21.00		0.03307		0.21000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 0,93*3,45*2				6.41700																																		VV		0

		Díl:		41		Stropy a stropní konstrukce								0.00						1 465.87000				0.00000																				DIL

		109		411321515R00		Stropy deskové ze železobetonu C 30/37		m3		518.46854				0.00		21.00		2.52514		1 309.21000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D11 : 833,96*0,25				208.49000																																		VV		0

						D12 : 167,33*0,25				41.83250																																		VV		0

						D13a : 13,89*0,2				2.77800																																		VV		0

						D13b : 24,2*0,2				4.84000																																		VV		0

						D13c : 15,0*0,2				3.00000																																		VV		0

						D13d : 23,77*0,2				4.75400																																		VV		0

						D13e : 16,23*0,2				3.24600																																		VV		0

						D14a : 32,82*0,2				6.56400																																		VV		0

						D14b : 8,46*0,2				1.69200																																		VV		0

						D14c : 17,5*0,2				3.50000																																		VV		0

						D15 : 1,87*0,2				0.37400																																		VV		0

						D16a : 7,15*0,2				1.43000																																		VV		0

						D16b : 0,75*2,75*0,2				0.41250																																		VV		0

						D17 : 1,005*0,2				0.20100																																		VV		0

						D21 : 591,605*0,25				147.90125																																		VV		0

						D31 : 39,8*7,39*0,25				73.53050																																		VV		0

						TR21 : 0,825*6,675*2*(0,045*2,3+0,045)				1.63554																																		VV		0

						TR22 : 1,04*11,05*4*(0,045*2,3+0,045)				6.82625																																		VV		0

						TR23 : 1,04*8,84*4*(0,045*2,3+0,045)				5.46100																																		VV		0

		110		411354256R00		Bednění stropů zabudované z ocelových trapézových plechů pozinkovaných vlna 45 mm tl. 1,0 mm		m2		93.75615				0.00		21.00		0.01317		1.23000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						TR21 : 0,825*6,675*2				11.01375																																		VV		0

						TR22 : 1,04*11,05*4				45.96800																																		VV		0

						TR23 : 1,04*8,84*4				36.77440																																		VV		0

		111		411361821R00		Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505)		t		54.87242				0.00		21.00		1.03279		56.67000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 32,35429				32.35429																																		VV		0

						2.NP : 22,51813				22.51813																																		VV		0

		112		411361921RT5		Výztuž stropů svařovanou sítí  průměr drátu  6,0, oka 150/150 mm KH20		t		0.28408				0.00		21.00		1.10474		0.31000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						TR21 : 0,825*6,675*2*0,00303				0.03337																																		VV		0

						TR22 : 1,04*11,05*4*0,00303				0.13928																																		VV		0

						TR23 : 1,04*8,84*4*0,00303				0.11143																																		VV		0

		113		411364100R00		Montáž prvku pro přerušení tepelného mostu u monolitických konstrukcí		kus		55.55000				0.00		21.00		0.00002		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						1.NP : 10,15+5,3+7,8+12,0+12,15+8,15				55.55000																																		VV		0

		114		411351203R00		Bednění stropů deskových, podepření výšky do 3,5 m, zatížení do 10 kPa		m2		1,550.06650				0.00		21.00		0.03564		55.24000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D11 : 738,55				738.55000																																		VV		0

						D12 : 135,04				135.04000																																		VV		0

						D13a : 13,89				13.89000																																		VV		0

						D13b : 22,83				22.83000																																		VV		0

						D13c : 14,5				14.50000																																		VV		0

						D13d : 22,49				22.49000																																		VV		0

						D13e : 12,226+2,624				14.85000																																		VV		0

						D14a : 2,4*(3,555+4,815+2,45)				25.96800																																		VV		0

						D14b : 8,46				8.46000																																		VV		0

						D14c : 2,8*5,65				15.82000																																		VV		0

						D15 : 1,145				1.14500																																		VV		0

						D16a : 2,2*2,55				5.61000																																		VV		0

						D16b : 0,75*2,35				1.76250																																		VV		0

						D17 : 1,1*0,47				0.51700																																		VV		0

						D21 : 528,634				528.63400																																		VV		0

		115		411351204R00		Odstranění bednění stropů deskových, podepření výšky do 3,5 m, zatížení do 10 kPa		m2		1,550.06650				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D11 : 738,55				738.55000																																		VV		0

						D12 : 135,04				135.04000																																		VV		0

						D13a : 13,89				13.89000																																		VV		0

						D13b : 22,83				22.83000																																		VV		0

						D13c : 14,5				14.50000																																		VV		0

						D13d : 22,49				22.49000																																		VV		0

						D13e : 12,226+2,624				14.85000																																		VV		0

						D14a : 2,4*(3,555+4,815+2,45)				25.96800																																		VV		0

						D14b : 8,46				8.46000																																		VV		0

						D14c : 2,8*5,65				15.82000																																		VV		0

						D15 : 1,145				1.14500																																		VV		0

						D16a : 2,2*2,55				5.61000																																		VV		0

						D16b : 0,75*2,35				1.76250																																		VV		0

						D17 : 1,1*0,47				0.51700																																		VV		0

						D21 : 528,634				528.63400																																		VV		0

		116		411351213R00		Bednění stropů deskových, podepření výšky do 5,9 m, zatížení do 10 kPa		m2		269.85630				0.00		21.00		0.05895		15.91000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D31 : 7,14*(7,825+8,17+5,3+8,675+7,825)				269.85630																																		VV		0

		117		411351214R00		Odstranění bednění stropů deskových, podepření výšky do 3,5 m, zatížení do 10 kPa		m2		269.85630				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D31 : 7,14*(7,825+8,17+5,3+8,675+7,825)				269.85630																																		VV		0

		118		411351801R00		Bednění čel stropních desek, zřízení		m		869.02000				0.00		21.00		0.03046		26.47000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D11 : 176,15				176.15000																																		VV		0

						D12 : 122,6				122.60000																																		VV		0

						D13a : 25,42				25.42000																																		VV		0

						D13b : 35,8				35.80000																																		VV		0

						D13c : 30,3				30.30000																																		VV		0

						D13d : 35,27				35.27000																																		VV		0

						D13e : 23,74				23.74000																																		VV		0

						D14a : 29,05				29.05000																																		VV		0

						D14b : 11,55				11.55000																																		VV		0

						D14c : 18,1				18.10000																																		VV		0

						D15 : 6,91				6.91000																																		VV		0

						D16a : 10,7				10.70000																																		VV		0

						D16b : 7				7.00000																																		VV		0

						D17 : 4,34				4.34000																																		VV		0

						D21 : 253,71				253.71000																																		VV		0

						D31 : (31,8+7,39)*2				78.38000																																		VV		0

		119		411351802R00		Bednění čel stropních desek, odstranění		m		869.02000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D11 : 176,15				176.15000																																		VV		0

						D12 : 122,6				122.60000																																		VV		0

						D13a : 25,42				25.42000																																		VV		0

						D13b : 35,8				35.80000																																		VV		0

						D13c : 30,3				30.30000																																		VV		0

						D13d : 35,27				35.27000																																		VV		0

						D13e : 23,74				23.74000																																		VV		0

						D14a : 29,05				29.05000																																		VV		0

						D14b : 11,55				11.55000																																		VV		0

						D14c : 18,1				18.10000																																		VV		0

						D15 : 6,91				6.91000																																		VV		0

						D16a : 10,7				10.70000																																		VV		0

						D16b : 7				7.00000																																		VV		0

						D17 : 4,34				4.34000																																		VV		0

						D21 : 253,71				253.71000																																		VV		0

						D31 : (31,8+7,39)*2				78.38000																																		VV		0

		120		411351901R00		Bednění prostupů ve stropních deskách plochy do 0,06 m2		kus		43.00000				0.00		21.00		0.00687		0.30000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D11 : 5+25				30.00000																																		VV		0

						D13a : 2				2.00000																																		VV		0

						D13b : 1				1.00000																																		VV		0

						D13c : 2				2.00000																																		VV		0

						D13d : 1				1.00000																																		VV		0

						D13e : 2				2.00000																																		VV		0

						D21 : 2+1				3.00000																																		VV		0

						D31 : 2				2.00000																																		VV		0

		121		411351903R00		Bednění prostupů ve stropních deskách plochy do 0,48 m2		kus		13.00000				0.00		21.00		0.01707		0.22000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D11 : 4				4.00000																																		VV		0

						D21 : 7				7.00000																																		VV		0

						D31 : 2				2.00000																																		VV		0

		122		411351904T00		Bednění prostupů ve stropních deskách plochy do 1,00 m2		kus		9.00000				0.00		21.00		0.02000		0.18000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						D11 : 5				5.00000																																		VV		0

						D21 : 4				4.00000																																		VV		0

		123		55300021R		Prvek nosný Isokorb T typ E-IP120 M40 cv35 h200 vč. smyk. trnů		kus		55.55000				0.00		21.00		0.00238		0.13000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						1.NP : 10,15+5,3+7,8+12,0+12,15+8,15				55.55000																																		VV		0

		Díl:		416		Podhledy a mezistropy montované lehké								0.00						22.80000				0.00000																				DIL

		124		416034122R00		Podhled sádrovláknitý,ocel.dvouúrovňový křížový rošt CD,bez izolace,1x oplášťený tl.12,5mm		m2		54.08000				0.00		21.00		0.01396		0.75000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						C04				54.08000																																		VV		0

		125		416021128R00		Podhled 1x ocelová konstrukce CD, izolace 40 mm, 1x opláštěná dřevocement. vlna tl. 25 mm		m2		1,159.26000				0.00		21.00		0.01532		17.76000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						C01				1,159.26000																																		VV		0

		126		416022121R00		Podhled sádrokartonový, ocel.dvouúrovňový křížový rošt CD, bez izolace, 1x opláštěný, RB tl. 12,5 mm		m2		80.06000				0.00		21.00		0.01226		0.98000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						C03				80.06000																																		VV		0

		127		416022123R00		Podhled sádrokartonový, ocel.dvouúrovňový křížový rošt CD, bez izolace,1x opláštěný, RBI tl. 12,5 mm		m2		136.20000				0.00		21.00		0.01258		1.71000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						C02				126.61000																																		VV		0

						C05				9.59000																																		VV		0

		128		416026222R00		Podhled sádrokartonový, ocel.dvouúrovňový křížový rošt CD, bez izolace, 2x oplášťený, RF tl. 12,5 mm dřevocement. vlna tl. 25 mm		m2		42.13000				0.00		21.00		0.03618		1.52000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						C06				42.13000																																		VV		0

		129		416093114R00		Čelo podhledu, 1x ocelová konstr. CD, 1x opláštěná Heraklith tl. 25 mm		m2		3.08325				0.00		21.00		0.01939		0.06000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.1.0 : 3,4*0,35				1.19000																																		VV		0

						1.3.1 : (1,22+1,135)*0,25				0.58875																																		VV		0

						1.3.2 : 3,445*0,1				0.34450																																		VV		0

						1.3.3 : 2,625*0,1				0.26250																																		VV		0

						1.3.4 : 2,31*0,1				0.23100																																		VV		0

						1.3.5 : (1,22+1,135)*0,1				0.23550																																		VV		0

						1.6.3 : 2,31*0,1				0.23100																																		VV		0

		130		416093124R00		Čelo podhledu ze sádrovláknitá deska, 1x ocelová konstr. CD, 1x opláštěná tl. 12,5 mm		m2		1.30500				0.00		21.00		0.01508		0.02000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.4.0 : 0,3*(0,45+3,9)				1.30500																																		VV		0

		131		416091081R00		Příplatek k sádrokartonovému podhledu za plochu do 2 m2		m2		28.70000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.1.4 : 1,71				1.71000																																		VV		0

						1.1.1a : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.2.1a : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.4.12a : 1,14				1.14000																																		VV		0

						1.4.14b : 1,33				1.33000																																		VV		0

						1.6.1a : 1,49				1.49000																																		VV		0

						1.6.1b : 1,54				1.54000																																		VV		0

						1.6.4a : 1,58				1.58000																																		VV		0

						1.8.4a : 1,13				1.13000																																		VV		0

						1.8.6 : 1,5				1.50000																																		VV		0

						1.8.6c : 1,57				1.57000																																		VV		0

						1.4.15 : 1,83				1.83000																																		VV		0

						1.E.2 : 1,69				1.69000																																		VV		0

						2.4.0 : 1,5				1.50000																																		VV		0

						2.5.0 : 1,41				1.41000																																		VV		0

						2.3.1a : 1,59				1.59000																																		VV		0

						2.4.1a : 1,4				1.40000																																		VV		0

						2.5.1a : 1,4				1.40000																																		VV		0

						2.6.1a : 1,59				1.59000																																		VV		0

		132		416091082R00		Příplatek k sádrokartonovému podhledu za plochu do 5 m2		m2		132.39000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.1.3 : 4,46				4.46000																																		VV		0

						1.2.3 : 4,46				4.46000																																		VV		0

						1.2.4 : 3,27				3.27000																																		VV		0

						1.8.2 : 2,78				2.78000																																		VV		0

						1.4.12 : 4,7				4.70000																																		VV		0

						1.4.14a : 2,82				2.82000																																		VV		0

						1.6.1 : 4,15				4.15000																																		VV		0

						1.6.5 : 2,01				2.01000																																		VV		0

						1.8.4 : 4,93				4.93000																																		VV		0

						1.8.6a : 3,37				3.37000																																		VV		0

						1.4.8 : 4,24				4.24000																																		VV		0

						1.4.11 : 3,69				3.69000																																		VV		0

						1.4.13 : 3,71				3.71000																																		VV		0

						1.5.2 : 2,01				2.01000																																		VV		0

						1.4.3 : 4,71				4.71000																																		VV		0

						1.4.4 : 4,56				4.56000																																		VV		0

						2.3.3 : 4,36				4.36000																																		VV		0

						2.4.0 : 2,98				2.98000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.0 : 2,98				2.98000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.6.3 : 4,36				4.36000																																		VV		0

						2.4.2 : 4,76				4.76000																																		VV		0

						2.5.2 : 4,76				4.76000																																		VV		0

		133		416091083R00		Příplatek k sádrokartonovému podhledu za plochu do 10 m2		m2		150.06000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.1.0 : 6,79				6.79000																																		VV		0

						1.1.3 : 6,34				6.34000																																		VV		0

						1.2.0 : 6,79				6.79000																																		VV		0

						1.2.3 : 6,34				6.34000																																		VV		0

						1.3.3 : 9,48				9.48000																																		VV		0

						1.3.4 : 8,36				8.36000																																		VV		0

						1.6.3 : 8,36				8.36000																																		VV		0

						1.7.5 : 5,64				5.64000																																		VV		0

						1.7.6 : 5,68				5.68000																																		VV		0

						1.6.2 : 5,49				5.49000																																		VV		0

						1.8.3 : 6,0				6.00000																																		VV		0

						1.1.2 : 7,24				7.24000																																		VV		0

						1.2.2 : 7,29				7.29000																																		VV		0

						1.4.6 : 6,52				6.52000																																		VV		0

						1.4.9 : 6,51				6.51000																																		VV		0

						1.5.4 : 6,68				6.68000																																		VV		0

						1.8.5 : 6,36				6.36000																																		VV		0

						1.4.0 : 5,09				5.09000																																		VV		0

						1.4.2 : 6,74				6.74000																																		VV		0

						1.E.1 : 7,90				7.90000																																		VV		0

						2.3.2 : 7,24				7.24000																																		VV		0

						2.6.2 : 7,22				7.22000																																		VV		0

		Díl:		417		Věnce a ukonč. vrstvy								0.00						67.28000				0.00000																				DIL

		134		417321415R00		Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37		m3		23.92288				0.00		21.00		2.75011		65.79000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP - v 350 mm : (8,175*2+3,2*2+4,9*2+0,75)*0,25*0,35				2.91375																																		VV		0

						- v 450 mm : (1,975*2+1,65+0,415+1,7+12,745+0,9+1,16+0,52+6,415+2,05)*0,25*0,45				3.54431																																		VV		0

						(2,05+8,175+1,21+0,6+1,94+2,57+5,95+5,955+0,635+1,5*2)*0,25*0,45				3.60956																																		VV		0

						(1,9+1,0+0,825+1,05+0,9+1,28+1,275+1,155+1,09+1,5+0,85)*0,25*0,45				1.44281																																		VV		0

						(1,13+1,25+0,925+1,085+0,25+2,0+1,5*2+0,85+1,65*2)*0,25*0,45				1.55138																																		VV		0

						(1,375+1,665+1,0+2,02+0,585)*0,25*0,45				0.74756																																		VV		0

						- odečet překlady neuvedené ve stat. výkresech : -(2,0+0,9*3+0,8*2)*0,25*0,45				-0.70875																																		VV		0

						- snížení nad 003 a 004 na +2,15 : (3,075-0,8*2)*0,25*(2,7-2,15)				0.20281																																		VV		0

						2.NP - - v 450 mm : (4,375*2+1,725*2+3,45*2+4,9*2+5,55+5,25+0,8*2+0,6*4+0,75*4)*0,25*0,45				5.25375																																		VV		0

						(0,85+1,55*2+3,0*2+3,3*2+1,175+1,25*3+1,0*4+1,625)*0,25*0,45				3.04875																																		VV		0

						(1,15*2+1,175*2+0,95*4)*0,25*0,45				0.95063																																		VV		0

						- překlady neuvedené ve stat. výkresech : (39,3-1,6*2-0,9*3-2,35*2-3,475*2-1,85-3,9-1,955-1,9)*0,25*0,45				1.36631																																		VV		0

		135		417351115R00		Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení		m2		191.38300				0.00		21.00		0.00781		1.49000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP - v 350 mm : (8,175*2+3,2*2+4,9*2+0,75)*2*0,35				23.31000																																		VV		0

						- v 450 mm : (1,975*2+1,65+0,415+1,7+12,745+0,9+1,16+0,52+6,415+2,05)*2*0,45				28.35450																																		VV		0

						(2,05+8,175+1,21+0,6+1,94+2,57+5,95+5,955+0,635+1,5*2)*2*0,45				28.87650																																		VV		0

						(1,9+1,0+0,825+1,05+0,9+1,28+1,275+1,155+1,09+1,5+0,85)*2*0,45				11.54250																																		VV		0

						(1,13+1,25+0,925+1,085+0,25+2,0+1,5*2+0,85+1,65*2)*2*0,45				12.41100																																		VV		0

						(1,375+1,665+1,0+2,02+0,585)*2*0,45				5.98050																																		VV		0

						- překlady neuvedené ve stat. výkresech : -(2,0+0,9*3+0,8*2)*2*0,45				-5.67000																																		VV		0

						- snížení nad 003 a 004 na +2,15 : (3,075-0,8*2)*2*(2,7-2,15)				1.62250																																		VV		0

						2.NP - - v 450 mm : (4,375*2+1,725*2+3,45*2+4,9*2+5,55+5,25+0,8*2+0,6*4+0,75*4)*2*0,45				42.03000																																		VV		0

						(0,85+1,55*2+3,0*2+3,3*2+1,175+1,25*3+1,0*4+1,625)*2*0,45				24.39000																																		VV		0

						(1,15*2+1,175*2+0,95*4)*2*0,45				7.60500																																		VV		0

						- překlady neuvedené ve stat. výkresech : (39,3-1,6*2-0,9*3-2,35*2-3,475*2-1,85-3,9-1,955-1,9)*2*0,45				10.93050																																		VV		0

		136		417351116R00		Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění		m2		191.38300				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP - v 350 mm : (8,175*2+3,2*2+4,9*2+0,75)*2*0,35				23.31000																																		VV		0

						- v 450 mm : (1,975*2+1,65+0,415+1,7+12,745+0,9+1,16+0,52+6,415+2,05)*2*0,45				28.35450																																		VV		0

						(2,05+8,175+1,21+0,6+1,94+2,57+5,95+5,955+0,635+1,5*2)*2*0,45				28.87650																																		VV		0

						(1,9+1,0+0,825+1,05+0,9+1,28+1,275+1,155+1,09+1,5+0,85)*2*0,45				11.54250																																		VV		0

						(1,13+1,25+0,925+1,085+0,25+2,0+1,5*2+0,85+1,65*2)*2*0,45				12.41100																																		VV		0

						(1,375+1,665+1,0+2,02+0,585)*2*0,45				5.98050																																		VV		0

						- překlady neuvedené ve stat. výkresech : -(2,0+0,9*3+0,8*2)*2*0,45				-5.67000																																		VV		0

						- snížení nad 003 a 004 na +2,15 : (3,075-0,8*2)*2*(2,7-2,15)				1.62250																																		VV		0

						2.NP - - v 450 mm : (4,375*2+1,725*2+3,45*2+4,9*2+5,55+5,25+0,8*2+0,6*4+0,75*4)*2*0,45				42.03000																																		VV		0

						(0,85+1,55*2+3,0*2+3,3*2+1,175+1,25*3+1,0*4+1,625)*2*0,45				24.39000																																		VV		0

						(1,15*2+1,175*2+0,95*4)*2*0,45				7.60500																																		VV		0

						- překlady neuvedené ve stat. výkresech : (39,3-1,6*2-0,9*3-2,35*2-3,475*2-1,85-3,9-1,955-1,9)*2*0,45				10.93050																																		VV		0

		137		417361821R00		Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505) viz výztuž trámů, stropů		t		0.00000				0.00		21.00		1.02101		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

		Díl:		43		Schodiště								0.00						12.46000				0.00000																				DIL

		138		430321514R00		Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37 probarvený pohledový		m3		4.06281				0.00		21.00		2.52508		10.26000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						(0,235+0,086+0,087*13+0,669)*1,55				3.28755																																		VV		0

						4,307*0,18				0.77526																																		VV		0

		139		430361821R00		Výztuž schodišťových konstrukcí přímočarých B500B z oceli (10 505)		t		0.73666				0.00		21.00		1.03232		0.76000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						PD statik : 0,73666				0.73666																																		VV		0

		140		431351121R00		Bednění podest a podstup.desek přímočar. pohledové - zřízení		m2		24.95240				0.00		21.00		0.04591		1.15000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						4,307+(0,5+4,97+2,15)*1,55				16.11800																																		VV		0

						(0,235+0,086+0,087*13+0,669+(2,15*2+1,85+0,71+2,92+0,9)*0,215)*2				8.83440																																		VV		0

		141		431351122R00		Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění		m2		16.11800				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						4,307+(0,5+4,97+2,15)*1,55				16.11800																																		VV		0

		142		434351141R00		Bednění stupňů přímočarých pohledové - zřízení		m2		17.33055				0.00		21.00		0.01690		0.29000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						(0,2+0,157*(16+7)+0,31*(15+7)+0,25+0,3)*1,55				17.33055																																		VV		0

		143		434351142R00		Bednění stupňů přímočarých - odstranění		m2		17.33055				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						(0,2+0,157*(16+7)+0,31*(15+7)+0,25+0,3)*1,55				17.33055																																		VV		0

		Díl:		56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								0.00						18.32000				0.00000																				DIL

		144		564801112R00		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm štěrkodrť frakce 4-8 mm		m2		199.11000				0.00		21.00		0.09200		18.32000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T04				199.11000																																		VV		0

		Díl:		61		Úpravy povrchů vnitřní								0.00						21.40000				0.00000																				DIL

		145		612425931R00		Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková		m2		83.08713				0.00		21.00		0.05369		4.46000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						OM_STEN_OST				83.08713																																		VV		0

		146		612474510RT1		Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocement. filcovaná na pálené cihly a tvarovky		m2		1,291.28420				0.00		21.00		0.01312		16.94000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						OM_STEN				1,291.28420																																		VV		0

		Díl:		62		Úpravy povrchů vnější								0.00						20.11000				0.00000																				DIL

		147		602011176R00		Omítka na stěnách břízolitová vápenocementová tl. 10 mm, ručně		m2		46.21000				0.00		21.00		0.03225		1.49000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						F04+F05				46.21000																																		VV		0

		148		622311129RV1		Zateplovací systém EPS 100F tl. 240 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou		m2		36.33000				0.00		21.00		0.01494		0.54000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						F04				36.33000																																		VV		0

		149		622311519RV1		Zateplovací systém XPS, tl. 50 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou		m2		285.89500				0.00		21.00		0.00932		2.66000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						F01				285.89500																																		VV		0

		150		622311136RV1		Zateplovací systém fasáda, EPS 70F tl. 180 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou		m2		39.45850				0.00		21.00		0.01110		0.44000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						F08				39.45850																																		VV		0

		151		622311139RV1		Zateplovací systém fasáda, EPS 70F tl. 240 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou		m2		49.73305				0.00		21.00		0.01226		0.61000		0.00000		0.00000		RTS 25/ I		Práce																POL1_

						F07+F13				49.73305																																		VV		0

		152		622318130RV1		Zateplovací systém desky PIR tl. 60 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou		m2		9.88000				0.00		21.00		0.01573		0.16000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						F05				9.88000																																		VV		0

		153		622412214R00		Nátěr stěn vnějších, slož. 1-2 hydrofóbní		m2		263.38650				0.00		21.00		0.00072		0.19000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						F14				263.38650																																		VV		0

		154		622476316RT1		Omítka vnější břizolitová, 3.vrst.,slož.1-2 postřik-penetrace, jádr.omítka, břizolit. omítka		m2		314.87680				0.00		21.00		0.04358		13.72000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						F03				314.87680																																		VV		0

		155		622481211RT2		Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnější stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu		m2		82.42900				0.00		21.00		0.00367		0.30000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						F09				82.42900																																		VV		0

		Díl:		63		Podlahy a podlahové konstrukce								0.00						303.74000				0.00000																				DIL

		156		631312621R00		Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25-XC2		m3		6.13847				0.00		21.00		2.52500		15.50000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						P04a*0,071				3.83897																																		VV		0

						P05*0,07				2.29950																																		VV		0

		157		631313711RM1		Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30  z betonu prostého		m3		0.05050				0.00		21.00		2.52500		0.13000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						Sokly gastro v-100 mm - 1.NP : 0,505*0,1				0.05050																																		VV		0

		158		631313711RN6		Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 XF3 probarvený		m3		23.89320				0.00		21.00		2.32300		55.50000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T04*0,12				23.89320																																		VV		0

		159		631315711RM1		Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 z betonu prostého		m3		1.55445				0.00		21.00		2.52500		3.92000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						Sokly gastro v-150 mm - 1.NP : 7,213*0,15				1.08195																																		VV		0

						- 2.NP : 3,15*0,15				0.47250																																		VV		0

		160		631316231R00		Hlazení betonových mazanin, strojně		m2		286.03000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						P04a+P05				86.92000																																		VV		0

						T04				199.11000																																		VV		0

		161		631319171R00		Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm		m3		6.13847				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						P04a*0,071				3.83897																																		VV		0

						P05*0,07				2.29950																																		VV		0

		162		631319173R00		Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm		m3		23.89320				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T04*0,12				23.89320																																		VV		0

		163		631351101R00		Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení		m2		15.36250				0.00		21.00		0.01408		0.22000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						Sokly gastro - v-100 mm - 1.NP : (3,7-0,7-0,65)*0,1				0.23500																																		VV		0

						- v-150 mm - 1.NP : (89,2-22,45)*0,15				10.01250																																		VV		0

						- 2.NP : (48,3-14,2)*0,15				5.11500																																		VV		0

		164		631351102R00		Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění		m2		15.36250				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						Sokly gastro - v-100 mm - 1.NP : (3,7-0,7-0,65)*0,1				0.23500																																		VV		0

						- v-150 mm - 1.NP : (89,2-22,45)*0,15				10.01250																																		VV		0

						- 2.NP : (48,3-14,2)*0,15				5.11500																																		VV		0

		165		631361921RT0		Výztuž mazanin svařovanou sítí KA 17, drát d 4,0 mm, oko 150 x 150 mm		t		0.11734				0.00		21.00		1.07704		0.13000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						P04a*0,00135				0.07299																																		VV		0

						P05*0,00135				0.04435																																		VV		0

		166		631361921RU2		Výztuž mazanin svařovanou sítí KZ 60, drát d 10,0 mm, oko 100 x 100 mm		t		2.45503				0.00		21.00		1.07742		2.65000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T04*0,01233				2.45503																																		VV		0

		167		631571010R00		Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky		m3		56.45700				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						(ST01+ST01_K+ST04)*0,1				53.53400																																		VV		0

						ST03*0,05				2.92300																																		VV		0

		168		632441421R00		Potěr anhydritový, plocha do 500 m2, tl. 30 mm pevnost 30 MPa		m2		1,575.86000				0.00		21.00		0.06666		105.05000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						P01+P02a+P02b+P03+P04b+P04c+P04d+P06+P07a+P07b+P07c+P08				1,575.86000																																		VV		0

		169		632441422R00		Potěr anhydritový, do 500 m2, přípl.zkd 5 mm pevnost 30 MPa		m2		6,481.76000				0.00		21.00		0.01111		72.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						P01*5+P02a*4+P02b*4+P03*4+P04b*5+P04c*3+P04d*4+P06*3+P07a*4+P07b*4+P07c*11+P08*4				6,481.76000																																		VV		0

		170		632921911T00		Dlažba z dlaždic betonových bez lože tl. 50 mm vč. dodávky dlažby 50x50x5 cm		m2		58.46000				0.00		21.00		0.11220		6.56000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						ST03				58.46000																																		VV		0

		171		632922954RT1		Kladení dlaždic 30x120 cm na stavitel. terče plast. výškově stavitelné podstavce 35-55 mm		m2		231.40000				0.00		21.00		0.00088		0.20000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T01				231.40000																																		VV		0

		172		10371531R		Substrát střešní extenzivní		m3		24.47700				0.00		21.00		0.60000		14.69000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(ST01+ST04)*0,05				24.47700																																		VV		0

		173		10371537R		Substrát střešní trávníkový		m3		24.47700				0.00		21.00		0.45000		11.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(ST01+ST04)*0,05				24.47700																																		VV		0

		174		58333664R		Kačírek praný 8/16 mm, VL		m3		7.50300				0.00		21.00		1.60000		12.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						ST01_K*0,1				4.58000																																		VV		0

						ST03*0,05				2.92300																																		VV		0

		175		59761020R		Dlaždice betonová 1200 x 300 x 20 mm R11		m2		231.40000				0.00		21.00		0.01800		4.17000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						T01				231.40000																																		VV		0

		Díl:		64		Výplně otvorů								0.00						2.38000				0.00000																				DIL

		176		642941111RT3		Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva jednostranné pouzdro 800/115 vč. zárubně		kus		2.00000				0.00		21.00		0.04275		0.09000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						048/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						052/Š : 1				1.00000																																		VV		0

		177		642941211RT2		Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK jednostranné pouzdro 700/100 vč. zárubně		kus		6.00000				0.00		21.00		0.03765		0.23000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						006/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						007/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						013/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						014/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						015/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						020/Š : 1				1.00000																																		VV		0

		178		642941211RT3		Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK jednostranné pouzdro 800/100 vč. zárubně		kus		9.00000				0.00		21.00		0.04315		0.39000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						024/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						031/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						041/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						045/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						047/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						085/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						086/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						087/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						088/Š : 1				1.00000																																		VV		0

		179		642941211RT5		Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK jednostranné pouzdro 700/125 vč. zárubně		kus		2.00000				0.00		21.00		0.04915		0.10000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						001/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						010/Š : 1				1.00000																																		VV		0

		180		642941211RT6		Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK jednostranné pouzdro 800/125 vč. zárubně		kus		2.00000				0.00		21.00		0.05365		0.11000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						042/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						043/Š : 1				1.00000																																		VV		0

		181		642941221RT1		Pouzdro pro posuvné dveře protilehlé, do SDK protilehlé pouzdro 900/2100 mm		kus		1.00000				0.00		21.00		0.05886		0.06000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						056 : 1				1.00000																																		VV		0

		182		642942111RT3		Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 700/115		kus		2.00000				0.00		21.00		0.03127		0.06000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						003/L : 1				1.00000																																		VV		0

						004/P : 1				1.00000																																		VV		0

		183		642942111RT4		Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800/115		kus		17.00000				0.00		21.00		0.03147		0.53000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						021/L : 1				1.00000																																		VV		0

						022/L : 1				1.00000																																		VV		0

						025/L : 1				1.00000																																		VV		0

						026/L : 1				1.00000																																		VV		0

						029/P : 1				1.00000																																		VV		0

						030/P : 1				1.00000																																		VV		0

						032/L : 1				1.00000																																		VV		0

						033/L : 1				1.00000																																		VV		0

						034/P : 1				1.00000																																		VV		0

						035/P : 1				1.00000																																		VV		0

						036/P : 1				1.00000																																		VV		0

						038/L : 1				1.00000																																		VV		0

						044/L : 1				1.00000																																		VV		0

						096/L : 1				1.00000																																		VV		0

						097/L : 1				1.00000																																		VV		0

						098/L : 1				1.00000																																		VV		0

						099/P : 1				1.00000																																		VV		0

		184		642942111RT5		Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 900/115		kus		1.00000				0.00		21.00		0.03167		0.03000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						051/L : 1				1.00000																																		VV		0

		185		642942111RT7		Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 1200/115		kus		1.00000				0.00		21.00		0.03357		0.03000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						057/DP : 1				1.00000																																		VV		0

		186		642942212RT2		Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm včetně dodávky zárubně  700/100		kus		13.00000				0.00		21.00		0.02350		0.31000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						002/L : 1				1.00000																																		VV		0

						005/P : 1				1.00000																																		VV		0

						008/P : 1				1.00000																																		VV		0

						009/P : 1				1.00000																																		VV		0

						011/P : 1				1.00000																																		VV		0

						016/L : 1				1.00000																																		VV		0

						017/P : 1				1.00000																																		VV		0

						018/L : 1				1.00000																																		VV		0

						019/L : 1				1.00000																																		VV		0

						066/P : 1				1.00000																																		VV		0

						071/L : 1				1.00000																																		VV		0

						100/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						101/L : 1				1.00000																																		VV		0

		187		642942213RT2		Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 125 mm včetně dodávky zárubně  700/125		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02400		0.02000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						069/P : 1				1.00000																																		VV		0

		188		642942212T15		Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm včetně dodávky zárubně 1500/100		kus		1.00000				0.00		21.00		0.03140		0.03000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						058/DP : 1				1.00000																																		VV		0

		189		642942212T90		Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm včetně dodávky zárubně 900/100		kus		4.00000				0.00		21.00		0.02470		0.10000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						023/L : 1				1.00000																																		VV		0

						028/L : 1				1.00000																																		VV		0

						039/L : 1				1.00000																																		VV		0

						040/P : 1				1.00000																																		VV		0

		190		642942213T14		Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 125 mm včetně dodávky zárubně 1400/125		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02470		0.02000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						089/DL : 1				1.00000																																		VV		0

		191		642942213V80		Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 125 mm včetně dodávky zárubně 800/125		kus		7.00000				0.00		21.00		0.02470		0.17000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						037/P : 1				1.00000																																		VV		0

						046/P : 1				1.00000																																		VV		0

						067/L : 1				1.00000																																		VV		0

						068/L : 1				1.00000																																		VV		0

						070/P : 1				1.00000																																		VV		0

						072/P : 1				1.00000																																		VV		0

						076/L : 1				1.00000																																		VV		0

		192		642942214V80		Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 150 mm včetně dodávky zárubně 800/150		kus		4.00000				0.00		21.00		0.02540		0.10000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						027/L : 1				1.00000																																		VV		0

						075/L : 1				1.00000																																		VV		0

						077/P : 1				1.00000																																		VV		0

						078/P : 1				1.00000																																		VV		0

		Díl:		87		Potrubí z trub z plastických hmot								0.00						0.50000				0.00000																				DIL

		193		871318111R00		Kladení drenážního potrubí z plastických hmot		m		346.41000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						DN100 : 5,85+8,6*4+8,69+13,55+15,0*3+7,68*9+5,7*7+5,85*6				251.61000																																		VV		0

						DN150 : 17,5+15,0+2,4*2+16,7+23,2+17,6				94.80000																																		VV		0

		194		721176117R00		Potrubí HT odpadní svislé, D 160 x 3,9 mm		m		50.00000				0.00		21.00		0.00260		0.13000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Sdvětrání podloží - svislé : 50,0				50.00000																																		VV		0

		195		28611243.AR		Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm Kokofil		m		276.77100				0.00		21.00		0.00073		0.20000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						DN100 : (5,85+8,6*4+8,69+13,55+15,0*3+7,68*9+5,7*7+5,85*6)*1,1				276.77100																																		VV		0

		196		28611245.AR		Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 160 mm Kokofil		m		104.28000				0.00		21.00		0.00160		0.17000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						DN150 : (17,5+15,0+2,4*2+16,7+23,2+17,6)*1,1				104.28000																																		VV		0

		Díl:		94		Lešení a stavební výtahy								0.00						26.40000				0.00000																				DIL

		197		941941031R00		Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m		m2		1,436.42100				0.00		21.00		0.01838		26.40000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						LESENI				1,436.42100																																		VV		0

		198		941941111R00		Pronájem lešení za den		m2		129,277.89000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						LESENI*90				129,277.89000																																		VV		0

		199		941941831R00		Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m		m2		1,436.42100				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						LESENI				1,436.42100																																		VV		0

		Díl:		95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								0.00						7.19000				0.00000																				DIL

		200		936172113R00		Osazení doplňkových ocel. konstrukcí do 100 kg		kus		25.00000				0.00		21.00		0.00985		0.25000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ST21 - ST29 : 25				25.00000																																		VV		0

		201		952901111R00		Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m		m2		2,070.38000				0.00		21.00		0.00004		0.08000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

		202		953941312R00		Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu		kus		25.00000				0.00		21.00		0.00001		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						PBŘ : 25				25.00000																																		VV		0

		203		95009325OS02		Venkovní žaluzie1050x3550 mm ozn. OS/02 Z-90 pevná, Al / elox		kus		2.00000				0.00		21.00		0.03728		0.07000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		204		95009325OS04		Střešní výlez se schody 1400x700 mm ozn. OS/04 EI 30, tepelně-izolační, ocel pozink.		kus		1.00000				0.00		21.00		0.05000		0.05000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		205		95009325OS05a		Revizní dvířka do podhledu 400x400 mm ozn. OS/05a pro nalepení SDK desky		kus		3.00000				0.00		21.00		0.01120		0.03000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		206		95009325OS05b		Revizní dvířka do podhledu 400x400 mm ozn. OS/05b pro nalepení akustické desky		kus		5.00000				0.00		21.00		0.01120		0.06000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		207		95009325OS06		Revizní dvířka do podhledu 600x600 mm ozn. OS/06 SDK		kus		8.00000				0.00		21.00		0.02520		0.20000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		208		95009325OS07		Revizní dvířka do podhledu 670x1200 mm ozn. OS/07 SDK		kus		2.00000				0.00		21.00		0.05628		0.11000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		209		95009325OS08a		Parapet vnitřní š-155 mm ozn. OS/08a teraco tl. 40 mm		m		12.94500				0.00		21.00		0.01550		0.20000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		210		95009325OS08c		Parapet vnitřní š-245 mm ozn. OS/08c teraco tl. 40 mm		m		1.16000				0.00		21.00		0.02450		0.03000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		211		95009325OS08d		Parapet vnitřní š-320 mm ozn. OS/08d teraco tl. 40 mm		m		6.55000				0.00		21.00		0.03200		0.21000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		212		95009325OS09a		Látková markýza 5200x4000 mm ozn. OS/09a ovládání motorem, větrné čidlo		kus		1.00000				0.00		21.00		0.18720		0.19000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		213		95009325OS09b		Látková markýza 5200x4000 mm ozn. OS/09b ovládání motorem, větrné čidlo		kus		1.00000				0.00		21.00		0.18720		0.19000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		214		95009325OS09c		Látková markýza 5200x4000 mm ozn. OS/09c ovládání motorem, větrné čidlo		kus		1.00000				0.00		21.00		0.18720		0.19000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		215		95009325OS09d		Látková markýza 5200x4000 mm ozn. OS/09d ovládání motorem, větrné čidlo		kus		1.00000				0.00		21.00		0.18720		0.19000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		216		95009325OS09e		Látková markýza 6200x4000 mm ozn. OS/09e ovládání motorem, větrné čidlo		kus		1.00000				0.00		21.00		0.22320		0.22000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		217		95009325OS09f		Látková markýza 5000x4000 mm ozn. OS/09f ovládání motorem, větrné čidlo		kus		1.00000				0.00		21.00		0.18000		0.18000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		218		95009325OS09g		Látková markýza 5000x4000 mm ozn. OS/09g ovládání motorem, větrné čidlo		kus		1.00000				0.00		21.00		0.18000		0.18000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		219		95009325OS09h		Látková markýza 5900x4000 mm ozn. OS/09h ovládání motorem, větrné čidlo		kus		1.00000				0.00		21.00		0.21240		0.21000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		220		95009325OS09i		Látková markýza 5900x4000 mm ozn. OS/09i ovládání motorem, větrné čidlo		kus		1.00000				0.00		21.00		0.21240		0.21000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		221		95009325OS10		Šachta pro střešní vpusť 400x400 mm ozn. OS/10 výška 100 mm, nástavec 50 mm		kus		8.00000				0.00		21.00		0.01500		0.12000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		222		95009325OS11		Vstupní markýza 2090x1250 mm ozn. OS/11 plech na ocel. konstrukci, kotveno závěsy do fasády		kus		1.00000				0.00		21.00		0.35000		0.35000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		223		95009325OS12		Vstupní markýza 3800x1250 mm ozn. OS/12 plech na ocel. konstrukci, kotveno závěsy do fasády		kus		1.00000				0.00		21.00		0.51800		0.52000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		224		95009325OS13		Revizní dvířka do podhledu 400x400OS/13 EI30, pro nalepení akustické desky		kus		3.00000				0.00		21.00		0.00800		0.02000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		225		95009325OS17		Garnýž 20x20 mm ozn. OS/17 ocel, jednořadá kolejnice		m		16.35000				0.00		21.00		0.00300		0.05000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		226		95009325OS18		Shrnovací stěna ozn. OS/18 vč. příslušenství (kolejnice, kování, apod.)		m		29.00000				0.00		21.00		0.01800		0.52000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		227		95009325OS19		Šachtový poklop s rámem 808x808 mm ozn. OS/19 kompozit, ocel		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02500		0.03000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		228		95009325OS20		Venkovní žaluzie ozn. OS/20 Z-90 el. pohon, Al / elox		m		34.42400				0.00		21.00		0.03000		1.03000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		229		95009325OS21		Vstupní markýza 8400x1250 mm ozn. OS/21 plech na ocel. konstrukci, kotveno závěsy do fasády		kus		1.00000				0.00		21.00		1.41400		1.41000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		230		95009325OS22		Cedule se státním znakem a nápisem "Mateřská škola" 520x670 mm ozn. OS/22 smalt. plech bílý, kotveno závěsy do fasády		kus		1.00000				0.00		21.00		0.00500		0.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		231		950999119O01		Dodávka a montáž záchytný systém viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		232		283769805R		Deska izolační PIR 150 kPa tl. 100 mm, střešní		m2		1.53000				0.00		21.00		0.00300		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						ST21 - ST23 : 0,2*0,3*(6+2+17)*1,02				1.53000																																		VV		0

		233		44984102R		Přístroj hasicí práškový 6 kg, hasební účin. 21A		kus		25.00000				0.00		21.00		0.00300		0.08000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						PBŘ : 25				25.00000																																		VV		0

		Díl:		96		Bourání konstrukcí								0.00						0.01000				0.19000																				DIL

		234		970051060R00		Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm		m		5.75000				0.00		21.00		0.00151		0.01000		0.00707		0.04000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Strop : 0,25*23				5.75000																																		VV		0

		235		970051100R00		Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm		m		3.00000				0.00		21.00		0.00161		0.00000		0.01963		0.06000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Strop : 0,25*12				3.00000																																		VV		0

		236		970051160R00		Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm		m		1.75000				0.00		21.00		0.00228		0.00000		0.05024		0.09000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Strop : 0,25*7				1.75000																																		VV		0

		237		979086112R00		Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot		t		0.18746				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		238		979011111R00		Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP		t		0.18746				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		239		979081111R00		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		t		0.18746				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		240		979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t		3.56179				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		241		979082111R00		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m		t		0.18746				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		242		979082121R00		Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m		t		0.37493				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		243		979990107R00		Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904		t		0.18746				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		Díl:		98		Příprava staveniště								0.00						0.00000				440.02000																				DIL

		244		271521111R01		Provedení hutněného zásypu Edef min 30 MPa ze štěrkodrti, stavební jáma po demolici		m3		385.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.78000		300.30000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Suterén původ. MŠ - hrazeno samostatně : 385,0																																						VV		0

		245		113106004RAC		Odstranění sportovních povrchů včetně podkladu, plocha nad 50 m2 bez nakládání a odvozu na skládku		m2		70.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.12000		8.40000		RTS 22/ II		Práce																POL1_

		246		113106032RAC		Odstranění zámkové dlažby tl. 80 mm včetně podkladu, plocha nad 50 m2 bez nakládání a odvozu na skládku		m2		77.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.35000		26.95000		RTS 22/ II		Práce																POL1_

		247		113107122RAC		Odstranění betonové vozovky, kryt tl. 200 mm, plocha nad 50 m2 bez nakládání a odvozu na skládku		m2		135.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.41000		55.35000		RTS 22/ II		Práce																POL1_

		248		113107222RAC		Odstranění asfaltobetonové vozovky, plocha nad 50 m2 bez nakládání a odvozu na skládku		m2		228.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.21500		49.02000		RTS 22/ II		Práce																POL1_

		249		979083117R00		Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m		t		139.72000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		250		979083191R00		Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m		t		1,956.08000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		251		979990107R00		Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904		t		139.72000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		Díl:		99		Staveništní přesun hmot								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		252		998012022R00		Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m		t		5,252.55563				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		711		Izolace proti vodě								0.00						18.07000				0.00000																				DIL

		253		711111001RZ1		Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku 		m2		1,087.40000				0.00		21.00		0.00033		0.36000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						IZOL_V				1,087.40000																																		VV		0

		254		711112001RZ1		Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr včetně dodávky asfaltového laku		m2		285.89500				0.00		21.00		0.00052		0.15000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						F01				285.89500																																		VV		0

		255		711141559RY1		Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky		m2		1,087.40000				0.00		21.00		0.00547		5.95000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						IZOL_V				1,087.40000																																		VV		0

		256		711141559RY2		Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky		m2		1,087.40000				0.00		21.00		0.00559		6.08000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						IZOL_V				1,087.40000																																		VV		0

		257		711142559RY1		Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky		m2		285.89500				0.00		21.00		0.00586		1.68000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						F01				285.89500																																		VV		0

		258		711142559RY2		Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky		m2		285.89500				0.00		21.00		0.00598		1.71000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						F01				285.89500																																		VV		0

		259		711212000RU1		Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty včetně dodávky penetrace		m2		362.97900				0.00		21.00		0.00021		0.08000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.1.1 : 14,55+((4,985+3,55)*2-0,74-0,89)*0,1				16.09400																																		VV		0

						1.1.1a : 1,65+((0,93+1,585)*2-0,74)*0,1				2.07900																																		VV		0

						1.1.2 : 7,24+((2,175+2,175+1,46)*2-0,89*2)*0,1				8.22400																																		VV		0

						1.2.1 : 14,57+((4,985+3,55)-0,74-0,89)*0,1				15.26050																																		VV		0

						1.2.1a : 1,65+((0,93+1,585)*2-0,74)*0,1				2.07900																																		VV		0

						1.2.2 : 7,29+((2,2+2,175+1,46)*2-0,89*2)*0,1				8.27900																																		VV		0

						1.4.0 a 1.4.2 : 38,06+6,74+((10,0+6,875+3,345+0,15)*2-0,84*2-0,89-1,18)*0,1				48.49900																																		VV		0

						1.4.3 : 4,71+((2,41+2,0)*2-0,84*2)*0,1				5.42400																																		VV		0

						1.4.4 : 4,56+((2,335+2,0)*2-0,84*2)*0,1				5.25900																																		VV		0

						1.4.12 : 4,7+((1,96+1,505+1,495+0,395)*2-0,74-0,79)*0,1				5.61800																																		VV		0

						1.4.12a : 1,31+((0,93+1,2)*2-0,79)*0,1				1.65700																																		VV		0

						1.4.14a : 2,82+((0,93+3,035-0,075)*2-0,74-0,74)*0,1				3.45000																																		VV		0

						1.4.14b : 1,33+((0,93+1,25)*2-0,74)*0,1				1.69200																																		VV		0

						1.4.15 : 1,65+((0,98+1,695)*2-0,79)*0,1				2.10600																																		VV		0

						1.5.1 : 32,85+((7,05+4,88+0,635+0,13)*2-1,29)*0,1				35.26000																																		VV		0

						1.5.2 : 1,81+((1,08+1,695)*2-0,79)*0,1				2.28600																																		VV		0

						1.5.4 : 6,68+((2,12+3,635)*2-0,89)*0,1				7.74200																																		VV		0

						1.6.1 : 4,15+((1,875+2,215)*2-0,79*2)*0,1				4.81000																																		VV		0

						1.6.1a : 1,49+((1,6+0,9)*2-0,79)*0,1				1.91100																																		VV		0

						1.6.1b : 1,54+((1,635+0,9)*2-0,79)*0,1				1.96800																																		VV		0

						1.6.2 : 5,5+((2,525+2,175)*2-0,99)*0,1				6.34100																																		VV		0

						1.6.4 : 1,92+((1,16+1,75)*2-0,79*2)*0,1				2.34400																																		VV		0

						1.6.4a : 1,41+((0,9+1,575)*2-0,79)*0,1				1.82600																																		VV		0

						1.6.5 : 2,01+((2,16+0,93)*2-0,79)*0,1				2.54900																																		VV		0

						1.7.1 : 2,2				2.20000																																		VV		0

						1.7.3 : 2,25				2.25000																																		VV		0

						1.7.6 : 5,73				5.73000																																		VV		0

						1.8.4 : 4,93+((2,345+1,605+1,03)*2-0,79-0,84)*0,1				5.76300																																		VV		0

						1.8.4a : 1,13+((1,185+0,9)*2-0,79)*0,1				1.46800																																		VV		0

						1.8.6.a : 3,37+((1,805+1,815)*2-0,79*2-0,84)*0,1				3.85200																																		VV		0

						1.8.6.b : 1,5+((1,615+0,93)*2-0,79)*0,1				1.93000																																		VV		0

						1.8.6.c : 1,57+((1,69+0,93)*2-0,79)*0,1				2.01500																																		VV		0

						1.E.1 : 7,9+((2,05+4,935)*2-0,79-1,0)*0,1				9.11800																																		VV		0

						1.E.2 : 1,69+((0,9+1,64)*2-0,79)*0,1				2.11900																																		VV		0

						2.2.3 : 3,2+((1,425+1,75)*2-0,79)*0,1				3.75600																																		VV		0

						2.3.1 : 11,25+((3,025+4,58)*2-0,745-0,79-0,94)*0,1				12.52350																																		VV		0

						2.3.1a : 1,59+((1,295+1,17)*2-0,745)*0,1				2.00850																																		VV		0

						2.3.2 : 7,24+((3,12+2,655)*2-0,89*2)*0,1				8.21700																																		VV		0

						2.4.1 : 11,07+((3,01+4,6)*2--0,745-0,79-0,94)*0,1				12.49350																																		VV		0

						2.4.1a : 1,23+((1,295+0,93)*2-0,79)*0,1				1.59600																																		VV		0

						2.4.2 : 5,02+((2,595+2,31)*2-0,89)*0,1				5.91200																																		VV		0

						2.5.1 : 11,07+((1,295+0,93)*2-0,79)*0,1				11.43600																																		VV		0

						2.5.1a : 1,23+((1,295+0,93)*2-0,79)*0,1				1.59600																																		VV		0

						2.5.2 : 5+((2,595+2,31)*2-0,89)*0,1				5.89200																																		VV		0

						2.6.1 : 11,26+((3,025+4,695)*2-0,745-0,79-0,94)*0,1				12.55650																																		VV		0

						2.6.1a : 1,59+((1,295+1,17)*2-0,745)*0,1				2.00850																																		VV		0

						2.6.2 : 7,22+((3,15+2,645)*2-0,89*2)*0,1				8.20100																																		VV		0

						Sprchy : 																																						VV		0

						1.4.12 : 0,93*3*2,0				5.58000																																		VV		0

						1.4.14a : 0,93*3*2,0				5.58000																																		VV		0

						1.6.5 : 0,93*3*2,0				5.58000																																		VV		0

						1.6.1b : (0,93+0,8*2)*2,0				5.06000																																		VV		0

						1.8.6c : 0,93*3*2,0				5.58000																																		VV		0

						1.8.4 : 0,9*3*2,0				5.40000																																		VV		0

						2.3.1 : (0,9+0,7)*2,0				3.20000																																		VV		0

						2.4.1 : (0,9+0,7)*2,0				3.20000																																		VV		0

						2.5.1 : (0,9+0,7)*2,0				3.20000																																		VV		0

						2.6.1 : (0,9+0,7)*2,0				3.20000																																		VV		0

		260		711212002RT3		Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pružná hydroizolace tl. 2mm		m2		362.97900				0.00		21.00		0.00340		1.23000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.1.1 : 14,55+((4,985+3,55)*2-0,74-0,89)*0,1				16.09400																																		VV		0

						1.1.1a : 1,65+((0,93+1,585)*2-0,74)*0,1				2.07900																																		VV		0

						1.1.2 : 7,24+((2,175+2,175+1,46)*2-0,89*2)*0,1				8.22400																																		VV		0

						1.2.1 : 14,57+((4,985+3,55)-0,74-0,89)*0,1				15.26050																																		VV		0

						1.2.1a : 1,65+((0,93+1,585)*2-0,74)*0,1				2.07900																																		VV		0

						1.2.2 : 7,29+((2,2+2,175+1,46)*2-0,89*2)*0,1				8.27900																																		VV		0

						1.4.0 a 1.4.2 : 38,06+6,74+((10,0+6,875+3,345+0,15)*2-0,84*2-0,89-1,18)*0,1				48.49900																																		VV		0

						1.4.3 : 4,71+((2,41+2,0)*2-0,84*2)*0,1				5.42400																																		VV		0

						1.4.4 : 4,56+((2,335+2,0)*2-0,84*2)*0,1				5.25900																																		VV		0

						1.4.12 : 4,7+((1,96+1,505+1,495+0,395)*2-0,74-0,79)*0,1				5.61800																																		VV		0

						1.4.12a : 1,31+((0,93+1,2)*2-0,79)*0,1				1.65700																																		VV		0

						1.4.14a : 2,82+((0,93+3,035-0,075)*2-0,74-0,74)*0,1				3.45000																																		VV		0

						1.4.14b : 1,33+((0,93+1,25)*2-0,74)*0,1				1.69200																																		VV		0

						1.4.15 : 1,65+((0,98+1,695)*2-0,79)*0,1				2.10600																																		VV		0

						1.5.1 : 32,85+((7,05+4,88+0,635+0,13)*2-1,29)*0,1				35.26000																																		VV		0

						1.5.2 : 1,81+((1,08+1,695)*2-0,79)*0,1				2.28600																																		VV		0

						1.5.4 : 6,68+((2,12+3,635)*2-0,89)*0,1				7.74200																																		VV		0

						1.6.1 : 4,15+((1,875+2,215)*2-0,79*2)*0,1				4.81000																																		VV		0

						1.6.1a : 1,49+((1,6+0,9)*2-0,79)*0,1				1.91100																																		VV		0

						1.6.1b : 1,54+((1,635+0,9)*2-0,79)*0,1				1.96800																																		VV		0

						1.6.2 : 5,5+((2,525+2,175)*2-0,99)*0,1				6.34100																																		VV		0

						1.6.4 : 1,92+((1,16+1,75)*2-0,79*2)*0,1				2.34400																																		VV		0

						1.6.4a : 1,41+((0,9+1,575)*2-0,79)*0,1				1.82600																																		VV		0

						1.6.5 : 2,01+((2,16+0,93)*2-0,79)*0,1				2.54900																																		VV		0

						1.7.1 : 2,2				2.20000																																		VV		0

						1.7.3 : 2,25				2.25000																																		VV		0

						1.7.6 : 5,73				5.73000																																		VV		0

						1.8.4 : 4,93+((2,345+1,605+1,03)*2-0,79-0,84)*0,1				5.76300																																		VV		0

						1.8.4a : 1,13+((1,185+0,9)*2-0,79)*0,1				1.46800																																		VV		0

						1.8.6.a : 3,37+((1,805+1,815)*2-0,79*2-0,84)*0,1				3.85200																																		VV		0

						1.8.6.b : 1,5+((1,615+0,93)*2-0,79)*0,1				1.93000																																		VV		0

						1.8.6.c : 1,57+((1,69+0,93)*2-0,79)*0,1				2.01500																																		VV		0

						1.E.1 : 7,9+((2,05+4,935)*2-0,79-1,0)*0,1				9.11800																																		VV		0

						1.E.2 : 1,69+((0,9+1,64)*2-0,79)*0,1				2.11900																																		VV		0

						2.2.3 : 3,2+((1,425+1,75)*2-0,79)*0,1				3.75600																																		VV		0

						2.3.1 : 11,25+((3,025+4,58)*2-0,745-0,79-0,94)*0,1				12.52350																																		VV		0

						2.3.1a : 1,59+((1,295+1,17)*2-0,745)*0,1				2.00850																																		VV		0

						2.3.2 : 7,24+((3,12+2,655)*2-0,89*2)*0,1				8.21700																																		VV		0

						2.4.1 : 11,07+((3,01+4,6)*2--0,745-0,79-0,94)*0,1				12.49350																																		VV		0

						2.4.1a : 1,23+((1,295+0,93)*2-0,79)*0,1				1.59600																																		VV		0

						2.4.2 : 5,02+((2,595+2,31)*2-0,89)*0,1				5.91200																																		VV		0

						2.5.1 : 11,07+((1,295+0,93)*2-0,79)*0,1				11.43600																																		VV		0

						2.5.1a : 1,23+((1,295+0,93)*2-0,79)*0,1				1.59600																																		VV		0

						2.5.2 : 5+((2,595+2,31)*2-0,89)*0,1				5.89200																																		VV		0

						2.6.1 : 11,26+((3,025+4,695)*2-0,745-0,79-0,94)*0,1				12.55650																																		VV		0

						2.6.1a : 1,59+((1,295+1,17)*2-0,745)*0,1				2.00850																																		VV		0

						2.6.2 : 7,22+((3,15+2,645)*2-0,89*2)*0,1				8.20100																																		VV		0

						Sprchy : 																																						VV		0

						1.4.12 : 0,93*3*2,0				5.58000																																		VV		0

						1.4.14a : 0,93*3*2,0				5.58000																																		VV		0

						1.6.5 : 0,93*3*2,0				5.58000																																		VV		0

						1.6.1b : (0,93+0,8*2)*2,0				5.06000																																		VV		0

						1.8.6c : 0,93*3*2,0				5.58000																																		VV		0

						1.8.4 : 0,9*3*2,0				5.40000																																		VV		0

						2.3.1 : (0,9+0,7)*2,0				3.20000																																		VV		0

						2.4.1 : (0,9+0,7)*2,0				3.20000																																		VV		0

						2.5.1 : (0,9+0,7)*2,0				3.20000																																		VV		0

						2.6.1 : (0,9+0,7)*2,0				3.20000																																		VV		0

		261		711212601RT2		Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna š. 100 mm		m		349.69000				0.00		21.00		0.00029		0.10000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.1.1 : (4,985+3,55)*2-0,74-0,89				15.44000																																		VV		0

						1.1.1a : (0,93+1,585)*2-0,74				4.29000																																		VV		0

						1.1.2 : (2,175+2,175+1,46)*2-0,89*2				9.84000																																		VV		0

						1.2.1 : (4,985+3,55)-0,74-0,89				6.90500																																		VV		0

						1.2.1a : (0,93+1,585)*2-0,74				4.29000																																		VV		0

						1.2.2 : (2,2+2,175+1,46)*2-0,89*2				9.89000																																		VV		0

						1.4.0 a 1.4.2 : (10,0+6,875+3,345+0,15)*2-0,84*2-0,89-1,18				36.99000																																		VV		0

						1.4.3 : (2,41+2,0)*2-0,84*2				7.14000																																		VV		0

						1.4.4 : (2,335+2,0)*2-0,84*2				6.99000																																		VV		0

						1.4.12 : (1,96+1,505+1,495+0,395)*2-0,74-0,79				9.18000																																		VV		0

						1.4.12a : (0,93+1,2)*2-0,79				3.47000																																		VV		0

						1.4.14a : (0,93+3,035-0,075)*2-0,74-0,74				6.30000																																		VV		0

						1.4.14b : (0,93+1,25)*2-0,74				3.62000																																		VV		0

						1.4.15 : (0,98+1,695)*2-0,79				4.56000																																		VV		0

						1.5.1 : (7,05+4,88+0,635+0,13)*2-1,29				24.10000																																		VV		0

						1.5.2 : (1,08+1,695)*2-0,79				4.76000																																		VV		0

						1.5.4 : (2,12+3,635)*2-0,89				10.62000																																		VV		0

						1.6.1 : (1,875+2,215)*2-0,79*2				6.60000																																		VV		0

						1.6.1a : (1,6+0,9)*2-0,79				4.21000																																		VV		0

						1.6.1b : (1,635+0,9)*2-0,79				4.28000																																		VV		0

						1.6.2 : (2,525+2,175)*2-0,99				8.41000																																		VV		0

						1.6.4 : (1,16+1,75)*2-0,79*2				4.24000																																		VV		0

						1.6.4a : (0,9+1,575)*2-0,79				4.16000																																		VV		0

						1.6.5 : (2,16+0,93)*2-0,79				5.39000																																		VV		0

						1.7.1 : 																																						VV		0

						1.7.3 : 																																						VV		0

						1.7.6 : 																																						VV		0

						1.8.4 : (2,345+1,605+1,03)*2-0,79-0,84				8.33000																																		VV		0

						1.8.4a : (1,185+0,9)*2-0,79				3.38000																																		VV		0

						1.8.6.a : (1,805+1,815)*2-0,79*2-0,84				4.82000																																		VV		0

						1.8.6.b : (1,615+0,93)*2-0,79				4.30000																																		VV		0

						1.8.6.c : (1,69+0,93)*2-0,79				4.45000																																		VV		0

						1.E.1 : (2,05+4,935)*2-0,79-1,0				12.18000																																		VV		0

						1.E.2 : (0,9+1,64)*2-0,79				4.29000																																		VV		0

						2.2.3 : (1,425+1,75)*2-0,79				5.56000																																		VV		0

						2.3.1 : (3,025+4,58)*2-0,745-0,79-0,94				12.73500																																		VV		0

						2.3.1a : (1,295+1,17)*2-0,745				4.18500																																		VV		0

						2.3.2 : (3,12+2,655)*2-0,89*2				9.77000																																		VV		0

						2.4.1 : (3,01+4,6)*2--0,745-0,79-0,94				14.23500																																		VV		0

						2.4.1a : (1,295+0,93)*2-0,79				3.66000																																		VV		0

						2.4.2 : (2,595+2,31)*2-0,89				8.92000																																		VV		0

						2.5.1 : (1,295+0,93)*2-0,79				3.66000																																		VV		0

						2.5.1a : (1,295+0,93)*2-0,79				3.66000																																		VV		0

						2.5.2 : (2,595+2,31)*2-0,89				8.92000																																		VV		0

						2.6.1 : (3,025+4,695)*2-0,745-0,79-0,94				12.96500																																		VV		0

						2.6.1a : (1,295+1,17)*2-0,745				4.18500																																		VV		0

						2.6.2 : (3,15+2,645)*2-0,89*2				9.81000																																		VV		0

		262		711212602RT2		Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna  - vnější, vnitřní roh		kus		242.00000				0.00		21.00		0.00011		0.03000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.1.1 : 7				7.00000																																		VV		0

						1.1.1a : 4				4.00000																																		VV		0

						1.1.2 : 6				6.00000																																		VV		0

						1.2.1 : 7				7.00000																																		VV		0

						1.2.1a : 4				4.00000																																		VV		0

						1.2.2 : 6				6.00000																																		VV		0

						1.4.0 a 1.4.2 : 12				12.00000																																		VV		0

						1.4.3 : 5				5.00000																																		VV		0

						1.4.4 : 5				5.00000																																		VV		0

						1.4.12 : 8				8.00000																																		VV		0

						1.4.12a : 4				4.00000																																		VV		0

						1.4.14a : 4				4.00000																																		VV		0

						1.4.14b : 4				4.00000																																		VV		0

						1.4.15 : 4				4.00000																																		VV		0

						1.5.1 : 12				12.00000																																		VV		0

						1.5.2 : 4				4.00000																																		VV		0

						1.5.4 : 6				6.00000																																		VV		0

						1.6.1 : 4				4.00000																																		VV		0

						1.6.1a : 4				4.00000																																		VV		0

						1.6.1b : 4				4.00000																																		VV		0

						1.6.2 : 4				4.00000																																		VV		0

						1.6.4 : 4				4.00000																																		VV		0

						1.6.4a : 4				4.00000																																		VV		0

						1.6.5 : 4				4.00000																																		VV		0

						1.8.4 : 6				6.00000																																		VV		0

						1.8.4a : 4				4.00000																																		VV		0

						1.8.6.a : 4				4.00000																																		VV		0

						1.8.6.b : 4				4.00000																																		VV		0

						1.8.6.c : 4				4.00000																																		VV		0

						1.E.1 : 6				6.00000																																		VV		0

						1.E.2 : 4				4.00000																																		VV		0

						2.2.3 : 6				6.00000																																		VV		0

						2.3.1 : 8				8.00000																																		VV		0

						2.3.1a : 4				4.00000																																		VV		0

						2.3.2 : 6				6.00000																																		VV		0

						2.4.1 : 8				8.00000																																		VV		0

						2.4.1a : 4				4.00000																																		VV		0

						2.4.2 : 7				7.00000																																		VV		0

						2.5.1 : 8				8.00000																																		VV		0

						2.5.1a : 4				4.00000																																		VV		0

						2.5.2 : 7				7.00000																																		VV		0

						2.6.1 : 8				8.00000																																		VV		0

						2.6.1a : 4				4.00000																																		VV		0

						2.6.2 : 6				6.00000																																		VV		0

		263		711212611RT2		Těsnicí pás do svislých koutů Mapeband š. 100 mm		m		56.20000				0.00		21.00		0.00029		0.02000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.1.1 : 0,1*7				0.70000																																		VV		0

						1.1.1a : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.1.2 : 0,1*6				0.60000																																		VV		0

						1.2.1 : 0,1*7				0.70000																																		VV		0

						1.2.1a : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.2.2 : 0,1*6				0.60000																																		VV		0

						1.4.0 a 1.4.2 : 0,1*12				1.20000																																		VV		0

						1.4.3 : 0,1*5				0.50000																																		VV		0

						1.4.4 : 0,1*5				0.50000																																		VV		0

						1.4.12 : 0,1*8				0.80000																																		VV		0

						1.4.12a : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.4.14a : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.4.14b : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.4.15 : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.5.1 : 0,1*12				1.20000																																		VV		0

						1.5.2 : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.5.4 : 0,1*6				0.60000																																		VV		0

						1.6.1 : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.6.1a : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.6.1b : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.6.2 : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.6.4 : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.6.4a : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.6.5 : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.8.4 : 0,1*6				0.60000																																		VV		0

						1.8.4a : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.8.6.a : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.8.6.b : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.8.6.c : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.E.1 : 0,1*6				0.60000																																		VV		0

						1.E.2 : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						2.2.3 : 0,1*6				0.60000																																		VV		0

						2.3.1 : 0,1*8				0.80000																																		VV		0

						2.3.1a : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						2.3.2 : 0,1*6				0.60000																																		VV		0

						2.4.1 : 0,1*8				0.80000																																		VV		0

						2.4.1a : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						2.4.2 : 0,1*7				0.70000																																		VV		0

						2.5.1 : 0,1*8				0.80000																																		VV		0

						2.5.1a : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						2.5.2 : 0,1*7				0.70000																																		VV		0

						2.6.1 : 0,1*8				0.80000																																		VV		0

						2.6.1a : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						2.6.2 : 0,1*6				0.60000																																		VV		0

						Sprchy : 																																						VV		0

						1.4.12 : 2,0*2				4.00000																																		VV		0

						1.4.14a : 2,0*2				4.00000																																		VV		0

						1.6.5 : 2,0*2				4.00000																																		VV		0

						1.6.1b : 2,0*2				4.00000																																		VV		0

						1.8.6c : 2,0*2				4.00000																																		VV		0

						1.8.4 : 2,0*2				4.00000																																		VV		0

						2.3.1 : 2,0				2.00000																																		VV		0

						2.4.1 : 2,0				2.00000																																		VV		0

						2.5.1 : 2,0				2.00000																																		VV		0

						2.6.1 : 2,0				2.00000																																		VV		0

		264		711823111V01		Položení nopové fólie vodorovně včetně dodávky fólie		m2		593.80000				0.00		21.00		0.00115		0.68000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						ST01+ST01_K+ST03+ST04				593.80000																																		VV		0

		265		998711101R00		Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m		t		18.05670				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		712		Povlakové krytiny								0.00						10.32000				0.00000																				DIL

		266		712311101RZ1		Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovým penetračním nátěrem 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového penetračního nátěru		m2		1,080.53350				0.00		21.00		0.00033		0.36000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ST01+ST02+ST03				804.31100																																		VV		0

						T01				231.40000																																		VV		0

						F06+F13				44.82250																																		VV		0

		267		712341559TV2		Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně 1 vrstva - včetně dodávky		m2		1,080.53350				0.00		21.00		0.00553		5.98000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						ST01+ST02+ST03				804.31100																																		VV		0

						T01				231.40000																																		VV		0

						F06+F13				44.82250																																		VV		0

		268		712371801RT1		Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií PVC, položenou volně 1 vrstva - fólie ve specifikaci		m2		870.02250				0.00		21.00		0.00003		0.03000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ST01+ST01_K+ST03+ST04				593.80000																																		VV		0

						T01				231.40000																																		VV		0

						F06+F13				44.82250																																		VV		0

		269		712372111RW1		Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do betonového podkladu, 4 kotvy/m2 pro tloušťku tepelné izolace do 400 mm, bez dodávky fólie		m2		311.31100				0.00		21.00		0.00004		0.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						ST02				311.31100																																		VV		0

		270		712378021RT6		Kačírková lišta z poplastovaného plechu ke krytinám do 10° z plastových fólií		m		150.40000				0.00		21.00		0.00105		0.16000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						OS/01 : 150,4				150.40000																																		VV		0

		271		712391171RT1		Položení podkladní textilie na střechách do 10° 1 vrstva - textilie ve specifikaci		m2		1,166.07350				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ST01+ST01_K+ST02+ST03+ST04				905.11100																																		VV		0

						T01				231.40000																																		VV		0

						F06				29.56250																																		VV		0

		272		712391172RT1		Položení ochranné textilie na střechách do 10° 1 vrstva - textilie ve specifikaci		m2		825.20000				0.00		21.00		0.00003		0.02000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ST01+ST01_K+ST03+ST04				593.80000																																		VV		0

						T01				231.40000																																		VV		0

		273		283221317R		Fólie hydroizolační PVC-P tl. 2,0 mm, střešní pro kotvení		m2		387.76176				0.00		21.00		0.00216		0.84000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						ST02*1,08				336.21588																																		VV		0

						(F06+F13)*1,15				51.54588																																		VV		0

		274		28322134R		Fólie hydroizolační PVC-P tl. 1,5 mm, střešní pro přitížení		m2		249.91200				0.00		21.00		0.00150		0.37000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						T01*1,08				249.91200																																		VV		0

		275		283221352R		Fólie hydroizolační PVC-P tl. 2,0 mm, střešní pro přitížení proti prorůstání		m2		891.21600				0.00		21.00		0.00200		1.78000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(ST01+ST01_K+ST03+ST04)*1,08				641.30400																																		VV		0

						T01*1,08				249.91200																																		VV		0

		276		69366197R		Geotextilie netkaná 200 g/m2		m2		33.99688				0.00		21.00		0.00020		0.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						F06*1,15				33.99688																																		VV		0

		277		69366198R		Geotextilie netkaná 300 g/m2		m2		1,477.34388				0.00		21.00		0.00030		0.44000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(ST01+ST01_K+ST02+ST03+ST04)*1,08				977.51988																																		VV		0

						T01*2*1,08				499.82400																																		VV		0

		278		69366199R		Geotextilie netkaná 500 g/m2		m2		641.30400				0.00		21.00		0.00050		0.32000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(ST01+ST01_K+ST03+ST04)*1,08				641.30400																																		VV		0

		279		998712102R00		Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m		t		10.31868				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		713		Izolace tepelné								0.00						27.71000				0.00000																				DIL

		280		713111121RT1		Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci		m2		9.59000				0.00		21.00		0.00053		0.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						MW : C05				9.59000																																		VV		0

		281		713111122RT2		Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, s přibitím 2 vrstvy - materiál ve specifikaci		m2		9.59000				0.00		21.00		0.00079		0.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Dřevovl. desky : C05				9.59000																																		VV		0

		282		713121111RT1		Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci		m2		5,599.19000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						P01*4+P02a*4+P02b*4+P03*4+P04a*3+P04b*4+P04c*3+P04d*2+P05*3				3,321.01000																																		VV		0

						P06*3+P07a*3+P07b*3+P07c*2+P08*2				2,278.18000																																		VV		0

		283		713131130R00		Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce		m2		255.77550				0.00		21.00		0.00023		0.06000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						F11*3+F12*3				255.77550																																		VV		0

		284		713131131RT2		Montáž tepelné izolace stěn lepením lepidlo bitumenové		m2		29.56250				0.00		21.00		0.00294		0.09000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						F06				29.56250																																		VV		0

		285		713135114RU2		Montáž difúzní fólie na stěny, samolepicí spoj včetně dodávky fólie		m2		19.50200				0.00		21.00		0.00026		0.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						F11				19.50200																																		VV		0

		286		713141123R00		Montáž tepelné izolace střech, bodově lepená tmelem , 1 vrstva		m2		3,655.13300				0.00		21.00		0.00200		7.31000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ST01*4+ST02*3+ST03*4+ST04				2,960.93300																																		VV		0

						T01*3				694.20000																																		VV		0

		287		713191100R00		Položení separační fólie		m2		107.56000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						P04a+P04d				107.56000																																		VV		0

		288		713191100RT9		Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie		m2		849.51000				0.00		21.00		0.00003		0.03000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						P01+P02a+P02b+P03+P04a+P04b+P04c+P04d				849.51000																																		VV		0

		289		283755055R		Deska izolační PF tl. 60 mm, podlahová		m2		236.02800				0.00		21.00		0.00210		0.50000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						T01*1,02				236.02800																																		VV		0

		290		283755057R		Deska izolační PF tl. 80 mm, podlahová		m2		775.47540				0.00		21.00		0.00280		2.17000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(P01+P02a+P02b+P03+P04b+P05)*1,02				775.47540																																		VV		0

		291		283755059R		Deska izolační PF tl. 100 mm, podlahová		m2		1,151.44740				0.00		21.00		0.00350		4.03000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(P01+P02a+P02b+P03+P04a*2+P04b+P04c*2+P05)*1,02				915.41940																																		VV		0

						T01*1,02				236.02800																																		VV		0

		292		28375855R		Deska izolační EPS 150 s grafitem tl. 80 mm		m2		502.86000				0.00		21.00		0.00200		1.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(ST01+ST03)*1,02				502.86000																																		VV		0

		293		28375857R		Deska izolační EPS 150 s grafitem tl. 120 mm		m2		1,640.79444				0.00		21.00		0.00300		4.92000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(ST01+ST02+ST03)*2*1,02				1,640.79444																																		VV		0

		294		28375858R		Deska izolační EPS 150 s grafitem tl. 140 mm		m2		317.53722				0.00		21.00		0.00350		1.11000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						ST02*1,02				317.53722																																		VV		0

		295		283759012R		Deska izolační EPS 70 F tl. 250 mm, fasádní		m2		30.15375				0.00		21.00		0.00375		0.11000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						F06*1,02				30.15375																																		VV		0

		296		28375977R		Deska spádová EPS 150 s grafitem		m3		91.70412				0.00		21.00		0.02500		2.29000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(ST01+ST03)*(0,02+0,212)/2*1,02				58.33176																																		VV		0

						ST04*(0,07+0,11)/2*1,02				5.04900																																		VV		0

						T01*(0,09+0,15)/2*1,02				28.32336																																		VV		0

		297		283762316R		Deska izolační EPS s grafitem tl. 80 mm		m2		786.24660				0.00		21.00		0.00120		0.94000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(P06+P07a+P07b+P07c)*1,02				786.24660																																		VV		0

		298		283762322R		Deska izolační EPS s grafitem tl. 180 mm		m2		9.78180				0.00		21.00		0.00270		0.03000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						P08*1,02				9.78180																																		VV		0

		299		283762323R		Deska izolační EPS s grafitem tl. 190 mm		m2		54.55980				0.00		21.00		0.00300		0.16000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						P04d*1,02				54.55980																																		VV		0

		300		28376281R		Deska izolační EPS T tl. 20 mm, podlahová		m2		866.50020				0.00		21.00		0.00020		0.17000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(P01+P02a+P02b+P03+P04a+P04b+P04c+P04d)*1,02				866.50020																																		VV		0

		301		28376285R		Deska izolační EPS T tl. 40 mm, podlahová		m2		14.82060				0.00		21.00		0.00040		0.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						P04c*1,02				14.82060																																		VV		0

		302		28600431R		Deska systémová s fólií černá		m2		796.52820				0.00		21.00		0.00045		0.36000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(P01+P02a+P02b+P03+P04b+P04d)*1,02				796.52820																																		VV		0

		303		28600435R		Fólie systémová černá		m2		123.69400				0.00		21.00		0.00001		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(P04a+P04d)*1,15				123.69400																																		VV		0

		304		607150106R		Deska izolační dřevovláknitá tl. 120 mm		m2		96.74547				0.00		21.00		0.01800		1.74000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(F11+F12)*1,02				86.96367																																		VV		0

						C05*1,02				9.78180																																		VV		0

		305		60715085R		Rohož izolační dřevovláknitá tl. 100 mm		m2		96.74547				0.00		21.00		0.00500		0.48000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(F11+F12)*1,02				86.96367																																		VV		0

						C05*1,02				9.78180																																		VV		0

		306		631538053R		Deska izolační MW tl. 40 mm, podlahová		m2		33.50700				0.00		21.00		0.00480		0.16000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						P05*1,02				33.50700																																		VV		0

		307		998713102R00		Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m		t		27.69991				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		720		Zdravotechnická instalace								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		308		720999119O01		Dodávka a montáž ZTI viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		309		723999119O01		Dodávka a montáž rozvodů plynu viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		310		725999119O01		Dodávka a montáž doplňkových zařizov. předmětů ozn. K viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		Díl:		730		Ústřední vytápění								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		311		730999119O01		Dodávka a montáž ÚT viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		312		730999119O02		Dodávka a montáž TČ vč. vrtů viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		Díl:		762		Konstrukce tesařské								0.00						2.18000				0.00000																				DIL

		313		762112110R00		Montáž konstrukce stěn a stropů z řeziva hraněn. do 120 cm2		m		105.80500				0.00		21.00		0.00020		0.02000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Stěny : 87,325				87.32500																																		VV		0

						Strop : 18,48				18.48000																																		VV		0

		314		762195000R00		Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn a stropů		m3		1.01573				0.00		21.00		0.01466		0.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Stěny : 87,325*0,08*0,12				0.83832																																		VV		0

						Strop : 18,48*0,08*0,12				0.17741																																		VV		0

		315		762342205RT2		Montáž kontralatí na vruty včetně dodávky latí 8/5 cm		m2		75.34650				0.00		21.00		0.00095		0.07000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Provětrávaná mezera : F12+C05				75.34650																																		VV		0

		316		763612132R00		Montáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek P+D tl. do 18 mm, šroubováním bez dodávky desek		m2		85.25850				0.00		21.00		0.00073		0.06000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						F11+F12				85.25850																																		VV		0

		317		763612231RT1		Montáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek tl. nad 18 mm, na sraz, šroubováním bez dodávky desek		m2		15.26000				0.00		21.00		0.00074		0.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						F13				15.26000																																		VV		0

		318		763615132R00		Montáž obložení podhledů, desky do tl.18 mm,P+D,šroubov		m2		9.59000				0.00		21.00		0.00073		0.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						C05				9.59000																																		VV		0

		319		60515822R		Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 80 x 120 mm, 5 m		m3		1.11730				0.00		21.00		0.50000		0.56000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Stěny : 87,325*0,08*0,12*1,1				0.92215																																		VV		0

						Strop : 18,48*0,08*0,12*1,1				0.19515																																		VV		0

		320		606233007R		Překližka vodovzdorná tl. 24 mm		m2		16.78600				0.00		21.00		0.01680		0.28000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						F13*1,1				16.78600																																		VV		0

		321		60726144R		Deska dřevoštěpková OSB 4 nebroušená 4PD tl. 18 mm		m2		104.33335				0.00		21.00		0.01116		1.16000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(F11+F12)*1,1				93.78435																																		VV		0

						C05*1,1				10.54900																																		VV		0

		322		998762102R00		Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m		t		2.19318				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		764		Konstrukce klempířské								0.00						0.21000				0.00000																				DIL

		323		76409325KL01		Oplech. atiky - S,V,Z r.š.-190 mm ozn. KL/01 matný AL plech tl. 1,5 mm		m		103.48400				0.00		21.00		0.00048		0.05000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		324		76409325KL02		Oplech. parapetu r.š.-290 mm ozn. KL/02 matný AL plech tl. 1,5 mm		m		14.66000				0.00		21.00		0.00073		0.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		325		76409325KL03		Oplech. parapetu r.š.-430 mm ozn. KL/03 matný AL plech tl. 1,5 mm		m		28.80000				0.00		21.00		0.00108		0.03000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		326		76409325KL04		Oplech. parapetu r.š.-220 mm ozn. KL/04 matný AL plech tl. 1,5 mm		m		22.70000				0.00		21.00		0.00055		0.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		327		76409325KL05		Oplech. parapetu r.š.-330 mm ozn. KL/05 matný AL plech tl. 1,5 mm		m		3.33400				0.00		21.00		0.00083		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		328		76409325KL07		Oplech. ukončení hydroizolace r.š.-180 mm ozn. KL/07 matný AL plech tl. 1,5 mm		m		42.46000				0.00		21.00		0.00045		0.02000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		329		76409325KL08		Oplech. atiky - J r.š.-230 mm ozn. KL/08 matný AL plech tl. 1,5 mm		m		53.09000				0.00		21.00		0.00058		0.03000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		330		76409325KL09		Oplech. FVE rozvaděče r.š.-330 mm ozn. KL/09 matný AL plech tl. 1,5 mm		m		0.70000				0.00		21.00		0.00083		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		331		76409325KL10		Oplech. látkové markýzy r.š.-280 mm ozn. KL/10 matný AL plech tl. 1,5 mm		m		11.80000				0.00		21.00		0.00070		0.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		332		76409325KL11		Oplech. ostění a nadpraží r.š.-150 mm ozn. KL/11 matný AL plech tl. 3,0 mm		m		7.10000				0.00		21.00		0.00038		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		333		76409325KL12		Oplech. vnitřního parapetu r.š.-330 mm ozn. KL/12 matný AL plech tl. 1,5 mm		m		39.30000				0.00		21.00		0.00083		0.03000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		334		76409325KL13		Dešťový svod DN 100 ozn. KL/13 matný AL plech tl. 1,5 mm		m		25.60000				0.00		21.00		0.00075		0.02000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		335		998764102R00		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m		t		0.21999				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře								0.00						30.03000				0.00000																				DIL

		336		766093250S01		Vnější dveře, dvoukř. 2250x2500 mm ozn. OS1 plné ocel. pozink., vč. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.05625		0.06000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_7

		337		766093250S02		Vnější dveře, dvoukř. 2200x1800 mm ozn. OS2 plné ocel. pozink., vč. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.03960		0.04000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_7

		338		766093250S03		Vnější dveře, dvoukř. 1800x2500 mm ozn. OS3 plné ocel. pozink., vč. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.04500		0.05000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_7

		339		766093250S04		Vnější dveře, dvoukř. 1500x2500 mm ozn. OS4 plné ocel. pozink., vč. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.03750		0.04000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_7

		340		766093250S05		Vnější dveře, jednokř.1500x2000 mm ozn. OS5 plné ocel. pozink., vč. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.03000		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_7

		341		76609325D001		Dveře jednokř. posuv. 700x2100 mm ozn. D/001 plné MDF, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02205		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		342		76609325D002		Dveře jednokř. otev. 700x2100 mm ozn. D/002 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02205		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		343		76609325D003		Dveře jednokř. otev. 700x2100 mm ozn. D/003 plné DTD, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01029		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		344		76609325D004		Dveře jednokř. otev. 700x2100 mm ozn. D/004, EI 30 DP3 SC plné DTD, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01029		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		345		76609325D005		Dveře jednokř. otev. 700x2100 mm ozn. D/005 plné DTD, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01029		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		346		76609325D006		Dveře jednokř. posuv. 700x2000+450 mm nadsv. ozn. D/006 plné DTD, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.00980		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		347		76609325D007		Dveře jednokř. posuv. 700x2000+450 mm nadsv. ozn. D/007 plné DTD, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.00980		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		348		76609325D008		Dveře jednokř. otev. 700x2100 mm ozn. D/008 plné DTD, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01029		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		349		76609325D009		Dveře jednokř. otev. 700x2100 mm ozn. D/009 plné DTD, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01029		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		350		76609325D010		Dveře jednokř. posuv. 700x2100 mm ozn. D/010 plné MDF, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02205		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		351		76609325D011		Dveře jednokř. otev. 700x2100 mm ozn. D/011 plné DTD, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01029		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		352		76609325D013		Dveře jednokř. posuv. 700x2000+450 mm nadsv. ozn. D/013 plné DTD, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.00980		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		353		76609325D014		Dveře jednokř. posuv. 700x2100 mm ozn. D/014 plné DTD, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01029		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		354		76609325D015		Dveře jednokř. posuv. 700x2000+450 mm nadsv. ozn. D/015 plné DTD, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.00980		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		355		76609325D016		Dveře jednokř. otev. 700x2100 mm ozn. D/016 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02205		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		356		76609325D017		Dveře jednokř. otev. 700x2100 mm ozn. D/017 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02205		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		357		76609325D018		Dveře jednokř. otev. 700x2100 mm ozn. D/018 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02205		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		358		76609325D019		Dveře jednokř. otev. 700x2100 mm ozn. D/019 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02205		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		359		76609325D020		Dveře jednokř. posuv. 700x2100 mm ozn. D/020 plné MDF, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02205		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		360		76609325D021		Dveře jednokř. otev. 800x2100+700 mm nadsv. ozn. D/021, EI 30 DP3 SC plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02520		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		361		76609325D022		Dveře jednokř. otev. 800x2100+700 mm nadsv. ozn. D/022, EI 30 DP3 SC plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02520		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		362		76609325D023		Dveře jednokř. otev. 800x2100 mm ozn. D/023 plné DTD, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01176		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		363		76609325D024		Dveře jednokř. posuv. 800x2100 mm ozn. D/024 plné DTD, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01176		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		364		76609325D025		Dveře jednokř. otev. 800x2100+700 mm nadsv. ozn. D/025 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02520		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		365		76609325D026		Dveře jednokř. otev. 800x2100+700 mm nadsv. ozn. D/026 prosklené, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.04200		0.04000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		366		76609325D027		Dveře jednokř. otev. 800x2000+350 mm nadsv. ozn. D/027, EW 30 DP3-C plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02400		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		367		76609325D028		Dveře jednokř. otev. 800x2455 mm ozn. D/028 prosklené, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.04910		0.05000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		368		76609325D029		Dveře jednokř. otev. 800x2000+350 mm nadsv. ozn. D/029, EI 30 DP3 SC plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02400		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		369		76609325D030		Dveře jednokř. otev. 800x2000+500 mm nadsv. bezbar. madlo, ozn. D/030 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02400		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		370		76609325D031		Dveře jednokř. posuv. 800x2100 mm ozn. D/031 plné MDF, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02520		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		371		76609325D032		Dveře jednokř. otev. 800x2000+600 mm nadsv. bezbar. madlo, ozn. D/032 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02400		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		372		76609325D033		Dveře jednokř. otev. 800x2000+600 mm nadsv. ozn. D/033 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02400		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		373		76609325D034		Dveře jednokř. otev. 800x2100 mm ozn. D/034 plné DTD, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01176		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		374		76609325D035		Dveře jednokř. otev. 800x2100 mm ozn. D/035 plné DTD, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01176		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		375		76609325D036		Dveře jednokř. otev. 800x2100 mm ozn. D/036 plné DTD, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01176		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		376		76609325D037		Dveře jednokř. otev. 800x2000+350 mm nadsv. ozn. D/037, EW 30 DP3-C plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02400		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		377		76609325D038		Dveře jednokř. otev. 800x2000+350 mm nadsv. ozn. D/038 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02400		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		378		76609325D039		Dveře jednokř. otev. 800x2455 mm ozn. D/039 prosklené, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.04910		0.05000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		379		76609325D040		Dveře jednokř. otev. 800x2100 mm ozn. D/040 plné DTD, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01176		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		380		76609325D041		Dveře jednokř. posuv. 800x2100 mm ozn. D/041 plné DTD, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01176		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		381		76609325D042		Dveře jednokř. posuv. 800x2100 mm ozn. D/042 plné DTD, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01176		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		382		76609325D043		Dveře jednokř. posuv. 800x2100 mm ozn. D/043 plné DTD, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01176		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		383		76609325D044		Dveře jednokř. otev. 800x2000+500 mm nadsv. ozn. D/044 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02400		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		384		76609325D045		Dveře jednokř. posuv. 800x2100 mm ozn. D/045 plné MDF, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02520		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		385		76609325D046		Dveře jednokř. otev. 800x2100+1050 mm nadsv. ozn. D/046 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02520		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		386		76609325D047		Dveře jednokř. posuv. 800x2100 mm ozn. D/047 plné DTD, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01176		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		387		76609325D048		Dveře jednokř. posuv. 800x2100 mm ozn. D/048 prosklené, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.04200		0.04000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		388		76609325D050		Dveře dvoukř. otev. 1300x2100+700 mm nadsv. ozn. D/050 prosklené kontrast. polep, vč. rám. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.07917		0.08000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		389		76609325D051		Dveře jednokř. otev. 900x2000+500 mm nadsv. bezbar. madlo, ozn. D/051 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02700		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		390		76609325D052		Dveře jednokř. posuv. 800x2100 mm ozn. D/052 prosklené, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.04200		0.04000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		391		76609325D056		Dveře dvoukř. posuv. 900x2100+905 mm nadsv. ozn. D/056 plné MDF, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02835		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		392		76609325D057		Dveře dvoukř. otev. 1200x2100 mm ozn. D/057, EI 30 DP3 SC plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.03780		0.04000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		393		76609325D058		Dveře dvoukř. otev. 1510x2100+700 mm nadsv. ozn. D/058, EI 30 DP3 SC prosklené, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.07928		0.08000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		394		76609325D059		Dveře dvoukř. otev. 1800x2100+700 mm nadsv. ozn. D/059 prosklené, vč. rám. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.10962		0.11000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		395		76609325D060		Dveře dvoukř. otev. 1800x2100 mm ozn. D/060 prosklené, vč. rám. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.10962		0.11000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		396		76609325D061		Dveře dvoukř. otev. 1900x2100+700 mm nadsv. bezbar. madlo, ozn. D/061, EW 30 DP3-C prosklené kontrast. polep, vč. rám. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.11571		0.12000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		397		76609325D062		Dveře dvoukř. otev. 1900x2100+700 mm nadsv. bezbar. madlo, ozn. D/062, EI 30 DP3-C prosklené kontrast. polep, vč. rám. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.11571		0.12000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		398		76609325D065		Dveře dvoukř. otev. 1700x2700 mm ozn. D/065, EW 30 DP3-C prosklené kontrast. polep, vč. rám. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.13311		0.13000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		399		76609325D066		Dveře jednokř. sklád. 700x2100 mm ozn. D/066 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02205		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		400		76609325D067		Dveře jednokř. otev. 800x2455 mm ozn. D/067 prosklené, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.04296		0.04000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		401		76609325D068		Dveře jednokř. otev. 800x2455 mm ozn. D/068 prosklené, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.04296		0.04000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		402		76609325D069		Dveře jednokř. otev. 700x2455 mm ozn. D/069, EI 30 DP3 SC plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02578		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		403		76609325D070		Dveře jednokř. otev. 800x2455 mm ozn. D/070 prosklené, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.04296		0.04000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		404		76609325D071		Dveře jednokř. sklád. 700x2100 mm ozn. D/071 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02205		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		405		76609325D072		Dveře jednokř. otev. 800x2455 mm ozn. D/072 prosklené, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.04296		0.04000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		406		76609325D073		Dveře jednokř. otev. 925x2400 mm ozn. D/073 prosklené, vč. dřev. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.03330		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		407		76609325D074		Dveře jednokř. otev. 925x2400 mm ozn. D/074, EI 30 DP3 SC prosklené, vč. dřev. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.03330		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		408		76609325D075		Dveře jednokř. otev. 800x2000+500 mm nadsv. ozn. D/075, EW 30 DP3-C plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02400		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		409		76609325D076		Dveře jednokř. otev. 800x2100 mm ozn. D/076, EW 30 DP3-C plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02520		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		410		76609325D077		Dveře jednokř. otev. 800x2100 mm ozn. D/077, EW 30 DP3-C plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02520		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		411		76609325D078		Dveře jednokř. otev. 800x2000+500 mm nadsv. ozn. D/078, EW 30 DP3-C plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02400		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		412		76609325D080		Dveře jednokř. otev. 800x2400 mm ozn. D/080, EI 30 DP3 SC plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.05568		0.06000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		413		76609325D085		Dveře jednokř. posuv. 800x2455 mm ozn. D/085 plné MDF, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02946		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		414		76609325D086		Dveře jednokř. posuv. 800x2455 mm ozn. D/086 plné MDF, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02946		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		415		76609325D087		Dveře jednokř. posuv. 800x2455 mm ozn. D/087 plné MDF, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02946		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		416		76609325D088		Dveře jednokř. posuv. 800x2455 mm ozn. D/088 plné MDF, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02946		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		417		76609325D089		Dveře dvoukř. otev. 1300x2800 mm ozn. D/089, EI 30 DP3 SC prosklené kontrast. polep, vč. dřev. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.09100		0.09000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		418		76609325D090		Dveře dvoukř. otev. 1385x2400 mm ozn. D/090 prosklené, vč. rám. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.09640		0.10000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		419		76609325D091		Dveře dvoukř. otev. 1420x2400 mm ozn. D/091 prosklené, vč. rám. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.09883		0.10000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		420		76609325D092		Dveře dvoukř. otev. 1730x2600 mm ozn. D/092, EW 30 DP3-C plné MDF, vč. rám. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.07197		0.07000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		421		76609325D093		Dveře dvoukř. otev. 1730x2600 mm ozn. D/093, EW 30 DP3-C plné MDF, vč. rám. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.07197		0.07000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		422		76609325D094		Dveře dvoukř. otev. 1730x2600 mm ozn. D/094, EW 30 DP3-C plné MDF, vč. rám. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.07197		0.07000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		423		76609325D095		Dveře dvoukř. otev. 1690x2400 mm ozn. D/095, EW 30 DP3-C prosklené, vč. rám. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.11762		0.12000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		424		76609325D096		Dveře jednokř. otev. 800x2000+500 mm nadsv. ozn. D/096, EI 30 DP3 SC plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02400		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		425		76609325D097		Dveře jednokř. otev. 800x2000+500 mm nadsv. ozn. D/097, EI 30 DP3 SC plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02400		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		426		76609325D098		Dveře jednokř. otev. 800x2100 mm ozn. D/098, EW 30 DP3-C plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02520		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		427		76609325D099		Dveře jednokř. otev. 800x2100 mm ozn. D/099, EW 30 DP3-C plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02520		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		428		76609325D100		Dveře jednokř. otev. 700x2100 mm ozn. D/100 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02205		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		429		76609325D101		Dveře jednokř. otev. 700x2100 mm ozn. D/101 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02205		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		430		76609325D102		Vnější dveře, dvoukř. 1000x2200 mm ozn. D/102 plné DTD, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01540		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		431		76609325D103		Vnější dveře, dvoukř. 1000x2200 mm ozn. D/103 plné DTD, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01540		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		432		76609325G01		Prosklená stěna 2300x1400 mm FIX ozn. G.01		kus		1.00000				0.00		21.00		0.11270		0.11000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		433		76609325G02		Prosklená stěna 3950x2325 mm FIX ozn. G.02		kus		1.00000				0.00		21.00		0.32143		0.32000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		434		76609325G03		Prosklená stěna 3480x2800 mm FIX+dveře ozn. G.03, EI 30 DP3 SC		kus		1.00000				0.00		21.00		0.34104		0.34000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		435		76609325G05		Prosklená stěna 3605x2800 mm FIX+dveře bezbar. madlo, ozn. G.05 kontrast. polep		kus		1.00000				0.00		21.00		0.35329		0.35000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		436		76609325G08		Prosklená stěna 3850x2800 mm FIX+dveře ozn. G.08, EI 30 DP3 SC		kus		1.00000				0.00		21.00		0.37730		0.38000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		437		76609325G10		Prosklená stěna 2300x1400 mm FIX ozn. G.10		kus		1.00000				0.00		21.00		0.11270		0.11000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		438		76609325G11		Prosklená stěna 5100x2800 mm FIX+dveře ozn. G.11, část b - EI 30 DP1 kontrast. polep		kus		1.00000				0.00		21.00		0.49980		0.50000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		439		76609325G12		Prosklená stěna 1295x3150 mm FIX ozn. G.12		kus		1.00000				0.00		21.00		0.14277		0.14000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		440		76609325G13		Prosklená stěna 3475x970 mm FIX ozn. G.13, EI 30 DP1		kus		1.00000				0.00		21.00		0.11798		0.12000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		441		76609325G14		Prosklená stěna 2875x2900 mm FIX+dveře ozn. G.14, EI 30 DP3 SC kontrast. polep		kus		1.00000				0.00		21.00		0.29181		0.29000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		442		76609325G15		Prosklená stěna 3900x2500 mm FIX+dveře ozn. G.15, EI 30 DP3 SC		kus		1.00000				0.00		21.00		0.34125		0.34000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		443		76609325G16		Prosklená stěna 2400x1400 mm FIX ozn. G.16		kus		1.00000				0.00		21.00		0.11760		0.12000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		444		76609325G17		Prosklená stěna 3475x970 mm FIX+dveře ozn. G.17, EI 30 DP1		kus		1.00000				0.00		21.00		0.11798		0.12000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		445		76609325G18		Prosklená stěna 2525x2500 mm FIX+dveře ozn. G.18		kus		1.00000				0.00		21.00		0.22094		0.22000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		446		76609325G19		Prosklená stěna 2400x1400 mm FIX ozn. G.19		kus		1.00000				0.00		21.00		0.11760		0.12000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		447		76609325G20		Prosklená stěna 2400x1400 mm FIX ozn. G.20		kus		1.00000				0.00		21.00		0.11760		0.12000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		448		76609325G21		Prosklená stěna 2525x2500 mm FIX+dveře ozn. G.21		kus		1.00000				0.00		21.00		0.22094		0.22000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		449		76609325G22		Prosklená stěna 2445x1400 mm FIX ozn. G.22		kus		1.00000				0.00		21.00		0.11981		0.12000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		450		76609325G23		Prosklená stěna 1400x1150 mm FIX ozn. G.23		kus		1.00000				0.00		21.00		0.05635		0.06000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		451		76609325G24		Prosklená stěna 1400x1150 mm FIX ozn. G.24		kus		1.00000				0.00		21.00		0.05635		0.06000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		452		76609325G25		Prosklená stěna 1400x1150 mm FIX ozn. G.25		kus		1.00000				0.00		21.00		0.05635		0.06000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		453		76609325G26		Prosklená stěna 1400x1150 mm FIX ozn. G.26		kus		1.00000				0.00		21.00		0.05635		0.06000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		454		76609325G29		Prosklená stěna 1725x1450 mm FIX ozn. G.29		kus		1.00000				0.00		21.00		0.08754		0.09000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		455		76609325G30		Prosklená stěna 1725x1450 mm FIX ozn. G.30		kus		1.00000				0.00		21.00		0.08754		0.09000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		456		76609325TR1		Dřevěná lavice na terase 2.NP vč. ocel. konzol, ozn. TR/1 modřín. deska tl. 40 mm, viz. detail č. 221.b, 222.b		m		42.46000				0.00		21.00		0.01770		0.75000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		457		76609325TR2		Falešný dřevěný trám 150/300 mm dl. 1725 mm ozn. TR/2 MDF desky tl. 25mm lak. RAL 3004, viz. detail č. 242		kpl		16.00000				0.00		21.00		0.03234		0.52000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		458		76609325TR3		Falešný dřevěný trám 250/300 mm dl. 3375 mm ozn. TR/3 MDF desky tl. 25mm lak. RAL 3004, viz. detail č. 223b		kpl		3.00000				0.00		21.00		0.07172		0.22000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		459		76609325TR4		Obklad nadpraží 150/300 mm dl. 1725 mm ozn. TR/4 MDF desky tl. 25mm, viz. detail č. 243		kpl		2.00000				0.00		21.00		0.03234		0.06000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		460		76609325TR5		Falešný dřevěný trám 100/150 mm dl. 7675 mm ozn. TR/3 MDF desky tl. 25mm lak. RAL 3004, viz. detail č. 224a		kpl		2.00000				0.00		21.00		0.06716		0.13000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		461		76609325W01		LOP - proskl. stěna vícepatr. 7350x5690 mm ozn. W/01 podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		1.46375		1.46000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		462		76609325W02		LOP - proskl. stěna vícepatr. 8400x6590 mm s dveřmi bezbar. madlo, ozn. W/02 podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		1.93746		1.94000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		463		76609325W03		LOP - proskl. stěna vícepatr. 7350x5690 mm ozn. W/03 podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		1.46375		1.46000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		464		76609325W04		LOP - sestava pásového okna 5325x2300 mm ozn. W/04 podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.42866		0.43000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		465		76609325W05		LOP - sestava pásového okna 1625x2800 mm ozn. W/05 podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.14700		0.15000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		466		76609325W06		LOP - sestava pásového okna 11475x2300 mm ozn. W/06 podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.92374		0.92000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		467		76609325W07		LOP - proskl. stěna 6000x2800 mm s dveřmi ozn. W/07, vč. žaluzií podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.58800		0.59000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		468		76609325W08		LOP - prosklená stěna 1050x2800 mm FIX ozn. W/08 podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.10290		0.10000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		469		76609325W09		LOP - prosklená stěna 6040x2800 mm FIX ozn. W/09, vč. žaluzií podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.59192		0.59000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		470		76609325W10		LOP - prosklená stěna 7000x2800 mm s dveřmi ozn. W/10, vč. žaluzií podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.68600		0.69000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		471		76609325W11		LOP - prosklená stěna 4550x2800 mm s dveřmi ozn. W/11, vč. žaluzií podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.44590		0.45000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		472		76609325W12		LOP - prosklená stěna 7000x2800 mm FIX ozn. W/12, vč. žaluzií podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.68600		0.69000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		473		76609325W13		LOP - prosklená stěna 5395x2800 mm FIX ozn. W/13, vč. žaluzií podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.52871		0.53000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		474		76609325W14		LOP - prosklená stěna 5750x2800 mm s dveřmi ozn. W/14, vč. žaluzií podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.56350		0.56000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		475		76609325W15		LOP - sestava pásového okna 5000x2455 mm ozn. W/15 podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.42963		0.43000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		476		76609325W16		Okno dvoukř. sestava 3500x2050 mm OS ozn. W/16 podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.25113		0.25000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		477		76609325W17		LOP - proskl. stěna vícepatr. 2860x2800 mm s dveřmi ozn. W/17 podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.28028		0.28000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		478		76609325W18		Okno dvoukř. sestava 3500x1900 mm OS ozn. W/18 podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.23275		0.23000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		479		76609325W19		Okno sestava 3350x1250 mm FIX+OS ozn. W/19 podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.14656		0.15000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		480		76609325W20b		LOP - prosklená stěna 8675x2190 mm FIX ozn. W/20b podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.66494		0.66000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		481		76609325W21a		LOP - prosklená stěna 2500x2400 mm FIX+O ozn. W/21a podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.64740		0.65000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		482		76609325W21b		LOP - prosklená stěna 1875x2400 mm FIX ozn. W/21b podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.15750		0.16000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		483		76609325W21c		LOP - prosklená stěna 1880x2400 mm FIX ozn. W/21c podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.20958		0.21000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		484		76609325W22		LOP - prosklená stěna 6000x2700 mm s dveřmi ozn. W/22, vč. žaluzií podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.56700		0.57000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		485		76609325W23		LOP - prosklená stěna 1150x2700 mm FIX ozn. W/23 podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.10868		0.11000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		486		76609325W24		LOP - prosklená stěna 4125x2700 mm s dveřmi ozn. W/24, vč. žaluzií podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.38981		0.39000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		487		76609325W25		LOP - prosklená stěna 5750x2700 mm s dveřmi ozn. W/25, vč. žaluzií podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.54338		0.54000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		488		76609325W26		LOP - prosklená stěna 4550x2700 mm s dveřmi ozn. W/26, vč. žaluzií podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.42998		0.43000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		489		76609325W27		LOP - prosklená stěna 5750x2700 mm FIX ozn. W/27, vč. žaluzií podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.54338		0.54000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		490		76609325W28		LOP - prosklená stěna 4125x2700 mm s dveřmi ozn. W/28, vč. žaluzií podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.38981		0.39000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		491		76609325W29		LOP - prosklená stěna 1150x2700 mm FIX ozn. W/29 podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.10868		0.11000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		492		76609325W30		LOP - prosklená stěna 6000x2700 mm FIX ozn. W/30, vč. žaluzií podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.56700		0.57000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		493		76609325W31a		LOP - prosklená stěna 2500x2400 mm FIX+O ozn. W/31a podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.65111		0.65000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		494		76609325W31b		LOP - prosklená stěna 6980x2650 mm FIX ozn. W/31b podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.20622		0.21000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		495		76609325W31c		LOP - prosklená stěna 188x2400 mm FIX ozn. W/31c podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.15750		0.16000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		496		76609325W32b		LOP - prosklená stěna 8675x2190 mm FIX ozn. W/32b podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.66494		0.66000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		497		76609325W33		Okno sestava 39300x1170 mm FIX+O ozn. W/33, vč. žaluzií podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		1.60933		1.61000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		499		998766101R00		Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m		t		30.03169				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		767		Konstrukce zámečnické								0.00						24.73000				0.00000																				DIL

		500		767422101R00		Montáž fasády, rošt opláštění		m2		220.68505				0.00		21.00		0.00072		0.16000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						F06+F07+F08+F09+F11+F13				220.68505																																		VV		0

		501		767951112R00		Pozinkování ocelových výrobků, hmotnost celková od 10 do 50 kg		kg		81.12200				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						Sloup světlíku - Jä : 1,15*4*8,42				38.73200																																		VV		0

						Sloup světlíku - plech : 0,25*0,25*4*2*78,5*1,08				42.39000																																		VV		0

		502		767951113R00		Pozinkování ocelových výrobků, hmotnost celková od 50 do 100 kg		kg		81.09500				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						ZK/23 : 81,095				81.09500																																		VV		0

		503		767995103R00		Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg		kg		77.98200				0.00		21.00		0.00006		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Sloup světlíku - Jä : 1,15*4*8,42				38.73200																																		VV		0

						Sloup světlíku - plech : 0,25*0,25*4*2*78,5				39.25000																																		VV		0

		504		767995105R00		Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg		kg		81.09500				0.00		21.00		0.00005		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ZK/23 : 81,095				81.09500																																		VV		0

		505		767995108R00		Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg		kg		2,933.50708				0.00		21.00		0.00005		0.15000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ST24 - ST29 - L40/3 : 0,38*9*6*1,84				37.75680																																		VV		0

						ST24 - ST29 - L40/4 : 58,15*2,42				140.72300																																		VV		0

						ST21 - ST23 - IPE180 : (1,5*6+3,15*2+3,15*17)*19,95				1,373.55750																																		VV		0

						ST24 - ST29 - IPE180 : 58,15*19,95				1,160.09250																																		VV		0

						ST21 - ST23 - P8 : (0,1*0,055*4+0,097*0,164*4+0,043*0,164*4+0,091*0,18)*(6+2+17)*62,8				204.44540																																		VV		0

						ST24 - ST29 - P8 : (0,091+0,046)*0,164*2*6*62,8				16.93188																																		VV		0

		506		76709325ZK01		Zábrana u vnitřního schodiště v 1.NP ozn. ZK/01 ocel - nátěr RAL		m		2.92000				0.00		21.00		0.00862		0.03000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		507		76709325ZK02		Zábradlí na vnitřním schodišti ozn. ZK/02 ocel - nátěr RAL, vč. dřev. madel		m		17.11000				0.00		21.00		0.06151		1.05000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		508		76709325ZK03		Zábradlí na podestě ve 2.NP ozn. ZK/03 ocel - nátěr RAL		m		7.61000				0.00		21.00		0.07333		0.56000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		509		76709325ZK04		Venkovní ocelové schodiště ozn. ZK/04 ocel - pozink		kpl		1.00000				0.00		21.00		2.89100		2.89000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		510		76709325ZK05		Venkovní ocelové schodiště ozn. ZK/05 ocel - pozink		kpl		1.00000				0.00		21.00		2.03550		2.04000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		511		76709325ZK06		Zábradlí na venkovní rampě ozn. ZK/06 ocel - pozink		m		36.70000				0.00		21.00		0.05125		1.88000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		512		76709325ZK07		Zábradlí terasy 2.NP v.1000 mm ozn. ZK/07 ocel - pozink		m		34.24700				0.00		21.00		0.07369		2.52000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		513		76709325ZK08		Zábradlí terasy 2.NP v.1350 mm ozn. ZK/08 ocel - pozink		m		42.44300				0.00		21.00		0.10638		4.52000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		514		76709325ZK09		Bezpečnostní branka 2.NP ozn. ZK/09 ocel - pozink		kus		1.00000				0.00		21.00		0.07980		0.08000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		515		76709325ZK10		Bezpečnostní branka 2.NP ozn. ZK/10 ocel - pozink		kus		1.00000				0.00		21.00		0.07280		0.07000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		516		76709325ZK11		Bezpečnostní branka 2.NP ozn. ZK/11 ocel - pozink		kus		1.00000				0.00		21.00		0.07140		0.07000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		517		76709325ZK12		Bezpečnostní branka 2.NP ozn. ZK/12 ocel - pozink		kus		1.00000				0.00		21.00		0.04340		0.04000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		518		76709325ZK17		Ocelová konstrukce pro FVE panely ozn. ZK/17 ocel - pozink		kus		21.00000				0.00		21.00		0.10485		2.20000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		519		76709325ZK18a		Ukončení podlahy u výtahové šachty300x80 mm ozn. ZK/18a nerez		m		2.36000				0.00		21.00		0.00570		0.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		520		76709325ZK18b		Ukončení podlahy u výtahové šachty200x80 mm ozn. ZK/18b nerez		m		2.36000				0.00		21.00		0.00420		0.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		521		76709325ZK20		Zábrana pod venkovním schodištěm ozn. ZK/20 ocel - pozink		m		31.50000				0.00		21.00		0.00862		0.27000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		522		76709325ZK21		Ocelová konstrukce pod pódiem ve 2.NP ozn. ZK/21 ocel - nátěr		kpl		2.00000				0.00		21.00		0.11315		0.23000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		523		76709325ZK23		Zábradlí na okně W02, 2.NP 1330x1150 mm ozn. ZK/23 ocel - nátěr		kus		1.00000				0.00		21.00		0.08110		0.08000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		524		76709325ZK24		Rohová lišta spáry okna ozn. ZK/24 AL 30x40 mm		m		114.79000				0.00		21.00		0.00010		0.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		525		76709325ZK25		Madla na venkovním schodišti ozn. ZK/25 ocel - pozink, o 40 mm		m		2.26000				0.00		21.00		0.00500		0.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		526		13227700R		Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 50 x 5 mm		t		0.08758				0.00		21.00		1.00000		0.09000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						ZK/23 : 0,081095*1,08				0.08758																																		VV		0

		527		13231052R		Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 40 x 40 x 3 mm		t		0.04078				0.00		21.00		1.00000		0.04000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						ST24 - ST29 : 0,38*9*6*0,00184*1,08				0.04078																																		VV		0

		528		13231054R		Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 40 x 40 x 4 mm		t		0.15198				0.00		21.00		1.00000		0.15000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						ST24 - ST29 : 58,15*0,00242*1,08				0.15198																																		VV		0

		529		13482710R		Tyč ocelová IPE 180, S235JR		t		2.73634				0.00		21.00		1.00000		2.74000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						ST21 - ST23 : (1,5*6+3,15*2+3,15*17)*0,01995*1,08				1.48344																																		VV		0

						ST24 - ST29 : 58,15*0,01995*1,08				1.25290																																		VV		0

		530		13611224R		Plech hladký S235JR 8,00 x 1000 x 2000 mm		t		0.23909				0.00		21.00		1.00000		0.24000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						ST21 - ST23 : (0,1*0,055*4+0,097*0,164*4+0,043*0,164*4+0,091*0,18)*(6+2+17)*0,0628*1,08				0.22080																																		VV		0

						ST24 - ST29 : (0,091+0,046)*0,164*2*6*0,0628*1,08				0.01829																																		VV		0

		531		13611228R		Plech hladký S235JR 10,00 x 1000 x 2000 mm		t		0.04239				0.00		21.00		1.00000		0.04000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Sloup světlíku : 0,25*0,25*4*2*0,0785*1,08				0.04239																																		VV		0

		532		13851214R		Fasádní kazeta skryté kotvení lakovaný PZn plech		m2		130.62946				0.00		21.00		0.00440		0.57000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(F06+F07+F08+F13)*1,1				130.62946																																		VV		0

		533		14587272R		Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 60 x 5,0 mm		t		0.04183				0.00		21.00		1.00000		0.04000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Sloup světlíku : 1,15*4*0,00842*1,08				0.04183																																		VV		0

		534		59590602R		Deska fasádní cementotřísková tl. 12 mm		m2		112.12410				0.00		21.00		0.01729		1.94000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(F09+F11)*1,1				112.12410																																		VV		0

		535		998767102R00		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m		t		24.74378				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		771		Podlahy z dlaždic a obklady								0.00						17.87000				0.00000																				DIL

		536		771101101R00		Vysávání podlah průmyslovýcm vysavačem pro pokládku dlažby		m2		600.56000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						KER_DLAZBA_R09+KER_DLAZBA_R10				600.56000																																		VV		0

		537		771101210R00		Penetrace podkladu pod dlažby		m2		600.56000				0.00		21.00		0.00021		0.13000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						KER_DLAZBA_R09+KER_DLAZBA_R10				600.56000																																		VV		0

		538		771475014RU9		Montáž soklíků rovných z dlaždic keramických, do tmele, výšky do 150 mm		m		207.70000				0.00		21.00		0.00042		0.09000		0.00000		0.00000		RTS 22/ II		Práce																POL1_

						1.NP - BBR : 116,15				116.15000																																		VV		0

						2.NP - BBR : 49,8				49.80000																																		VV		0

						Sokly gastro - v-100 mm - 1.NP : 1,15				1.15000																																		VV		0

						- v-150 mm - 1.NP : 26,4				26.40000																																		VV		0

						- 2.NP : 14,2				14.20000																																		VV		0

		539		771575105R00		Montáž podlah z dlaždic hladkých keramických, do tmele, 150 x 150 mm		m2		600.56000				0.00		21.00		0.00504		3.03000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						KER_DLAZBA_R09+KER_DLAZBA_R10				600.56000																																		VV		0

		540		771579791R00		Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě, podlahy z dlaždic  keramických		m2		50.78000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.1.1a : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.2.1a : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.4.12 : 4,70				4.70000																																		VV		0

						1.4.12a : 1,31				1.31000																																		VV		0

						1.4.14a : 2,82				2.82000																																		VV		0

						1.4.14b : 1,33				1.33000																																		VV		0

						1.4.15 : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.5.2 : 1,81				1.81000																																		VV		0

						1.6.1 : 4,15				4.15000																																		VV		0

						1.6.1a : 1,49				1.49000																																		VV		0

						1.6.1b : 1,54				1.54000																																		VV		0

						1.6.4 : 1,92				1.92000																																		VV		0

						1.6.4a : 1,41				1.41000																																		VV		0

						1.6.5 : 2,01				2.01000																																		VV		0

						1.8.4 : 4,93				4.93000																																		VV		0

						1.8.4a : 1,13				1.13000																																		VV		0

						1.8.6.a : 3,37				3.37000																																		VV		0

						1.8.6.b : 1,50				1.50000																																		VV		0

						1.8.6.c : 1,57				1.57000																																		VV		0

						2.2.3 : 3,20				3.20000																																		VV		0

						2.3.1a : 1,59				1.59000																																		VV		0

						2.4.1a : 1,23				1.23000																																		VV		0

						2.5.1a : 1,23				1.23000																																		VV		0

						2.6.1a : 1,59				1.59000																																		VV		0

		541		773993000R00		Protiskluzové karborundové pásky šířky do 50 mm		m		30.00000				0.00		21.00		0.00250		0.08000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						Schodiště : 1,5*20				30.00000																																		VV		0

		542		59764206R		Dlaždice keramická 150 x 150 mm R9		m2		444.53113				0.00		21.00		0.02190		9.74000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						KER_DLAZBA_R09*1,05				411.56850																																		VV		0

						1.NP - BBR : 116,15*0,15*1,05				18.29363																																		VV		0

						2.NP - BBR : 49,8*0,15*1,05				7.84350																																		VV		0

						Sokly gastro - v-100 mm - 1.NP : 1,15*0,1*1,1				0.12650																																		VV		0

						- v-150 mm - 1.NP : 26,4*0,15*1,1				4.35600																																		VV		0

						- 2.NP : 14,2*0,15*1,1				2.34300																																		VV		0

		543		59764207R		Dlaždice keramická 150 x 150 mm R10		m2		219.01950				0.00		21.00		0.02190		4.80000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						KER_DLAZBA_R10*1,05				219.01950																																		VV		0

		544		998771101R00		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m		t		17.84693				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		776		Podlahy a stěny povlakové								0.00						5.56000				0.00000																				DIL

		545		775413022R00		Montáž podlahové lišty připevněné vruty, výšky 80 mm		m		289.50000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

		546		776101101R00		Vysávání podlahy průmyslovým vysavačem pod povlakové podlahy		m2		1,021.28000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.1.0 : 113,46				113.46000																																		VV		0

						1.1.4 : 1,71				1.71000																																		VV		0

						1.1.5 : 2,46				2.46000																																		VV		0

						1.2.0 : 110,64				110.64000																																		VV		0

						1.2.4 : 3,27				3.27000																																		VV		0

						1.2.5 : 2,17				2.17000																																		VV		0

						1.3.1 : 22,95				22.95000																																		VV		0

						1.3.2 : 16,35				16.35000																																		VV		0

						1.3.3 : 12,46				12.46000																																		VV		0

						1.3.4 : 10,98				10.98000																																		VV		0

						1.3.5 : 14,37				14.37000																																		VV		0

						1.4.0 : 38,06				38.06000																																		VV		0

						1.4.2 : 6,74				6.74000																																		VV		0

						1.4.3 : 4,71				4.71000																																		VV		0

						1.4.4 : 4,56				4.56000																																		VV		0

						1.6.3 : 11,51				11.51000																																		VV		0

						1.8.1 : 53,49				53.49000																																		VV		0

						1.8.2 : 43,74				43.74000																																		VV		0

						2.1.2 : 47,83				47.83000																																		VV		0

						2.1.3 : 45,94				45.94000																																		VV		0

						2.1.4 : 57,73				57.73000																																		VV		0

						2.3.0 : 102,32				102.32000																																		VV		0

						2.4.0 : 100,21				100.21000																																		VV		0

						2.5.0 : 91,34				91.34000																																		VV		0

						2.6.0 : 102,28				102.28000																																		VV		0

		547		776101115R00		Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou		m2		1,021.28000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.1.0 : 113,46				113.46000																																		VV		0

						1.1.4 : 1,71				1.71000																																		VV		0

						1.1.5 : 2,46				2.46000																																		VV		0

						1.2.0 : 110,64				110.64000																																		VV		0

						1.2.4 : 3,27				3.27000																																		VV		0

						1.2.5 : 2,17				2.17000																																		VV		0

						1.3.1 : 22,95				22.95000																																		VV		0

						1.3.2 : 16,35				16.35000																																		VV		0

						1.3.3 : 12,46				12.46000																																		VV		0

						1.3.4 : 10,98				10.98000																																		VV		0

						1.3.5 : 14,37				14.37000																																		VV		0

						1.4.0 : 38,06				38.06000																																		VV		0

						1.4.2 : 6,74				6.74000																																		VV		0

						1.4.3 : 4,71				4.71000																																		VV		0

						1.4.4 : 4,56				4.56000																																		VV		0

						1.6.3 : 11,51				11.51000																																		VV		0

						1.8.1 : 53,49				53.49000																																		VV		0

						1.8.2 : 43,74				43.74000																																		VV		0

						2.1.2 : 47,83				47.83000																																		VV		0

						2.1.3 : 45,94				45.94000																																		VV		0

						2.1.4 : 57,73				57.73000																																		VV		0

						2.3.0 : 102,32				102.32000																																		VV		0

						2.4.0 : 100,21				100.21000																																		VV		0

						2.5.0 : 91,34				91.34000																																		VV		0

						2.6.0 : 102,28				102.28000																																		VV		0

		548		776101121R00		Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny a samonivelační hmoty		m2		1,021.28000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.1.0 : 113,46				113.46000																																		VV		0

						1.1.4 : 1,71				1.71000																																		VV		0

						1.1.5 : 2,46				2.46000																																		VV		0

						1.2.0 : 110,64				110.64000																																		VV		0

						1.2.4 : 3,27				3.27000																																		VV		0

						1.2.5 : 2,17				2.17000																																		VV		0

						1.3.1 : 22,95				22.95000																																		VV		0

						1.3.2 : 16,35				16.35000																																		VV		0

						1.3.3 : 12,46				12.46000																																		VV		0

						1.3.4 : 10,98				10.98000																																		VV		0

						1.3.5 : 14,37				14.37000																																		VV		0

						1.4.0 : 38,06				38.06000																																		VV		0

						1.4.2 : 6,74				6.74000																																		VV		0

						1.4.3 : 4,71				4.71000																																		VV		0

						1.4.4 : 4,56				4.56000																																		VV		0

						1.6.3 : 11,51				11.51000																																		VV		0

						1.8.1 : 53,49				53.49000																																		VV		0

						1.8.2 : 43,74				43.74000																																		VV		0

						2.1.2 : 47,83				47.83000																																		VV		0

						2.1.3 : 45,94				45.94000																																		VV		0

						2.1.4 : 57,73				57.73000																																		VV		0

						2.3.0 : 102,32				102.32000																																		VV		0

						2.4.0 : 100,21				100.21000																																		VV		0

						2.5.0 : 91,34				91.34000																																		VV		0

						2.6.0 : 102,28				102.28000																																		VV		0

		549		776521100RT1		Lepení povlakové podlahy z pásů vinyl na lepidlo pouze položení - vinyl ve specifikaci		m2		54.07000				0.00		21.00		0.00023		0.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						1.4.0 : 38,06				38.06000																																		VV		0

						1.4.2 : 6,74				6.74000																																		VV		0

						1.4.3 : 4,71				4.71000																																		VV		0

						1.4.4 : 4,56				4.56000																																		VV		0

		550		776591000RT1		Lepení povlakové podlahy speciální z pryžových pásů pouze položení - pryž ve specifikaci		m2		967.21000				0.00		21.00		0.00023		0.22000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.1.0 : 113,46				113.46000																																		VV		0

						1.1.4 : 1,71				1.71000																																		VV		0

						1.1.5 : 2,46				2.46000																																		VV		0

						1.2.0 : 110,64				110.64000																																		VV		0

						1.2.4 : 3,27				3.27000																																		VV		0

						1.2.5 : 2,17				2.17000																																		VV		0

						1.3.1 : 22,95				22.95000																																		VV		0

						1.3.2 : 16,35				16.35000																																		VV		0

						1.3.3 : 12,46				12.46000																																		VV		0

						1.3.4 : 10,98				10.98000																																		VV		0

						1.3.5 : 14,37				14.37000																																		VV		0

						1.6.3 : 11,51				11.51000																																		VV		0

						1.8.1 : 53,49				53.49000																																		VV		0

						1.8.2 : 43,74				43.74000																																		VV		0

						2.1.2 : 47,83				47.83000																																		VV		0

						2.1.3 : 45,94				45.94000																																		VV		0

						2.1.4 : 57,73				57.73000																																		VV		0

						2.3.0 : 102,32				102.32000																																		VV		0

						2.4.0 : 100,21				100.21000																																		VV		0

						2.5.0 : 91,34				91.34000																																		VV		0

						2.6.0 : 102,28				102.28000																																		VV		0

		551		776971316R00		Rohož čistící textilní tl. 8 mm		m2		16.85400				0.00		21.00		0.00457		0.08000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						OS/14 : 1,5*3,94				5.91000																																		VV		0

						OS/15 : 1,5*1,5				2.25000																																		VV		0

						OS/16 : 3,6*2,415				8.69400																																		VV		0

		552		776976101R00		Rám pro zapuštění nerez L 8/15/1		m     		28.91000				0.00		21.00		0.00069		0.02000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						OS/14 : (1,5+3,94)*2				10.88000																																		VV		0

						OS/15 : 1,5*4				6.00000																																		VV		0

						OS/16 : (3,6+2,415)*2				12.03000																																		VV		0

		553		27252021R		Podlahovina přírodní kaučuk tl. 2,0 mm		m2		956.97800				0.00		21.00		0.00410		3.92000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						1.1.0 : 113,46*1,1				124.80600																																		VV		0

						1.1.4 : 1,71*1,1				1.88100																																		VV		0

						1.1.5 : 2,46*1,1				2.70600																																		VV		0

						1.2.0 : 110,64*1,1				121.70400																																		VV		0

						1.2.4 : 3,27*1,1				3.59700																																		VV		0

						1.2.5 : 2,17*1,1				2.38700																																		VV		0

						1.3.1 : 22,95*1,1				25.24500																																		VV		0

						1.3.2 : 16,35*1,1				17.98500																																		VV		0

						1.3.3 : 12,46*1,1				13.70600																																		VV		0

						1.3.4 : 10,98*1,1				12.07800																																		VV		0

						1.3.5 : 14,37*1,1				15.80700																																		VV		0

						1.6.3 : 11,51*1,1				12.66100																																		VV		0

						2.1.2 : 47,83*1,1				52.61300																																		VV		0

						2.1.3 : 45,94*1,1				50.53400																																		VV		0

						2.1.4 : 57,73*1,1				63.50300																																		VV		0

						2.3.0 : 102,32*1,1				112.55200																																		VV		0

						2.4.0 : 100,21*1,1				110.23100																																		VV		0

						2.5.0 : 91,34*1,1				100.47400																																		VV		0

						2.6.0 : 102,28*1,1				112.50800																																		VV		0

		554		27252028R		Podlahovina přírodní kaučuk penízkový vzor tl. 4,0 mm		m2		48.11400				0.00		21.00		0.00570		0.27000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						1.8.2 : 43,74*1,1				48.11400																																		VV		0

		555		27252030R		Podlahovina přírodní kaučuk sportovní tl. 7,5 mm		m2		58.83900				0.00		21.00		0.01400		0.82000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						1.8.1 : 53,49*1,1				58.83900																																		VV		0

		556		28415110R		Podlahovina Vinil PUR - protiskluzový tl. 2,0 mm		m2		59.47700				0.00		21.00		0.00280		0.17000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						1.4.0 : 38,06*1,1				41.86600																																		VV		0

						1.4.2 : 6,74*1,1				7.41400																																		VV		0

						1.4.3 : 4,71*1,1				5.18100																																		VV		0

						1.4.4 : 4,56*1,1				5.01600																																		VV		0

		557		61413700R		Lišta podlahová buk 20 x 80 mm RAL dle PD interiéru		m		318.45000				0.00		21.00		0.00015		0.05000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						289,5*1,1				318.45000																																		VV		0

		558		998776101R00		Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m		t		5.56777				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		777		Podlahy ze syntetických hmot								0.00						0.58000				0.00000																				DIL

		559		777812222R00		Podlahový epoxidový systém UV		m2		58.50000				0.00		21.00		0.00987		0.58000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T02				58.50000																																		VV		0

		560		998777101R00		Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m		t		0.57740				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		781		Obklady keramické								0.00						15.93000				0.00000																				DIL

		561		781101210R00		Penetrace podkladu pod obklady		m2		722.80000				0.00		21.00		0.00021		0.15000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						OBKL				722.80000																																		VV		0

		562		781475112R00		Montáž obkladů stěn obkládačkami keramickými, do tmele, do 150 x 150 mm		m2		722.80000				0.00		21.00		0.00524		3.79000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						OBKL				722.80000																																		VV		0

		563		781479711R00		Příplatek za plochu do 10 m2 jednotlivě, obklad stěn keramickými obkládačkami		m2		722.80000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						OBKL				722.80000																																		VV		0

		564		781497132R00		Lišta nerezová rohová k obkladům 		m		62.50000				0.00		21.00		0.00066		0.04000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

		565		781775008RV5		Montáž obkladů vnějších stěn obkládačkami hladkými keramickými, do tmele dvousložkové polyuretanové lepidlo		m2		61.11600				0.00		21.00		0.00521		0.32000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						F02				61.11600																																		VV		0

		566		59764206R		Dlaždice keramická 150 x 150 mm R9		m2		249.70000				0.00		21.00		0.02190		5.47000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_0

						Ozn. v PD - P01 a P02 : 61,2+188,5				249.70000																																		VV		0

		567		59781347T		Obklad keramický exteriér 298 x 98 x 8,0 mm		m2		64.17180				0.00		21.00		0.01850		1.19000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						F02*1,05				64.17180																																		VV		0

		568		597813532R		Obkládačka keramická 150 x 150 x 6,0 mm		m2		496.75500				0.00		21.00		0.01000		4.97000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Ozn. v PD - P03 : 473,1*1,05				496.75500																																		VV		0

		569		998781101R00		Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m		t		15.92208				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		783		Nátěry								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		570		783910990O01		Magnetický nátěr dle PD interiéru		m2		100.10000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		571		783920980O01		Omyvatelný nátěr dle PD interiéru		m2		75.30000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		Díl:		784		Malby								0.00						0.59000				0.00000																				DIL

		572		784191101R00		Penetrace podkladu univerzální 1x		m2		2,692.79513				0.00		21.00		0.00007		0.19000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						MALBY				2,692.79513																																		VV		0

		573		784195212R00		Malba bílá, bez penetrace, 2 x		m2		2,692.79513				0.00		21.00		0.00015		0.40000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						MALBY				2,692.79513																																		VV		0

		Díl:		791		Montáž zařízení velkokuchyní								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		574		791009119O01		Dodávka a montáž zařízení gastro viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		Díl:		M21		Elektromontáže								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		576		210999119O01		Dodávka a montáž silnoproudé elektroinstalace viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		577		210999119O02		Dodávka a montáž svítidel dle PD interiéru viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		578		210999119O03		Dodávka a montáž FVE viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		Díl:		M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		579		220999119O01		Dodávka a montáž slaboproudé elektroinstalace viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		Díl:		M24		Montáže vzduchotechnických zařízení								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		580		240999119O01		Dodávka a montáž VZT viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		Díl:		M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		581		330009119O01		Dodávka a montáž výtah osobní, zdvih 3600 mm, 2 stanice, neprůchozí		kpl		1.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		582		330009119O02		Dodávka a montáž výtah pro gastro, zdvih 3600 mm, 2 stanice, průchozí vč. stavebních přípomocí		kpl		1.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		Díl:		M36		Montáže měřících a regulačních zařízení								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		583		360999119O01		Dodávka a montáž MaR viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		Díl:		M46		Zemní práce při montážích								0.00						58.41000				0.00000																				DIL

		584		460200153RT2		Výkop kabelové rýhy 35/70 cm  hor.3 ruční výkop rýhy		m		90.20000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D.1.4.04.201 : 90,2				90.20000																																		VV		0

		585		460200253RT2		Výkop kabelové rýhy 50/70 cm  hor.3 ruční výkop rýhy		m		157.30000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D.1.4.04.201 : 157,3				157.30000																																		VV		0

		586		460201033RT2		Výkop kabelové rýhy 100/70 cm hor.3 ruční výkop rýhy		m		8.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D.1.4.04.201 - kabelové komory : 8,0				8.00000																																		VV		0

		587		460420018RT3		Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 20 cm		m		90.20000				0.00		21.00		0.14700		13.26000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D.1.4.04.201 : 90,2				90.20000																																		VV		0

		588		460420022RT3		Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 20 cm		m		165.30000				0.00		21.00		0.27300		45.13000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D.1.4.04.201 : 157,3				157.30000																																		VV		0

						D.1.4.04.201 - kabelové komory : 8,0				8.00000																																		VV		0

		589		460490012RT1		Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm		m		255.50000				0.00		21.00		0.00006		0.02000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D.1.4.04.201 : 90,2				90.20000																																		VV		0

						D.1.4.04.201 : 157,3				157.30000																																		VV		0

						D.1.4.04.201 - kabelové komory : 8,0				8.00000																																		VV		0

		590		460570153R00		Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním		m		90.20000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D.1.4.04.201 : 90,2				90.20000																																		VV		0

		591		460570253R00		Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním		m		157.30000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D.1.4.04.201 : 157,3				157.30000																																		VV		0

		592		460571033R00		Zához rýhy 100/70 cm, hornina tř. 3, se zhutněním		m		8.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D.1.4.04.201 - kabelové komory : 8,0				8.00000																																		VV		0

		Díl:		VN		Vedlejší náklady								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		593		590999119O01		Ochr. protihluková clona výšky 2,0 m vč. likvidace stěny		m2		84.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						2,0*42,0				84.00000																																		VV		0

		594		005121010T		Zařízení staveniště pro všechny profese a POV		Soubor		1.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Indiv		VRN																POL99_2

		595		005124010T		Kompletační a inženýrská činnost pro všechny profese		Soubor		1.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Indiv		VRN																POL99_2

																																								12		21		DPH

				Celkem										0.00																										0		0		SUM



		Proměnné:

				BET_OCHR_05		Beton ochranný tl. 5 cm - m2				1,036.87000																																		VAR

						ZD01 : 5,03				5.03000																																		VV		0

						ZD04 : 5,22				5.22000																																		VV		0

						ZD05 : 1026,62				1,026.62000																																		VV		0

				BET_POD_05		Beton podkladní tl. 5 cm - m2				1,063.47000																																		VAR

						ZD05 : 1026,62				1,026.62000																																		VV		0

						ZD06 : 17,5				17.50000																																		VV		0

						ZD07 : 4,4				4.40000																																		VV		0

						ZD08 : 7,15				7.15000																																		VV		0

						ZD09 : 3,8				3.80000																																		VV		0

						ZD10 : 4,0				4.00000																																		VV		0

				BET_POD_10		Podkladní beton tl. 10 cm - m2				316.76440																																		VAR

						ZD02 : 3,01*1,99				5.98990																																		VV		0

						ZD03 : 2,725*2,14				5.83150																																		VV		0

						ZD06 : 2,2*5,65				12.43000																																		VV		0

						ZD07 : 2,25*1,1				2.47500																																		VV		0

						ZD08 : 2,2*2,35				5.17000																																		VV		0

						ZD09 : 1,8*1,15				2.07000																																		VV		0

						ZD10 : 1,5*1,5				2.25000																																		VV		0

						MŠ - -1,65 - -2,45 : (3,085+0,5*6+3,14+3,165+3,9+2,15+0,45+2,315)*0,8				16.96400																																		VV		0

						- -0,65 - -1,45 : (0,3*4+7,955+0,1+0,5*6+3,165+23,17+7,955+7,355*3+1,9+7,46*3+13,875)*0,8				85.41200																																		VV		0

						(5,815+10,02+0,6*3+0,7*2+4,95+5,765+13,825+7,955+30,835+0,925)*0,8				66.63200																																		VV		0

						(16,105+11,09+8,74*2+6,765+3,45+11,025+14,0+20,18+1,975+19,63+16,175)*0,8				110.30000																																		VV		0

						1,55*0,8				1.24000																																		VV		0

				C01		SDK podhled - m2				1,159.26000																																		VAR

						1.1.0 : 16,73				16.73000																																		VV		0

						1.1.0 : 14,96				14.96000																																		VV		0

						1.1.0 : 21,25				21.25000																																		VV		0

						1.1.0 : 13,5				13.50000																																		VV		0

						1.1.0 : 21,41				21.41000																																		VV		0

						1.1.0 : 20,23				20.23000																																		VV		0

						1.1.0 : 6,79				6.79000																																		VV		0

						1.1.3 : 11,39				11.39000																																		VV		0

						1.1.3 : 4,46				4.46000																																		VV		0

						1.1.3 : 6,34				6.34000																																		VV		0

						1.1.4 : 1,71				1.71000																																		VV		0

						1.2.0 : 20,96				20.96000																																		VV		0

						1.2.0 : 16,19				16.19000																																		VV		0

						1.2.0 : 14,96				14.96000																																		VV		0

						1.2.0 : 21,25				21.25000																																		VV		0

						1.2.0 : 19,17				19.17000																																		VV		0

						1.2.0 : 13,5				13.50000																																		VV		0

						1.2.0 : 6,79				6.79000																																		VV		0

						1.2.3 : 11,38				11.38000																																		VV		0

						1.2.3 : 4,46				4.46000																																		VV		0

						1.2.3 : 6,34				6.34000																																		VV		0

						1.2.4 : 3,27				3.27000																																		VV		0

						1.3.1 : 21,57				21.57000																																		VV		0

						1.3.2 : 12,45				12.45000																																		VV		0

						1.3.3 : 9,48				9.48000																																		VV		0

						1.3.4 : 8,36				8.36000																																		VV		0

						1.3.5 : 12,91				12.91000																																		VV		0

						1.6.3 : 8,36				8.36000																																		VV		0

						1.7.4 : 18,76				18.76000																																		VV		0

						1.7.5 : 11,04				11.04000																																		VV		0

						1.7.5 : 5,64				5.64000																																		VV		0

						1.7.6 : 5,68				5.68000																																		VV		0

						1.8.1 : 51,61				51.61000																																		VV		0

						1.8.2 : 19,61				19.61000																																		VV		0

						1.8.2 : 20,0				20.00000																																		VV		0

						1.8.2 : 2,78				2.78000																																		VV		0

						1.8.3 : 6,0				6.00000																																		VV		0

						2.1.2 : 47,13				47.13000																																		VV		0

						2.1.3 : 61,58				61.58000																																		VV		0

						2.1.4 : 55,83				55.83000																																		VV		0

						2.3.0 : 31,28				31.28000																																		VV		0

						2.3.0 : 47,82				47.82000																																		VV		0

						2.3.0 : 25,85				25.85000																																		VV		0

						2.3.3 : 18,03				18.03000																																		VV		0

						2.3.3 : 4,36				4.36000																																		VV		0

						2.3.4 : 36,94				36.94000																																		VV		0

						2.3.4 : 38,37				38.37000																																		VV		0

						2.4.0 : 2,98				2.98000																																		VV		0

						2.4.0 : 1,5				1.50000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.4.3 : 18,47				18.47000																																		VV		0

						2.5.0 : 2,98				2.98000																																		VV		0

						2.5.0 : 36,83				36.83000																																		VV		0

						2.5.0 : 38,37				38.37000																																		VV		0

						2.5.0 : 1,41				1.41000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.3 : 18,47				18.47000																																		VV		0

						2.6.0 : 51,89				51.89000																																		VV		0

						2.6.0 : 31,32				31.32000																																		VV		0

						2.6.0 : 25,85				25.85000																																		VV		0

						2.6.3 : 4,36				4.36000																																		VV		0

						2.6.3 : 18,03				18.03000																																		VV		0

				C02		SDK podhled - m2				126.61000																																		VAR

						1.1.1 : 15,13				15.13000																																		VV		0

						1.1.1a : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.2.1 : 15,13				15.13000																																		VV		0

						1.2.1a : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.4.12 : 4,7				4.70000																																		VV		0

						1.4.12a : 1,14				1.14000																																		VV		0

						1.4.14a : 2,82				2.82000																																		VV		0

						1.4.14b : 1,33				1.33000																																		VV		0

						1.6.1 : 4,15				4.15000																																		VV		0

						1.6.1a : 1,49				1.49000																																		VV		0

						1.6.1b : 1,54				1.54000																																		VV		0

						1.6.2 : 5,49				5.49000																																		VV		0

						1.6.4a : 1,58				1.58000																																		VV		0

						1.6.5 : 2,01				2.01000																																		VV		0

						1.8.4 : 4,93				4.93000																																		VV		0

						1.8.4a : 1,13				1.13000																																		VV		0

						1.8.6 : 1,5				1.50000																																		VV		0

						1.8.6a : 3,37				3.37000																																		VV		0

						1.8.6c : 1,57				1.57000																																		VV		0

						2.3.1 : 12,08				12.08000																																		VV		0

						2.3.1a : 1,59				1.59000																																		VV		0

						2.4.1 : 11,88				11.88000																																		VV		0

						2.4.1a : 1,4				1.40000																																		VV		0

						2.5.1 : 11,88				11.88000																																		VV		0

						2.5.1a : 1,4				1.40000																																		VV		0

						2.6.1 : 12,48				12.48000																																		VV		0

						2.6.1a : 1,59				1.59000																																		VV		0

				C03		SDK podhled - m2				80.06000																																		VAR

						1.1.2 : 7,24				7.24000																																		VV		0

						1.2.2 : 7,29				7.29000																																		VV		0

						1.4.6 : 6,52				6.52000																																		VV		0

						1.4.8 : 4,24				4.24000																																		VV		0

						1.4.9 : 6,51				6.51000																																		VV		0

						1.4.11 : 3,69				3.69000																																		VV		0

						1.4.13 : 3,71				3.71000																																		VV		0

						1.4.15 : 1,83				1.83000																																		VV		0

						1.5.2 : 2,01				2.01000																																		VV		0

						1.5.4 : 6,68				6.68000																																		VV		0

						1.8.5 : 6,36				6.36000																																		VV		0

						2.3.2 : 7,24				7.24000																																		VV		0

						2.4.2 : 4,76				4.76000																																		VV		0

						2.5.2 : 4,76				4.76000																																		VV		0

						2.6.2 : 7,22				7.22000																																		VV		0

				C04		Podhled SDK - m2				54.08000																																		VAR

						1.4.0 : 39,72				39.72000																																		VV		0

						1.4.2 : 5,09				5.09000																																		VV		0

						1.4.3 : 4,71				4.71000																																		VV		0

						1.4.4 : 4,56				4.56000																																		VV		0

				C05		SDK podhled - m2				9.59000																																		VAR

						1.E.1 : 7,90				7.90000																																		VV		0

						1.E.2 : 1,69				1.69000																																		VV		0

				C06		SDK podhled - m2				42.13000																																		VAR

						1.7.2 : 26,29				26.29000																																		VV		0

						1.7.7 : 15,84				15.84000																																		VV		0

				F01		Stěrka na TI pod terénem, izolace svislá - m2				285.89500																																		VAR

						ZD01 : 9,0*0,8				7.20000																																		VV		0

						ZD04 : 9,15*0,8				7.32000																																		VV		0

						ZD05 : 168,85*1,5				253.27500																																		VV		0

						ZD06 : 18,1*1,0				18.10000																																		VV		0

				F02		Ker. obklad h.h. +900 - m2				61.11600																																		VAR

						Východ : (2,15+0,5)*0,9+(5,325+11,475)*0,5				10.78500																																		VV		0

						Západ : (0,915+3,5+1,7+1,5*2+1,125)*0,9				9.21600																																		VV		0

						5,0*0,345+3,5*0,75				4.35000																																		VV		0

						Sever : (8,675+1,975+2,95+4,9)*2*0,9				33.30000																																		VV		0

						Jih : (1,5+2,35)*0,9				3.46500																																		VV		0

				F03		Břizolit bez TI - m2				314.87680																																		VAR

						Jih : 21,19				21.19000																																		VV		0

						Západ : 52,76				52.76000																																		VV		0

						Sever : 174,79+21,86				196.65000																																		VV		0

						Východ : 38,32				38.32000																																		VV		0

						Změna 006/2025 - rušení W20a,c a W32a,c : 0,68*2,19*4				5.95680																																		VV		0

				F04		Břizolit na EPS 250 mm - m2				36.33000																																		VAR

						Jih : 9,48				9.48000																																		VV		0

						Západ : 10,2				10.20000																																		VV		0

						Sever : 18,87+3,42				22.29000																																		VV		0

						Východ : 10,26				10.26000																																		VV		0

						Změna 06/2025 : -15,9				-15.90000																																		VV		0

				F05		Břizolit na PIR 60 mm - m2				9.88000																																		VAR

						Jih : 0																																						VV		0

						Západ : 4,94				4.94000																																		VV		0

						Sever : 0																																						VV		0

						Východ : 4,94				4.94000																																		VV		0

				F06		PZn kazety sokl na EPS 250 mm - m2				29.56250																																		VAR

						Střecha : (6,65*2+40,45)*0,55				29.56250																																		VV		0

				F07		PZn kazety na EPS 250 mm - m2				34.47305																																		VAR

						2.NP - jih : (6,0*2+1,15*2+4,125*2+5,75*2+4,55)*0,52				20.07200																																		VV		0

						(1,5+0,7*2+0,335*2+3,0*2+3,3*2+1,5)*0,815				14.40105																																		VV		0

				F08		PZn kazety sokl na EPS 180 mm - m2				39.45850																																		VAR

						2.NP - sever : (8,675+0,3*2)*2*(1,02+0,25)				23.55850																																		VV		0

						Změna 06/2025 : 15,9				15.90000																																		VV		0

				F09		Obklad CTD + treláž sibiř. modř. - m2				82.42900																																		VAR

						1.NP - jih : (1,0+3,0+1,5*3+2,0+0,73+0,47+0,7)*2,8				34.72000																																		VV		0

						2.NP - jih : (1,5+0,7*2+0,335*2+3,0*2+3,3*2+1,5)*2,7				47.70900																																		VV		0

				F10		Treláž sibiř. modř. - m2				98.81500																																		VAR

						1.S.1 : (2,75+1,6*2)*3,15+2,75*1,95				24.10500																																		VV		0

						1.S.2 : (2,6+2,75*2)*3,15+(0,75+2,75)*1,95				32.34000																																		VV		0

						1.S.3 : (2,3+1,65*2)*3,15+2,3*1,95-0,7*1,4				21.14500																																		VV		0

						1.S.4 : (1,75*2+2,0)*3,15+2,0*1,95				21.22500																																		VV		0

				F11		Obklad CTD - skladba na KVH - m2				19.50200																																		VAR

						1.E.1 : (3,265+3,7)*2,8				19.50200																																		VV		0

				F12		Skladba na KVH - m2				65.75650																																		VAR

						1.E.1 : (3,1+2,5)*6,245*2-3,35*1,25				65.75650																																		VV		0

				F13		PZn kazety na EPS 250 mm - m2				15.26000																																		VAR

						2 : 38,15*0,4				15.26000																																		VV		0

				F14		Ochranný nátěr na beton bezbarvý - m2				263.38650																																		VAR

						F10*2+F12				263.38650																																		VV		0

				IZOL_V		Izolace vodorovná - m2				1,087.40000																																		VAR

						ZD01 : 5,03				5.03000																																		VV		0

						ZD02 : 7,01				7.01000																																		VV		0

						ZD03 : 6,67				6.67000																																		VV		0

						ZD04 : 5,22				5.22000																																		VV		0

						ZD05 : 1026,62				1,026.62000																																		VV		0

						ZD06 : 17,5				17.50000																																		VV		0

						ZD07 : 4,4				4.40000																																		VV		0

						ZD08 : 7,15				7.15000																																		VV		0

						ZD09 : 3,8				3.80000																																		VV		0

						ZD10 : 4,0				4.00000																																		VV		0

				KER_DLAZBA_R09		Dlažba ker. R9 - m2				391.97000																																		VAR

						1.1.0 : 14,46				14.46000																																		VV		0

						1.1.3 : 23,49				23.49000																																		VV		0

						1.2.0 : 14,46				14.46000																																		VV		0

						1.2.3 : 23,49				23.49000																																		VV		0

						1.4.5 : 1,14				1.14000																																		VV		0

						1.4.6 : 6,52				6.52000																																		VV		0

						1.4.8 : 4,24				4.24000																																		VV		0

						1.4.9 : 6,51				6.51000																																		VV		0

						1.4.10 : 8,76				8.76000																																		VV		0

						1.4.11 : 3,69				3.69000																																		VV		0

						1.4.13 : 3,71				3.71000																																		VV		0

						1.5.3 : 3,43				3.43000																																		VV		0

						1.7.1 : 2,2				2.20000																																		VV		0

						1.7.2 : 69,16				69.16000																																		VV		0

						1.7.3 : 16,93				16.93000																																		VV		0

						1.7.4 : 18,76				18.76000																																		VV		0

						1.7.5 : 17,06				17.06000																																		VV		0

						1.7.7 : 15,90				15.90000																																		VV		0

						1.8.3 : 6,00				6.00000																																		VV		0

						1.8.5 : 6,27				6.27000																																		VV		0

						1.E.1 : 7,90				7.90000																																		VV		0

						1.E.2 : 1,69				1.69000																																		VV		0

						2.1.2 : 5,98				5.98000																																		VV		0

						2.1.4 : 5,98				5.98000																																		VV		0

						2.3.0 : 5,75				5.75000																																		VV		0

						2.3.3 : 17,9				17.90000																																		VV		0

						2.4.0 : 10,36				10.36000																																		VV		0

						2.4.3 : 18,08				18.08000																																		VV		0

						2.5.0 : 10,36				10.36000																																		VV		0

						2.5.3 : 18,08				18.08000																																		VV		0

						2.6.0 : 5,8				5.80000																																		VV		0

						2.6.3 : 17,91				17.91000																																		VV		0

				KER_DLAZBA_R10		Dlažba ker. R10 - m2				208.59000																																		VAR

						1.1.1 : 14,55				14.55000																																		VV		0

						1.1.1a : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.1.2 : 7,24				7.24000																																		VV		0

						1.2.1 : 14,57				14.57000																																		VV		0

						1.2.1a : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.2.2 : 7,29				7.29000																																		VV		0

						1.4.12 : 4,70				4.70000																																		VV		0

						1.4.12a : 1,31				1.31000																																		VV		0

						1.4.14a : 2,82				2.82000																																		VV		0

						1.4.14b : 1,33				1.33000																																		VV		0

						1.4.15 : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.5.1 : 32,85				32.85000																																		VV		0

						1.5.2 : 1,81				1.81000																																		VV		0

						1.5.4 : 6,68				6.68000																																		VV		0

						1.6.1 : 4,15				4.15000																																		VV		0

						1.6.1a : 1,49				1.49000																																		VV		0

						1.6.1b : 1,54				1.54000																																		VV		0

						1.6.2 : 5,50				5.50000																																		VV		0

						1.6.4 : 1,92				1.92000																																		VV		0

						1.6.4a : 1,41				1.41000																																		VV		0

						1.6.5 : 2,01				2.01000																																		VV		0

						1.8.4 : 4,93				4.93000																																		VV		0

						1.8.4a : 1,13				1.13000																																		VV		0

						1.8.6.a : 3,37				3.37000																																		VV		0

						1.8.6.b : 1,50				1.50000																																		VV		0

						1.8.6.c : 1,57				1.57000																																		VV		0

						2.2.3 : 3,20				3.20000																																		VV		0

						2.3.1 : 11,25				11.25000																																		VV		0

						2.3.1a : 1,59				1.59000																																		VV		0

						2.3.2 : 7,24				7.24000																																		VV		0

						2.4.1 : 11,07				11.07000																																		VV		0

						2.4.1a : 1,23				1.23000																																		VV		0

						2.4.2 : 5,02				5.02000																																		VV		0

						2.5.1 : 11,07				11.07000																																		VV		0

						2.5.1a : 1,23				1.23000																																		VV		0

						2.5.2 : 5,0				5.00000																																		VV		0

						2.6.1 : 11,26				11.26000																																		VV		0

						2.6.1a : 1,59				1.59000																																		VV		0

						2.6.2 : 7,22				7.22000																																		VV		0

				LESENI		Lešení fasádní - m2				1,436.42100																																		VAR

						1. a 2.NP - V, Z, S : (8,675*2+1,975*2+38,8+19,805*2+1,0*10)*7,6				833.79600																																		VV		0

						1.NP - J : 92,3*3,9				359.97000																																		VV		0

						2.NP - J : (1,5*2+1,25*2+6,0*2+1,65*2+38,15+1,0*4)*3,0				188.85000																																		VV		0

						1.S.1 : 2,75*5,1				14.02500																																		VV		0

						1.S.2 : (0,75+2,75)*5,1				17.85000																																		VV		0

						1.S.3 : 2,3*5,1				11.73000																																		VV		0

						1.S.4 : 2,0*5,1				10.20000																																		VV		0

				MALBY		Malby stropů a stěn - m2				2,692.79513																																		VAR

						Stropy : 																																						VV		0

						1.1.1 : 14,55				14.55000																																		VV		0

						1.1.1a : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.1.2 : 7,24				7.24000																																		VV		0

						1.2.1 : 14,57				14.57000																																		VV		0

						1.2.1a : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.2.2 : 7,29				7.29000																																		VV		0

						1.4.0 : 38,06				38.06000																																		VV		0

						1.4.1 : 3,12				3.12000																																		VV		0

						1.4.2 : 6,74				6.74000																																		VV		0

						1.4.3 : 4,71				4.71000																																		VV		0

						1.4.4 : 4,56				4.56000																																		VV		0

						1.4.5 : 1,14				1.14000																																		VV		0

						1.4.6 : 6,52				6.52000																																		VV		0

						1.4.7 : 2,86				2.86000																																		VV		0

						1.4.8 : 4,24				4.24000																																		VV		0

						1.4.9 : 6,51				6.51000																																		VV		0

						1.4.10 : 8,76				8.76000																																		VV		0

						1.4.11 : 3,69				3.69000																																		VV		0

						1.4.12 : 4,70				4.70000																																		VV		0

						1.4.12a : 1,31				1.31000																																		VV		0

						1.4.13 : 3,71				3.71000																																		VV		0

						1.4.14a : 2,82				2.82000																																		VV		0

						1.4.14b : 1,33				1.33000																																		VV		0

						1.4.15 : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.5.1 : 32,85				32.85000																																		VV		0

						1.5.2 : 1,81				1.81000																																		VV		0

						1.5.3 : 3,43				3.43000																																		VV		0

						1.5.4 : 6,68				6.68000																																		VV		0

						1.6.1 : 4,15				4.15000																																		VV		0

						1.6.1a : 1,49				1.49000																																		VV		0

						1.6.1b : 1,54				1.54000																																		VV		0

						1.6.2 : 5,50				5.50000																																		VV		0

						1.6.4 : 1,92				1.92000																																		VV		0

						1.6.4a : 1,41				1.41000																																		VV		0

						1.6.5 : 2,01				2.01000																																		VV		0

						1.7.1 : 6,2				6.20000																																		VV		0

						1.8.3 : 6,00				6.00000																																		VV		0

						1.8.4 : 4,93				4.93000																																		VV		0

						1.8.4a : 1,13				1.13000																																		VV		0

						1.8.5 : 6,27				6.27000																																		VV		0

						1.8.6.a : 3,37				3.37000																																		VV		0

						1.8.6.b : 1,50				1.50000																																		VV		0

						1.8.6.c : 1,57				1.57000																																		VV		0

						1.E.1 : 7,90				7.90000																																		VV		0

						1.E.2 : 1,69				1.69000																																		VV		0

						2.2.3 : 3,20				3.20000																																		VV		0

						2.3.1 : 11,25				11.25000																																		VV		0

						2.3.1a : 1,59				1.59000																																		VV		0

						2.3.2 : 7,24				7.24000																																		VV		0

						2.4.1 : 11,07				11.07000																																		VV		0

						2.4.1a : 1,23				1.23000																																		VV		0

						2.4.2 : 5,02				5.02000																																		VV		0

						2.5.1 : 11,07				11.07000																																		VV		0

						2.5.1a : 1,23				1.23000																																		VV		0

						2.5.2 : 5,0				5.00000																																		VV		0

						2.6.1 : 11,26				11.26000																																		VV		0

						2.6.1a : 1,59				1.59000																																		VV		0

						2.6.2 : 7,22				7.22000																																		VV		0

						Stěny : 																																						VV		0

						1.1.0 a 1.1.5 : 34,475*3,05+37,365*2,8-(5,0*2,455+0,99*3,05+0,89*(2,35+2,5))				190.15975																																		VV		0

						(1,725*1,5+(1,5+2,655+2,275+7+5,395+5,75)*2,8)				71.39750																																		VV		0

						1.1.1 : (4,985+3,75)*2*2,5-(0,74+0,84)*2,145-0,89*2,5-2,3*1,5				34.61090																																		VV		0

						1.1.1a : (0,93+1,585)*2*2,5-0,74*2,145				10.98770																																		VV		0

						1.1.2 : (1,87+0,305+2,175+1,46)*2*2,35-0,89*2,35*2				23.12400																																		VV		0

						1.1.3 : (2,59+6,375)*2*2,8-(1,5+3,85/2)*2,8-0,84*2,145-1,725*1,5				36.22470																																		VV		0

						1.1.4 : (1,9+0,9)*2*3,05-0,99*3,05				14.06050																																		VV		0

						1.2.0 a 1.2.5 : 34,415*3,05+38,475*2,8				212.69575																																		VV		0

						-((1,5+6+1,05+6,04+7+4,55/2)*2,8+1,725*1,5+0,89*(2,5+2,35)+5,735*2,8+5,135*2,3)				-101.59450																																		VV		0

						1.2.1 : (4,985+3,75)*2*2,5-(0,74+0,84)*2,145-0,89*2,5-2,3*1,5				34.61090																																		VV		0

						1.2.1a : (0,93+1,585)*2*2,5-0,74*2,145				10.98770																																		VV		0

						1.2.2 : (1,87+0,305+2,2+1,46)*2*2,35-0,89*2,35*2				23.24150																																		VV		0

						1.2.3 : (2,59+6,375)*2*2,8-(1,5+3,85/2)*2,8-0,84*2,145-1,725*1,5				36.22470																																		VV		0

						1.2.4 : (3,18+0,845+1,005*2)*3,05				18.40675																																		VV		0

						1.3.1 : (4,86+4,75)*2*2,9-(3,95*1,9+1,22*(3,15-0,9)+1,335*2,8+2,145*1,605)				38.30728																																		VV		0

						1.3.2 : (3,445+4,75)*2*3,05-(3,445*(3,15-0,9)+0,89*2,8)				39.74625																																		VV		0

						1.3.3 : (2,625+4,75)*2*3,05-((2,625-0,185)*(3,15-0,9)+0,89*2,8)				37.00550																																		VV		0

						1.3.4 : (2,31+4,75)*2*3,05-(0,89*2,8+2,31*(3,15-0,9))				35.37650																																		VV		0

						1.3.5 : (3,01+4,75)*2*3,05-(1,22*(3,15-0,9)+2,75*2,8)				36.89100																																		VV		0

						1.4.5 : (0,95+2,6+0,725*2)*3,15-0,89*2,145				13.84095																																		VV		0

						1.4.10 : (1,86+4,71)*2*3,15-3,5*2,05-0,74*2,5*2				30.51600																																		VV		0

						1.4.11 : (1,605+2,3)*2*2,5-0,74*2,5*2				15.82500																																		VV		0

						1.4.12 : (1,96+1,505+1,495+0,395)*2*2,5-0,74*2,5-0,79*2,145				23.23045																																		VV		0

						1.4.12a : (0,93+1,2)*2*2,5-0,79*2,145				8.95545																																		VV		0

						1.4.13 : (1,605+2,31)*2*2,5-0,74*2,5*2				15.87500																																		VV		0

						1.4.14a : (0,93+3,035)*2*2,5-0,74*(2,5+2,145)				16.38770																																		VV		0

						1.4.14b : (0,93+1,25)*2*2,5-0,74*2,145				9.31270																																		VV		0

						1.4.15 : (0,98+1,695)*2*2,4-0,79*2,145				11.14545																																		VV		0

						1.5.1 : (7,05+4,88+0,635)*2*3,15-1,29*2,145				76.39245																																		VV		0

						1.5.2 : (1,08+1,695)*2*2,5-0,79*2,145				12.18045																																		VV		0

						1.5.4 : (2,12+3,5)*2*2,5-0,89*2,5				25.87500																																		VV		0

						1.6.1 : (1,875+2,215)*2*2,5-0,89*2,5-0,79*2,145*2				14.83590																																		VV		0

						1.6.1a : (1,6+0,93)*2*2,5-0,79*2,145				10.95545																																		VV		0

						1.6.1b : (1,655+0,93)*2*2,5-0,79*2,145				11.23045																																		VV		0

						1.6.2 : (2,525+2,175)*2*2,5-0,99*2,5				21.02500																																		VV		0

						1.6.3 : (2,31+4,75)*2*3,05-0,89*2,8-0,79*2,145-2,31*(3,15-0,9)				33.68195																																		VV		0

						1.6.4 : (1,16+1,86)*2*3,15-0,79*2,145*3-1,16*(3,15-0,9)				11.33235																																		VV		0

						1.6.4a : (0,9+1,56)*2*2,4-0,79*2,145				10.11345																																		VV		0

						1.6.5 : (2,16+0,93)*2*2,4-0,79*2,145				13.13745																																		VV		0

						1.7.1 : 0,96*3,15				3.02400																																		VV		0

						1.7.2 : (1,75*2+0,65*2+10,37+0,465+6,3+4,74)*3,15+(5,325+3,285)*2,8				108.13425																																		VV		0

						-((1,75*2+2,75+1,335)*2,8+2,145*1,605)				-24.68073																																		VV		0

						1.7.3 : (11,13+7,57+1,6)*3,15-(1,6*2,8+(0,79+0,84*3+0,89*3)*2,145)				46.63790																																		VV		0

						1.7.4 : 9,04*2*2,8-3,95*1,9-0,89*(2,35+2,5*2+2,8)				34.08550																																		VV		0

						1.7.5 : ((5,28+4,075)*2+0,6)*2,8-2,0*2,8*2-0,89*(2,5*2+2,8)-0,99*2,5				33.45100																																		VV		0

						1.7.6 : 3,94*2*2,8				22.06400																																		VV		0

						1.7.7 : (9,045*2+0,6)*2,8-(0,79+1,29)*2,145-0,89*(2,8*2+2,35)				40.79490																																		VV		0

						1.8.1 : (0,695+7,675+5,075+1,65)*2*3,0-2,0*2,8-5,075*2,3				73.29750																																		VV		0

						1.8.2 : 15,62*3,05+15,135*2,8-2,0*2,8-6,08*2,3				70.43500																																		VV		0

						1.8.3 : (2,915+2,06)*2*2,5-0,84*2,145-0,89*2,5				20.84820																																		VV		0

						1.8.4 : (2,345+2,725)*2*2,35-(0,79+0,84)*2,145				20.33265																																		VV		0

						1.8.4a : (1,185+0,9)*2*2,35-0,79*2,145				8.10495																																		VV		0

						1.8.5 : (2,73+2,285)*2*2,5-(0,84+0,89)*2,5				20.75000																																		VV		0

						1.8.6.a : (1,805+1,815)*2*2,35-0,84*2,5-0,79*2,145*2				11.52490																																		VV		0

						1.8.6.b : (1,8+0,93)*2*2,5-0,79*2,145				11.95545																																		VV		0

						1.8.6.c : (1,69+0,93)*2*2,5-0,79*2,145				11.40545																																		VV		0

						1.E.1 : (2,05+4,935)*2*(3,33+2,97)/2-1,0*3,05-0,79*2,145-3,35*1,25				35.07345																																		VV		0

						1.E.2 : (0,93+1,64+0,2)*2*(3,33+3,2)/2-0,79*2,145				16.39355																																		VV		0

						2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 : (78,1+10,14+(5,9+0,125)*2)*2,9				290.84100																																		VV		0

						-(1,585+2,35*2+4,675+0,89*3+3,9+1,89+1,62+0,79)*2,5-3,475*2*1,05-(7,35*2+8,4)*2,9				-128.86250																																		VV		0

						2.2.3 : (1,9+1,75)*2*3,0-0,79*2,5				19.92500																																		VV		0

						2.3.0 : 62,81*2,9-(7,675*(2,9-0,8)+(2,455+1,875)*2,4+7,02*2,65)				137.03650																																		VV		0

						-((6,0+1,15+1,39)*2,7+1,725*2,9+(1,5+0,94+0,79+0,89+1,585)*2,5)				-42.32300																																		VV		0

						2.3.1 : (3,2+4,665)*2*2,5-0,745*2,145-0,79*2,45-0,94*2,5-1,4*0,85				32.25148																																		VV		0

						2.3.1a : (1,295+1,17)*2*2,5-0,745*2,145				10.72698																																		VV		0

						2.3.2 : (3,12+2,655)*2*2,2-0,89*2,145*2				21.59190																																		VV		0

						2.3.3 : (3,425+6,75)*2*(2,9+5,2)/2-(2,35+1,5)*2,5-0,89*2,145-1,4*0,85				69.69345																																		VV		0

						2.4.0 : (5,175+5,375+6,75*2)*2*(2,9+5,2)/2				194.80500																																		VV		0

						(16,97+1,725)*2*2,9-((5,175+4,875)*2+4,675)*2,5-(4,55/2+5,75+4,125)*2,7				13.68850																																		VV		0

						-3,475*1,05-(4,25*2+0,79+0,89+0,94)*2,5-2,4*1,5				-35.04875																																		VV		0

						2.4.1 : (3,01+4,6)*2*2,5-0,7*2,14-(0,79+0,94)*2,5-2,4*1,5-1,285*0,85				27.53475																																		VV		0

						2.4.1a : (1,295+0,93)*2*2,5-0,7*2,145				9.62350																																		VV		0

						2.4.2 : (2,595+2,31)*2*2,5-0,8*2,5*2				20.52500																																		VV		0

						2.4.3 : (3,39+6,75)*2*(2,9+5,2)/2-1,285*0,85-(1,725+3,9/2)*2,5				71.85425																																		VV		0

						2.5.0 : (5,175+5,375+6,75*2)*2*(2,9+5,2)/2				194.80500																																		VV		0

						(16,97+1,725)*2*2,9-((5,175+4,875)*2+4,675)*2,5-(4,55/2+5,75+4,125)*2,7				13.68850																																		VV		0

						-3,475*1,05-(4,25*2+0,79+0,89+0,94)*2,5-2,4*1,5				-35.04875																																		VV		0

						2.5.1 : (3,01+4,6)*2*2,5-0,7*2,14-(0,79+0,94)*2,5-2,4*1,5-1,285*0,85				27.53475																																		VV		0

						2.5.1a : (1,295+0,93)*2*2,5-0,7*2,145				9.62350																																		VV		0

						2.5.2 : (2,595+2,31)*2*2,5-0,8*2,5*2				20.52500																																		VV		0

						2.5.3 : (3,395+6,75)*2*(2,9+5,2)/2-1,285*0,85-(1,725+3,9/2)*2,5				71.89475																																		VV		0

						2.6.0 : 62,81*2,9-(7,675*(2,9-0,8)+(2,455+1,875)*2,4+7,02*2,65)				137.03650																																		VV		0

						-((6,0+1,15+1,39)*2,7+1,725*2,9+(1,5+0,94+0,79+0,89+1,585)*2,5)				-42.32300																																		VV		0

						2.6.1 : (3,2+4,665)*2*2,5-0,745*2,145-0,79*2,45-0,94*2,5-1,4*0,85				32.25148																																		VV		0

						2.6.1a : (1,295+1,17)*2*2,5-0,745*2,145				10.72698																																		VV		0

						2.6.2 : (3,12+2,655)*2*2,2-0,89*2,145*2				21.59190																																		VV		0

						2.6.3 : (3,425+6,75)*2*(2,9+5,2)/2-(2,35+1,5)*2,5-0,89*2,145-1,4*0,85				69.69345																																		VV		0

						Ostění : OM_STEN_OST				83.08713																																		VV		0

						Odečet obklady : -OBKL				-722.80000																																		VV		0

				OBKL		Obklady keramické - m2				722.80000																																		VAR

						Ozn. v PD - P01, P02 a P03 : 61,2+188,5+473,1				722.80000																																		VV		0

				OM_STEN		Omítky stěn VPC - m2				1,291.28420																																		VAR

						1.1.0 : (1,0+0,825+1,05+1,0+2,725+0,67)*3,05-1,725*1,5+(0,85+1,5+1,675+1,395+1,0+0,55+1,73)*2,8+5,0*0,345				45.67100																																		VV		0

						1.1.1 : 3,2*2,5-0,84*2,145				6.19820																																		VV		0

						1.1.2 : 2,175*2,35-0,89*2,35				3.01975																																		VV		0

						1.1.3 : (2,59+6,375)*2,8-0,84*2,145-1,725*1,5				20.71270																																		VV		0

						1.1.4 : (1,9+0,9)*3,05				8.54000																																		VV		0

						1.1.5 : 0,7*2,8				1.96000																																		VV		0

						1.2.0 : (0,675+1,0*2+1,725+1,09+1,25+0,85)*3,05-1,725*1,5+5,125*0,5+(1,0+0,825+1,085+2,0+1,5+0,85)*2,8				43.45250																																		VV		0

						1.2.1 : 3,2*2,5-0,84*2,145				6.19820																																		VV		0

						1.2.2 : 2,175*2,35-0,89*2,35				3.01975																																		VV		0

						1.2.3 : (2,585+6,375)*2,8-0,84*2,145-1,725*1,5				20.69870																																		VV		0

						1.2.4 : (0,845+1,005)*3,05				5.64250																																		VV		0

						1.2.5 : 0,695*3,05				2.11975																																		VV		0

						1.3.1 : (4,86*2+4,75-0,635-0,2)*2,9+1,22*0,9-2,145*1,605-1,335*2,8-3,95*2,325				24.27503																																		VV		0

						1.3.2 : 3,445*(3,05+0,9)-0,89*2,8				11.11575																																		VV		0

						1.3.3 : 0,185*3,15+2,625*3,05-0,89*2,8				6.09700																																		VV		0

						1.3.4 : 2,31*(0,9+3,05)-0,89*2,8				6.63250																																		VV		0

						1.3.5 : (3,01+1,79)*3,05+1,22*0,9				15.73800																																		VV		0

						1.4.0 : (3,915+1,3)*2,8-3,5*1,9+(6,375+1,975)*2,5				28.82700																																		VV		0

						1.4.2 : 3,495*2,5-0,89*2,145				6.82845																																		VV		0

						1.4.5 : (0,95+2,6+0,725*2)*3,15-0,89*2,145				13.84095																																		VV		0

						1.4.6 : 1,9*2,4-0,89*2,145				2.65095																																		VV		0

						1.4.8 : 2,25*2,4-0,89*2,145				3.49095																																		VV		0

						1.4.10 : (1,86+4,71)*3,15-3,5*2,05-0,89*2,145				11.61145																																		VV		0

						1.4.13 : 1,605*2,5				4.01250																																		VV		0

						1.4.14a : 0,71*2,5				1.77500																																		VV		0

						1.4.15 : 0,98*2,4-0,79*2,145				0.65745																																		VV		0

						1.5.1 : (2,31+3,11+0,635*2+0,5)*3,15-1,29*2,145				19.88145																																		VV		0

						1.5.2 : 1,08*2,5-0,79*2,145				1.00545																																		VV		0

						1.5.3 : 2,86*3,15-1,26*2,8				5.48100																																		VV		0

						1.5.4 : (2,12+0,255)*2,5-0,89*2,5				3.71250																																		VV		0

						1.6.1 : 1,875*2,5-0,89*2,5				2.46250																																		VV		0

						1.6.2 : 2,525*2,5-0,99*2,5				3.83750																																		VV		0

						1.6.3 : 2,31*(3,05+0,9)-0,89*2,8				6.63250																																		VV		0

						1.6.4 : 1,16*0,9				1.04400																																		VV		0

						1.7.1 : (3,605-2,645)*3,15				3.02400																																		VV		0

						1.7.2 : (5,325+3,285+0,25*3)*2,8+((0,65+1,75)*2+0,86+0,15+1,335+2,145+0,75)*3,15-2,145*1,665-1,335*2,8				50.52458																																		VV		0

						1.7.3 : (1,6+7,57+3,6)*3,15-(0,79+0,89*2)*2,145-1,6*2,8				30.23285																																		VV		0

						1.7.4 : 9,04*2*2,8-3,95*2,325-0,89*(2,35+2,5*2+2,8)				32.40675																																		VV		0

						1.7.5 : (5,28+4,075+0,6-2,0*2)*2,8-0,89*(2,5*2+2,8)-0,99*2,5				7.25700																																		VV		0

						1.7.6 : 3,94*2*2,8				22.06400																																		VV		0

						1.7.7 : (9,045*2+0,5-0,89*2)*2,8-(0,79+1,29)*2,145-0,89*2,35				40.51490																																		VV		0

						1.8.1 : 0,695*2,8+(1,975+7,675*2+2,05+5,075+1,65)*3,0-2,0*2,8-5,075*2,3				62.97350																																		VV		0

						1.8.2 : 0,6*2,8+1,21*3,05				5.37050																																		VV		0

						1.8.3 : (2,915+2,06)*2,5-0,89*2,5				10.21250																																		VV		0

						1.8.4 : 0,9*2,35				2.11500																																		VV		0

						1.8.4a : 1,185*2,35				2.78475																																		VV		0

						1.8.5 : 1,79*2,5				4.47500																																		VV		0

						2.1.2 : (1,75+1,2+0,15+1,0+1,79+3,475)*2,9-3,475*1,05				23.50975																																		VV		0

						2.1.3 : (4,25+3,9+5,945+0,96+1,0)*2,9-0,89*2,5*3+1,875*(2,9+0,25)				45.79075																																		VV		0

						2.1.4 : (1,615+3,2+4,75+9,405)*2,9-1,89*2,5-3,475*1,05				46.63925																																		VV		0

						2.2.3 : (1,9+1,75-0,635-0,2)*3,0				8.44500																																		VV		0

						2.3.0 : (1,975+4,375+1,625+7,575+1,15+3,0+0,6*2+3,085+1,2)*2,9-(6,0+1,15)*2,7				53.73150																																		VV		0

						(7,02-0,25)*0,35+(2,455+1,875-0,25)*0,6+7,675*0,8				10.95750																																		VV		0

						2.3.1a : 1,17*2,5				2.92500																																		VV		0

						2.3.2 : 1,05*2*2,2				4.62000																																		VV		0

						2.3.3 : (2,525+3,425+6,75)*(2,9+5,2)/2-(2,35+1,5)*2,5-0,89*2,145-1,4*1,15				38.29095																																		VV		0

						2.4.0 : 16,97*2*2,9-(4,875+3,3+1,725)*2,5-(2,675+5,75+2,245)*2,7				44.86700																																		VV		0

						(5,175+6,75*2+5,375*2+4,275)*(2,9+5,2)/2-3,475*1,05-(4,675+4,875+5,175+4,25*2)*2,5				74.77375																																		VV		0

						2.4.2 : (2,595-0,89)*2,5				4.26250																																		VV		0

						2.4.3 : (2,59*2+6,75)*(2,9+5,2)/2-(1,85+1,25+1,725)*2,5-1,4*1,15				34.64400																																		VV		0

						2.5.0 : 16,97*2*2,9-(4,875+3,3+1,725)*2,5-(2,675+5,75+2,245)*2,7				44.86700																																		VV		0

						(5,175+6,75*2+5,375*2+4,275)*(2,9+5,2)/2-3,475*1,05-(4,675+4,875+5,175+4,25*2)*2,5				74.77375																																		VV		0

						2.5.2 : (2,595-0,89)*2,5				4.26250																																		VV		0

						2.5.3 : (2,59*2+6,75)*(2,9+5,2)/2-(1,85+1,25+1,725)*2,5-1,4*1,15				34.64400																																		VV		0

						2.6.0 : (1,975+4,375+1,625+7,575+1,15+3,0+0,6*2+3,085+1,2)*2,9-(6,0+1,15)*2,7				53.73150																																		VV		0

						(7,02-0,25)*0,35+(2,455+1,875-0,25)*0,6+7,675*0,8				10.95750																																		VV		0

						2.6.1a : 1,17*2,5				2.92500																																		VV		0

						2.6.2 : 1,05*2*2,2				4.62000																																		VV		0

						2.6.3 : (2,525+3,425+6,75)*(2,9+5,2)/2-(2,35+1,5)*2,5-0,89*2,145-1,4*1,15				38.29095																																		VV		0

						Změna 006/2025 - rušení W20a,c a W32a,c : 0,68*2,19*4				5.95680																																		VV		0

				OM_STEN_OST		Omítka ostění - m2				83.08713																																		VAR

						1.1.0 : 0,185*(2,455*2+2,8*7)+0,25*(1,45*2+2,8*5)				8.75935																																		VV		0

						1.1.2 : 0,135*2,35				0.31725																																		VV		0

						1.1.3 : 0,185*2,8				0.51800																																		VV		0

						1.2.0 : 0,185*(2,8*7+2,3)+0,25*(2,8*7+1,725+1,45*2)				10.10775																																		VV		0

						1.2.2 : 0,135*2,8				0.37800																																		VV		0

						1.2.3 : 0,185*2,8				0.51800																																		VV		0

						1.3.1 : 0,25*(2,8*2+2,25*2)+0,185*5,69				3.57765																																		VV		0

						1.3.2 : 0,135*2,8*2				0.75600																																		VV		0

						1.3.3 : 0,135*2,8*2+0,185*5,69				1.80865																																		VV		0

						1.3.4 : 0,135*2,8*2				0.75600																																		VV		0

						1.3.5 : 0,185*5,69				1.05265																																		VV		0

						1.4.0 : 0,185*1,9*2				0.70300																																		VV		0

						1.4.2 : 0,165*2,145*2				0.70785																																		VV		0

						1.4.10 : 0,185*2,05*2				0.75850																																		VV		0

						1.4.15 : 0,185*2,145*2				0.79365																																		VV		0

						1.5.1 : 0,25*2,8				0.70000																																		VV		0

						1.5.2 : 0,185*2,145*2				0.79365																																		VV		0

						1.5.3 : 0,185*2,8				0.51800																																		VV		0

						1.5.4 : 0,135*2,5				0.33750																																		VV		0

						1.6.1 : 0,135*2,5*2				0.67500																																		VV		0

						1.6.2 : 0,135*2,5				0.33750																																		VV		0

						1.6.3 : 0,185*2,8*2				1.03600																																		VV		0

						1.6.4 : 0,185*5,69				1.05265																																		VV		0

						1.7.1 : 0,185*3,095				0.57258																																		VV		0

						1.7.2 : 0,25*2,8*2+0,185*6,59				2.61915																																		VV		0

						1.7.3 : 0,185*2,8				0.51800																																		VV		0

						1.8.1 : 0,25*2,8+0,185*2,8*2+0,145*2,3*2				2.40300																																		VV		0

						1.8.2 : 0,25*2,8*2+0,145*2,3*2				2.06700																																		VV		0

						1.8.5 : 0,135*2,5				0.33750																																		VV		0

						2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 : 0,25*(2,5*11+1,05*4)+0,135*3,0				8.33000																																		VV		0

						2.3.0 : 0,25*2,9+0,5*2,9+0,185*(2,7*3+2,65*2)				4.65400																																		VV		0

						2.3.1 : 0,25*1,15*2				0.57500																																		VV		0

						2.3.2 : 0,1*2,2				0.22000																																		VV		0

						2.3.3 : 0,135*2,145*2+0,25*2,5*2				1.82915																																		VV		0

						2.4.0 : 0,25*2,5*6+0,185*2,7*4				5.74800																																		VV		0

						2.4.2 : 0,145*2,5+0,135*2,5*2				1.03750																																		VV		0

						2.4.3 : 0,25*1,15*2				0.57500																																		VV		0

						2.5.0 : 0,25*2,5*6+0,185*2,7*4				5.74800																																		VV		0

						2.5.2 : 0,145*2,5+0,135*2,5*2				1.03750																																		VV		0

						2.5.3 : 0,25*1,15*2				0.57500																																		VV		0

						2.6.0 : 0,25*2,9+0,5*2,9+0,185*(2,7*3+2,65*2)				4.65400																																		VV		0

						2.6.1 : 0,25*1,15*2				0.57500																																		VV		0

						2.6.2 : 0,1*2,2				0.22000																																		VV		0

						2.6.3 : 0,135*2,145*2+0,25*2,5*2				1.82915																																		VV		0

				ORN_R		Sejmutí ornice ručně - m3				86.60000																																		VAR

						PD : 86,6				86.60000																																		VV		0

				ORN_S		Sejmutí ornice strojně - m3				714.90000																																		VAR

						PD : 714,9				714.90000																																		VV		0

				P01		Podlaha 1.NP kaučuk - m2				322.33000																																		VAR

						1.1.0 : 113,46				113.46000																																		VV		0

						1.1.4 : 1,71				1.71000																																		VV		0

						1.1.5 : 2,46				2.46000																																		VV		0

						1.2.0 : 110,64				110.64000																																		VV		0

						1.2.4 : 3,27				3.27000																																		VV		0

						1.2.5 : 2,17				2.17000																																		VV		0

						1.3.1 : 22,95				22.95000																																		VV		0

						1.3.2 : 16,35				16.35000																																		VV		0

						1.3.3 : 12,46				12.46000																																		VV		0

						1.3.4 : 10,98				10.98000																																		VV		0

						1.3.5 : 14,37				14.37000																																		VV		0

						1.6.3 : 11,51				11.51000																																		VV		0

				P02a		Podlaha 1.NP ker. dlažba - m2				263.98000																																		VAR

						1.1.0 : 14,46				14.46000																																		VV		0

						1.1.3 : 23,49				23.49000																																		VV		0

						1.2.0 : 14,46				14.46000																																		VV		0

						1.2.3 : 23,49				23.49000																																		VV		0

						1.4.5 : 1,14				1.14000																																		VV		0

						1.4.6 : 6,52				6.52000																																		VV		0

						1.4.8 : 4,24				4.24000																																		VV		0

						1.4.9 : 6,51				6.51000																																		VV		0

						1.4.10 : 8,76				8.76000																																		VV		0

						1.4.11 : 3,69				3.69000																																		VV		0

						1.4.13 : 3,71				3.71000																																		VV		0

						1.5.3 : 3,43				3.43000																																		VV		0

						1.7.2 : 69,16				69.16000																																		VV		0

						1.7.3 : 16,93				16.93000																																		VV		0

						1.7.4 : 18,76				18.76000																																		VV		0

						1.7.5 : 17,06				17.06000																																		VV		0

						1.7.7 : 15,90				15.90000																																		VV		0

						1.8.3 : 6,00				6.00000																																		VV		0

						1.8.5 : 6,27				6.27000																																		VV		0

				P02b		Podlaha 1.NP ker. dlažba vlk. - m2				80.51000																																		VAR

						1.1.1 : 14,55				14.55000																																		VV		0

						1.1.1a : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.2.1 : 14,57				14.57000																																		VV		0

						1.2.1a : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.4.12 : 4,70				4.70000																																		VV		0

						1.4.12a : 1,31				1.31000																																		VV		0

						1.4.14a : 2,82				2.82000																																		VV		0

						1.4.14b : 1,33				1.33000																																		VV		0

						1.4.15 : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.5.2 : 1,81				1.81000																																		VV		0

						1.5.4 : 6,68				6.68000																																		VV		0

						1.6.1 : 4,15				4.15000																																		VV		0

						1.6.1a : 1,49				1.49000																																		VV		0

						1.6.1b : 1,54				1.54000																																		VV		0

						1.6.2 : 5,50				5.50000																																		VV		0

						1.6.4 : 1,92				1.92000																																		VV		0

						1.6.4a : 1,41				1.41000																																		VV		0

						1.6.5 : 2,01				2.01000																																		VV		0

						1.7.1 : 2,2				2.20000																																		VV		0

						1.8.4a : 1,13				1.13000																																		VV		0

						1.8.6.a : 3,37				3.37000																																		VV		0

						1.8.6.b : 1,50				1.50000																																		VV		0

						1.8.6.c : 1,57				1.57000																																		VV		0

				P03		Podlaha 1.NP vstupy - m2				16.86000																																		VAR

						1.7.1 : 5,91				5.91000																																		VV		0

						1.7.3 : 2,25				2.25000																																		VV		0

						1.7.6 : 8,7				8.70000																																		VV		0

				P04a		Podlaha 1.NP vinyl gastro - m2				54.07000																																		VAR

						1.4.0 : 38,06				38.06000																																		VV		0

						1.4.2 : 6,74				6.74000																																		VV		0

						1.4.3 : 4,71				4.71000																																		VV		0

						1.4.4 : 4,56				4.56000																																		VV		0

				P04b		Podlaha 1.NP kaučuk dílna - m2				43.74000																																		VAR

						1.8.2 : 43,74				43.74000																																		VV		0

				P04c		Podlaha 1.NP ker. dlažba gastro - m2				14.53000																																		VAR

						1.1.2 : 7,24				7.24000																																		VV		0

						1.2.2 : 7,29				7.29000																																		VV		0

				P04d		Podlaha polyuretan tělocv. - m2				53.49000																																		VAR

						1.8.1 : 53,49				53.49000																																		VV		0

				P05		Podlaha 1.NP ker. dlažba techn. - m2				32.85000																																		VAR

						1.5.1 : 32,85				32.85000																																		VV		0

				P06		Podlaha 2.NP kaučuk - m2				547.65000																																		VAR

						2.1.2 : 47,83				47.83000																																		VV		0

						2.1.3 : 45,94				45.94000																																		VV		0

						2.1.4 : 57,73				57.73000																																		VV		0

						2.3.0 : 102,32				102.32000																																		VV		0

						2.4.0 : 100,21				100.21000																																		VV		0

						2.5.0 : 91,34				91.34000																																		VV		0

						2.6.0 : 102,28				102.28000																																		VV		0

				P07a		Podlaha 2.NP ker. dlažba - m2				116.20000																																		VAR

						2.1.2 : 5,98				5.98000																																		VV		0

						2.1.4 : 5,98				5.98000																																		VV		0

						2.3.0 : 5,75				5.75000																																		VV		0

						2.3.3 : 17,9				17.90000																																		VV		0

						2.4.0 : 10,36				10.36000																																		VV		0

						2.4.3 : 18,08				18.08000																																		VV		0

						2.5.0 : 10,36				10.36000																																		VV		0

						2.5.3 : 18,08				18.08000																																		VV		0

						2.6.0 : 5,8				5.80000																																		VV		0

						2.6.3 : 17,91				17.91000																																		VV		0

				P07b		Podlaha 2.NP ker. dlažba vlhk. - m2				53.49000																																		VAR

						2.2.3 : 3,20				3.20000																																		VV		0

						2.3.1 : 11,25				11.25000																																		VV		0

						2.3.1a : 1,59				1.59000																																		VV		0

						2.4.1 : 11,07				11.07000																																		VV		0

						2.4.1a : 1,23				1.23000																																		VV		0

						2.5.1 : 11,07				11.07000																																		VV		0

						2.5.1a : 1,23				1.23000																																		VV		0

						2.6.1 : 11,26				11.26000																																		VV		0

						2.6.1a : 1,59				1.59000																																		VV		0

				P07c		Podlaha 2.NP ker. dlažba nevyt. - m2				53.49000																																		VAR

						2.2.3 : 3,20				3.20000																																		VV		0

						2.3.1 : 11,25				11.25000																																		VV		0

						2.3.1a : 1,59				1.59000																																		VV		0

						2.4.1 : 11,07				11.07000																																		VV		0

						2.4.1a : 1,23				1.23000																																		VV		0

						2.5.1 : 11,07				11.07000																																		VV		0

						2.5.1a : 1,23				1.23000																																		VV		0

						2.6.1 : 11,26				11.26000																																		VV		0

						2.6.1a : 1,59				1.59000																																		VV		0

				P08		Podlaha 1.NP ker. dlažba umýv. - m2				9.59000																																		VAR

						1.E.1 : 7,90				7.90000																																		VV		0

						1.E.2 : 1,69				1.69000																																		VV		0

				PTH115		Zděné příčky tl. 155 mm - m2				137.82250																																		VAR

						1.NP - v 3000 mm : (2,175+3,37*2+3,7+3,565+2,915)*3,0				57.28500																																		VV		0

						- v 3450 mm : (3,55+0,725+13,975+0,5+2,175+6,675)*3,45				95.22000																																		VV		0

						odečet otvory : -(0,9*5+1,3)*2,15-0,9*2,35*2-(0,9*3+1,0)*2,5-2,0*2,8				-31.55000																																		VV		0

						- pod mezipodestou : 1,2*2+(0,9+2,92+0,71+1,65+0,3)*1,35				11.14800																																		VV		0

						2.NP : (1,83+1,955)*2,7				10.21950																																		VV		0

						odečet otvory : -0,9*2,5*2				-4.50000																																		VV		0

				PTH200		Zdivo tl. 200 mm - m2				25.02900																																		VAR

						1.NP : (0,865+2,1+(8,175+1,975+3,2+4,9)*2)*0,6				23.67900																																		VV		0

						zdšný sokl : 1,5*0,45*2				1.35000																																		VV		0

				PTH240		Zdivo tl. 250 mm - m2				328.49100																																		VAR

						1.NP : (12,745-(0,8+0,9)*2+0,9+0,75+0,5+1,15+1,695+2,2+0,7+2,05+1,3+4,855)*3,0				76.33500																																		VV		0

						(0,635+5,95*2+0,725+1,69+0,85+1,21+0,9+1,0+0,825+1,05+0,86)*3,0				64.93500																																		VV		0

						(1,28*2+1,65*2+0,85+1,09+1,155+1,5+0,85+1,28)*3,0				37.75500																																		VV		0

						parapety : 3,95*(0,475+0,3)+1,725*2*1,2				7.20125																																		VV		0

						snížení věnce nad 003 a 004 : -3,025*(2,7-2,15)				-1.66375																																		VV		0

						2.NP : (1,2+8,315+2,9+0,8+0,6+6,425+1,625+0,875+0,75)*2,75				64.59750																																		VV		0

						(0,915+1,505*3+0,75*2+0,85+1,595+1,09+1,75+1,2+1,875)*2,75				42.04750																																		VV		0

						(0,875*2+0,75*2+0,6+0,8+8,28+1,85+1,2+1,0*2+1,5*2)*2,75				57.69500																																		VV		0

						otvory : -(0,9*2,35*2+1,4*1,15*4+0,97*3,475*2+0,75*2,0*2)				-20.41150																																		VV		0

				PTH440		Zdivo tl. 440 mm - m2				64.30350																																		VAR

						1.NP : (8,675*2+2,95*2+4,9*2+2,305+1,0+1,395+1,68+1,5*6)*0,5				24.21500																																		VV		0

						(2,0+1,085+1,65+1,475*2+0,415+1,7+0,625)*0,5				5.21250																																		VV		0

						parapety : (8,4+1,5+6,0+1,05+6,04+7,0*2+4,55+5,395+5,75+2,86)*0,3				16.66350																																		VV		0

						5,0*0,5				2.50000																																		VV		0

						(5,325+11,75)*0,5				8.53750																																		VV		0

						3,5*0,5				1.75000																																		VV		0

						(7,35+3,5)*0,5				5.42500																																		VV		0

				PTH500		Zdivo tl. 500 mm - m2				417.34400																																		VAR

						1.NP : (8,675*2+2,95*2+4,9*2+2,305+1,0+1,395+1,68+1,5*6)*3,0				145.29000																																		VV		0

						(2,0+1,085+1,65+1,475*2+0,415+1,7+0,625)*3,0				31.27500																																		VV		0

						parapety : (8,4+1,5+6,0+1,05+6,04+7,0*2+4,55+5,395+5,75+2,86)*0,3				16.66350																																		VV		0

						5,0*0,645				3.22500																																		VV		0

						(5,325+11,75)*0,8				13.66000																																		VV		0

						3,5*1,05				3.67500																																		VV		0

						(7,35+3,5)*1,2				13.02000																																		VV		0

						2.NP : (4,375*2+2,125+1,0+1,5*4+1,55*2+3,0*2+3,3*2+1,625)*2,75				96.80000																																		VV		0

						(1,475*2+3,45*2+4,9*2)*2,75				54.03750																																		VV		0

						parapety : (6,0*2+1,15*2+4,125*2+5,75*2+4,55)*0,2				7.72000																																		VV		0

						(6,98+7,02)*0,55				7.70000																																		VV		0

						(2,455*2+1,875*2)*0,8				6.92800																																		VV		0

						8,675*2*1,0				17.35000																																		VV		0

				ST01		Vegetační střecha - m2				434.54000																																		VAR

						493,0-ST03				434.54000																																		VV		0

				ST01_K		Vegetační střecha s kačírkem - m2				45.80000																																		VAR

						BBR : 45,8				45.80000																																		VV		0

				ST02		Střecha světlíku - m2				311.31100																																		VAR

						40,43*7,7				311.31100																																		VV		0

				ST03		Chodník na střeše - m2				58.46000																																		VAR

						BBR : 58,46				58.46000																																		VV		0

				ST04		Vegetační střecha na trapéz. plechu - m2				55.00000																																		VAR

						BBR : 55,0				55.00000																																		VV		0

				ST04_K		Vegetační střecha na trapéz. plechu s kačírkem - m2				15.40000																																		VAR

						BBR : 15,4				15.40000																																		VV		0

				T01		Dlažba na terčích - m2				231.40000																																		VAR

						2.E.1 : 1,25				1.25000																																		VV		0

						2.E.2 : 1,25				1.25000																																		VV		0

						2.E.3 : 228,90				228.90000																																		VV		0

				T02		Beton. rampa - m2				58.50000																																		VAR

						BBR : 58,5				58.50000																																		VV		0

				T04		Beton. chodník - m2				199.11000																																		VAR

						1.E.3 : 178,17				178.17000																																		VV		0

						1.E.4 : 8,53				8.53000																																		VV		0

						1.S.1 : 2,48				2.48000																																		VV		0

						1.S.2 : 5,61				5.61000																																		VV		0

						1.S.3 : 2,07				2.07000																																		VV		0

						1.S.4 : 2,25				2.25000																																		VV		0

				ZP_121_RYH		Zem. práce ZTI - výkop rýh - m3				439.94000																																		VAR

						Splašková kanalizace : 																																						VV		0

						G1 : (9,4+1,5*4+0,75+0,5)*0,8*0,95				12.65400																																		VV		0

						G2 : (9,85+1,5+3,3+1,0+1,1+2,75+0,9+0,7*2+5,65+0,5)*0,8*0,95				21.24200																																		VV		0

						K1 : 21,0*0,8*0,95				15.96000																																		VV		0

						26,3*0,8*2,15				45.23600																																		VV		0

						K2 : (4,0+1,8+1,2+1,1+2,8)*0,8*0,8				6.97600																																		VV		0

						K3 : (9,75+0,5+1,4+1,85+0,8)*0,8*0,75				8.58000																																		VV		0

						K4 : (7,8+6,2+2,05)*0,8*0,8				10.27200																																		VV		0

						K5 : (5,45+1,5+11,8+0,8+3,6)*0,8*1,0				18.52000																																		VV		0

						K6 : (0,75+0,5+2,35+3,7+1,6)*0,8*0,5				3.56000																																		VV		0

						K7 : 6,7*0,8*0,45				2.41200																																		VV		0

						13,0*0,8*1,0				10.40000																																		VV		0

						10,4*0,8*1,6				13.31200																																		VV		0

						(4,6+0,7)*0,8*1,0				4.24000																																		VV		0

						K8 : (4,45+2,15+2,5+1,5)*0,8*0,45				3.81600																																		VV		0

						K9 : 101,4*0,8*1,0				81.12000																																		VV		0

						Dešťová kanalizace : 																																						VV		0

						D1 : 13,4*0,8*0,35				3.75200																																		VV		0

						D2 : 2,0*0,8*0,35				0.56000																																		VV		0

						D3 : 30,5*0,8*1,05				25.62000																																		VV		0

						D4 : 0,9*0,8*1,0				0.72000																																		VV		0

						D5 : 2,45*0,8*1,15				2.25400																																		VV		0

						D6 : 2,45*0,8*1,15				2.25400																																		VV		0

						D7, D8 : 11,1*0,8*0,4				3.55200																																		VV		0

						2,65*0,8*0,8				1.69600																																		VV		0

						D9, D10 : 4,3*0,8*0,3				1.03200																																		VV		0

						D11 : 1,75*0,8*1,2				1.68000																																		VV		0

						D12 : 2,45*0,8*1,05				2.05800																																		VV		0

						D13 : 1,45*0,8*1,0				1.16000																																		VV		0

						D14 : 11,0*0,8*0,85				7.48000																																		VV		0

						D15 : (18,5+21,9)*0,8*1,0				32.32000																																		VV		0

						LŽ1 : 9,3*0,8*0,9				6.69600																																		VV		0

						16,8*0,8*1,1				14.78400																																		VV		0

						16,5*0,8*1,3				17.16000																																		VV		0

						LŽ4 : 1,3*0,8*1,3				1.35200																																		VV		0

						AK-RN : (3,1+1,2)*0,8*1,4				4.81600																																		VV		0

						17,25*0,8*0,95				13.11000																																		VV		0

						DV_RN : 32,4*0,8*1,45				37.58400																																		VV		0

				ZP_121_SP		Zem. práce ZTI - obsyp ŠP - m3				236.39000																																		VAR

						Splašková kanalizace : 																																						VV		0

						G1 : (9,4+1,5*4+0,75+0,5)*0,8*0,55				7.32600																																		VV		0

						G2 : (9,85+1,5+3,3+1,0+1,1+2,75+0,9+0,7*2+5,65+0,5)*0,8*0,55				12.29800																																		VV		0

						K1 : 21,0*0,8*0,55				9.24000																																		VV		0

						26,3*0,8*0,55				11.57200																																		VV		0

						K2 : (4,0+1,8+1,2+1,1+2,8)*0,8*0,55				4.79600																																		VV		0

						K3 : (9,75+0,5+1,4+1,85+0,8)*0,8*0,55				6.29200																																		VV		0

						K4 : (7,8+6,2+2,05)*0,8*0,55				7.06200																																		VV		0

						K5 : (5,45+1,5+11,8+0,8+3,6)*0,8*0,55				10.18600																																		VV		0

						K6 : (0,75+0,5+2,35+3,7+1,6)*0,8*0,55				3.91600																																		VV		0

						K7 : 6,7*0,8*0,55				2.94800																																		VV		0

						13,0*0,8*0,55				5.72000																																		VV		0

						10,4*0,8*0,55				4.57600																																		VV		0

						(4,6+0,7)*0,8*0,55				2.33200																																		VV		0

						K8 : (4,45+2,15+2,5+1,5)*0,8*0,55				4.66400																																		VV		0

						K9 : 101,4*0,8*0,55				44.61600																																		VV		0

						Dešťová kanalizace : 																																						VV		0

						D1 : 13,4*0,8*0,55				5.89600																																		VV		0

						D2 : 2,0*0,8*0,55				0.88000																																		VV		0

						D3 : 30,5*0,8*0,55				13.42000																																		VV		0

						D4 : 0,9*0,8*0,55				0.39600																																		VV		0

						D5 : 2,45*0,8*0,55				1.07800																																		VV		0

						D6 : 2,45*0,8*0,55				1.07800																																		VV		0

						D7, D8 : 11,1*0,8*0,55				4.88400																																		VV		0

						2,65*0,8*0,55				1.16600																																		VV		0

						D9, D10 : 4,3*0,8*0,55				1.89200																																		VV		0

						D11 : 1,75*0,8*0,55				0.77000																																		VV		0

						D12 : 2,45*0,8*0,55				1.07800																																		VV		0

						D13 : 1,45*0,8*0,55				0.63800																																		VV		0

						D14 : 11,0*0,8*0,55				4.84000																																		VV		0

						D15 : (18,5+21,9)*0,8*0,55				17.77600																																		VV		0

						LŽ1 : 9,3*0,8*0,55				4.09200																																		VV		0

						16,8*0,8*0,55				7.39200																																		VV		0

						16,5*0,8*0,55				7.26000																																		VV		0

						LŽ4 : 1,3*0,8*0,55				0.57200																																		VV		0

						AK-RN : (3,1+1,2)*0,8*0,55				1.89200																																		VV		0

						17,25*0,8*0,55				7.59000																																		VV		0

						DV_RN : 32,4*0,8*0,55				14.25600																																		VV		0

				ZP_121_ZASYP		Zem. práce ZTI - zásypy - m3				209.94600																																		VAR

						Splašková kanalizace : 																																						VV		0

						G1 : (9,4+1,5*4+0,75+0,5)*0,8*(0,95-0,55)				5.32800																																		VV		0

						G2 : (9,85+1,5+3,3+1,0+1,1+2,75+0,9+0,7*2+5,65+0,5)*0,8*(0,95-0,55)				8.94400																																		VV		0

						K1 : 21,0*0,8*(0,95-0,55)				6.72000																																		VV		0

						26,3*0,8*(2,15-0,55)				33.66400																																		VV		0

						K2 : (4,0+1,8+1,2+1,1+2,8)*0,8*(0,8-0,55)				2.18000																																		VV		0

						K3 : (9,75+0,5+1,4+1,85+0,8)*0,8*(0,75-0,55)				2.28800																																		VV		0

						K4 : (7,8+6,2+2,05)*0,8*(0,8-0,55)				3.21000																																		VV		0

						K5 : (5,45+1,5+11,8+0,8+3,6)*0,8*(1,0-0,55)				8.33400																																		VV		0

						K7 : 13,0*0,8*(1,0-0,55)				4.68000																																		VV		0

						10,4*0,8*(1,6-0,55)				8.73600																																		VV		0

						(4,6+0,7)*0,8*(1,0-0,55)				1.90800																																		VV		0

						K9 : 101,4*0,8*(1,0-0,55)				36.50400																																		VV		0

						Dešťová kanalizace : 																																						VV		0

						D3 : 30,5*0,8*(1,05-0,55)				12.20000																																		VV		0

						D4 : 0,9*0,8*(1,0-0,55)				0.32400																																		VV		0

						D5 : 2,45*0,8*(1,15-0,55)				1.17600																																		VV		0

						D6 : 2,45*0,8*(1,15-0,55)				1.17600																																		VV		0

						D7, D8 : 2,65*0,8*(0,8-0,55)				0.53000																																		VV		0

						D11 : 1,75*0,8*(1,2-0,55)				0.91000																																		VV		0

						D12 : 2,45*0,8*(1,05-0,55)				0.98000																																		VV		0

						D13 : 1,45*0,8*(1,0-0,55)				0.52200																																		VV		0

						D14 : 11,0*0,8*(0,85-0,55)				2.64000																																		VV		0

						D15 : (18,5+21,9)*0,8*(1,0-0,55)				14.54400																																		VV		0

						LŽ1 : 9,3*0,8*(0,9-0,55)				2.60400																																		VV		0

						16,8*0,8*(1,1-0,55)				7.39200																																		VV		0

						16,5*0,8*(1,3-0,55)				9.90000																																		VV		0

						LŽ4 : 1,3*0,8*(1,3-0,55)				0.78000																																		VV		0

						AK-RN : (3,1+1,2)*0,8*(1,4-0,55)				2.92400																																		VV		0

						17,25*0,8*(0,95-0,55)				5.52000																																		VV		0

						DV_RN : 32,4*0,8*(1,45-0,55)				23.32800																																		VV		0

				ZP_JAMA		Zem. práce - výkop jámy - m3				2,680.28000																																		VAR

						Hrubý výpočet : 66,3*25,0+19,0*5,0				1,752.50000																																		VV		0

						(1397,0-450,6)*(1,6-0,8)				757.12000																																		VV		0

						36,0*(3,285-1,6)+55,0*(3,6-1,6)				170.66000																																		VV		0

				ZP_ZASYP		Zem. práce - zásypy - m3				850.28000																																		VAR

						Odečet odvoz : ZP_JAMA-880,0-950,0				850.28000																																		VV		0





																																												END

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































095-ZS

		číslo dílu: 095

		název dílu:  Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách - Záchytný systém



		Název						Množství (ks/bm)		Cena/ks  (CZK)		Cena/ks  po slevě (CZK)		Celková cena (CZK)

		LANOVÉ ÚCHYTY				Typové označení

		Ø42mm zesílení		 Kotvící bod určený na betonové konstrukce. Sloupek průměru 42 mm je ztužený. Roznášecí deska 200x200 mm.		délka 800 mm		19				0.00		0.00

				Montážní lano		délka 23 m		1				0.00		0.00

				Zachycovací postroj, spojovací lano a vak		délka 5 m		1				0.00		0.00

				Zachycovací postroj, spojovací lano a vak		délka 10 m		1				0.00		0.00

				Zachycovací postroj, spojovací lano a vak		délka 15 m		1				0.00		0.00

				Skříňka pro uložení OOPP				1				0.00		0.00

		Cena za kompletní dodávku bezpečnostního systému bez DPH 21%												0.00

		MONTÁŽ						1				0.00		0.00

		REVIZE + PŘEDÁNÍ DO UŽÍVÁNÍ						1				0.00		0.00

		Cena celkem bez DPH 21%												0.00 Kč







720-ZTI

		číslo dílu: 720

		název dílu:  Zdravotechnická instalace

		Novostavba mateřské školy Jeseniova 98, Praha 3, parc.č. 4114/1, 4114/2, 4114/3, 4115/2,4128/3,4394, k.ú. Žižkov														DPS, 06/2025

		ZAKPLAN s.r.o., Ing. David Zákoutský, tel. 723 192 223														ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

		Pol.č.		Ozn.		Ref. výrobek		Popis materiálu / zařízení / prací		množ.		m.j.		Kč/m.j.		Kč



		Zařizovací předměty, vodovodní baterie, zařízení – materiál + montáž

		01		WC		viz architekt.  standardy		keramický závěsný klozet s vodorovným odpadem s hlubokým splachováním, vč. skrytého kotvení, - design viz architektonické standardy		13		ks				0.00

						viz architekt.  standardy		WC sedátko, duroplastové sedátko s poklopem, s antibakteriální úpravou, nerezové rychloupínací úchyty, tvrzený plast, barevně a tvarově stálé, hladký čistitelný povrch, vyjímatelné – design viz architektonické standardy		13		ks				0.00

						viz architekt.  standardy		ovládací deska, 2 splachovací množství, ovládání zepředu, upevňovací rámeček, montážní kryt, - design viz architektonické standardy		13		ks				0.00

								montážní prvek pro závěsné WC (do lehkých stěn), splachovací nádržka izolovaná proti orosování, nastavitelná dvě množství 3-4 l a 4,5-7,0 l, pozinkovaný rám, připojovací odpadní koleno z PE s přechodkou a uchycením, integrovaný 1x rohový ventil DN15, montážní kryt, upevňovací materiál, připojovací souprava pro WC, závitové tyče, ochranné zátky, nosnost 400kg, vč. kotvení		13		ks				0.00

		02		WCš		viz architekt.  standardy		keramický závěsný klozet pro děti s vodorovným odpadem s hlubokým splachováním, bez splachovacího kruhu (rimless / rimfree), vč. skrytého kotvení 
– design viz architektonické standardy		19		ks				0.00

						viz architekt.  standardy		WC sedátko, duroplastové sedátko s poklopem, s antibakteriální úpravou, rychloupínací úchyty, tvrzený plast, barevně a tvarově stálé, hladký čistitelný povrch, vyjímatelné – design viz architektonické standardy		19		ks				0.00

						viz architekt.  standardy		ovládací deska pro děti, plast, 2 splachovací množství, ovládání zepředu, upevňovací rámeček, montážní kryt – design viz architektonické standardy		19		ks				0.00

								montážní prvek pro dětské závěsné WC (do lehkých stěn), splachovací nádržka izolovaná proti orosování, nastavitelná dvě množství 2-4 l a 4,5-7,5 l, pozinkovaný rám, připojovací odpadní koleno z PE s přechodkou a uchycením, integrovaný 1x rohový ventil DN15, montážní kryt, upevňovací materiál, připojovací souprava pro WC, závitové tyče, ochranné zátky vč. kotvení		19		ks				0.00

		03		WCšs		viz architekt.  standardy		keramický stojící klozet pro děti s vodorovným odpadem s hlubokým splachováním, pro přisazení ke stěně, bez splachovacího kruhu (rimless / rimfree), vč. skrytého kotvení
– design viz architektonické standardy		9		ks				0.00

						viz architekt.  standardy		WC sedátko, duroplastové sedátko s poklopem, s antibakteriální úpravou, rychloupínací úchyty, tvrzený plast, barevně a tvarově stálé, hladký čistitelný povrch, vyjímatelné, pomalé sklápění (softclose) – design viz architektonické standardy		9		ks				0.00

						viz architekt.  standardy		ovládací deska pro děti, plast, 2 splachovací množství, ovládání zepředu, upevňovací rámeček, montážní kryt – design viz architektonické standardy		9		ks				0.00

								montážní prvek pro dětské stojící WC (do lehkých stěn), splachovací nádržka izolovaná proti orosování, nastavitelná dvě množství 2-4 l a 4,5-7,5 l, pozinkovaný rám, připojovací odpadní koleno z PE s přechodkou a uchycením, integrovaný 1x rohový ventil DN15, montážní kryt, upevňovací materiál, připojovací souprava pro stojící WC, závitové tyče, ochranné zátky vč. kotvení		9		ks				0.00

		04		WCi		viz architekt.  standardy		keramický bezbariérový závěsný klozet s vodorovným odpadem s hlubokým splachováním, s prodlouženou délkou – design viz architektonické standardy		1		ks				0.00

						viz architekt.  standardy		WC sedátko, duroplastové sedátko s poklopem, s antibakteriální úpravou, nerezové rychloupínací úchyty, tvrzený plast, barevně a tvarově stálé, hladký čistitelný povrch, vyjímatelné – design viz architektonické standardy		1		ks				0.00

								ovládací deska, 1 splachované množství, ovládání zepředu, upevňovací rámeček, barva bílá + oddálené pneumatické ovládání (2 množství, trubková chránička 1,7m, vzduchová hadička 2m, krabice pod omítku, pneumatický zvedák stavební ochrana, upevňovací materiál)		1		ks				0.00

								montážní prvek pro závěsné WC (do lehkých stěn), pro tělesně postižené, pro montáž závěsného WC s vyložením > 62cm, nastavitelná montážní výška WC, 41 - 46 cm, izolovaná splachovací nádržka 6/9l, pozinkovaný rám, odpadní koleno z PE s přechodkou a uchycením, integrovaný 1x rohový ventil, montážní kryt, upevňovací materiál, vč. kotvení		1		ks				0.00

		05		UM		viz architekt.  standardy		závěsné keramické umyvadlo, délka cca 550mm, šířka cca 430mm, zadní lem
s otvorem pro baterii, s přepadem, vč. kotvení – design viz architektonické standardy		7		ks				0.00

				UM		viz architekt.  standardy		závěsné keramické umyvadlo, délka cca 450mm, šířka cca 320mm, zadní lem
s otvorem pro baterii, s přepadem, vč. kotvení – design viz architektonické standardy		4		ks				0.00

				UM		viz architekt.  standardy		umyvadlová páková stojánková baterie, keramická kartuše, chromové provedení
 – design viz architektonické standardy		9		ks				0.00

				UMm		viz architekt.  standardy		umyvadlová páková stojánková baterie, keramická kartuše, chromové provedení
(teplá napojena na míchanou vodu) – design viz architektonické standardy		2		ks				0.00

								rohový ventil DN15 s filtrem, mosaz CW617N, PN10, t=90°C, vč. krycí rozety		22		ks				0.00

								umyvadlový sifon, nerezový, click-clack odpadní ventil		11		ks				0.00

		06		UMt		viz architekt.  standardy		závěsné keramické umyvadlo, délka cca 650mm, šířka cca 485mm, zadní lem
s otvorem pro baterii, s přepadem, vč. kotvení – design viz architektonické standardy		1		ks				0.00

				UMt		viz architekt.  standardy		závěsné keramické umyvadlo, délka cca 550mm, šířka cca 430mm, zadní lem
s otvorem pro baterii, s přepadem, vč. kotvení – design viz architektonické standardy		6		ks				0.00

				UMt		viz architekt.  standardy		umyvadlová páková stojánková baterie, keramická kartuše, chromové provedení
(zapojena na míchanou vodu) – design viz architektonické standardy		7		ks				0.00

								rohový ventil DN15 s filtrem, mosaz CW617N, PN10, t=90°C, vč. krycí rozety		7		ks				0.00

								umyvadlový sifon, nerezový, click-clack odpadní ventil		7		ks				0.00

		07		UMy		viz architekt.  standardy		závěsné keramické rohové umývátko, délka cca 310mm, šířka cca 310mm, zadní lem
s otvorem pro baterii, s přepadem, vč. kotvení – design viz architektonické standardy		7		ks				0.00

						viz architekt.  standardy		umyvadlová páková stojánková baterie, keramická kartuše, chromové provedení
 – design viz architektonické standardy		7		ks				0.00

								rohový ventil DN15 s filtrem, mosaz CW617N, PN10, t=90°C, vč. krycí rozety		14		ks				0.00

								umyvadlový sifon, nerezový, click-clack odpadní ventil		7		ks				0.00

		08		UMi		viz architekt.  standardy		keramické zdravotní umyvadlo, délka cca 545mm, šířka cca 600mm, zadní lem
s otvorem pro baterii, s přepadem, vč. kotvení – design viz architektonické standardy		1		ks				0.00

						viz architekt.  standardy		umyvadlová páková stojánková baterie, keramická kartuše, chromové provedení
 – design viz architektonické standardy		1		ks				0.00

								rohový ventil DN15 s filtrem, mosaz CW617N, PN10, t=90°C, vč. krycí rozety		2		ks				0.00

								podomítkový umyvadlový sifon DN40, click-clack odpadní ventil
úsporné provedení pro montáž do stěny		1		ks				0.00

		09		UMž		viz architekt.  standardy		umyvadlový žlab z litého mramoru se zaoblenými rohy, délka cca 2500mm, šířka cca 400mm, dva odtoky, bez otvoru pro baterii, s přepadem, vč. kotvení – design viz architektonické standardy		6		ks				0.00

				UMž		viz architekt.  standardy		umyvadlový žlab z litého mramoru se zaoblenými rohy, délka cca 2600mm, šířka cca 400mm, dva odtoky, bez otvoru pro baterii, s přepadem, vč. kotvení – design viz architektonické standardy		1		ks				0.00

				UMš		viz architekt.  standardy		umyvadlová nástěnná baterie, keramická kartuše, chromové provedení
(zapojena na míchanou vodu) – design viz architektonické standardy		30		ks				0.00

				UMv		viz architekt.  standardy		umyvadlová nástěnná baterie (zapojena na studenou vodu)  – design viz architektonické standardy
zahradní kulový kohout DN15, mosaz OT58, PN15, t=90°C, páčka		2		ks				0.00

								umyvadlový sifon, nerezový, click-clack odpadní ventil		14		ks				0.00

		10		UMš		viz architekt.  standardy		závěsné keramické umyvadlo, délka cca 450mm, šířka cca 325mm
bez otvoru pro baterii, s přepadem, vč. kotvení – design viz architektonické standardy		9		ks				0.00

				UMš		viz architekt.  standardy		umyvadlová nástěnná baterie, keramická kartuše, chromové provedení
(zapojena na míchanou vodu) – design viz architektonické standardy		9		ks				0.00

								umyvadlový sifon, nerezový, click-clack odpadní ventil		9		ks				0.00

		11		DR				dřez s odkapávačem na pracovní desku - součást dodávky linky - pouze montáž a dopojení		3		ks				0.00

						viz architekt.  standardy		dřezová páková stojánková baterie s vytahovací sprškou, keramická kartuše, chromové provedení
 – design viz architektonické standardy		3		ks				0.00

								rohový ventil DN15 s filtrem, mosaz CW617N, PN10, t=90°C, vč. krycí rozety		6		ks				0.00

				MY				zápachová uzávěrka pro kuchyňské dřezy DN50 s přípojkou pro myčku nádobí se zpětným uzávěrem a stavitelným kulovým kloubem na odtoku, 1x odpadní ventil pro dřezy		3		ks				0.00

		12		DRt				pracovní dřez  - součást dodávky pracovní linky - pouze montáž a dopojení		1		ks				0.00

				DRt				kulatý dřez na pracovní desku - součást dodávky kuchyňské linky - pouze montáž a dopojení		6		ks				0.00

				DRt		viz architekt.  standardy		dřezová páková stojánková baterie s vytahovací sprškou, keramická kartuše, chromové provedení
– design viz architektonické standardy		7		ks				0.00

								rohový ventil DN15 s filtrem, mosaz CW617N, PN10, t=90°C, vč. krycí rozety		14		ks				0.00

								zápachová uzávěrka pro kuchyňské dřezy DN50 s přípojkou pro myčku nádobí se zpětným uzávěrem a stavitelným kulovým kloubem na odtoku, 1x odpadní ventil pro dřezy		7		ks				0.00

		13		DRš				kulatý dřez na pracovní desku - součást dodávky kuchyňské linky - pouze montáž a dopojení		6		ks				0.00

				DRš		viz architekt.  standardy		dřezová páková stojánková baterie s vytahovací sprškou, keramická kartuše, chromové provedení
(teplá zapojena na míchanou vodu)  – design viz architektonické standardy		6		ks				0.00

								rohový ventil DN15 s filtrem, mosaz CW617N, PN10, t=90°C, vč. krycí rozety		12		ks				0.00

								zápachová uzávěrka pro kuchyňské dřezy DN50 s přípojkou pro myčku nádobí se zpětným uzávěrem a stavitelným kulovým kloubem na odtoku, 1x odpadní ventil pro dřezy		6		ks				0.00

		14		URš		viz architekt.  standardy		dětský keramický pisoár závěsný, délka cca 310mm, šířka cca 310mm, vč. instalační sady, vč. kotvení – design viz architektonické standardy		7		ks				0.00

								tlakový splachovací ventil DN15, samozavírací, nástěnný, chromové provedení, vč. rozety		7		ks				0.00

								sifon pisoárový s pryžovou manžetou pro pisoár se svislým vývodem, odpadová trubka DN40 s nastavitelnou výškou, průtok 38 l/min, plastová rozeta		7		ks				0.00

		15		SP		viz architekt.  standardy		sprchová vanička pro montáž v úrovni podlahy, 900x900mm, ocel smaltovaná, barva bílá, protiskluzná úprava  – design viz architektonické standardy		6		ks				0.00

				SP		viz architekt.  standardy		sprchová vanička pro montáž v úrovni podlahy, 900x800mm, ocel smaltovaná, barva bílá, protiskluzná úprava  – design viz architektonické standardy		1		ks				0.00

				SP		viz architekt.  standardy		sprchová (vanová) páková nástěnná baterie, chromové provedení sprchový komplet (pohyblivý držák, hadice, sprcha, volný výtok) – design viz architektonické standardy		4		ks				0.00

				SPm		viz architekt.  standardy		sprchová (vanová) páková nástěnná baterie, chromové provedení sprchový komplet (pohyblivý držák, hadice, sprcha, volný výtok ) (teplá napojena na míchanou vodu) – design viz arch. standardy		2		ks				0.00

				SPš		viz architekt.  standardy		sprchová (vanová) páková nástěnná baterie, chromové provedení sprchový komplet (pohyblivý držák, hadice, sprcha, volný výtok ) (napojena na míchanou vodu) – design viz arch. standardy		1		ks				0.00

								sprchová zápachová uzávěrka s vodorovným odtokem, chromová krytka, odnímatelný zápachový uzávěr, sítko na zachytávání vlasů, konstrukční výška 81 mm, odtoková kapacita nad 18 l / min		6		ks				0.00

		16		SPš		viz architekt.  standardy		liniový sprchový žlab + rošt, délka 600mm, vč. zápachové uzavírky, vč. kotvení, materiál žlabu nerezová ocel, materiál sifonu polypropylen  – design viz architektonické standardy		4		ks				0.00

						viz architekt.  standardy		liniový sprchový žlab + rošt, délka 1050mm, vč. zápachové uzavírky, vč. kotvení, materiál žlabu nerezová ocel, materiál sifonu polypropylen  – design viz architektonické standardy		2		ks				0.00

						viz architekt.  standardy		sprchová (vanová) páková nástěnná baterie, chromové provedení sprchový komplet (pohyblivý držák, hadice, sprcha, volný výtok ) (napojena na míchanou vodu) – design viz arch. standardy		6		ks				0.00

		17		SPi		viz architekt.  standardy		sprchová vanička pro montáž v úrovni podlahy, 900x900mm, ocel smaltovaná, barva bílá, protiskluzná úprava  – design viz architektonické standardy		1		ks				0.00

						viz architekt.  standardy		sprchová páková nástěnná baterie, chromové provedení sprchový komplet (pohyblivý držák, hadice, sprcha, mýdlenka) – design viz architektonické standardy		1		ks				0.00

								sprchová zápachová uzávěrka s vodorovným odtokem, chromová krytka, odnímatelný zápachový uzávěr, sítko na zachytávání vlasů, konstrukční výška 81 mm, odtoková kapacita nad 18 l / min		1		ks				0.00

		18		VY				závěsná keramická výlevka, délka cca 510mm, šířka cca 435mm, výška cca 407mm, barva bílá, vč. kotvení, vč. sklopné odnímatelné plastové bílé mříže, oplachový kruh jako u běžné toalety, instalační sada pro montáž klozetu a bidetu s bílými krytkami, 1 pár, vč. kotvení		3		ks				0.00

								podomítkový splachovací systém pro závěsnou výlevku se samonosným ocelovým rámem, ukotvení na zem a do zadní stěny, pro tlačítko na 2 množství, univerzální splachovací ventil, nosnost 400 kg, pevný rám, nastavitelnost finální výšky výlevky, nastavitelnost finální výšky připojení přívodu vody, vč. kotvení		3		ks				0.00

								ovládací deska, 2 splachovaná množství, ovládání zepředu, upevňovací rámeček, 
barva bílá, montážní kryt		3		ks				0.00

						viz architekt.  standardy		dřezová nástěnná páková baterie s otáčivým kulatým ústím, vyložení 260 mm, keramická kartuše, chromové provedení – design viz architektonické standardy		3		ks				0.00

		19						zahradní výlevka – dodávka interiér - pouze montáž a dopojení		3		ks				0.00

								vodovodní baterie pro výlevku – dodávka interiér - pouze montáž a dopojení		3		ks				0.00

								rohový ventil DN15 s filtrem, mosaz CW617N, PN10, t=90°C, vč. krycí rozety		6		ks				0.00

								zápachová uzávěrka DN50, 1x odpadní ventil		3		ks				0.00

		20		Gastro				zápachová uzávěrka DN40 pro gastro zařízení, plastové provedení		4		ks				0.00

		21		Gastro				zápachová uzávěrka DN50 pro gastro zařízení, plastové provedení		29		ks				0.00

		22		Gastro				rohový ventil DN15 x 3/8‘‘, mosaz CW617N, PN10, t=90°C, vč. krycí rozety		25		ks				0.00

		23		Gastro				rohový ventil DN15 x 3/8‘‘ se zpětnou klapkou, mosaz CW617N, PN10, t=90°C, vč. krycí rozety		18		ks				0.00

		24		Gastro				rohový ventil DN15 x 1/2‘‘ se zpětnou klapkou, mosaz CW617N, PN10, t=90°C, vč. krycí rozety		2		ks				0.00

		25		Gastro				pračkový rohový ventil se zpětnou klapkou DN20, chromové provedení, vč. krycí rozety
chromovaná mosaz CW617N, PN10, rozsah provozní teploty -20°C  až + 90°C		14		ks				0.00

		26		Gastro				nerezová hygienická vpust z nerezové austenitické oceli (třída 1.4301, 304 AISI), zcela vypustitelná konstrukce, rádius min. 3mm, spádování min. 1%, svařování na tupo, lemované okraje pryžovým profilem, mřížkový protiskluzný rošt (třída nosnosti L15 dle EN 1253, třída protiskluznosti R11 dle DIN 51130), svěrný rám pro uchycení podlahové krytiny, odtok DN100 minimální průtok 2,6 l/s – kruhová průměr 170mm, vpust DN100, svislá, nástavec, pachový uzávěr, rošt mřížový		5		ks				0.00

		27		Gastro				nerezová hygienická vpust z nerezové austenitické oceli (třída 1.4301, 304 AISI), zcela vypustitelná konstrukce, rádius min. 3mm, spádování min. 1%, svařování na tupo, lemované okraje pryžovým profilem, mřížkový protiskluzný rošt (třída nosnosti L15 dle EN 1253, třída protiskluznosti R11 dle DIN 51130), svěrný rám pro uchycení podlahové krytiny, odtok DN100 minimální průtok 2,6 l/s – obdélníková 320x350mm, vpust DN100, svislá, nástavec, pachový uzávěr, rošt mřížový		1		ks				0.00

		28		Gastro				nerezová hygienická vpust z nerezové austenitické oceli (třída 1.4301, 304 AISI), zcela vypustitelná konstrukce, rádius min. 3mm, spádování min. 1%, svařování na tupo, lemované okraje pryžovým profilem, mřížkový protiskluzný rošt (třída nosnosti L15 dle EN 1253, třída protiskluznosti R11 dle DIN 51130), svěrný rám pro uchycení podlahové krytiny, odtok DN100 minimální průtok 2,6 l/s – obdélníková 420x1250mm, vpust DN100, svislá, nástavec, pachový uzávěr, rošt mřížový dělený		1		ks				0.00

		29		Gastro				nerezová hygienická vpust z nerezové austenitické oceli (třída 1.4301, 304 AISI), zcela vypustitelná konstrukce, rádius min. 3mm, spádování min. 1%, svařování na tupo, lemované okraje pryžovým profilem, mřížkový protiskluzný rošt (třída nosnosti L15 dle EN 1253, třída protiskluznosti R11 dle DIN 51130), svěrný rám pro uchycení podlahové krytiny, odtok DN100 minimální průtok 2,6 l/s – obdélníková 520x1250mm, vpust DN100, svislá, nástavec, pachový uzávěr, rošt mřížový dělený		1		ks				0.00

		30		Gastro				nerezová hygienická vpust z nerezové austenitické oceli (třída 1.4301, 304 AISI), zcela vypustitelná konstrukce, rádius min. 3mm, spádování min. 1%, svařování na tupo, lemované okraje pryžovým profilem, mřížkový protiskluzný rošt (třída nosnosti L15 dle EN 1253, třída protiskluznosti R11 dle DIN 51130), svěrný rám pro uchycení podlahové krytiny, odtok DN100 minimální průtok 2,6 l/s – čtvercová 200x200mm, vpust DN100, svislá, nástavec, pachový uzávěr, rošt mřížový		4		ks				0.00

		31		CH, VZT				napojení odvodu kondenzátu z nástěnné klima jednotky nebo VZT stoupačky		28		ks				0.00

		32		ZU				kondenzační sifon DN40 s transparentními zásuvnými trubicemi pro kontrolu stavu vodní hladiny, s možností dopouštění vody		15		ks				0.00

		33		ZUp				podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32 - 100x100mm, vodní zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulička), vertikální instalace, ochranná stavební zátka + kryt		3		ks				0.00

		34		PR/SU				podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky, s připojovacím kolenem, 
montážní kryt, krycí deska z nerezové oceli 110x160mm, min. stavební hloubka 58mm		2		ks				0.00

		35		PR/MY				pračkový rohový ventil se zpětnou klapkou DN15, chromové provedení, vč. krycí rozety
chromovaná mosaz CW617N, PN10, rozsah provozní teploty -20°C  až + 90°C		2		ks				0.00

		36		ZD, TV				trychtýřový sifon, univerzální připojení DN50/110/125, vodní zápachová uzavírka
barva bílá, plastové provedení, využitelný jako čistící kus		4		ks				0.00

		37		VP				podlahová vpust  DN100, svislý odtok, izolační příruba, vodní zápachový uzávěr s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (funkční i bez vody), nerezová mřížka 115x115mm, třída zatížení K3 (max. 0,3t), kapacita průtoku 0,5 l/s, vč. izolační příruby dle hydroizolace podlahy, vč. prodlužovací nástavce, vč. montážního krytu		7		ks				0.00

		38		VTs				terasová vpust DN100 s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, svislé provedení, nástavec DN100 s integrovanou manžetou z hydroizolační folie na bázi PVC s těsnícím kroužkem, délka 300mm, s elektrickým ohřevem se samoregulací (15W, 230V), perforovaný terasový nástavec s nerezovou mřížkou 150x150mm, upravitelná délka max. 220mm, vč. mechanické zápachové klapky		8		ks				0.00

		39		SVv				střešní vpust DN100 s integrovanou manžetou z hydroizolační folie na bázi PVC, vodorovné provedení, tepelně izolovaná – dvojstěnná, ochranný koš, s elektrickým ohřevem se samoregulací (15W, 230V), třída zatížení H 1,5, vč. hliníkové šachty 300x300x100mm pro zelené střechy		8		ks				0.00

		40		CČ				cirkulační čerpadlo teplé vody (pracovní bod min. Q=0,6m3/h, H=2,5m), těleso čerpadla z korozivzdorné oceli, vč. 2x redukce, rozebíratelného šroubení pro čerpadlo, vestavná délka 130mm, PN10, 1x230V, T=+2°C až +110°C, napětí : 1 x 230 V, 50 Hz, třída krytí X4D, včetně tepelně izolačního pouzdra		1		ks				0.00



		Kanalizace - materiál (rozvody, armatury, aj.) – materiál + montáž

		41		-				HT potrubí DN32, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, vč. těsnění, dle ČSN EN 1451, materiál polypropylén, hrdlové spoje, dovolená teplota 95°C, rozmezí pH 2-13, tlak. odolnost min. 0,05 MPa		25.6		bm				0.00

		42		-				HT potrubí DN40, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, vč. těsnění, dle ČSN EN 1451, materiál polypropylén, hrdlové spoje, dovolená teplota 95°C, rozmezí pH 2-13, tlak. odolnost min. 0,05 MPa		31.6		bm				0.00

		43		-				HT potrubí DN50, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, vč. těsnění, dle ČSN EN 1451, materiál polypropylén, hrdlové spoje, dovolená teplota 95°C, rozmezí pH 2-13, tlak. odolnost min. 0,05 MPa		105.8		bm				0.00

		44		-				HT potrubí DN70, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, vč. těsnění , dle ČSN EN 1451, materiál polypropylén, hrdlové spoje, dovolená teplota 95°C, rozmezí pH 2-13, tlak. odolnost min. 0,05 MPa		25.2		bm				0.00

		45		-				HT potrubí DN100, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, vč. těsnění, dle ČSN EN 1451, materiál polypropylén, hrdlové spoje, dovolená teplota 95°C, rozmezí pH 2-13, tlak. odolnost min. 0,05 MPa		154.7		bm				0.00

		46		ČT70				HT čistící tvarovka DN70, se šroubovacím víkem, materiál polypropylén, hrdlové spoje		4		ks				0.00

		47		ČT100				HT čistící tvarovka DN100, se šroubovacím víkem, materiál polypropylén, hrdlové spoje		12		ks				0.00

		48		PV100				přivzdušňovací ventil DN100, min. průtok vzduchu 37 l/min. (dle EN 12380), s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění. (dle EN 12380 -1  ČSN 756770)		1		ks				0.00

		49		-				PE svařované potrubí DN100, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, vč. svařovacích objímek, dle ČSN EN 1519, materiál polyethylen, svařované spoje, dovolená teplota 95°C, rozmezí pH 2-12		76.1		bm				0.00

		50		-				PE svařované potrubí DN125, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, vč. svařovacích objímek		9.4		bm				0.00

		51		PE-ČT100				PE svařované potrubí, čistící tvarovka DN100, se šroubovacím víkem, svislá montáž		4		ks				0.00

		52		PE-ČT125				PE svařované potrubí, čistící tvarovka DN125, se šroubovacím víkem, svislá montáž		1		ks				0.00

		53		-				návleková tepelná izolace tl. 19mm pro DN100, materiál na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami, vč. kotvení, přelepené spoje, parotěsné provedení		76.1		bm				0.00

		54		-				návleková tepelná izolace tl. 19mm pro DN125, materiál na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami, vč. kotvení, přelepené spoje, parotěsné provedení		9.4		bm				0.00

		55		-				plastové potrubí PP-RCT 32x3,6 PN22/SDR9 (ČSN EN ISO 15874)
vč. tvarovek a uchycení objímkami, vč. podpůrných pozinkovaných korýtek		56.7		bm				0.00

		56		-				návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tloušťka 9mm pro vnější průměr 32mm
přelepené spoje, s podélným nářezem, reakce na oheň: F, pro trvalé tepelné zatížení		13.2		bm				0.00

		57		-				třívrstvé PP potrubí, SN4, teplotní odolnost do 95°C, DN40, vč. tvarovek, kotvení, závěsů, těsnění, dle ČSN EN 1451, polypropylén, hrdlové spoje, rozmezí pH 2-12, tlak. odolnost min. 0,05 MPa		0.7		bm				0.00

		58		-				třívrstvé PP potrubí, SN4, teplotní odolnost do 95°C, DN50, vč. tvarovek, kotvení, závěsů, těsnění, dle ČSN EN 1451, polypropylén, hrdlové spoje, rozmezí pH 2-12, tlak. odolnost min. 0,05 MPa		6.8		bm				0.00

		59		-				třívrstvé PP potrubí, SN4, teplotní odolnost do 95°C, DN70, vč. tvarovek, kotvení, závěsů, těsnění, dle ČSN EN 1451, polypropylén, hrdlové spoje, rozmezí pH 2-12, tlak. odolnost min. 0,05 MPa		1.9		bm				0.00

		60		-				třívrstvé PP potrubí, SN4, teplotní odolnost do 95°C, DN100, vč. tvarovek, kotvení, závěsů, těsnění, dle ČSN EN 1451, polypropylén, hrdlové spoje, rozmezí pH 2-12, tlak. odolnost min. 0,05 MPa		19.3		bm				0.00

		61		ČT100				třívrstvé PP potrubí, čistící tvarovka DN100, materiál polypropylén, hrdlové spoje		2		ks				0.00

		62		-				protipožární manžeta DN32, vč. požární dotěsnění prostupu dle ČSN		8		ks				0.00

		63		-				protipožární manžeta DN40, vč. požární dotěsnění prostupu dle ČSN		8		ks				0.00

		64		-				protipožární manžeta DN50, vč. požární dotěsnění prostupu dle ČSN		7		ks				0.00

		65		-				protipožární manžeta DN70, vč. požární dotěsnění prostupu dle ČSN		6		ks				0.00

		66		-				protipožární manžeta DN100, vč. požární dotěsnění prostupu dle ČSN		64		ks				0.00

		67		-				protipožární manžeta DN125, vč. požární dotěsnění prostupu dle ČSN		1		ks				0.00

		68		-				PVC-U potrubí DN100, vč. tvarovek, těsnění, dle ČSN EN 1401, materiál PVC, hrdlové spoje, kompaktní plná stěna, kruhová pevnost SN4, teplotní odolnost 40°C, rozmezí pH 2-12		271.8		bm				0.00

		69		-				PVC-U potrubí DN125, vč. tvarovek, těsnění, dle ČSN EN 1401, materiál PVC, hrdlové spoje, kompaktní plná stěna, kruhová pevnost SN4, teplotní odolnost 40°C, rozmezí pH 2-12		102.4		bm				0.00

		70		-				PVC-U potrubí DN150, vč. tvarovek, těsnění, dle ČSN EN 1401, materiál PVC, hrdlové spoje, kompaktní plná stěna, kruhová pevnost SN4, teplotní odolnost 40°C, rozmezí pH 2-12		166.4		bm				0.00

		71		-				PVC-U potrubí DN200, vč. tvarovek, těsnění, dle ČSN EN 1401, materiál PVC, hrdlové spoje, kompaktní plná stěna, kruhová pevnost SN4, teplotní odolnost 40°C, rozmezí pH 2-12		5.8		bm				0.00

		72		-				PVC-U potrubí DN150, vč. tvarovek, těsnění, dle ČSN EN 1401, materiál PVC, hrdlové spoje, kompaktní plná stěna, kruhová pevnost SN12, teplotní odolnost 40°C, rozmezí pH 2-12		9.1		bm				0.00

		73		-				PVC-U potrubí DN250, vč. tvarovek, těsnění, dle ČSN EN 1401, materiál PVC, hrdlové spoje, kompaktní plná stěna, kruhová pevnost SN12, teplotní odolnost 40°C, rozmezí pH 2-12		23.7		bm				0.00

		74		-				třívrstvé PP potrubí, SN10, dovolené teplota 100°C, DN100, vč. tvarovek, těsnění, materiál polypropylén, hrdlové spoje, rozmezí pH 2-13, vnější popis trubek, světlá vnitřní stěna		74.8		bm				0.00

		75		-				ohebná dvouplášťová korugovaná chránička PE DN200, vně žebrované, uvnitř hladké		3.8		bm				0.00

		76		-				úpravy stávající přípojky (vybourání k nové HVŠ (potrubí, lože aj. + dopojení na stávající přípojku), kameninové trubky hrdlové DN200, glazované, pryžové těsnění (dle ČSN EN 295)
vč. uložení dle vzorového příčného řezu a technických předpisů výrobce (betonové lože aj.)		1		kpl				0.00

		77		-				výstražná folie 300mm, šedá		353		bm				0.00

		78		-				nerezová dvířka 250x250mm, pro obložení keramickým obkladem, přístup k armaturám, rámeček k osazení do stěn, snadný systém zavírání/otvírání (magnet, zarážka, aj.)		11		ks				0.00

		79		-				nerezová dvířka 250x250mm, s otočným otvírání pro přístup k armaturám, nerezový rámeček k osazení do zděných stěn, snadný systém zavírání/otvírání (magnet, zarážka, aj.)		14		ks				0.00

		80		-				nerezová dvířka 400x400mm, s otočným otvírání pro přístup k armaturám, nerezový rámeček k osazení do podhledu, výplň pro výmalbu, snadný systém zavírání/otvírání (magnet, zarážka, aj.)		8		ks				0.00



		Kanalizace – venkovní prvky – šachty, nádrže, retenční objekt, aj. - materiál + montáž

		81		0				plastová revizní šachta DN400 - viz výpis prvků		1		ks				0.00

		82		0				plastová revizní šachta DN400 - viz výpis prvků		1		ks				0.00

		83		0				plastová revizní šachta DN400 - viz výpis prvků		1		ks				0.00

		84		0				plastová revizní šachta DN400 - viz výpis prvků		1		ks				0.00

		85		0				plastová revizní šachta DN400 - viz výpis prvků		1		ks				0.00

		86		0				plastová revizní šachta DN400 - viz výpis prvků		1		ks				0.00

		87		0				plastová revizní šachta DN400 - viz výpis prvků		1		ks				0.00

		88		0				plastová revizní šachta DN400 - viz výpis prvků		1		ks				0.00

		89		0				plastová revizní šachta DN400 - viz výpis prvků		1		ks				0.00

		90		0				plastová revizní šachta DN400 - viz výpis prvků		1		ks				0.00

		91		0				plastová revizní šachta DN400 - viz výpis prvků		1		ks				0.00

		92		0				plastová revizní šachta DN400 - viz výpis prvků		1		ks				0.00

		93		0				plastová revizní šachta DN400 - viz výpis prvků		1		ks				0.00

		94		HVŠ				hlavní vstupní šachta HVŠ, výška 2,24m, betonová prefabrikovaná DN1000, pojezdný plný litinový poklop - třída zatížení B125, vyrovnávací prstence, přechodová skruž, šachtové skruže DN1000, soutočné šachtové dno – přítok 3x PVC DN150 + DN150 + DN200, odtok kamenina DN200, vč. žebříkových stupadel s PE povlakem s roztečí 350mm, vč. elastomerového těsnění, stykové malty (hloubka šachty a tvar dna nutno ověřit před objednáním – viz technická zpráva)  		1		ks				0.00

		95		-				betonová zámková dlažba 1,0 x 1,0m v trávníku kolem šachet ŠD-01, ŠS-02, ŠS-03, ŠS-06, ŠS-07, ŠS-08, vč. štěrkového podsypu 4 - 8mm		6		ks				0.00

		96		LŽ1a
LŽ1b				liniový odvodňovací žlab, světlá šířka 100mm, třída zatížení B125, délka 2,0m, pro pojezd osobními vozidly, polymerický beton, litinový krycí rošt / mřížka, litinová hrana, vč. ukončovacích čel, svislý odtok DN100, vč. uložení a osazení podle typového osazení výrobce do betonu C20/25		2		ks				0.00

		97		LŽ2				liniový odvodňovací žlab, světlá šířka 100mm, třída zatížení B125, délka 3,35m, pro pojezd osobními vozidly, polymerický beton, litinový krycí rošt / mřížka, litinová hrana, vč. ukončovacích čel, svislý odtok DN100, vč. uložení a osazení podle typového osazení výrobce do betonu C20/25		1		ks				0.00

		98		LŽ3a				liniový odvodňovací žlab, světlá šířka 100mm, třída zatížení B125, délka 1,5m, pro pojezd osobními vozidly, polymerický beton, litinový krycí rošt / mřížka, litinová hrana, vč. ukončovacích čel, svislý odtok DN100, vč. uložení a osazení podle typového osazení výrobce do betonu C20/25		1		ks				0.00

		99		LŽ3b				liniový odvodňovací žlab, světlá šířka 100mm, třída zatížení B125, délka 5,2m, pro pojezd osobními vozidly, polymerický beton, litinový krycí rošt / mřížka, litinová hrana, vč. ukončovacích čel, svislý odtok DN100, vč. uložení a osazení podle typového osazení výrobce do betonu C20/25		1		ks				0.00

		100		LŽ4				liniový odvodňovací žlab, světlá šířka 150mm, třída zatížení D400, délka 5,50m, pro pojezd nákladními vozidly, polymerický beton, litinový krycí rošt / mřížka, litinová hrana, vč. ukončovacích čel, svislý odtok DN150, vč. uložení a osazení podle typového osazení výrobce do betonu C20/25		1		ks				0.00

		101		LŽ5				liniový odvodňovací žlab, světlá šířka 100mm, třída zatížení B125, délka 2,8m, pro pojezd osobními vozidly, polymerický beton, litinový krycí rošt / mřížka, litinová hrana, vč. ukončovacích čel, svislý odtok DN100, vč. uložení a osazení podle typového osazení výrobce do betonu C20/25		1		ks				0.00

		102		AK				železobetonová prefabrikovaná nádrž užitkové vody – viz schéma, délka 5,8m, šířka 2,3m, výška 2,17m, užitný objem min. 18,9m3, spodní díl (jímka) + zákrytová deska + 2x vstupní šachta DN1000 cca 2,2m, 2x přítokové potrubí, 1x odtokové potrubí, 1x výtlačné potrubí, 2x filtrační koš, konstrukce nádrže bude provedena pod hladinu spodní vody, pro pojezd osobní dopravou, vč. uložení a osazení podle typového osazení výrobce na hutněný štěrkový podsyp, vč. dílenské dokumentace a statického návrhu, vč. zpracování provozního řádu, provozních zkoušek, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu		1		ks				0.00

		103		AK				ponorné čerpadlo pro čerpání vody z akumulační nádrže s vestavěným plovákovým spínačem pro plně automatický provoz, vícestupňové, samoodvzdušňovací, elektrický příkon 1,0kW, 1x230V, krytí IP68, vestavěná termická ochrana motoru, ochrana proti chodu nasucho, automatické zapnutí/vypnutí, max. teplota média 40 °C, max. provozní tlak 5 bar, max. obsah písku 50 g/m3
max. hloubka ponoru 5 m, vč. plovoucího jemného sacího filtru, vč. sací hadice DN32 a spojek, vč. spouštěcího lanka (silon,8mm) - délka 4m, vč. flexi hadice DN25, vč. rozebíratelného připojovacího šroubení, vč. rozvodů v nádrži PP-RCT32 a spojky pro napojení na výtlačné potrubí, vč. uvedení do provozu a zaškolení obsluhy		1		ks				0.00

		104		LS				lapač střešních splavenin DN100, materiál PVC-U, koš pro zachytávání nečistot, suchá a nezámrzná klapka proti zápachu, čistící víčko, hydr. kapacita 6,67 l/s, stavební výška 180mm		8		ks				0.00

		105		DV				dvorní vtok DN150, svislý odtok, litinový rám 260x260mm, litinová mříž 226x226mm odkalovací koš, suchá klapka proti pronikání zápachu, třída zatížení B125		2		ks				0.00

		106		-				zrušení stávajícího kanalizačního potrubí, vyplnění popílkobetonem – DN100–200		40.0		bm				0.00

		107		-				zrušení stávající betonové revizní šachty DN1000 - vybourání konstrukce šachty 1,0m pod terén a zasypání vhodnou zeminou (inertní, nenamrzavá, aj.) nebo prostým betonem		2		ks				0.00

		108		-				zrušení stávající vpusti - vybourání konstrukce vpusti 1,0m pod terén a zasypání vhodnou zeminou (inertní, nenamrzavá, aj.) nebo prostým betonem		1		kpl				0.00



		Kanalizace – retenční objekt - materiál + montáž

		Retenční boxy musí být dodány jako ucelený systém, vč. veškerého příslušenství (bloky, spojovací prvky, čela, šachty, geotextilie, aj.), systém musí umožňovat kontrolu kamerou, musí umožnit proplach a čištění, minimální retenční objem systému je 97%, součástí řešení musí být inspekční tunel s příčným průřezem

		109		RN				vsakovací a retenční blok 1200x600x457mm, objem pro retenci 97%, recyklovaný polypropylen, pro zatížení osobní dopravou, otevřená struktura pro kontrolní a čistící přístroje, snadný spojovací systém		119		ks				0.00

		110		RN				boční stěna, 600x914x104mm, PP, půlitelná, plocha pro uložení ochranné geotextilie recyklovaný polypropylen, pro zatížení osobní dopravou		44		ks				0.00

		111		RN				horní kryt, 550x550x50mm, plocha pro uložení ochranné geotextilie recyklovaný polypropylen, pro zatížení osobní dopravou		118		ks				0.00

		112		RN				hydroizolační fólie tl.1,5mm z měkčeného PVC		130		m2				0.00

		113		RN				filtrační tkanina 300g/m2 (PP+PES), Multicolor		300		m2				0.00

		114		RN				vstupní šachtový portál 650x650x120, kontrolní a čistící vstup, recyklovaný polypropylen		3		ks				0.00

		115		RN				střední / vrchní díl šachtového portálu, výška 35cm, recyklovaný polypropylen		12		ks				0.00

		116		RN				litinová vtoková mříž 500x500, rovný tvar, třída zatížení B125 (dle ČSN EN 124), výška 150mm, vč. litinového rámu, vč. betonového podkladního prstence C16/20		3		kpl				0.00

		117		ŠŠ-1				plastová škrtící / regulační šachta DN400, max. odtok 1,6 l/s (škrtící clona), odkalovací dno min. 0,3m, přítok DN200, odtok DN200, havarijní přepad DN200, mřížový pojezdný litinový poklop, třída zatížení B125, materiál PE-HD, vč. betonového podkladního prstence C16/20		1		ks				0.00



		Vodovod - materiál (rozvody, armatury, aj.) – materiál + montáž

		118		-				plastové potrubí PP-RCT 20x2,3 PN22/SDR9 (ČSN EN ISO 15874)
vč. tvarovek a uchycení objímkami, vč. podpůrných pozinkovaných korýtek		537.0		bm				0.00

		119		-				plastové potrubí PP-RCT 25x2,8 PN22/SDR9 (ČSN EN ISO 15874)
vč. tvarovek a uchycení objímkami, vč. podpůrných pozinkovaných korýtek		418.3		bm				0.00

		120		-				plastové potrubí PP-RCT 32x3,6 PN22/SDR9 (ČSN EN ISO 15874)
vč. tvarovek a uchycení objímkami, vč. podpůrných pozinkovaných korýtek		198.9		bm				0.00

		121		-				plastové potrubí PP-RCT 40x4,5 PN22/SDR9 (ČSN EN ISO 15874)
vč. tvarovek a uchycení objímkami, vč. podpůrných pozinkovaných korýtek		36.5		bm				0.00

		122		-				plastové potrubí PP-RCT 50x5,6 PN22/SDR9 (ČSN EN ISO 15874)
vč. tvarovek a uchycení objímkami, vč. podpůrných pozinkovaných korýtek		49.4		bm				0.00

		123		-				plastové potrubí PP-RCT 63x7,1 PN22/SDR9 (ČSN EN ISO 15874)
vč. tvarovek a uchycení objímkami, vč. podpůrných pozinkovaných korýtek		59.8		bm				0.00

		124		-				návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tloušťka 13mm pro vnější průměr 20mm
přelepené spoje, s podélným nářezem, reakce na oheň: F, pro trvalé tepelné zatížení		231.1		bm				0.00

		125		-				návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tloušťka 13mm pro vnější průměr 25mm
přelepené spoje, s podélným nářezem, reakce na oheň: F, pro trvalé tepelné zatížení		153.0		bm				0.00

		126		-				návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tloušťka 13mm pro vnější průměr 32mm
přelepené spoje, s podélným nářezem, reakce na oheň: F, pro trvalé tepelné zatížení		48.0		bm				0.00

		127		-				návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tloušťka 20mm pro vnější průměr 20mm
přelepené spoje, s podélným nářezem, reakce na oheň: F, pro trvalé tepelné zatížení		177.2		bm				0.00

		128		-				návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tloušťka 20mm pro vnější průměr 25mm
přelepené spoje, s podélným nářezem, reakce na oheň: F, pro trvalé tepelné zatížení		92.2		bm				0.00

		129		-				návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tloušťka 20mm pro vnější průměr 32mm
přelepené spoje, s podélným nářezem, reakce na oheň: F, pro trvalé tepelné zatížení		36.9		bm				0.00

		130		-				tepelná izolace minerální, tl. 25mm pro vnější průměr 20mm, povrchová hliníková folie, přelepené spoje, s podélným nářezem, tepelná odolnost max. 250 °C, pro trvalé tepelné zatížení)		128.7		bm				0.00

		131		-				tepelná izolace minerální, tl. 25mm pro vnější průměr 25mm, povrchová hliníková folie, přelepené spoje, s podélným nářezem, tepelná odolnost max. 250 °C, pro trvalé tepelné zatížení)		173.1		bm				0.00

		132		-				tepelná izolace minerální, tl. 25mm pro vnější průměr 32mm, povrchová hliníková folie, přelepené spoje, s podélným nářezem, tepelná odolnost max. 250 °C, pro trvalé tepelné zatížení)		50.6		bm				0.00

		133		-				tepelná izolace minerální, tl. 25mm pro vnější průměr 40mm, povrchová hliníková folie, přelepené spoje, s podélným nářezem, tepelná odolnost max. 250 °C, pro trvalé tepelné zatížení)		18.2		bm				0.00

		134		-				tepelná izolace minerální, tl. 25mm pro vnější průměr 50mm, povrchová hliníková folie, přelepené spoje, s podélným nářezem, tepelná odolnost max. 250 °C, pro trvalé tepelné zatížení)		14.7		bm				0.00

		135		-				tepelná izolace minerální, tl. 25mm pro vnější průměr 63mm, povrchová hliníková folie, přelepené spoje, s podélným nářezem, tepelná odolnost max. 250 °C, pro trvalé tepelné zatížení)		47.1		bm				0.00

		136		-				tepelná izolace minerální, tl. 40mm pro vnější průměr 32mm, povrchová hliníková folie, přelepené spoje, s podélným nářezem, tepelná odolnost max. 250 °C, pro trvalé tepelné zatížení)		63.4		bm				0.00

		137		-				tepelná izolace minerální, tl. 50mm pro vnější průměr 40mm, povrchová hliníková folie, přelepené spoje, s podélným nářezem, tepelná odolnost max. 250 °C, pro trvalé tepelné zatížení)		18.4		bm				0.00

		138		-				tepelná izolace minerální, tl. 50mm pro vnější průměr 50mm, povrchová hliníková folie, přelepené spoje, s podélným nářezem, tepelná odolnost max. 250 °C, pro trvalé tepelné zatížení)		34.7		bm				0.00

		139		-				tepelná izolace minerální, tl. 50mm pro vnější průměr 63mm, povrchová hliníková folie, přelepené spoje, s podélným nářezem, tepelná odolnost max. 250 °C, pro trvalé tepelné zatížení)		12.7		bm				0.00

		140		-				oboustranné požární utěsnění prostupu plastového potrubí DN15-DN50 skrz požární stěnu/strop (oboustranný systém pomocí zpěňovací pásky na bázi grafitu)		82		kpl				0.00

		141		KK15				kulový kohout DN15, PN16, t=120°C, páčka, mosaz CW617N		1		ks				0.00

		142		KK25				kulový kohout DN25, PN16, t=120°C, páčka, mosaz CW617N		8		ks				0.00

		143		KK32				kulový kohout DN32, PN16, t=120°C, páčka, mosaz CW617N		1		ks				0.00

		144		KK50				kulový kohout DN50, PN16, t=120°C, páčka, mosaz CW617N		1		ks				0.00

		145		KKV15				kulový kohout s vypouštěním DN15, mosaz CW617N, PN16, páčka		1		ks				0.00

		146		KKV20				kulový kohout s vypouštěním DN20, mosaz CW617N, PN16, páčka		2		ks				0.00

		147		KKV25				kulový kohout s vypouštěním DN25, mosaz CW617N, PN16, páčka		18		ks				0.00

		148		KKV32				kulový kohout s vypouštěním DN32, mosaz CW617N, PN16, páčka		2		ks				0.00

		149		KKV50				kulový kohout s vypouštěním DN50, mosaz CW617N, PN16, páčka		3		ks				0.00

		150		VK15				vypouštěcí kohout s páčkou a zátkou DN15, PN10, T=-10°C až 90°C, mosaz CW617N		9		ks				0.00

		151		VK20				vypouštěcí kohout s páčkou a zátkou DN20, PN10, T=-10°C až 90°C, mosaz CW617N		1		ks				0.00

		152		VK25				vypouštěcí kohout s páčkou a zátkou DN25, PN10, T=-10°C až 90°C, mosaz CW617N		1		ks				0.00

		153		ZK25				zpětná klapka eura lehká DN25, mosaz CW617N, otv. tlak 0,02 bar, PN10, t=80°C		5		ks				0.00

		154		ZK50				zpětná klapka eura lehká DN50, mosaz CW617N, otv. tlak 0,02 bar, PN10, t=80°C		2		ks				0.00

		155		F25				filtr závitový DN25, PN16, min. T=80°C, mosaz CW617N		1		ks				0.00

		156		F50				filtr závitový DN50, PN16, min. T=80°C, mosaz CW617N		1		ks				0.00

		157		ZK15				zahradní kulový kohout DN15, mosaz OT58, PN15, t=90°C, páčka		3		ks				0.00

		158		ZKm				mrazuvzdorná zahradní armatura DN15, ovládací rukojeť, průtok 40l / min / při 1 bar, integrovaný zavzdušňovač potrubí / hadic, plynulé přizpůsobení tloušťce stěny 150 - 655mm		4		ks				0.00

		159		CV15				regulační armatura s měřícími body pro statickou regulaci průtoku, uzavírání, vypouštění
DN15, k.v. = 3,0 m3/h, PN20, T=-20°C až 120°C, mosaz, včetně tepelné izolace		9		ks				0.00

		160		OA15				potrubní oddělovač dle ČSN 1717 pro kapaliny tř. 4, DN15, PN10, t = 65°C, 
výška filtru 218mm, průtok 3,2m3/h		1		ks				0.00

		161		T				teploměr axiální (0°C - 120°C, průměr 63mm), vč. jímky		1		ks				0.00

		162		M				manometr (0 - 10 bar, průměr 63mm), vč. jímky		1		ks				0.00

		163		PJ				pojistný ventil, DN20, bronz, otvírací tlak 6,0 Bar, PN 10, rozsah teploty 0°C - 95°C		2		ks				0.00

		164		TSV				termostatický směšovací ventil, DN20, PN10, k.v.= 3,2, Tmax 95°C, ochrana proti opaření při závadě na přívodu studené vody, nastavitelný teplotní rozsah 35-60°C, vč. 2x zpětná klapka DN20		10		ks				0.00

		165		TSV				termostatický směšovací ventil, DN25, PN10, k.v.= 3,5, Tmax 95°C, ochrana proti opaření při závadě na přívodu studené vody, nastavitelný teplotní rozsah 35-60°C, vč. 2x zpětná klapka DN25		7		ks				0.00

		166		RV50				tlakový redukční ventil DN50 se šroubením a manometrem (0-10bar), PN25, t=25°C
pracovní rozsah 1,0-6,0 bar, materiál mosaz CW602N, těsnění NBR		1		ks				0.00

		167		SV50				termostatický směšovací ventil DN50, rozsah nastavení výstupní teploty 45° - 65°
přívod teplé a studené vody DN50, přívod cirkulace DN20 a výstupní závit DN50
včetně připojovacího šroubení, PN10, max. 90°C		1		ks				0.00

		168		ÚT				suchoběžný jednovtokový vodoměr – 2,5m3/h, DN15, studená voda, svislá/vodorovná montážní poloha, PN10, teplotní třída Tmax = 30°C, stavební délka 80mm, vč. montážní sady (kulový kohout DN15, převlečné matice, aj.)		1		ks				0.00

		169		-				nerezová dvířka 300x300mm, pro obložení keramickým obkladem, přístup k armaturám, rámeček k osazení do stěn, snadný systém zavírání/otvírání (magnet, zarážka, aj.)		18		ks				0.00

		170		-				nerezová dvířka 400x400mm, s otočným otvírání pro přístup k armaturám, nerezový rámeček k osazení do podhledu, výplň pro výmalbu, snadný systém zavírání/otvírání (magnet, zarážka, aj.)		12		ks				0.00



		Vodovod – venkovní prvky (rozvody, armatury, aj.) – materiál + montáž

		171		-				plastové potrubí ROBUST PE100+ (ČSN EN 12 201) s ochranným pláštěm a signálním vodičem, SDR 11 25x2,3, černé s modrými pruhy, vč. elektrotvarovek, spojek, přechodek aj.		140.0		bm				0.00

		172		-				plastové potrubí ROBUST PE100+ (ČSN EN 12 201) s ochranným pláštěm a signálním vodičem, SDR 11 32x3,0, černé s modrými pruhy, vč. elektrotvarovek, spojek, přechodek aj.		171.4		bm				0.00

		173		-				plastové potrubí ROBUST PE100+ (ČSN EN 12 201) s ochranným pláštěm a signálním vodičem, SDR 11 63x5,8, černé s modrými pruhy, vč. elektrotvarovek, spojek, přechodek aj.		14.5		bm				0.00

		174		-				předizolované potrubí pro sanitární rozvody, vnější plášť z PE proti vodě, dvojité potrubí DN25 (De=32) + DN15 (De=20) s kyslíkovou bariérou, vč. elektrotvarovek (kolena, T-kusy, aj.), vč. těsnících manžet do prostupů, vč. dodatečné izolace tvarovek, vč. signální folie + signální vodič		25.0		bm				0.00

		175		-				chránička pro křížení vodovodu s kanalizací PVC-U SN4 DN100, utěsněná hrdla		12.4		bm				0.00

		176		-				výstražná folie, šířka 300mm, barva bílá		326.0		bm				0.00

		177		-				signalizační vodič CYY 2,5 mm2, připevnění páskou		326.0		bm				0.00

		178		-				vodní zásuvka DN20, rychlospojka pod krytem, automatický uzavírací ventil, plastová šachta		3		ks				0.00

		179		-				vodoměrná šachta - dvouplášťová plastová šachta pro vybetonování, minimální vnitřní rozměr š=1200,d=1800,v=1800, provedení pro pojezd osobními vozidly, uzamykatelný kompozitní poklop 600x600 - třída zatížení B125, lehký hliníkový vstupní žebřík s výsuvnými madly, provedení do nepropustné zeminy, vč. uložení a osazení podle typového osazení výrobce (základová deska, vybetonování meziprostoru vč. výztuže podle požadavků výrobce jímky)		1		kpl				0.00

		180		-				příprava pro osazení vodoměru - příprava dle požadavků správce (instalace vodoměru dodávka správce), 2x šroubení k vodoměru, 2x redukce, vč. kotvení vodoměrné sestavy		1		ks				0.00

		181		-				vybourání stávající plastové vodoměrné šachty, demontáž stávající vodoměrné sestavy a vybourání litinové části stávající přípojky až přechodu na PE(předpoklad k oplocení)		1		kpl				0.00



		Kanalizace, vodovod – stavební přípomoc, zkoušky, doklady, aj.

		182		-				stavební přípomoci (prostupy, drážky, lešení, jádrové vrtání, požární dotěsnění aj.)		1		kpl				0.00

		183		-				tlakové zkoušky vodovodu a kanalizace  dle ČSN, proplach a dezinfekce vodovodu (dle odst. 2a) §4 vyhl. 252/2004 Sb., rozbor vody předložit dodavatelem k přejímacímu řízení)		1		kpl				0.00

		184		-				označení potrubí, označení armatur, dle platných ČSN		1		kpl				0.00

		185		-				dokumentace skutečného provedení (digitálně v edit. formátu DWG/DOC/XLS+ 3 výtisky)		1		kpl				0.00

		186		-				spolupráce při uvedení do provozu (vč. předání technické dokumentace, návodů, certifikátů, schválení k provozu, vč. povinných revizí, hygienických atestů aj. 2paré + CD)		1		kpl				0.00

																0.00

		Poznámka:

		Výpočet celkové výměry je proveden součtem jednotlivých prvků a odměřením délek ze všech výkresů grafické části.

		Specifikace obsahuje pouze seznam hlavních zařízení a dodávek, nikoli úplný seznam veškerého zařízení a materiálu potřebného pro provedení dodávky jako jsou například redukce, kolena, nosné konstrukce, šrouby, těsnění, spojovací materiál, nátěrové hmoty, orientační štítky atd. Úplný přehled materiálu určuje příprava výroby. Veškeré zařízení musí být schválené pro použití v ČR, musí k nim být dodána technická dokumentace v českém jazyce a příslušné atesty. Veškeré zařízení se rozumí včetně dodávky, montáže a včetně potřebného pomocného materiálu. Všechny závitové armatury budou dodány včetně šroubení umožňujícího následné rozpojení. Součástí dodávky potrubí jsou veškeré pomocné ocelové konstrukce pro uložení potrubí pomocí typových prvků opatřených povrchovou úpravou pozinkováním. Při zpracování nabídky je nutno vycházet ze všech částí dokumentace tj. textových částí, výkresů a specifikace.

		Podkladem pro ocenění, stavbu, technické řešení jednotlivých konstrukcí a objednávání materiálu je projekt jako celek, přičemž stačí, aby příslušné dodávky a práce byly zmíněny v některé z jeho částí. Všechny jednotkové ceny obsahují náklady na dopravu materiálu na staveniště, staveništní přesun hmot a u bourání manipulaci se sutí, její odvoz a uložení na skládku včetně poplatku (pokud není uvedeno výslovně jinak), jakož i všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky. Uvedené výrobky mohou být zaměněny výrobkem srovnatelných parametrů (základní požadované parametry jsou uvedeny souhrnně a jsou platné pro všechny výrobky daného typu). Všechny výrobky viditelné v interiéru (zařizovací předměty, baterie, atd.) musí být před objednáním a montáží odsouhlaseny investorem.

		Dodavatel nabídne investorovi na výběr před instalací minimálně 3 výrobky, které splňují obecné požadavky na instalovaný výrobek/zařízení.
Nedílnou součástí specifikace je POŽADOVANÝ TECHNICKÝ STANDARD NAVRŽENÝCH VÝROBKŮ





723-Plyn

		číslo dílu: 723

		název dílu:  Zdravotechnická instalace - Plyn

		Novostavba mateřské školy Jeseniova 98, Praha 3, parc.č. 4114/1, 4114/2, 4114/3, 4115/2,4128/3,4394, k.ú. Žižkov												DPS, 03/2025

		ZAKPLAN s.r.o., Ing. David Zákoutský, tel. 723 192 223												PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

		Pol.č.		Ref. výrobek		Popis materiálu / zařízení / prací		množ.		m.j.		Kč/m.j.		Kč



		Domovní plynovod - materiál (rozvody, armatury, zařízení) + montáž

		01		---		ocelové potrubí DN25 černé bezešvé se zaručenou svařitelností (materiál 11353.0), spojované svařováním, vč. tvarovek, vč. kotvení pozink. objímkami s pryžovou vložkou, vč. montáže, upevnění, vč. 3x ochranného protikorozního nátěru		14.6		bm				0.00

		02				korugovaná plynotěsná chránička, materiál PEHD 
vnitřní průměr 39mm, vnější průměr 50mm, barva RAL 1018		9.4		bm				0.00

		03		---		nátěr potrubí v interiéru - 1x základní, 2x ochranný vrchní, barva žlutá
(ve výměře uvedena celkem 3x plocha nátěru potrubí)		4.6		m2				0.00

		04				kulový uzávěr DN15, PN5, T=-20°C až 60°C, mosaz CW617N		1		ks				0.00

		05				zemní přechodový spoj PE40 - ocel DN32		1		ks				0.00

		06				plynotěsná chránička PEHD SDR 26 63x3,0, žluté pruhy		2.4		bm				0.00

		07				plastové potrubí PE100RC (ČSN EN 12 201) s ochranným pláštěm a signálním vodičem
SDR 11 - 40x3,7 (DN32), vč. elektrotvarovek, spojek, přechodek aj.		63.6		bm				0.00

		08		---		signalizační vodič CYY 2,5 mm2, výstražná folie 300mm, žlutá		66.6		bm				0.00

		09				plynotěsná chránička PEHD SDR 26 75x3,0, žluté pruhy		63.6		bm				0.00

		10				uzávěr plynu DN32 s integrovanou přechodkou na PE40, PN5, mosaz		1		ks				0.00

		11		---		příprava pro osazení plynoměru (G4 rozteč 100mm podle požadavku správce plynovodu)
vč. 3 kolen za plynoměrem podle požadavku správce, vč. tuhé stavitelné vodivé rozpěrky )		1		ks				0.00



		Domovní plynovod – stavební přípomoc, zkoušky, doklady, aj.

		12		---		stavební přípomoci (prostupy, drážky, lešení, jádrové vrtání, požární dotěsnění aj.)		1		kpl				0.00

		13		---		zkoušky pevnosti, těsnosti a provozuschopnosti plynovodu podle TPG		1		kpl				0.00

		14		---		výchozí revize vnitřního plynovodu a zařízení		1		kpl				0.00

		15		---		označení potrubí, označení armatur, dle platných ČSN a TPG		1		kpl				0.00

		16		---		dokumentace skutečného provedení (digitálně v edit. formátu DWG/DOC/XLS+ 3 výtisky)		1		kpl				0.00

		17		---		spolupráce při uvedení do provozu (vč. předání technické dokumentace, návodů, certifikátů, schválení k provozu, vč. povinných revizí, hygienických atestů aj. 2paré + CD)		1		kpl				0.00

														0.00

		Poznámka:

		Výpočet celkové výměry je proveden součtem jednotlivých prvků a odměřením délek ze všech výkresů grafické části.

		Specifikace obsahuje pouze seznam hlavních zařízení a dodávek, nikoli úplný seznam veškerého zařízení a materiálu potřebného pro provedení dodávky jako jsou například redukce, kolena, nosné konstrukce, šrouby, těsnění, spojovací materiál, nátěrové hmoty, orientační štítky atd. Úplný přehled materiálu určuje příprava výroby. Veškeré zařízení musí být schválené pro použití v ČR, musí k nim být dodána technická dokumentace v českém jazyce a příslušné atesty. Veškeré zařízení se rozumí včetně dodávky, montáže a včetně potřebného pomocného materiálu. Všechny závitové armatury budou dodány včetně šroubení umožňujícího následné rozpojení. V rámci dodávky potrubí jsou veškeré pomocné ocelové konstrukce pro uložení potrubí pomocí typových prvků opatřených povrchovou úpravou pozinkováním. Při zpracování nabídky je nutno vycházet ze všech částí dokumentace tj. textových částí, výkresů a specifikace.

		Podkladem pro ocenění, stavbu, technické řešení jednotlivých konstrukcí a objednávání materiálu je projekt jako celek, přičemž stačí, aby příslušné dodávky a práce byly zmíněny v některé z jeho částí. Všechny jednotkové ceny obsahují náklady na dopravu materiálu na staveniště, staveništní přesun hmot a u bourání manipulaci se sutí, její odvoz a uložení na skládku včetně poplatku (pokud není uvedeno výslovně jinak), jakož i všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky. Uvedené výrobky mohou být zaměněny výrobkem srovnatelných parametrů (základní požadované parametry jsou uvedeny souhrnně a jsou platné pro všechny výrobky daného typu). Všechny výrobky viditelné v interiéru musí být před objednáním a montáží odsouhlaseny investorem.

		Dodavatel nabídne investorovi na výběr před instalací minimálně 3 výrobky, které splňují obecné požadavky na instalovaný výrobek/zařízení.
Nedílnou součástí specifikace je POŽADOVANÝ TECHNICKÝ STANDARD NAVRŽENÝCH VÝROBKŮ





725-ZP-K

		číslo dílu: 725

		název dílu:  Zdravotechnická instalace - zařizovací předměty označené K

						Specifikace						Výkaz

		ozn.		popis		rozměry		materiál		referenční vyobrazení		určení		místnost č.		jed.		mn.		cena/ks		celkem 

		K16		Keramická záchodová příčka 
alpská bílá, dělící příčka, keramická		výška 705 mm
šířka 400 mm		keramika				mezi dětskými toaletami		1.1.1; 1.2.1; 1.E.1; 2.3.1; 2.4.1; 2.5.1; 2.6.1;
1.E.1
		ks		26				- 0

		K22		Zásobník toaletního papíru		šířka (průměr) 205 mm
výška 210 mm
hloubka 115 mm		nerez leštěný, instalace vrtáním, hmotnost 1.068 kg				Hygienické zázemí šaten		1.8.6b
1.8.4a		ks		2				- 0

		K23		Držák toaletního papíru
nástěnný, chromové provedení, montáž vrtáním		145x100x42mm		Nerez				WC pro dospělé		1.1.1a
1.2.1a
1.6.1a
1.6.4a
1.4.14b
1.4.12a
2.3.1a
2.4.1a
2.5.1a
2.6.1a
1.E.2		ks		12				- 0

		K25		Háčky na oděv
instalace vrtáním - skrytá, 		šířka 2cm
hloubka 3cm
výška 7cm		kov, černý lak				Bezbariérové WC		1.6.2		ks		14				- 0

		K25a		Madlo sklopné
nerez, instalace vrtáním, NUTNÁ KONTROLA, ZDA JE ZEĎ/PŘÍČKA OPATŘENA  VÝZTUHOU, nosnost 120 kg, hmotnost 2,35kg		délka 616 mm
výška 185 mm
průměr trubky 32mm		Nerez leštěný 				Bezbariérové WC a dětské umývárny		1.6.2; 1.1.1; 1.2.1; 2.3.1; 2.4.1; 2.5.1; 2.6.1
		ks		8				- 0

		K25b		Madlo sklopné
nerez, instalace vrtáním, NUTNÁ KONTROLA, ZDA JE ZEĎ/PŘÍČKA OPATŘENA  VÝZTUHOU, nosnost 120 kg, hmotnost 2,75kg		délka 829 mm
výška 185 mm
průměr trubky 32mm		Nerez leštěný				Bezbariérové WC		1.6.2				1				- 0

		K32		Dávkovač na mýdlo
500 ml, uzamykatelný, montáž lepením		100 x 204 x 204 mm		Plast ABS				Dětské umývárny, bezbariérové WC		1.1.1; 1.2.1; 2.3.1; 2.4.1; 2.5.1; 2.6.1, ;1.E.1;1.E.2; 1.6.2		ks		43				- 0

		K35		Zásobník na papírové ručníky
zámek
525 ks papírových ručníků, uzamykatelný na klíček, včetně montážního materiálu, s kontrolou množství ručníku v zásobníku		275 mm (šířka)
100 mm (hloubka)
355 mm (výška)
		nerez
matný
AISI 304				Wc pro dospělé		1.1.1a
1.2.1a
1.4.12
1.4.14a
1.6.1
1.6.2
1.8.4
1.8.6a
1.E.2
2.3.1a
2.4.1a
2.5.1.a
2.6.1a		ks		17				- 0

		K36		Madlo lomené, pravé instalace vrtáním, NUTNÁ KONTROLA, ZDA JE ZEĎ/PŘÍČKA OPATŘENA  VÝZTUHOU, nosnost 120 kg, hmotnost 2,75kg		šířka 630 mm
výška 890 mm
hloubka 110 mm		nerez
matný
AISI 304				Bezbariérové WC		 1.6.2		ks		2				- 0

		K39		Sklopné sprchové sedátko
Sklopné sedátko do sprchy pevná konzole: směsné nylonové vlákno, pevná základna: směsné nylonové vlákno, šrouby: pozinkované železo, krytka základny: ABS, antibakteriální povrchová úprava, nosnost: 200 kg, sedací ergonomická část z duroplastu s protiskluzovou a antibakteriální úpravou. Sklápěcí mechanismus kovový. Instalace vrtáním, , NUTNÁ KONTROLA, ZDA JE ZEĎ/PŘÍČKA OPATŘENA  VÝZTUHOU		šířka 350 mm
hloubka sedátka 275 mm
		Nerez, černý plast				Dětské umývárny		1.1.1; 1.2.1; 2.3.1; 2.4.1; 2.5.1; 2.6.1
		ks		6				- 0

		K40		Sklopné sprchové sedátko pro osoby s tělesným postižením a sníženou pohyblivostí, závěsné, sklopné, nosnost 150 kg, povrch matný,  Instalace vrtáním, , NUTNÁ KONTROLA, ZDA JE ZEĎ/PŘÍČKA OPATŘENA  VÝZTUHOU		460 x 462 mm		Nerez, matný				Bezbariérové WC		1.6.2		ks		1				- 0

		K41		WC štětka
válcová
černý plastový kartáč, závěsná, montáž šroubováním		výška celková 345 mm
výška spodní části 110 mm
průměr 80 mm

		nerez
matný
AISI 304				WC		1.1.1a; 1.2.1a; 1.4.12a; 1.4.14b; 1.6.1a; 1.8.4a; 1.8.6b; 1.E.2; 2.3.1a; 2.4.1a; 2.5.1.a; 2.6.1a; 1.1.1; 1.2.1; 1.E.1; 2.3.1; 2.4.1; 2.5.1; 2.6.1		ks		14				- 0

		K43		Nouzová signalizace
přivolávací tlačítko s provázkem		–		Bílé				Bezbariérové WC		1.6.1a		ks		2				- 0

		K46		Závěsový tyč + závěs
Slouží pro upevnění mezi dvě stěny		900 – 1500 mm (šířka)		Nerez; broušený, matný;
závěs bílý - omyvatelný				Sprchy pro dospělé		1.8.4a, 1.8.6.c, 1.6.1b, 1.6.5, 1.4.14a, 1.4.12a		ks		6				- 0

		K47		Rohová závěsová tyč
+ závěs
slouží pro upevnění do rohu místnosti, se stropním uchycením v oblasti ohybu a s přírubami pro uchycení na stěny		1000 mm x 1000 mm		Nerez; broušený, matný;
závěs bílý - omyvatelný				Bezbariérová sprcha		1.6.2.		ks		1				- 0

		K48		Madlo rovné
Instalace vrtáním, NUTNÁ KONTROLA, ZDA JE ZEĎ/PŘÍČKA OPATŘENA  VÝZTUHOU		délka 880 mm
výška 75 mm
hloubka 106 mm, tloušťka tyče		nerez
matný
AISI 304				Dětské umývárny		1.1.1;
1.2.1;
2.3.1;
2.4.1;
2.5.1;
2.6.1		ks		6				- 0

		K49		Resetovací tlačítko, barva bílá, 		šířka 80,5 mm,
šířka 80,5 mm
hloubka 16,3 mm						Bezbariérové WC		1.6.1a		ks		1				- 0

		K50		Zásobník na skládaný toaletní papír
 bílá, plast, uzamykatelný, zaoblený tvar		Šířka 159 mm
Výška 271 mm
Hloubka 128 mm						Dětské umývárny		1.1.1;
1.2.1;
2.3.1;
2.4.1;
2.5.1;
2.6.1;1.E.1		ks		25				- 0

		K51		Sklápěcí přebalovací pult
dřevěný		šířka 570 mm
výška 670 mm
hloubka 130 mm						Dětské umývárny		1.1.1;
1.2.1;
2.3.1;
2.4.1;
2.5.1;
2.6.1		ks		1				- 0

				Celkem bez DHP																		- 0





730-ÚT

		číslo dílu: 730

		název dílu: Ústřední vytápění

		Novostavba mateřské školy Jeseniova 98, Praha 3, parc.č. 4114/1, 4114/2, 4114/3, 4115/2,4128/3,4394, k.ú. Žižkov												DPS, 03/2025

		ZAKPLAN s.r.o., Ing. David Zákoutský, tel. 723 192 223												VYTÁPĚNÍ

		Pol.č.		Ref. výrobek		Popis materiálu / zařízení / prací		množ.		m.j.		Kč/m.j.		Kč



		Vytápění - otopné plochy (vč. kotvení, příslušenství, aj.) + montáž

		01		EŽ1		designovaný elektrický topný žebřík – viz architektonické standardy, elektrické topné těleso bez integrovaného regulátoru teploty min. výkon 500W, napětí 230V, krytí IP65, teplotní omezovač 85°C, náplň nemrznoucí směs, řízeno prostorovým termostatem (termostat - dodávka elektro), 		6		ks				0.00

		02		EŽ2		designovaný elektrický topný žebřík – viz architektonické standardy, elektrické topné těleso bez integrovaného regulátoru teploty min. výkon 300W, napětí 230V, krytí IP65, teplotní omezovač 85°C, náplň nemrznoucí směs, řízeno prostorovým termostatem (termostat - dodávka elektro), 		6		ks				0.00



		Vytápění - materiál (zařízení, rozvody, armatury, aj.) + montáž		Ref. výrobek		ERROR:#N/A

		03				potrubí měděné 15x1,0, vč. tvarovek a kotvení, dle ČSN EN 1057, spojované lisováním		52.6		bm				0.00

		04				potrubí měděné 22x1,0, vč. tvarovek a kotvení, dle ČSN EN 1057, spojované lisováním		45.9		bm				0.00

		05				potrubí měděné 28x1,0, vč. tvarovek a kotvení, dle ČSN EN 1057, spojované lisováním		169.0		bm				0.00

		06				potrubí měděné 35x1,5, vč. tvarovek a kotvení, dle ČSN EN 1057, spojované lisováním		79.9		bm				0.00

		07				potrubí měděné 42x1,5, vč. tvarovek a kotvení, dle ČSN EN 1057, spojované lisováním		55.5		bm				0.00

		08				potrubí měděné 54x2,0, vč. tvarovek a kotvení, dle ČSN EN 1057, spojované lisováním		66.9		bm				0.00

		09				plastové potrubí PP-RCT 32x3,6 PN22/SDR9 (ČSN EN ISO 15874)
vč. tvarovek a uchycení objímkami, vč. podpůrných pozinkovaných korýtek		7.3		bm				0.00

		10				plastové potrubí PP-RCT 63x7,1 PN22/SDR9 (ČSN EN ISO 15874)
vč. tvarovek a uchycení objímkami, vč. podpůrných pozinkovaných korýtek		16.9		bm				0.00

		11				návleková parotěsná kaučuková tepelná izolace, celoplošně lepená, přelepené spoje, provedení pro vytápění / pasivní chlazení, tloušťka 19mm pro 15x1,0		52.6		bm				0.00

		12				návleková parotěsná kaučuková tepelná izolace, celoplošně lepená, přelepené spoje, provedení pro vytápění / pasivní chlazení, tloušťka 25mm pro 22x1,0		45.9		bm				0.00

		13				návleková parotěsná kaučuková tepelná izolace, celoplošně lepená, přelepené spoje, provedení pro vytápění / pasivní chlazení, tloušťka 32mm pro 28x1,0		169.0		bm				0.00

		14				návleková parotěsná kaučuková tepelná izolace, celoplošně lepená, přelepené spoje, provedení pro vytápění / pasivní chlazení, tloušťka 32mm pro 35x1,5		79.9		bm				0.00

		15				návleková parotěsná kaučuková tepelná izolace, celoplošně lepená, přelepené spoje, provedení pro vytápění / pasivní chlazení, tloušťka 32mm pro 42x1,5		55.5		bm				0.00

		16				návleková parotěsná kaučuková tepelná izolace, celoplošně lepená, přelepené spoje, provedení pro vytápění / pasivní chlazení, tloušťka 32mm pro 54x2,0		66.9		bm				0.00

		17				návleková parotěsná kaučuková tepelná izolace, celoplošně lepená, přelepené spoje, provedení pro vytápění / pasivní chlazení, tloušťka 32mm pro 32x3,6		7.3		bm				0.00

		18				návleková parotěsná kaučuková tepelná izolace, celoplošně lepená, přelepené spoje, provedení pro vytápění / pasivní chlazení, tloušťka 32mm pro 63x7,1		16.9		bm				0.00

		19				ohebná PE chránička DN200 pro potrubí uložené v zemině, červená, vnitřní průměr 172mm		6.8		bm				0.00

				Podlahové vytápění

		20				vícevrstvé potrubí 16x2,0, PN 10 (max. 70 °C), vč. tvarovek, vč. ochranných trubek do prostupů a dilatací, síťovaný polyetylén, hliníková vrstva, difuze kyslíku 0,0 mg/l		7,454		bm				0.00

		21				návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tloušťka 6mm pro 16x2,0, přelepené spoje		136		bm				0.00

		22				systémová izolační deska pro podlahové vytápění, rozteč 50/100/150/200/250/300 mm, rozměr 1000x500mm, pro plastové potrubí průměru 16-18mm, tloušťka izolace 15mm, tepelný odpor 0,375 m2,K/W, objemová hmotnost 30 kg/m3, včetně hydroizolační fólie		1,431		m2				0.00

		23				systémová hydroizolační fólie pro podlahové vytápění, rozteč 50/100/150/200/250/300 mm rozměr 1400x800mm, pro plastové potrubí průměru 16-18mm, tloušťka izolace 1mm		42		m2				0.00

		24				sestava rozdělovač/sběrač pro podlahové vytápění 2-cestný, provedení pod omítku, 1x rozdělovač s regulačními průtokoměry, 1x sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2x kulový uzávěr se šroubením, 2x průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovacím ventilem, 2x otočný vypouštěcí ventil, 2x teploměr, 2x zátka, součástí dodávky je skříň o příslušné velikosti, materiál mosaz OT 58, PN 10, T = 120 °C		1		ks				0.00

		25				sestava rozdělovač/sběrač pro podlahové vytápění 6-cestný, provedení na omítku, 1x rozdělovač s regulačními průtokoměry, 1x sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2x kulový uzávěr se šroubením, 2x průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovacím ventilem, 2x otočný vypouštěcí ventil, 2x teploměr, 2x zátka, součástí dodávky je skříň o příslušné velikosti, materiál mosaz OT 58, PN 10, T = 120 °C		3		ks				0.00

		26				sestava rozdělovač/sběrač pro podlahové vytápění 7-cestný, provedení pod omítku, 1x rozdělovač s regulačními průtokoměry, 1x sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2x kulový uzávěr se šroubením, 2x průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovacím ventilem, 2x otočný vypouštěcí ventil, 2x teploměr, 2x zátka, součástí dodávky je skříň o příslušné velikosti, materiál mosaz OT 58, PN 10, T = 120 °C		1		ks				0.00

		27				sestava rozdělovač/sběrač pro podlahové vytápění 8-cestný, provedení na omítku, 1x rozdělovač s regulačními průtokoměry, 1x sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2x kulový uzávěr se šroubením, 2x průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovacím ventilem, 2x otočný vypouštěcí ventil, 2x teploměr, 2x zátka, součástí dodávky je skříň o příslušné velikosti, materiál mosaz OT 58, PN 10, T = 120 °C		3		ks				0.00

		28				sestava rozdělovač/sběrač pro podlahové vytápění 9-cestný, provedení na omítku, 1x rozdělovač s regulačními průtokoměry, 1x sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2x kulový uzávěr se šroubením, 2x průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovacím ventilem, 2x otočný vypouštěcí ventil, 2x teploměr, 2x zátka, součástí dodávky je skříň o příslušné velikosti, materiál mosaz OT 58, PN 10, T = 120 °C		2		ks				0.00

		29				sestava rozdělovač/sběrač pro podlahové vytápění 12-cestný, provedení na omítku, 1x rozdělovač s regulačními průtokoměry, 1x sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2x kulový uzávěr se šroubením, 2x průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovacím ventilem, 2x otočný vypouštěcí ventil, 2x teploměr, 2x zátka, součástí dodávky je skříň o příslušné velikosti, materiál mosaz OT 58, PN 10, T = 120 °C		1		ks				0.00

		30				svěrné šroubení na vícevrstvé potrubí pro 16x2, (mosaz OT 58, PN10, T=120°C)		162		ks				0.00

		31				elektrotermická hlavice 230V, IP40, časová konstanta 180s, bez proudu zavřeno
(prostorový termostat + elektrické propojení (dodávka části elektroinstalace)		81		ks				0.00

		32				samolepící obvodový dilatační pás s fólií tloušťka 10 mm, šířka 160mm, (pro oddělení podlahového vytápění od svislých konstrukcí, na rubu lepící páska, pěnový polyetylén)		1,336		m				0.00

		33				plastifikátor do betonových mazanin pro topné desky (zlepšení zpracovatelnost a zatékání a odolnosti betonu proti praskání)		309		kg				0.00

				Tepelné čerpadlo – země / voda

		34				tepelné čerpadlo země/voda se dvěma kompresory, topný výkon (kW) / topný faktor (-) 20,05 / 4,78 (pro 1. stupeň) a 38,73 / 4,50 (pro 2. stupeň) podle EN 14511, hodnocení A+++ podle EN 14825 mírné klima, součástí oběhová čerpadla sekundárního i primárního okruhu, součástí regulace: s internetovým, MODbus, BACnet rozhraním (viz schéma), chladivo R410A, scroll kompresor, šířka 700mm, hloubka 750mm, výška 1620mm, hmotnost 360 kg, vč. dodávky čidel pro vestavěnou regulaci TČ (viz schéma) – venkovní teplota, teplota vody v zásobníku teplé vody, 2x teplá voda (výstup, cirkulace), teplota v akumulačním zásobníku, vč. 2x filtrball DN50, vč. softstartéru pro rozběh TČ s max. proudem 32A vč. uvedení do provozu		1		ks				0.00

		35				kompaktní jednotka pasivního chlazení (nerezový deskový výměník, elektronické oběhové čerpadlo na primární straně, 4x uzavírací kohout, montážní rám, regulace vč. čidla venkovní teploty, vč. čidla kondenzace na výstupní potrubí, vč. parotěsné kaučukové izolace), výkon 25kW, připojení DN50, strana vody dT=3°C, Q=1,99 kg/s, dP=24kPa, strana nemrznoucí dT=3,6°C, Q=1,83 kg/s, dP=25kPa		1		ks				0.00

		36				zásobník teplé vody, objem 680l, teplosměnná plocha výměníku 7m2, možnost integrace přírubové topné tyče, max. provozní tlak 10bar (otopná voda) / 10bar (teplá voda), max. provozní teplota 110°C (otopná voda) / 95°C (teplá voda), třída ErP C, pohotovostní tepelná ztráta 3 kWh/24h, pohotovostní spotřeba energie (24h) podle DIN 4753 NL= 4,5 při 60°C/10°C, průměr s izolací 950mm, výška s izolací 2050mm		1		ks				0.00

		37				akumulační zásobník pro tepelná čerpadla, PN3, max. provozní teplota 95°C, objem 954 litrů, připojení DN40, třída ErP B, pohotovostní ztráta 2,23 kWh/24h, izolace 100 mm, barva stříbrná, tepelná izolace z tvrdé polyuretanové pěny 60mm + dodatečná snímatelná vliesová izolace o tloušťce 40 mm, průměr s izolací 1030mm, výška s izolací 1820mm		1		ks				0.00

		38				elektrické přírubové topné těleso, výkon 6 kW / 400 V, nastavitelný termostat 30-80°C, bezpečnostní termostat, vestavná délka 360 mm		1		ks				0.00

		39				elektrická závitová topná vložka, výkon 6 kW / 400 V, nastavitelný termostat 30-80°C, bezpečnostní termostat, vestavná délka 450 mm		1		ks				0.00

		40				termohydraulický rozdělovač, PN10, max. 8m3/h, připojení 4x DN50, vypouštěcí kohout, automatický odvzdušnovač DN15, jímka pro teplotní čidlo 150mm, vč. uchycení na zeď – 2x systémová konzola, vč. parotěsné celoplošně lepené tepelné izolace pro chlazení tl. 32mm		1		kpl				0.00

		41				trojcestný směšovací ventil DN40, k.v.=25, PN10, T=-10°C–110°C, mosaz + servopohon 
(napájení 230VAC, 2 bodový, SPST, otevřeno/zavřeno, doba běhu 60s, 15Nm)		1		ks				0.00

		42				plnící jednotka primárního okruhu DN50, vč. sběrné nádoby		1		ks				0.00

		43				teplonosná nemrznoucí kapalina pro geotermální, topné a chladicí systémy, barva zelená
nezámrzná teplota koncentrátu: -80 °, inhibitory koroze, stabilizátory pryže a životnosti		60		litr				0.00

		44				demineralizační sada, patrona s kapacitou 8000 l x °dH, náhradní náplň, připojovací sada s měřičem vodivosti, elektronický vodoměr, tepelná izolace, montážní konzola na stěnu, dopouštěcí stanici s potrubním oddělovačem		1		ks				0.00

		45				bezpečnostní příložný termostat podlahového vytápění AT90, pro ochranu okruhu podlahového vytápění, napětí 230V, nastavitelná teplota mezi 20°-90°C		2		ks				0.00

		46				magnetický odlučovač nečistot DN50, pro max. 50% glykolu , mosaz, max. průtok 2,1 l/s, max. tlaková ztráta 5,8 kPa, PN6, Tmax 110°C, tepelná izolace z EPP, neodymový magnet		1		ks				0.00

				Elektrokotel

		47				závěsný elektrokotel o výkonu 24 kW, šest výkonových stupňů, integrovaný pojišťovací ventil 3bar, automatický odvzdušňovací ventil, expanzní nádoba objem 7l, max. teplota kotle 85 °C, elektrické krytí IP40, napětí 3x400, šířka 416mm, výška 712mm, hloubka 300mm		2		kpl				0.00

		48				regulátor výkonu 0-10 V pro jednoduchou regulaci výkonu elektrokotle nadřazenou regulací 
vstupním signálem 0 až 10 V, vč. uvedení do provozu		2		kpl				0.00

				Expanzní nádoba, čerpadla, rozdělovač 

		49				stojatá tlaková expanzní nádoba s membránou pro uzavřené topné a chladicí soustavy, provedení podle DIN EN 13831, jmenovitý objem 140l, PN6, šedá, max. teplota na membráně 120°C, max. provozní teplota 70 °C, připojení DN25, průměr 512mm, výška 890mm, epoxidový nátěr, nevyměnitelná zalisovaná membrána, pro koncentraci mrazuvzdorného prostředku
nejméně 25 až 50 %		1		ks				0.00

		50				stojatá tlaková expanzní nádoba  pro topné, solární a chladicí soustavy s koncentrací glykolu do 50% provedení podle DIN EN 13831, jmenovitý objem 200l, PN10, šedá, max. teplota na membráně 120°C, max. provozní teplota 70 °C, připojení DN25, průměr 640mm, výška 758mm, epoxidový nátěr, nevyměnitelná zalisovaná membrána, pro koncentraci  mrazuvzdorného prostředku nejméně 25 až 50 %		1		ks				0.00

		51				kombinovaný rozdělovač + sběrač - (2 větve, rozteč hrdel 250mm), modul 100, délka 1,2m, PN6, cca 8 m3/h, vč. nástěnné ocelové konzoly + ochranný nátěr, vč. 4x hrdlo DN32 (2x přívod, 2x zpátečka), 2x přívod DN50, 2x zpátečka DN50, vč. parotěsná tepelná izolace tl. 32mm		1		kpl				0.00

		52				čerpadlová skupina DN32, PN10, směšovaný okruh, elektronické oběhové čerpadlo (provedení analogicky viz položka OČ-03), dva kulové kohouty (ve zpětném vedení se zpětnou klapkou), dva kontaktní teploměry integrované v rukojeti kulového kohoutu (rozsah indikace 0-120 °C), třícestný T-směšovač včetně plynule nastavitelného obtoku, izolace EPS, vzdálenost os od 200 mm do 250 mm, dolní vývod 1 1/2" M s plošným utěsněním, horní vývod s vnitřním závitem odpovídající rozměrům čerpadla, pracovní bod - průtok 4,8 m3/h, min. dopravní výška 6,5m		1		ks				0.00

		53				čerpadlová skupina DN32, PN10, směšovaný okruh, elektronické oběhové čerpadlo (provedení analogicky viz položka OČ-03), dva kulové kohouty (ve zpětném vedení se zpětnou klapkou), dva kontaktní teploměry integrované v rukojeti kulového kohoutu (rozsah indikace 0-120 °C), třícestný T-směšovač včetně plynule nastavitelného obtoku, izolace EPS, vzdálenost os od 200 mm do 250 mm, dolní vývod 1 1/2" M s plošným utěsněním, horní vývod s vnitřním závitem odpovídající rozměrům čerpadla, pracovní bod - průtok 2,9 m3/h, min. dopravní výška 5,4m		1		ks				0.00

		54				servomotor 24 V řídicí signál 0-10 V, doba chodu 120 s, 90°, 15 Nm, kabel 2m, tříbodová modulace, teplotní rozsah: 0-50 °C, manuální režim, viditelný indikátor polohy		2		ks				0.00

		55				mokroběžné elektronické oběhové čerpadlo pro topnou vodu DN32 (závitové), PN10, 1x 230V, příkon 140W, rozsah teploty -10 až 110°C, regulace (AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, regulace na proporcionání tlak, regulace na konstantní tlak, regulace na konstantní teplotu, konstatní křivky, max. nebo min. křivka, automatický redukovaný noční provoz, není nutná externí motorová ochrana), ovládací panel s displejem, zabudovaný snímač diferenčního tlaku a teploty, litinové těleso, oddělovací vložka rotoru z kompozitu, opěrná deska ložiska a plášť rotoru z korozivzdorné oceli, hliníkové těleso statoru, komunikace (bezdrátová, digitální, reléové a analogové vstupy), signalizace poruchy, bezúdržbový provoz, vč. tepelně izolačního krytu a sady připojovacích rozebíratelných šroubení, pracovní bod - průtok 7,2 m3/h, min. dopravní výška 3,5m		1		ks				0.00

				Armatury

		56				kulový kohout DN15, PN20, T=-20°C až 100°C, mosaz CW617N		4		ks				0.00

		57				kulový kohout DN20, PN16, t=120°C, páčka, mosaz CW617N		4		ks				0.00

		58				kulový kohout DN40, PN20, T=-20°C až 100°C, mosaz CW617N		2		ks				0.00

		59				kulový kohout DN50, PN16, T=-20°C až 100°C, mosaz CW617N		7		ks				0.00

		60				kulový kohout s vypouštěním DN15, mosaz CW617N, PN16, páčka		2		ks				0.00

		61				vypouštěcí kohout s páčkou a zátkou DN15, PN10, T=-10°C až 90°C, mosaz CW617N		9		ks				0.00

		62				zpětná klapka DN50, PN 10, min. T=90°C, mosaz OT 58, nerezová pružina		1		ks				0.00

		63				automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem, PN14, mosaz, provozní teplota T=+5°C až 120°C (voda), provozní,  teplota T=-30°C až 120°C (nemrznoucí směs), maximální odvzdušňovací tlak 7bar, teplonosná kapalina - voda nebo směs s glykolem (max. 50%)		9		ks				0.00

		64				ruční odvzdušňovací ventil DN10, PN10, T=-10°C až 100°C, mosaz CW617N		2		ks				0.00

		65				pryžový kompenzátor, DN32, PN16, T=-10°C až 100°C, nerez AISI 304 + EPDM		2		ks				0.00

		66				pryžový kompenzátor, DN40, PN16, T=-10°C až 100°C, nerez AISI 304 + EPDM		4		ks				0.00

		67				pryžový kompenzátor, DN50, PN16, T=-10°C až 100°C, nerez AISI 304 + EPDM		2		ks				0.00

		68				manometr radiální (0 – 4 bar, průměr 63mm), vč. jímky		2		ks				0.00

		69				vysazení odbočky DN15 pro osazení jímky pro MaR – čidlo tlaku, vč. jímky		2		ks				0.00

		70				vysazení odbočky DN15 pro osazení jímky pro MaR – čidlo teploty za THR, vč. jímky		1		ks				0.00

		71				flexi hadice, vlnitá trubka v nerez oceli, 2x přesuvná matice, PN10, DN15, 0,5m		1		ks				0.00

		72				topenářské šroubení DN32, PN25, min. T=110°C, mosaz CW617N		2		ks				0.00

		73				topenářské šroubení DN50, PN25, min. T=110°C, mosaz CW617N		6		ks				0.00

		74				regulační armatura s měřícími body pro statickou regulaci průtoku, uzavírání, vypouštění
DN15, k.v. = 3,0 m3/h, PN20, T=-20°C až 120°C, mosaz/EPDM, včetně tepelné izolace		3		ks				0.00

		75				regulační armatura s měřícími body pro statickou regulaci průtoku, uzavírání, vypouštění
DN20, k.v. = 6,6 m3/h, PN20, T=-20°C až 120°C, mosaz/EPDM, včetně tepelné izolace		8		ks				0.00

		76				regulační armatura s měřícími body pro statickou regulaci průtoku, uzavírání, vypouštění
DN32, k.v. = 18,0 m3/h,  PN20, T=-20°C až 120°C, mosaz/EPDM, včetně tepelné izolace		1		ks				0.00

		77				regulační armatura s měřícími body pro statickou regulaci průtoku, uzavírání, vypouštění
DN40, k.v. = 26,0 m3/h,  PN20, T=-20°C až 120°C, mosaz/EPDM, včetně tepelné izolace		1		ks				0.00

		78				regulační armatura s měřícími body pro statickou regulaci průtoku, uzavírání, vypouštění
DN50, k.v. = 40,0 m3/h,  PN20, T=-20°C až 120°C, mosaz/EPDM, včetně tepelné izolace		1		ks				0.00

		79				bezpečnostní uzávěr k měření tlaku v expanzní nádobě DN25, PN6 max. T=85°C
(uzávěr, vypouštěcí napouštěcí ventil, bezpečnostní plomba)		2		ks				0.00

		80				pojistný ventil pro topení (voda) DN20, PN10, otvírací tlak 3,0 bar, T=5°C až 110°C, mosaz		1		ks				0.00

		81				pojistný ventil pro primární  okruh (nemrznoucí směs) DN20, PN10, otvírací tlak 3,0bar, 
T=-20°C až 160°C (pro max. 50% glykolu) , mosaz, vč. sběrné nádoby		1		ks				0.00



		Vytápění – stavební přípomoc, zkoušky, doklady, aj.		Ref. výrobek		ERROR:#N/A

		82		---		stavební přípomoci (prostupy, drážky, lešení, jádrové vrtání, požární dotěsnění aj.)		1		kpl				0.00

		83				oboustranné požární utěsnění prostupu potrubí ocel/měď DN15-DN50 skrz požární stěnu/strop (oboustranný systém pomocí zpěňovací pásky na bázi grafitu)		36		kpl				0.00

		84		---		vyčištění a propláchnutí rozvodů, napuštění soustavy upravenou vodou podle požadavků výrobce instalovaného tepelného čerpadla, odvzdušnění celé soustavy 		1		kpl				0.00

		85		---		vyčištění a propláchnutí rozvodů, napuštění primární strany soustavy ve strojovně nemrznoucí kapalinou na bázi monoetylenglykolu naředěnou pro nezámrznost -15°C (ředění 1:2,5)		1		kpl				0.00

		86		---		zkoušky těsnosti a provozní dle ČSN 06 0310, včetně zaregulování otopné soustavy, 72h		1		kpl				0.00

		87		---		zprovoznění, zaregulování a uvedení strojovny do provozu, vč. nastavení regulace vytápění, pasivního chlazení a ohřevu teplé vody (periodická sterilizace, týdenní režim aj.),  vč. zpracování provozního řádu, provozního deníku a knihy chladiva, vč. vyškolení obsluhy		1		kpl				0.00

		88		---		označení potrubí, označení armatur, dle platných ČSN		1		kpl				0.00

		89		---		dokumentace skutečného provedení (digitálně v edit. formátu DWG/DOC/XLS+ 3 výtisky)		1		kpl				0.00

		90		---		spolupráce při uvedení do provozu (vč. předání technické dokumentace, návodů, certifikátů, schválení k provozu, vč. povinných revizí, hygienických atestů aj. 2paré + CD)		1		kpl				0.00

														0.00

		Poznámka:

		Výpočet celkové výměry je proveden součtem jednotlivých prvků a odměřením délek ze všech výkresů grafické části.

		Specifikace obsahuje pouze seznam hlavních zařízení a dodávek, nikoli úplný seznam veškerého zařízení a materiálu potřebného pro provedení dodávky jako jsou například redukce, kolena, nosné konstrukce, šrouby, těsnění, spojovací materiál, nátěrové hmoty, orientační štítky atd. Úplný přehled materiálu určuje příprava výroby. Veškeré zařízení musí být schválené pro použití v ČR, musí k nim být dodána technická dokumentace v českém jazyce a příslušné atesty. Veškeré zařízení se rozumí včetně dodávky, montáže a včetně potřebného pomocného materiálu. Všechny závitové armatury budou dodány včetně šroubení umožňujícího následné rozpojení. V rámci dodávky potrubí jsou veškeré pomocné ocelové konstrukce pro uložení potrubí pomocí typových prvků opatřených povrchovou úpravou pozinkováním. Při zpracování nabídky je nutno vycházet ze všech částí dokumentace tj. textových částí, výkresů a specifikace.

		Podkladem pro ocenění, stavbu, technické řešení jednotlivých konstrukcí a objednávání materiálu je projekt jako celek, přičemž stačí, aby příslušné dodávky a práce byly zmíněny v některé z jeho částí. Všechny jednotkové ceny obsahují náklady na dopravu materiálu na staveniště, staveništní přesun hmot a u bourání manipulaci se sutí, její odvoz a uložení na skládku včetně poplatku (pokud není uvedeno výslovně jinak), jakož i všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky. Uvedené výrobky mohou být zaměněny výrobkem srovnatelných parametrů (základní požadované parametry jsou uvedeny souhrnně a jsou platné pro všechny výrobky daného typu). Všechny výrobky viditelné v interiéru (tělesa, armatury, atd.) musí být před objednáním a montáží odsouhlaseny investorem.

		Dodavatel nabídne investorovi na výběr před instalací minimálně 3 výrobky, které splňují obecné požadavky na instalovaný výrobek/zařízení.
Veškeré viditelné části a koncové prvky budou schváleny autorským dozorem. Vzorkovací proces je součástí dodávky.





730-TČ

				číslo dílu: 730

				název dílu: Ústřední vytápění - Tepelné čerpadlo



				Mateřská škola Jeseniova

				Rozpočet - PRIMÁRNÍ ZDROJ TČ



				Organizace stavby a provozní náklady

						Počet		MJ		Cena za jednotku		Cena celkem

				Projekt vrtných prací zpracovaný báňským projektantem podle přílohy č. 1 vyhl. č. 239/1988 Sb.		1		kpl				- 0 Kč

				Ohlášení činnosti prováděné hornickým způsobem podle § 10 písm. odst. 1) vyhl. č. 104/1988 Sb., v obsahu uvedeném v §11 vyhl. č. 104/1988 Sb., provedené nejméně 8 dní před zahájením prací na místně příslušný Obvodní báňský úřad.		1		kpl				- 0 Kč

				Doprava vrtné soupravy a příslušné technologie		1		kpl				- 0 Kč

				Zařízení staveniště (wc, oplocení, buňkoviště, sklad materiálu, přípojky)		1		kpl		* dle vyúčtování stavební firmy

				Geodetické vytýčení geotermálních vrtů		7		ks				- 0 Kč

				Geodetické vytýčení propojení vrtů (po dokončení)		1		kpl				- 0 Kč

				Kontejnery pro odvoz vrtného materiálu + následná likvidace
(množství odpadů cca 6-8 m3/vrt)
* popř. odvrtanou horninu je možné využít k terénním úpravám		7		ks				- 0 Kč

				Dozor hydrogeologa včetně dopravních nákladů (popř. monitoring okolních studní)		1		kpl				- 0 Kč

				Technická zpráva vrtných prací + potřebné podklady k získání kolaudačního souhlasu		1		kpl				- 0 Kč

				Cena celkem bez DPH - Organizace stavby a provozní náklady								- 0 Kč



				Vrtné práce včetně vystrojení

						Počet		MJ		Cena za jednotku		Cena celkem

				Vrtné práce 7x 130 m                                                                                                                                                             - vrtání rotačně příklepovou technologií se vzduchovým výplachem                                                                                                                                          - úvodní průměr vrtu 150-160 mm (0 - ? m) = pažení v nezpevněných horninách                                                                                                                                 - konečný průměr vrtu 120-130 mm (? - 130 m)
- tlaková zkouška + zkouška průtočnosti před zapuštěním a po zapuštění geotermální sondy do vrtu dle německé normy VDI4640
- zapuštění geotermální sondy do vrtu
- uzavření jednotlivých PE výstupů pomocí víček a zajištění ochrany vrtu před poškozením (např. KG potrubí DN150 á 1 m)		910		m				- 0 Kč

				Vystrojení vrtů dvou-okruhovou geotermální sondou 
- vystrojení geotermální sondou PE-RC 4x d32x 2,9 mm á130 m (SDR11, PN16)
- potrubí vyrobeno dle normy PAS 1075 typ I
- délková signatura potrubí po každém metru
- dvojité navinutí potrubí pro snazší zabudování
- pro vyšší bezpečnost je hlava sondy vyrobena z jednoho kusu s minimální tlakovou odolností 25 barů (PN25)
- vratné U-koleno na patě sondy musí splňovat podmínky normy VDI4640 (průtok a tlaková ztráta U-kolena)
- provedení geotermální sondy má speciální vnitřní strukturu potrubí, která výrazně snižuje tlakovou ztrátu a díky tomu dochází k nižší spotřebě oběhového čerpadla
- při zapouštění do vrtu dochází k mechanickému poškození hlavy, proto je hlava v namáhaných částech navíc zesílena		7		ks				- 0 Kč

				Kovový adaptér pro ochranu hlavy sondy d32/40		7		ks				- 0 Kč

				Injektážní potrubí PE100 d25x 2,3 mm á132 m 
(* v případě realizace bez zaváděcích tyčí = náhrada kovového adaptéru)		7		ks				- 0 Kč

				Závaží pro geotermální sondy - 10-20 kg 
(* v případě realizace bez zaváděcích tyčí = náhrada kovového adaptéru)		7		ks				- 0 Kč

				Tlaková injektáž od počvy k ústí vrtu - hotová směs
- počítáno pro průměrný vrtný průměr 132 mm
- injektážní směs s mrazuvzdorností, odolná vůči sulfátům
- injektáž odděluje jednotlivé zvodně, zvyšuje přenos tepla/chladu mezi sondou a okolní horninou
- tepelná vodivost směsi vyšší než 2,0 W/ m*K
- hmotnost suspenze 1 680 kg/m3
- poměr ředění směsi pro 1,0 m3 = 1050 kg směsi + 600 l vody
- injektážní materiál pro geotermální sondy podle VDI4640
- množství injektážní směsi je závislé na poměru ředění a na realizaci vrtných prací (upřesní dodavatel)		10.8		t				- 0 Kč

				Cena celkem bez DPH - Vrtné práce včetně vystrojení								- 0 Kč



				Materiál na propojení a sdružení vrtů

						Počet		MJ		Cena za jednotku		Cena celkem

				Redukce počtu větví 32-32-40 přímá
- 1x Y-kus 32-32-40
- 2x elektrospojka d32 (SDR11, PN16)
- 1x elektrospojka d40 (SDR11, PN16)		14		ks				- 0 Kč

				Potrubí PE-RC d40x 3,7 mm (SDR11, PN16)
- potrubí vyrobeno dle normy PAS 1075 typ II		220		m				- 0 Kč

				Kaučuková izolace d42x 13 mm
(tepelná vodivost 0°C λ=0,036 W/(m*K), (faktor difuzního odporu min. 8.000 μ)  		78		m				- 0 Kč

				Chránička d110 (vnitřní Ø 94 mm)		78		m				- 0 Kč

				Těsnící hmota (vodotěsná min. do 0,5 baru)		4		ks				- 0 Kč

				Elektrospojka d40 (SDR11, PN16)		16		ks				- 0 Kč

				Elektrokoleno 45° d40 (SDR11, PN16)		10		ks				- 0 Kč

				Elektrokoleno 90° d40 (SDR11, PN16)		6		ks				- 0 Kč

				Kruhová šachta pro 7 okruhů
- šachta s rozměry ID = 695 mm, výška = 760 mm 
- tělo rozdělovače/sběrače d90 umístěné horizontálně
- výstupy na páteřní vedení d63
- rozdělovač/sběrač obsahuje 1" kulové kohouty pro napuštění/odvzdušnění
- výstupy rozdělovače d40 obsahují kulové kohouty
- výstupy sběrače d40 obsahují průtokové regulátory 8-38 l/min.
- 2x integrované uzavírací kulové ventily DN50
- všechny výstupy přivařené ke stěně šachty s přesahem cca 100 mm
- šroubovatelné, výškově nastavitelné víko odzkoušené TÜV
- víko s pojízdností 1,5 tuny		1		ks				- 0 Kč

				Elektroredukce d90-63 (SDR11, PN16)		2		ks				- 0 Kč

				Páteřní vedení PE-RC d90x 5,4 mm (SDR17, PN10) á6m
- potrubí vyrobeno dle normy PAS 1075 typ II		72		m				- 0 Kč

				Elektrospojka d90 (SDR11, PN16)		8		ks				- 0 Kč

				Elektrokoleno 90° d90 (SDR11, PN16)		4		ks				- 0 Kč

				Elektrokoleno 45° d90 (SDR11, PN16)		12		ks				- 0 Kč

				Kaučuková izolace d89x 13 mm
(tepelná vodivost 0°C λ=0,036 W/(m*K), (faktor difuzního odporu min. 8.000 μ)  		42		m				- 0 Kč

				KG potrubí DN150 vnitřní Ø152 mm		42		m				- 0 Kč

				Těsnící hmota (vodotěsná min. do 0,5 baru)		3		ks				- 0 Kč

				ALU Folie 		4		m2				- 0 Kč

				Kaučuková izolace d89x 19 mm
(tepelná vodivost 0°C λ=0,034 W/(m*K), (faktor difuzního odporu min. 10.000 μ)  		2		m				- 0 Kč

				Instalační kluzné objímky včetně materiálu pro ukotvení + kaučukové závěsy 
pro potrubí d90		2		ks				- 0 Kč

				Prostupová nerezová pažnice DUO 2xDN150
- vnitřní průměr pažnice 2x 150 mm
- délka výstupů 100 mm
- osová rozteč 204 mm
- bez příslušenství pro upevnění na stěnu nebo do podlahy		1		ks				- 0 Kč

				Těsnění 150/92
- tlaková odolnost min. 5 barů 
- materiál nerezová ocel V2A (1.4301)
- gumová objímka z materiálu SBR, šířka 40/42 mm
- těsnění odolává teplotám od -30 do 70 °C		2		ks				- 0 Kč

				Elektroredukce d90-63 (SDR11, PN16)		2		ks				- 0 Kč

				PVC-U Kulový kohout d63 (DN50)		2		ks				- 0 Kč

				Ostatní příslušenství                                                                                                                                                                               štětec, pásky, lepidlo….		1		kpl				- 0 Kč

				Teplonosná kapalina - koncentrát (primární okruh)
- směs na bázi monoethylenglykolu (MEG)
- obsahuje inhibitory koroze
- po naředění s vodou = nezámrznost kapaliny -15°C (ředění 1:2,5)
- objem po kulové ventily DN50 na páteři		725		l				- 0 Kč

				Cena celkem bez DPH - Materiál na propojení a sdružení vrtů								- 0 Kč



				Realizace propojení vrtů a plnění

						Počet		MJ		Cena za jednotku		Cena celkem

				Výkopové práce pro propojení vrtů a páteřního vedení
- šířka 0,8-1,0 m
- propojení d40 = hloubka 1,2-1,3  m pod finální úrovní terénu/zpevněné plochy
- páteřní vedení d90 = hloubka 1,2-1,3 m pod finální úrovní terénu/zpevněné plochy nebo 0,6 m pod spodním lícem podkladního betonu základové desky
- předpokládaná těžitelnost tř.III
- celkem cca 98 m3		102		m				- 0 Kč

				Lože + obsyp výkopů
- hutněný písek frakce 0/4 mm … nutno hutnit po vrstvách
- šířka 0,8-1,0 m
- lože výkopu 0,1 m a obsyp 0,15-0,26 m
- celkem cca 24 m3

				Zásyp výkopů
- hutnitelný zásyp do frakce 63 mm bez ostrohranných valounů (případně lze využít i horninovou drť z vrtů) … nutno hutnit po vrstvách
- celkem cca 74 m3

				Likvidace přebytečného výkopku
- celkem cca 24 m3

				Propojení d40 - pokládka, svařování potrubí		220		m				- 0 Kč

				Propojení d40 - izolování, vložení do chráničky a utěsnění těsnící hmotou		78		m				- 0 Kč

				Usazení kruhové šachty pro 7 okruhů
- podsyp - hutněný štěrk frakce 8-16 mm = celkem cca 0,3 m3
- podsyp/obsyp - hutněný písek frakce 0/4 mm … nutno hutnit po vrstvách = celkem cca 6 m3		1		kpl				- 0 Kč

				Páteř d90 - pokládka a svařování potrubí		72		m				- 0 Kč

				Páteř d90 - izolování, vložení do KG potrubí a utěsnění těsnící hmotou (vnější část)		42		m				- 0 Kč

				Páteř d90 - izolování, závěsy a instalační objímky (vnitřní část)		2		m				- 0 Kč

				Montáž prostupů		2		ks				- 0 Kč

				Montáž PVC-U kulového kohoutu d63 (DN50)		2		ks				- 0 Kč

				Tlaková zkouška celého systému (3 fáze)		1		kpl				- 0 Kč

				Proplach, plnění a částečné odvzdušnění primárního okruhu teplonosnou kapalinou (po kulové ventily DN50)		725		l				- 0 Kč

				Regulace průtoků pro jednotlivé vrty                                                                                                                                                                                        		7		ks				- 0 Kč

				Cena celkem bez DPH - Realizace propojení vrtů a plnění								- 0 Kč



				Cena celkem bez DPH								- 0 Kč









791-Gastro

		číslo dílu: 791

		název dílu: Montáž zařízení velkokuchyní

		Pozice		Název		Popis		Rozměry
ŠxHxV [mm]		Výrobce		Model		Mn.
ks		Cena za 1 mj
bez DPH
v Kč		Cena celkem
bez DPH v Kč

						1.NP

						100. - SKLAD / PŘÍJEM / MYTÍ TERMOPORTŮ / HRUBÁ ZELENINA

		101.		Technologická můstková váha pro kontrolní vážení s displejem		váživost: min. 150 kg
- rozměr vážní plochy: min. 500x600 mm
- certifikace: pro kontrolní vážení - provozní měřidlo
- Funkce váhy: vážení, sumační režim, počítání kusů, limitní vážení s akustickou signalizací, šetřící režim pro nečinnosti
- provedení vážní plochy: nerez
- provedení konstrukce: lak
- provedení (materiál): lakovaná ocel/nerez
- alternativní napájení: akumulátor vestavěný
- displej: LED
- provozní teplota: 0°C až +40°C
- umístění: na podlahu
- krytí: IP-54
- příkon (230 V): 0,05 kW		500x900x730						1				0.00

		102.		Nerez stůl se zásuvkovým blokem a policí		 - vpravo zásuvkový blok, 3x zásuvka na GN, nerez kolejnice, profilované madlo, vnitřní rádiusy zásuvek
- spodní plná police vč. lemu 
- zadní a levý lem, v=50 mm
- provedení na stavební sokl, v=150 mm		1000x700x750						1				0.00

		103.		Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná		 - 2x nerez plná police vč. spodní výztuže
- vyztužení polic je zajištěno nerez profily po celé délce police
- konstrukci přestavitelných polic tvoří nerezové žebříčky se zavěšenými konzolemi ukončených dorazem
- police je do konzole zavěšená za doraz
- rozsah přestavitelnosti polic je určen délkou žebříčků a počtem otvorů		1000x300x700						1				0.00

		102.		Chladící skříň, 350 litrů, nerez opláštění		 - Čistý objem: min. 350 l
- Provedení: nerez opláštění
- Systém chlazení v chladící části: ventilovaný
- Způsob odmrazováníi: automatické
- Počet nastavitelných roštů: min. 4
- Typ ovládání: elektronické
- Ukazatel teploty: vnější digitalní
- Teplotní rozsah v mrazící části: -2 °C až +10 °C (při okolní teplotě max. +32 °C)
- Rukojeť: madlo
- Snadno vyměnitelné těsnění
- Zámek: ano
- Příkon (230 V): 0,13 kW 		 600x585x1855 						1				0.00

		105.		Nerez mycí stůl se spodní policí, dřezem, umývátkem na ruce		 - 1x spodní police vč.lemů
- prolomená deska
- na středu dřez 700x500x300, KOA
- vlevo umyvadlo na ruce 300x240mm, KOA
- 2x otvor na baterii vč podlepu plastovou deskou
- zadní, pravý a levý zvýšený lem v=150 mm
- provedení na stavební sokl 150 mm		1950x700x750						1				0.00

		106.		Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní 		 - tlaková sprcha se směšovací baterií s kohouty pro regulaci studené a teplé vody, navíc vybavena napouštěcím ramínkem ze sprchy
- tlaková sprcha
- tlakovou hadice s vyvažovací pružinou
- úchyt na zeď a háčkem na sprchu
- max. tlak: 5 bar
- upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm - max.Ø32 mm
- model pro montáž do desky pracovního stolu		v=1200						1				0.00

		107.		Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce		 - stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce		x						1				0.00

		108.		Nerez police na mycí koše		 - provedení police pro ustavení košů "na stojato"
- uchycení na stěnu		800x400x700						1				0.00

		109.		Nerez regál čtyřpolicový		 - 4x pevná plná police
- provedení na nohou		1950x600x1800						1				0.00

		110.		Nerez regál čtyřpolicový		 - 4x pevná plná police
- provedení na nohou		755x650x1800						1				0.00

		111.		Škrabka na bramory a zeleninu 12 kg, nerez, odpad vlevo		 - stroj je určen k opracování (škrábání, loupání a mytí) brambor a kořenové zeleniny
- provedení:  nerez
- náplň: 12 kg
- výkon: 200 kg/h
- délka loupání 1,5 - 3 minuty
- příkon (400 V): 0,55 kW		700x700x950						1				0.00

		112.		Lapač škrobu ke škrabce brambor a zeleniny		 -  odlučování škrobu systémem přepadu
- odlučování slupek pomocí nerezového síta/koše
- průměr - 320 mm
- výška - 380 mm		D320x380						1				0.00

		113.		Sprcha ruční		 - model s pákovým ovládáním, úchytem pro upevnění a nerezovou tlakovou hadicí - délka 2 m. 
- průtok 4 Bar: 13 litrů/min.
- max. tlak 5 Bar
- hmotnost 0,6/1,2 kg		x						1				0.00

		114.		Nerez mycí stůl se spodní policí, dřezem, umývátkem na ruce a přetaženou deskou nad odpadkovým košem		 - 1x spodní police
- prolomená deska
- vpravo dřez 450x450x300, KOA
- vlevo nad košem umyvadlo na ruce 300x240mm, KOA
- 2x otvor na baterii vč podlepu plastovou deskou
- vlevo přetažená deska nad odpadkovým košem
- zadní a levý zvýšený lem v=150 mm
- provedení na stavební sokl 150 mm		1025x700x750						1				0.00

		115.		Nádoba na odpadky nerezová, 50 litrů		 - celonerezové provedení se čtyřmi otočnými kolečky
- poklop s držadlem
- objem 50 litrů		D380x615						1				0.00

		116.		Chladící skříň, 570 litrů, nerez opláštění, pro GN2/1		 - teplotní rozsah  -2 až +8 °C
- klimatická třída  4
- hrubý / čistý objem  620 / 570 l
- exteriér  Nerezová ocel SS430
- interiér  Bílá
- vnitřní osvětlení  Ne
- zámek  Ano
- počet a typ polic  4 roštové police bílé
- rozměr polic  GN2/1
- typ ovládání  Elektronické
- typ chlazení  S pomocným ventilátorem
- typ odtávání  Automatické, cyklus vypnutí
- hlučnost max. 45 dB(A)
- příkon (230 V): 0,1 kW 		777x745x1895						1				0.00

						200. - PŘÍRUČNÍ SKLAD / CHLAZENÝ SKLAD / SUCHÝ SKLAD / MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ / ÚKLID

		201.		Chladící skříň, 570 litrů, nerez opláštění, pro GN2/1		 - teplotní rozsah  -2 až +8 °C
- klimatická třída  4
- hrubý / čistý objem  620 / 570 l
- exteriér  Nerezová ocel SS430
- interiér  Bílá
- vnitřní osvětlení  Ne
- zámek  Ano
- počet a typ polic  4 roštové police bílé
- rozměr polic  GN2/1
- typ ovládání  Elektronické
- typ chlazení  S pomocným ventilátorem
- typ odtávání  Automatické, cyklus vypnutí
- hlučnost max. 45 dB(A)
- příkon (230 V): 0,1 kW 		777x745x1895						2				0.00

		202.		Mrazící skříň, 555 litrů, nerez opláštění 		 - Čistý objem: min. 555 l
- Provedení: nerez opláštění
- Systém chlazení v mrazící části: statický
- Způsob odmrazováníi: automatické
- Počet pevných roštů: 6
- Typ ovládání: elektronické
- Ukazatel teploty: vnější digitalní
- Teplotní rozsah v mrazící části: -10 °C až -24 °C (při okolní teplotě max. +32 °C)
- Rukojeť: madlo
- Snadno vyměnitelné těsnění
- Zámek: ano
- Příkon (230 V): 0,19 kW 		775x735x1870						2				0.00

		203.		Regál skladový - komaxitový		 - 4x plná police
- skládací provedení
- nosnost 1 police: cca 120 kg		930x600x2000						8				0.00

		204.		Regál skladový - komaxitový		 - 4x plná police
- skládací provedení
- nosnost 1 police: cca 120 kg		1030x600x2000						2				0.00

		205.		Regál skladový - komaxitový		 - 4x plná police
- skládací provedení
- nosnost 1 police: cca 120 kg		1450x600x2000						1				0.00

		206.		Nerez mycí stůl se spodní policí, dřezem a přetaženou deskou nad odpadkovým košem		 - 1x spodní police
- prolomená deska
- uprostřed dřez 700x500x300, KOA
- 1x otvor na baterii vč podlepu plastovou deskou
- vlevo přetažená deska nad odpadkovým košem
- zadní a pravý zvýšený lem v=150 mm
- provedení na stavební sokl 150 mm		1950x800x750						1				0.00

		207.		Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní 		 - tlaková sprcha se směšovací baterií s kohouty pro regulaci studené a teplé vody, navíc vybavena napouštěcím ramínkem ze sprchy
- tlaková sprcha
- tlakovou hadice s vyvažovací pružinou
- úchyt na zeď a háčkem na sprchu
- max. tlak: 5 bar
- upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm - max.Ø32 mm
- model pro montáž do desky pracovního stolu		v=1200						1				0.00

		208.		Nádoba na odpadky nerezová, 50 litrů		 - celonerezové provedení se čtyřmi otočnými kolečky
- poklop s držadlem
- objem 50 litrů		D380x615						1				0.00

		209.		Startovací sada chemie do myčky		 - 1x chemie mycí univezální 25 kg
- 1x chemie oplach univezální 15 kg
- 1x tabletová sůl 25 kg		x						1				0.00

		210.		Mycí stroj na provozní nádobí		 - výkon koše /hod. cca.: 40/24/12
- teplota nádrže max.: 60 °C
- oplachová teplota: 85 °C
- spotřeba vody/cyklus max.: 4,7 ltr.
- objem nádrže max.: 85 ltr.
- zásuvná výška min.: 670 mm
- rozměr koše (vnitřní): min. 610x670 mm
- čerpadla: součástí odpadové i oplachové čerpadlo
- mycí čerpadlo min. tlak: 2,2 bar
- základní výbava 3 koše
- dveře : otevírané nahoru a dopředu
- kompaktní myčka pro plechy, GN nádoby velikosti 2/1, a drobné kuchyňské nádobí
- vč. dávkovače mycího a oplachového prostředku s ukazatelem nedostatku prostředků na ovl. panelu
- přehledný ovládací panel – čelní strana, dotykový elektronický displej
- ovládání provozních režimů jedním tlačítkem
- možnost nastavení různých programů dle typu a znečištění nádobí
- vícenásobná filtrace mycího roztoku vč. systému pro odčerpání nečistot po každém mycím cyklu
- horní i spodní reverzující rotující mycí ramena
- samočistící program, kdy teplá voda z boileru vypláchne mycí vanu a následně se vypustí do odpadu.
- ochrana proti ostřikující vodě - třída krytí IPX5
- mycí ramena s mycími tryskami lze pro vyčištění demontovat, stejně tak jako veškeré součásti filtračního systému
- zabudovaný zásobník mycího prostředku
- příkon (400 V): 16,4 kW		750x870(1375)x1880(2240)						1				0.00

		211.		Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná		 - 2x nerez plná police vč. spodní výztuže
- vyztužení polic je zajištěno nerez profily po celé délce police
- konstrukci přestavitelných polic tvoří nerezové žebříčky se zavěšenými konzolemi ukončených dorazem
- police je do konzole zavěšená za doraz
- rozsah přestavitelnosti polic je určen délkou žebříčků a počtem otvorů		950x300x700						1				0.00

						300. - PŘÍPRAVNY / SVAČINKY

		301.		Nerez stůl s volným prostorem		 - volný prostor na vozíky
- zadní a levý lem, v=50 mm
- provedení na stav. sokl v=150 mm		1575x700x900						1				0.00

		302.		Výdejní vozík GN 2/1 se spodní policí a čelním ovládáním		 - jídelní výdejní vozík vyrobený z chromniklové oceli 18/10
- ovládání vozíku na čelní straně 
- jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob 1/1 gastronormy, popř. menších. 
- hloubka GN může být až 200 mm. 
- každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do 90 °C. 
- napájení vozíku je 230 V~50 Hz. 
- přívod je zajištěn točeným kabelem o max. dosahu 2 m. 
- kapacita: 2 × GN 1/1-200 nebo menší 
- počet vyhříváných lázní: 2
- příkon (kW): 2,1
- napětí: 230 V~50 Hz 
- kolečka: 4 otočná pr. 125 mm, z toho 2 s brzdou 		1200×705×830						2				0.00

		303.		Vakuová balička, stolní, komorová		  - komorová vakuová balička potravin
- svařovací lišta 300 mm
- velikost vakuového prostoru: 330x320x100 mm
- výkon vakuové pumpy: 8 m3/h
- maximální vakuum 2mbar (30 sec)
- TFT barevný dotykový displej, 4,3 "
- dvojitý svár 2x3 mm
- podsvětlený vakuummetr
- osvětlení víka pro lepší přehlednost
- nastavení světlené signalizace ve 3 módech
- 100% český výrobce
- 12 přednastavených programů
- 6 uživatelských programů
- jednoduché ruční ovládání
- automatické otevírání víka
- hmotnost: 50 kg
- příkon (230V): 0,4 kW		395x475x321						1				0.00

		304.		Šokový zchlazovač / zmrazovač 5x GN1/1 nebo EN 600x400 mm		 - kvalitní celonerezové provedení vnitřní/vnější AISI 304 (Cr-Ni 18/10), oblé rohy v komoře, vyjímatelné zásuvy, magnetické těsnění dveří, snadno přístupný
a demontovatelný blok výparníku a agregátu
- zařízení je v základu vybaveno jednobodovou vpichovou teplotní sondou, snadno a rychle demontovatelná
- Intuitivní dotykový ovládací panel MODI 4,3”
- Přehledné menu, recepty a manuální program
- Regulace výkonu ventilátoru 25%-100% po 1% 
- Automatické rozpoznání použití vpichové sondy
- Jednobodová teplotní vpichová sonda (teplota jádra)
- Automatické přepnutí do udržovacího režimu
- Port USB pro snadný přenos a ukládání dat
- Možnost propojení na systém monitoringu
- Zesílená izolace 60 mm (minimální tepelné ztráty)
- Zařízení je v klimatické třídě 5
- Automatické odmrazování horkým plynem
- Oblá komora, vyjímatelné zásuvy 
- Dveře tloušťka 60mm, funkce samouzavírání
- kapacita 5x GN1/1 (nebo EN 600x400 mm), rozteč vsunů 52 mm
- zchlazování +90°C / +3°C - 18 kg / cyklus
- zmrazování +90°C / +3°C - 12 kg / cyklus
- chladivo R452A
- hmotnost: 110 kg
- příkon (230 V): 1,3 kW 		780x700x853						1				0.00

		305.		Nerez deska nad šoker		 - vlevo kotveno do stolu poz. 301
- tl. Desky 50 mm
- 1x roh desky R25
- zadní lem, v=50 mm		860x800x50						1				0.00

		306.		Univerzální šlehací a hnětací stoj, obsah kotlíku 60 ltirů		 - univerzální hnětací a šlehací stroj je používán především v profesionálních velkokapacitních kuchyních, ale také v cukrářských provozech
- díky tomuto zařízení je možné zpracovat potraviny nejen hnětáním a šleháním, ale též mícháním, řezáním a krouháním, popř. mletím
- je vhodný pro míchání bramborové kaše, sladkých i slaných krémů, šlehání smetany, bílků a vyšlehávání majonézy.
- kromě předešlého lze stroj využít jako pohon pro přípojné strojky na mletí masa, máku popř. strouhání akrouhání brambor a jiné zeleniny. 
- celokovová konstrukce, jež je povrchově upravena vrchním lesklým lakem s nerezovými kryty zajišťuje moderní vzhled stroje
- zařízení je v základu dodáváno s příslušenstvím (mísa 60l)
- univerzální hnětací a šlehací stroj je poháněn třírychlostním motorem, díky kterému je možné použít nejvhodnějších otáček nástroje pro příslušný pracovní úkon
- spouštění a zvedání kotlíku se provádí na boční straně převodovky
- spustit stroj lze pomocí tří rychlostních tlačítek a vypnout stroj pak pomocí tlačítka STOP
- stroj v neposlední řadě také disponuje mechanickým spínačem ochranného krytu kotlíku
- součásti balení je: míchač, hák, metla a kotlík
- příkon (400V): 2,2 kW		570x1070x1140						1				0.00

		307.		Nerez chladící stůl třísekcový s dřezem, košem a umyvadlem na ruce		 - s agregátem
- instalační šachta vlevo

- rozsah teplot: +4°C až +15°C
- digitální termostat
- automatické odtávání
- ve stole 3x chl. sekce:
- 2x zásuvka GN1/1 - 200 mm s plnovýsuvem a 2x dvířka vč zásuvů na GN 1/1

 - vlevo dřez 450x450x250 mm, KOA
 - pod dřezem nerez výsuvný rozšířený koš, nerez kolejnice
- dále umyvadlo 300x240x250, KOA 
- lokální prolis kolem dřezu a umyvadla
- 2 x otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou
- zadní  lem v=50 mm
- provedení na stav.sokl 150 mm
- příkon (230V): 0,5 kW		2510x800x750						1				0.00

		308.		Baterie stolní páková - profi 		 - model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem
- prodloužená plastová páka pro možnost loketního ovládání
- model je v robustním nerezovém provedení s odolnou kartuší
- včetně přívodních hadic, 1/2"
- upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 - max. Ø32 mm		55x310x215						2				0.00

		309.		Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce		 - stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce		x						2				0.00

		310.		Nerez chladící stůl třísekcový s košem, umyvadlem a dřezem 		 - vč. agregátu
- instalační šachta vlevo pod dřezem
- rozsah teplot: +4°C až +15°C
- digitální termostat
- automatické odtávání
- ve stole 3x chl. sekce:
-  6x zásuvka GN1/1 - 200 mm s plnovýsuvem

- vlevo umyvadlo na ruce 300x240x150 mm, KOA
- pod umyvadlem nerez výsuvný koš, nerez kolejnice
- dále dřez GN 1/1, KOA
- lokální prolis kolem dřezu a umyvadla
- 2x otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou
- zadní lem v=50 mm
- provedení na stavedním soklu 150 mm
- příkon (230V):  0,5 kW		2320x800x750						1				0.00

		311.		Profesionální nářezový stroj, šnekový, hladký teflon. nůž D250 mm		 - manuální nářezový stroj pro profesionální použití
- na porcování a krájení různých produktů (uzenin, mas, sýrů atd.)
- výkonný motor s hybridním pohonem pro efektivní a bezúdržbový přenos energie i při nepřetržitém provozu)
- "L" design umožňuje šikovnou kombinaci a těsné seskupení s úložnými tácky, krájecími deskami
- vysoký hygienický standard a komfort při čistění
- maximální řezná kapacita s minimální stopou (nastavení tloušťky řezu od 0 až do 20 mm)
- šikmé uložení vozíku a opěrné desky nářezového stroje
- model se speciální odolnou nepřilnavou teflonovou úpravou nože (vhodný pro krájení sýrů a uzenin)
- max. průměr řezu 230 mm
- průměr nože min. 250 mm
- zařízení na broušení nože
- otáčky nože min. 199 ot./min.
- drážka pro odvod tekutin z opěrné desky
- možnost vyklopení vozíku o 90°
- demontovatelné kryty nože bez použití nářadí
- příkon (230 V): 0,3 kW		401x605x435						1				0.00

		312.		Univerzální kuchyňský robot - 8 litrů		Základní výbava:
 - plastový zákryt
- digitální ovládání s časovačem a signalizací
- český popis stroje
- manuální řazení rychlosti
- kovové převody
- k uvedenému zařízení nejsou možná další přídavná zařízení
- příkon (230V): 0,2 kW		346x422x579						1				0.00

		313.		Nerez stůl se zásuvkovým blokem a dvěma policemi		 - vlevo zásuvkový blok, 3x zásuvka na GN, nerez kolejnice
- dále 2x pevná plná police, spodní vč. lemu
- zadní, pravý lem, v=50 mm
- provedení na stav. soklu, v=150 mm		1350x800x750						1				0.00

		314.		Výrobník čaje a horké vody, 2x 20 lt.		 - stolní překapávací zařízení na kávu, čaj a integrované zařízení na přípravu horké vody s pevným připojením vody
- nápoj je překapáván do odnímatelných nádob se skleněným vodoznakem bez kohoutu na horkou vodu
- kapacita překapávání: 20 litrů / 14 min
- produkce horké vody: 90 l / hod.
- košové filtry
- zásobník je umístěn vlevo i vpravo
- překapávač je standardně uzpůsoben pro výrobu kávy a pro výrobu čaje
- zařízení je vybaveno:
- indikátorem zavápnění
- celkovým a denním počítadlem vydaného množství
- digitálním ovládáním
- akustickým signálem dokončení překapávání
- spínacími hodinami
- sestava se skládá z:
- průtokové jednotky vč. kohoutu na horkou vodu, 2 zásobníků, filtrační jednotky, základny a odkapávací desky
- příkon (400 V): 9,24 kW		1173x600x947 						1				0.00

		315.		Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná		 - 2x nerez plná police vč. spodní výztuže
- vyztužení polic je zajištěno nerez profily po celé délce police
- konstrukci přestavitelných polic tvoří nerezové žebříčky se zavěšenými konzolemi ukončených dorazem
- police je do konzole zavěšená za doraz
- rozsah přestavitelnosti polic je určen délkou žebříčků a počtem otvorů		1750x300x700						2				0.00

		316.		Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná		 - 2x nerez plná police vč. spodní výztuže
- vyztužení polic je zajištěno nerez profily po celé délce police
- konstrukci přestavitelných polic tvoří nerezové žebříčky se zavěšenými konzolemi ukončených dorazem
- police je do konzole zavěšená za doraz
- rozsah přestavitelnosti polic je určen délkou žebříčků a počtem otvorů		1500x300x700						1				0.00

		317.		Nerez vozík 		 - 4x kolečko, z toho 2x otočné
- 2x pevná police
- nerez madlo		900x600x950						1				0.00

						400. - VARNÝ BLOK

		401.		Nerez stůl pod konvektomat 61 se vsuny na GN 1/1		 - 1x spodní police
- příprava na umístění konvektomatu 61, umístěn ve výšce 900 mm
- 2x řada vsunů na GN lisované provedení
- vlevo nastavitelná police
- HS provedení
- spodní nerez police vč. lemu 
- zadní lem v=50 mm
- provedení na stavební sokl 150 mm		1500x850x750						1				0.00

		402.		El. Konvektomat, 6xGN1/1, 12xGN1/2, bojlerový vývin páry		 - kapacita 6x GN 1/1 nebo 20x GN 1/2
- 3 provozními režimy konvektomat:
  pára 30-130°C, horký vzduch 30-300°C,
  kombinace páry a horkého vzduchu 30-300°C;
- digitální zobrazení teploty nastavitelné ve °C nebo °F, zobrazení požadované a skutečné hodnoty
- digitální zobrazení vlhkosti varné komory a času, zobrazení požadovaných a skutečných hodnot
- individuální programování až 100 varných programů s programy vaření o jednom či více (až 12) krocích
- regulace klimatu – měření regulace vlhkosti- nastavení vlhkosti v krocích po 10 %
- barevný TFT displej o velikosti 4,3 palce a softwarová tlačítka pro jednoduchou, intuitivní obsluhu
- provozní režimy a funkce s optickým zvýrazněním
- jednoduchá obsluha a přesná nastavení pomocí centrálního ovládacího kolečka s funkcí tlačítka
- držák sondy, komunikace v ČJ,
- měření teploty jádra - senzor s 1 čidlem
- automatické mytí komory a boileru, ekologické prostředky
- boilerový vyvíječ páry, dvojité čelní sklo,
- LED osvětlení, samonavíjecí hadice se sprchou
- integrovaný systém na odlučování tuku
- integrovaná brzda ventilátoru, min. 5 rychlostí ventilátoru,
  taktování ventilátoru
- přídavné funkce: min. superrychlé ochlazení var. prostoru,
  přivlhčování od 30-260°C, 1/2 příkon el.en., Delta-T,
  HACCP uložení, USB připojení
- konvektomat dle DIN 18866 (v ručním režimu)
- vnitřní a vnější plášť nerez DIN 1.4301
- základní sada čistících a oplachových tablet
- navíc vsun pro odkapovou gn
- certifikát pro provoz bez dozoru - noční provoz
- příkon (400 V) : 11 kW		850x842x754						1				0.00

		403.		Přerušovač kondenzace pro konvektomat 6x GN1/1		 - urychluje odvádění páry a a dalších zplodin z odvzdušňovací trubky, výpary je tak možné cíleně odvádět potrubím do odtahu		v=458						2				0.00

		404.		Elektrická multifunkční pánev, 2x 79 litrů		TECHNICKÉ PARAMETRY:
Objem min.: 2x79 litrů – dle DIN 18857 
Kapacita GN: 2x GN 1/1 
Rozměr dna max.: 2 x 540 x 617 mm 
Hloubka vany min.: 280 mm 
Užitná plocha min.: 2 x 32 dm2 
Váha max.: 395 kg
Přívod studené vody R3/4, odpad vody DN – 50
VARNÉ REŽIMY:
Vaření, intenzívní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot: 30 °C až 250 °C
OVLÁDACÍ PANEL:
Automatický a manuální režim úpravy pokrmů, dotyková barevná 12“ obrazovka s vysokým rozlišením a intuitivním ovládáním, kompletní ovládání v českém jazyce, možnost uložení vlastních programů, paměť pro 350 programů o 20 krocích, zobrazování průběhu úprav na displeji, přesné senzorické měření teplot, indikace nastavených a skutečných hodnot, zobrazení poruchových hlášení na displeji, technické a servisní informace, tlačítko Zapnutí / Vypnutí, krytí displeje IPX5
KONSTRUKCE:
Konstrukce stroje kompletně v provedení AISI 304, minimální síla materiálu 2 mm, materiál vany AISI 316, dno s oboustranným svárem,  dvojité robustní izolované víko s motorickým zdvihem, bezpečnostní proces spouštění zabraňující úrazu, odvod nadbytečné páry otvorem ve středu víka. Systém vytápění pomocí celoplošných nerezových topných těles.
ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ: 
Automatický systém napouštění vany – přesné dávkování vody, elektrické vyklápění pánve s proměnlivou rychlostí (2 rychlosti,  rychlost na vyprázdnění pokrmů, rychlost na čistění a údržbu), bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění, Osa sklápění umožňuje vyklopení vany pro kompletní vyprázdnění pánve, mechanismus vyklápění vyroben kompletně z nerezové oceli, vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny, odložený start, integrovaný odpad ve dně vany pánve s elektrickým uzávěrem, automatický zdvih košů – včetně možnosti vaření v koších i se zavřeným víkem, samostatný motor pro zdvih košů, automatická senzorová signalizace zavěšení ramene pro automatický zdvih košů, ,samostatný motor pro zdvih košů,  dosažení teploty 180 °C z pokojové teploty za max. 3 minuty, integrovaná zásuvka 230 V /16 A, USB konektor pro zálohování dat, integrovaná sprcha s automatickým navíjením. HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů), paměť pro 300 posledních procesů. Možnost vaření bez dozoru.
- možnost umístění na stavební sokl, možno i CNS, Certifikační značka CE, TUV-SUD 
- příprava na systém optimalizace příkonu
- příkon (400 V): 36,9 kW / jištění 3x 50 A		1757x850x1050						1				0.00

		405.		Balíček příslušenství pro MF zařízení 2x 79 litrů		 - 1x rameno pro zvedací a spouštěcí automatiku
- 2x varný koš
- 1x fritovací koš
- 2x rošt na dno
- síto
- 1x špachtle s držadlem		x						1				0.00

		406.		Nerez stůl do varného bloku, 2x police		 - 1x spodní police 
- 1x přenastavitelná středová police
- HS provedení
- provedení na stavební sokl 150 mm
- 2x roh desky R25		1930x800x750						1				0.00

		407.		Nerez deska na polopříčku		 - spodní hrany zakryté
- přesah přes příčku cca 20 mm z každé strany
- spodní podlep		3350x190x40						1				0.00

		408.		Nerez stůl s přípravou pro zabudování indukční desky		 - zesílená deska (plech tl. min. 2,0 mm), vespod vyztuženo nerez profily
- příprava pro zabudování sklokeramické varné desky
- otvor pro napouštěcí baterii vč. spodního podlepu plast. deskou
- spodní ovládací panel vč. el. zásuvky 230 V
- spodní plná police vč. lemů
- zadní lem, v=50 mm
- provedení na stavební sokl, v=150 mm
- příkon (230V): 3,5 kW		1120x900x750						1				0.00

		409.		Sklokeramická plotna vestavná 720x370 mm - 2x zóna		 - 2x sklokeramická zóna á 4 kW, 4x plotna čtvercová 240x240 mm
- rozměr ceranového skla 370x370x6 mm
- vestavný model BEZ nerez rámečku - spodní montáž do nerez desky v jedné rovině s deskou
- příkon (400 V): 8 kW		720x370x100						1				0.00

		410.		Napouštěcí baterie 1/2" - stolní		 - otočné rameno
- otočné napouštěcí ramínko 250 mm
- výška 550 mm		x						1				0.00

		411.		Plynový sklopný kotel, 100lt		 - Uspořádání: kulatý, sklopný kotel
 - teplotní rozsah MIN: 50 °C
 - teplotní rozsah MAX: 110 °C
 - průměr vložky kotle:  min.640 mm
 - výška vložky kotle: max. 395 mm
 - netto váha: max. 230 kg
 - využitelný objem: min. 100 L
 - sklápěcí mechanismus - automatický
 - dvouplášťové víko - ano
 - typ ohřevu: nepřímý
 - spotřeba plynu (G20) min,max: 2.17 - 2.4 m³/h
 - typ instalace: na stavební sokl
- latentní teplo max. 6,3 kW
 - plynový výkon: 21 kW
 - celkový příkon (230V): 0.2 kW		1200x900x800						1				0.00

		412.		El. Konvektomat, 10x GN1/1 nebo 20x GN1/2, bojlerový vývin páry		 - kapacita 10x GN 1/1 nebo 20x GN 1/2
- inteligentní síťově propojitelný varný systém s režimem drůbež, maso, ryby, vaječné pokrmy / dezerty, přílohy / zelenina, pečivo a finishing (dokončení)  a metody vaření, jako je smažení, vaření, pečení a grilování
- vysoce výkonný systému ohřevu, generátor čerstvé páry a aktivní odvlhčování
- výkonný parní generátor pro optimální parní výkon i při nízkých teplotách do 100°C
- možnost volby ze sedmi provozních režimů nebo čtyř metod vaření: Podle připravované potraviny se zvolí správný postup přípravy i požadovaný výsledek. Přístroj navrhne nastavení zhnědnutí a stupňů. Inteligentní senzory rozpoznají velikost, množství a stav surovin.
- sledování top 10 úprav v samostatném menu
- regulace klimatu s měřením, nastavením a regulací vlhkosti s přesností na procenta
- dynamické proudění vzduchu ve varné komoře s inteligentním řízením v pěti stupních, s možností ručního programování a reverzací
- intuitivní programování: až 1 200 varných programů obsahujících až 12 kroků
- možnost časového nastavení jednotlivých vsunů
- blikání LED světla při ukončení úpravy ve vsunu
- snímač vnitřní teploty pokrmu se šesti měřicími body a automatická korekce chyb v případě chybných vpichů
- úsporné, trvanlivé osvětlení LED ve varném prostoru s vysokým barevným rozlišením pro rychlé rozpoznání stupně přípravy
- optická signalizace požadavků na vkládání a vyjímání díky energeticky úspornému osvětlení LED
- integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru
- funkce zchlazení: rychlé ochlazení varné komory
- dvířka komory z trojitého skla s možností čištění
- integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením a nastavitelnou funkcí rozprašování a vodního paprsku
- inteligentní systém čištění a odvápňování zařízení: Rozpoznává aktuální míru znečištění a vápenitých usazenin a z devíti programů čištění navrhuje ideální stupeň čištění a množství chemických přípravků.
- devět programů čištění
- extrémně rychlé čištění za pouhých 12 minut pro téměř nepřerušenou hygienickou přípravu
- integrované rozhraní WLAN sloužící bezdrátovému připojení
- propojení stroje do mobilní aplikace
- integrované rozhraní USB sloužící k místní výměně dat
- barevný TFT displej min. 10“ s vysokým rozlišením a kapacitní dotyková obrazovka se srozumitelnými symboly pro snadné intuitivní ovládání přejetím nebo rolováním
- centrální ovládací kolečko určené k intuitivní volbě a potvrzení vybraných možností
- kontextová nápověda, která vždy zobrazí aktuální obsah nápovědy týkající se obsahu obrazovky
- HACCP ukládání dat s možností stažení v mobilní aplikaci
- servisní historie stroje online v paměti
- certifikát pro noční provoz bez dozoru, certifikát Energy star
- základní sada čistících a oplachových tablet
- příkon (400 V) : 18,9 kW		850x842x1064						1				0.00

		413.		Nerez snížená podestavba pod konvektomat 101 se vsuny na GN 1/1		  - na desce příprava pro usazení konvektomatu 101
- 1x roh desky R25
- ve spodní části, 2x řada vsunů (GN 1/1 a GN 2/1), lisované provedení
- pravý a levý bok plný
- zadní zvýšený lem, v=250 mm
- provedení na stavební sokl, v=150 mm		1000x900x550						1				0.00

						500. - VÝDEJ A MYTÍ 1 - 1.NP

		501.		Nerez regál čtyřpolicový		 - 4x pevná plná police
- provedení na nohou		700x600x1800						1				0.00

		502.		Nerez stůl s dřezem, košem a prostorem na myčku		 - prolisovaná deska kolem dřezu a nad myčkou a chemií
- uprostřed dřez 450x450x250 mm, KOA
- otvor na baterii vč podlepu plast.deskou
- pod dřezem nerez rozšířený výsuvný koš, nerez kolejnice, klapačka
- vlevo prostor se spodní policí vč lemu + 1x pevnou policí
- vpravo přetažená deska nad myčkou
- zadní lem, v=50 mm
- provedení na stavební sokl, v=150 mm		2180x800x750						1				0.00

		503.		Baterie sprchová		 - model stolní s pákovým ovládáním, tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou
- v robustním provedení s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic 3/8"(d=400 mm).		x						1				0.00

		504.		Myčka nádobí a skla podstolová		 - barevný dotykový displej z robustního skla (tvrdost IK07)
- pro mycí koše rozm.: 500x500 mm
- systém mytí nádobí: mycí pole ve tvaru „S“ s maximálním pokrytím povrchu a optimalizovaná geometrie proudu pro nejvyšší čistící sílu s nastavitelný tlakem vody/mycího čerpadla
- vyměnitelná, lehce vyjímatelná mycí pole
- zobrazení teplot (bojler a tank), provozních údajů, chybových hlášení vč. kódů chyb a textu
- hygienický záznamník s pamětí dat všech hygienicky relevantních údajů, záznamník dat
- řízený samočistící program, video-návody na displeji
- USB – rozhraní pro aktualizaci softwaru
- časové nastavitelné automatické zapnutí a vypnutí myčky
- program na výměnu vody v nádrži, program na odvápnění
- hlubokotažená mycí nádrž s hygienickým topným tělesem
- 4-násobný filtrační systém se senzorem zakalení
- dvouplášťové krytování včetně dveří
- odpadní čerpadlo
- zabudovaný dávkovač mycího a leštícího prostředku
- bezpečnostní spínač ve dveřích a s polohou větrání dveří
- nastavení myčky zabezpečeno PIN ve dvou úrovních (manažer/servis)
- termostop pro hygienickou bezpečnost
- uloženy kontaktní údaje pro technickou podporu a dodavatele prostředků
- krátké mycí programy
- sledování myčky přes mobilní aplikaci a internet
- připojení přes LAN a WLAN
- příkon (400 V): 7,9 kW		600x637x820						1				0.00

		505.		Startovací sada chemie do myčky		 - 1x chemie mycí univezální 25 kg
- 1x chemie oplach univezální 15 kg
- 1x tabletová sůl 25 kg		x						1				0.00

		506.		Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná		 - 2x nerez plná police vč. spodní výztuže
- vyztužení polic je zajištěno nerez profily po celé délce police
- konstrukci přestavitelných polic tvoří nerezové žebříčky se zavěšenými konzolemi ukončených dorazem
- police je do konzole zavěšená za doraz
- rozsah přestavitelnosti polic je určen délkou žebříčků a počtem otvorů		1370x300x700						1				0.00

		507.		Výdejní vozík GN 2/1 se spodní policí a čelním ovládáním		 - jídelní výdejní vozík vyrobený z chromniklové oceli 18/10
- ovládání vozíku na čelní straně 
- jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob 1/1 gastronormy, popř. menších. 
- hloubka GN může být až 200 mm. 
- každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do 90 °C. 
- napájení vozíku je 230 V~50 Hz. 
- přívod je zajištěn točeným kabelem o max. dosahu 2 m. 
- kapacita: 2 × GN 1/1-200 nebo menší 
- počet vyhříváných lázní: 2
- příkon (kW): 2,1
- napětí: 230 V~50 Hz 
- kolečka: 4 otočná pr. 125 mm, z toho 2 s brzdou 		1200×705×830						1				0.00

						600. - VÝDEJ A MYTÍ 2 - 1.NP

		601.		Nerez regál čtyřpolicový		 - 4x pevná plná police
- provedení na nohou		700x600x1800						1				0.00

		602.		Nerez stůl s dřezem, košem a prostorem na myčku		 - prolisovaná deska kolem dřezu a nad myčkou a chemií
- uprostřed dřez 450x450x250 mm, KOA
- otvor na baterii vč podlepu plast.deskou
- pod dřezem nerez rozšířený výsuvný koš, nerez kolejnice, klapačka
- vpravo prostor se spodní policí vč lemu + 1x pevnou policí
- vlevo přetažená deska nad myčkou
- zadní lem, v=50 mm
- provedení na stavební sokl, v=150 mm		2180x800x750						1				0.00

		603.		Baterie sprchová		 - model stolní s pákovým ovládáním, tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou
- v robustním provedení s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic 3/8"(d=400 mm).		x						1				0.00

		604.		Myčka nádobí a skla podstolová		 - barevný dotykový displej z robustního skla (tvrdost IK07)
- pro mycí koše rozm.: 500x500 mm
- systém mytí nádobí: mycí pole ve tvaru „S“ s maximálním pokrytím povrchu a optimalizovaná geometrie proudu pro nejvyšší čistící sílu s nastavitelný tlakem vody/mycího čerpadla
- vyměnitelná, lehce vyjímatelná mycí pole
- zobrazení teplot (bojler a tank), provozních údajů, chybových hlášení vč. kódů chyb a textu
- hygienický záznamník s pamětí dat všech hygienicky relevantních údajů, záznamník dat
- řízený samočistící program, video-návody na displeji
- USB – rozhraní pro aktualizaci softwaru
- časové nastavitelné automatické zapnutí a vypnutí myčky
- program na výměnu vody v nádrži, program na odvápnění
- hlubokotažená mycí nádrž s hygienickým topným tělesem
- 4-násobný filtrační systém se senzorem zakalení
- dvouplášťové krytování včetně dveří
- odpadní čerpadlo
- zabudovaný dávkovač mycího a leštícího prostředku
- bezpečnostní spínač ve dveřích a s polohou větrání dveří
- nastavení myčky zabezpečeno PIN ve dvou úrovních (manažer/servis)
- termostop pro hygienickou bezpečnost
- uloženy kontaktní údaje pro technickou podporu a dodavatele prostředků
- krátké mycí programy
- sledování myčky přes mobilní aplikaci a internet
- připojení přes LAN a WLAN
- příkon (400 V): 7,9 kW		600x637x820						1				0.00

		605.		Startovací sada chemie do myčky		 - 1x chemie mycí univezální 25 kg
- 1x chemie oplach univezální 15 kg
- 1x tabletová sůl 25 kg		x						1				0.00

		606.		Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná		 - 2x nerez plná police vč. spodní výztuže
- vyztužení polic je zajištěno nerez profily po celé délce police
- konstrukci přestavitelných polic tvoří nerezové žebříčky se zavěšenými konzolemi ukončených dorazem
- police je do konzole zavěšená za doraz
- rozsah přestavitelnosti polic je určen délkou žebříčků a počtem otvorů		1370x300x700						1				0.00

		607.		Výdejní vozík GN 2/1 se spodní policí a čelním ovládáním		 - jídelní výdejní vozík vyrobený z chromniklové oceli 18/10
- ovládání vozíku na čelní straně 
- jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob 1/1 gastronormy, popř. menších. 
- hloubka GN může být až 200 mm. 
- každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do 90 °C. 
- napájení vozíku je 230 V~50 Hz. 
- přívod je zajištěn točeným kabelem o max. dosahu 2 m. 
- kapacita: 2 × GN 1/1-200 nebo menší 
- počet vyhříváných lázní: 2
- příkon (kW): 2,1
- napětí: 230 V~50 Hz 
- kolečka: 4 otočná pr. 125 mm, z toho 2 s brzdou 		1200×705×830						1				0.00

						2.NP

						700. - VÝDEJ A MYTÍ 3 - 2.NP

		701.		Nerez stůl s dřezem, košem, umyvadlem		 - vlevo dřez GN 1/1, KOA
- dále umyvadlo na ruce 300x240x150 mm, KOA
- 2x otvor na baterii vč podlepu plast.deskou
- lokální prolis kolem dřezu a umyvadla
- pod dřezem nerez výsuvný koš, nerez kolejnice
- vlevo přetažená deska kotveno do regálu poz.704.
- zadní, pravý lem, v=50 mm
- provedení na stavební sokl 150 mm		970x700x750						1				0.00

		702.		Baterie stolní páková - profi 		 - model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem
- prodloužená plastová páka pro možnost loketního ovládání
- model je v robustním nerezovém provedení s odolnou kartuší
- včetně přívodních hadic, 1/2"
- upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 - max. Ø32 mm		55x310x215						1				0.00

		703.		Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce		 - stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce		x						1				0.00

		704.		Nerez regál čtyřpolicový		 - 4x pevná plná police
- provedení na nohou		700x700x1800						1				0.00

		705.		Výdejní vozík GN 2/1 se spodní policí a čelním ovládáním		 - jídelní výdejní vozík vyrobený z chromniklové oceli 18/10
- ovládání vozíku na čelní straně 
- jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob 1/1 gastronormy, popř. menších. 
- hloubka GN může být až 200 mm. 
- každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do 90 °C. 
- napájení vozíku je 230 V~50 Hz. 
- přívod je zajištěn točeným kabelem o max. dosahu 2 m. 
- kapacita: 2 × GN 1/1-200 nebo menší 
- počet vyhříváných lázní: 2
- příkon (kW): 2,1
- napětí: 230 V~50 Hz 
- kolečka: 4 otočná pr. 125 mm, z toho 2 s brzdou 		1200×705×830						1				0.00

		706.		Nerez stůl s dřezem a prostorem na myčku		 - prolisovaná deska kolem dřezu a nad myčkou
- uprostřed dřez 450x450x250 mm, KOA
- otvor na baterii vč podlepu plast.deskou
- vlevo prostor se spodní policí vč lemu
- vpravo přetažená deska nad myčkou
- zadní a pravý lem, v=50 mm
- provedení na stavební sokl, v=150 mm		2200x700x750						1				0.00

		707.		Baterie sprchová		 - model stolní s pákovým ovládáním, tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou
- v robustním provedení s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic 3/8"(d=400 mm).		x						1				0.00

		708.		Myčka nádobí a skla podstolová		 - barevný dotykový displej z robustního skla (tvrdost IK07)
- pro mycí koše rozm.: 500x500 mm
- systém mytí nádobí: mycí pole ve tvaru „S“ s maximálním pokrytím povrchu a optimalizovaná geometrie proudu pro nejvyšší čistící sílu s nastavitelný tlakem vody/mycího čerpadla
- vyměnitelná, lehce vyjímatelná mycí pole
- zobrazení teplot (bojler a tank), provozních údajů, chybových hlášení vč. kódů chyb a textu
- hygienický záznamník s pamětí dat všech hygienicky relevantních údajů, záznamník dat
- řízený samočistící program, video-návody na displeji
- USB – rozhraní pro aktualizaci softwaru
- časové nastavitelné automatické zapnutí a vypnutí myčky
- program na výměnu vody v nádrži, program na odvápnění
- hlubokotažená mycí nádrž s hygienickým topným tělesem
- 4-násobný filtrační systém se senzorem zakalení
- dvouplášťové krytování včetně dveří
- odpadní čerpadlo
- zabudovaný dávkovač mycího a leštícího prostředku
- bezpečnostní spínač ve dveřích a s polohou větrání dveří
- nastavení myčky zabezpečeno PIN ve dvou úrovních (manažer/servis)
- termostop pro hygienickou bezpečnost
- uloženy kontaktní údaje pro technickou podporu a dodavatele prostředků
- krátké mycí programy
- sledování myčky přes mobilní aplikaci a internet
- připojení přes LAN a WLAN
- příkon (400 V): 7,9 kW		600x637x820						1				0.00

		709.		Startovací sada chemie do myčky		 - 1x chemie mycí univezální 25 kg
- 1x chemie oplach univezální 15 kg
- 1x tabletová sůl 25 kg		x						1				0.00

		710.		Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná		 - 2x nerez plná police vč. spodní výztuže
- vyztužení polic je zajištěno nerez profily po celé délce police
- konstrukci přestavitelných polic tvoří nerezové žebříčky se zavěšenými konzolemi ukončených dorazem
- police je do konzole zavěšená za doraz
- rozsah přestavitelnosti polic je určen délkou žebříčků a počtem otvorů		755x300x700						4				0.00

						800. - VÝDEJ A MYTÍ 4 - 2.NP

		801.		Nerez stůl s dřezem, košem a prostorem na myčku		 - prolisovaná deska
- vpravo dřez 450x450x250 mm, KOA
- otvor na baterii vč podlepu plast.deskou
- pod dřezem nerez rozšířený výsuvný koš, nerez kolejnice, klapačka
- částečná spodní policí vč lemu í
- vlevo přetažená deska nad myčkou
- zadní, pravý a levý lem, v=50 mm
- provedení na stavební sokl, v=150 mm		1520x700x750						1				0.00

		802.		Baterie sprchová		 - model stolní s pákovým ovládáním, tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou
- v robustním provedení s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic 3/8"(d=400 mm).		x						1				0.00

		803.		Myčka nádobí a skla podstolová		 - barevný dotykový displej z robustního skla (tvrdost IK07)
- pro mycí koše rozm.: 500x500 mm
- systém mytí nádobí: mycí pole ve tvaru „S“ s maximálním pokrytím povrchu a optimalizovaná geometrie proudu pro nejvyšší čistící sílu s nastavitelný tlakem vody/mycího čerpadla
- vyměnitelná, lehce vyjímatelná mycí pole
- zobrazení teplot (bojler a tank), provozních údajů, chybových hlášení vč. kódů chyb a textu
- hygienický záznamník s pamětí dat všech hygienicky relevantních údajů, záznamník dat
- řízený samočistící program, video-návody na displeji
- USB – rozhraní pro aktualizaci softwaru
- časové nastavitelné automatické zapnutí a vypnutí myčky
- program na výměnu vody v nádrži, program na odvápnění
- hlubokotažená mycí nádrž s hygienickým topným tělesem
- 4-násobný filtrační systém se senzorem zakalení
- dvouplášťové krytování včetně dveří
- odpadní čerpadlo
- zabudovaný dávkovač mycího a leštícího prostředku
- bezpečnostní spínač ve dveřích a s polohou větrání dveří
- nastavení myčky zabezpečeno PIN ve dvou úrovních (manažer/servis)
- termostop pro hygienickou bezpečnost
- uloženy kontaktní údaje pro technickou podporu a dodavatele prostředků
- krátké mycí programy
- sledování myčky přes mobilní aplikaci a internet
- připojení přes LAN a WLAN
- příkon (400 V): 7,9 kW		600x637x820						1				0.00

		804.		Startovací sada chemie do myčky		 - 1x chemie mycí univezální 25 kg
- 1x chemie oplach univezální 15 kg
- 1x tabletová sůl 25 kg		x						1				0.00

		805.		Výdejní vozík GN 2/1 se spodní policí a čelním ovládáním		 - jídelní výdejní vozík vyrobený z chromniklové oceli 18/10
- ovládání vozíku na čelní straně 
- jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob 1/1 gastronormy, popř. menších. 
- hloubka GN může být až 200 mm. 
- každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do 90 °C. 
- napájení vozíku je 230 V~50 Hz. 
- přívod je zajištěn točeným kabelem o max. dosahu 2 m. 
- kapacita: 2 × GN 1/1-200 nebo menší 
- počet vyhříváných lázní: 2
- příkon (kW): 2,1
- napětí: 230 V~50 Hz 
- kolečka: 4 otočná pr. 125 mm, z toho 2 s brzdou 		1200×705×830						1				0.00

		806.		Nerez stůl se spodní policí		
- spodní police vč lemu
- zadní a levý lem, v=50 mm
- provedení na stavební sokl, v=150 mm		680x700x750						1				0.00

		807.		Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná		 - 2x nerez plná police vč. spodní výztuže
- vyztužení polic je zajištěno nerez profily po celé délce police
- konstrukci přestavitelných polic tvoří nerezové žebříčky se zavěšenými konzolemi ukončených dorazem
- police je do konzole zavěšená za doraz
- rozsah přestavitelnosti polic je určen délkou žebříčků a počtem otvorů		1480x300x700						1				0.00

						900. - VÝDEJ A MYTÍ 5 - 2.NP

		901.		Nerez stůl s dřezem, košem a prostorem na myčku		 - prolisovaná deska
- vlevo dřez 450x450x250 mm, KOA
- otvor na baterii vč podlepu plast.deskou
- pod dřezem nerez rozšířený výsuvný koš, nerez kolejnice, klapačka
- částečná spodní policí vč lemu 
- vpravo přetažená deska nad myčkou
- zadní, pravý a levý lem, v=50 mm
- provedení na stavební sokl, v=150 mm		1520x700x750						1				0.00

		902.		Baterie sprchová		 - model stolní s pákovým ovládáním, tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou
- v robustním provedení s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic 3/8"(d=400 mm).		x						1				0.00

		903.		Myčka nádobí a skla podstolová		 - barevný dotykový displej z robustního skla (tvrdost IK07)
- pro mycí koše rozm.: 500x500 mm
- systém mytí nádobí: mycí pole ve tvaru „S“ s maximálním pokrytím povrchu a optimalizovaná geometrie proudu pro nejvyšší čistící sílu s nastavitelný tlakem vody/mycího čerpadla
- vyměnitelná, lehce vyjímatelná mycí pole
- zobrazení teplot (bojler a tank), provozních údajů, chybových hlášení vč. kódů chyb a textu
- hygienický záznamník s pamětí dat všech hygienicky relevantních údajů, záznamník dat
- řízený samočistící program, video-návody na displeji
- USB – rozhraní pro aktualizaci softwaru
- časové nastavitelné automatické zapnutí a vypnutí myčky
- program na výměnu vody v nádrži, program na odvápnění
- hlubokotažená mycí nádrž s hygienickým topným tělesem
- 4-násobný filtrační systém se senzorem zakalení
- dvouplášťové krytování včetně dveří
- odpadní čerpadlo
- zabudovaný dávkovač mycího a leštícího prostředku
- bezpečnostní spínač ve dveřích a s polohou větrání dveří
- nastavení myčky zabezpečeno PIN ve dvou úrovních (manažer/servis)
- termostop pro hygienickou bezpečnost
- uloženy kontaktní údaje pro technickou podporu a dodavatele prostředků
- krátké mycí programy
- sledování myčky přes mobilní aplikaci a internet
- připojení přes LAN a WLAN
- příkon (400 V): 7,9 kW		600x637x820						1				0.00

		904.		Startovací sada chemie do myčky		 - 1x chemie mycí univezální 25 kg
- 1x chemie oplach univezální 15 kg
- 1x tabletová sůl 25 kg		x						1				0.00

		905.		Výdejní vozík GN 2/1 se spodní policí a čelním ovládáním		 - jídelní výdejní vozík vyrobený z chromniklové oceli 18/10
- ovládání vozíku na čelní straně 
- jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob 1/1 gastronormy, popř. menších. 
- hloubka GN může být až 200 mm. 
- každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do 90 °C. 
- napájení vozíku je 230 V~50 Hz. 
- přívod je zajištěn točeným kabelem o max. dosahu 2 m. 
- kapacita: 2 × GN 1/1-200 nebo menší 
- počet vyhříváných lázní: 2
- příkon (kW): 2,1
- napětí: 230 V~50 Hz 
- kolečka: 4 otočná pr. 125 mm, z toho 2 s brzdou 		1200×705×830						1				0.00

		906.		Nerez stůl se spodní policí		
- spodní police vč lemu
- zadní a levý lem, v=50 mm
- provedení na stavební sokl, v=150 mm		680x700x750						1				0.00

		907.		Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná		 - 2x nerez plná police vč. spodní výztuže
- vyztužení polic je zajištěno nerez profily po celé délce police
- konstrukci přestavitelných polic tvoří nerezové žebříčky se zavěšenými konzolemi ukončených dorazem
- police je do konzole zavěšená za doraz
- rozsah přestavitelnosti polic je určen délkou žebříčků a počtem otvorů		1480x300x700						1				0.00

						1000. - VÝDEJ A MYTÍ 6 - 2.NP

		1001.		Nerez stůl s dřezem, košem, umyvadlem		 - vlevo dřez GN 1/1, KOA
- dále umyvadlo na ruce 300x240x150 mm, KOA
- 2x otvor na baterii vč podlepu plast.deskou
- lokální prolis kolem dřezu a umyvadla
- pod dřezem nerez výsuvný koš, nerez kolejnice
- vpravo přetažená deska kotveno do regálu poz.1004.
- zadní, levý lem, v=50 mm
- provedení na stavební sokl 150 mm		970x700x750						1				0.00

		1002.		Baterie stolní páková - profi 		 - model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem
- prodloužená plastová páka pro možnost loketního ovládání
- model je v robustním nerezovém provedení s odolnou kartuší
- včetně přívodních hadic, 1/2"
- upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 - max. Ø32 mm		55x310x215						1				0.00

		1003.		Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce		 - stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce		x						1				0.00

		1004.		Nerez regál čtyřpolicový		 - 4x pevná plná police
- provedení na nohou		700x700x1800						1				0.00

		1005.		Nerez stůl s dřezem a prostorem na myčku		 - prolisovaná deska kolem dřezu a nad myčkou
- uprostřed dřez 450x450x250 mm, KOA
- otvor na baterii vč podlepu plast.deskou
- vpravo prostor se spodní policí vč lemu
- vlevo přetažená deska nad myčkou
- zadní a levý lem, v=50 mm
- provedení na stavební sokl, v=150 mm		2200x700x750						1				0.00

		1006.		Baterie sprchová		 - model stolní s pákovým ovládáním, tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou
- v robustním provedení s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic 3/8"(d=400 mm).		x						1				0.00

		1007.		Myčka nádobí a skla podstolová		 - barevný dotykový displej z robustního skla (tvrdost IK07)
- pro mycí koše rozm.: 500x500 mm
- systém mytí nádobí: mycí pole ve tvaru „S“ s maximálním pokrytím povrchu a optimalizovaná geometrie proudu pro nejvyšší čistící sílu s nastavitelný tlakem vody/mycího čerpadla
- vyměnitelná, lehce vyjímatelná mycí pole
- zobrazení teplot (bojler a tank), provozních údajů, chybových hlášení vč. kódů chyb a textu
- hygienický záznamník s pamětí dat všech hygienicky relevantních údajů, záznamník dat
- řízený samočistící program, video-návody na displeji
- USB – rozhraní pro aktualizaci softwaru
- časové nastavitelné automatické zapnutí a vypnutí myčky
- program na výměnu vody v nádrži, program na odvápnění
- hlubokotažená mycí nádrž s hygienickým topným tělesem
- 4-násobný filtrační systém se senzorem zakalení
- dvouplášťové krytování včetně dveří
- odpadní čerpadlo
- zabudovaný dávkovač mycího a leštícího prostředku
- bezpečnostní spínač ve dveřích a s polohou větrání dveří
- nastavení myčky zabezpečeno PIN ve dvou úrovních (manažer/servis)
- termostop pro hygienickou bezpečnost
- uloženy kontaktní údaje pro technickou podporu a dodavatele prostředků
- krátké mycí programy
- sledování myčky přes mobilní aplikaci a internet
- připojení přes LAN a WLAN
- příkon (400 V): 7,9 kW		600x637x820						1				0.00

		1008.		Startovací sada chemie do myčky		 - 1x chemie mycí univezální 25 kg
- 1x chemie oplach univezální 15 kg
- 1x tabletová sůl 25 kg		x						1				0.00

		1009.		Výdejní vozík GN 2/1 se spodní policí a čelním ovládáním		 - jídelní výdejní vozík vyrobený z chromniklové oceli 18/10
- ovládání vozíku na čelní straně 
- jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob 1/1 gastronormy, popř. menších. 
- hloubka GN může být až 200 mm. 
- každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do 90 °C. 
- napájení vozíku je 230 V~50 Hz. 
- přívod je zajištěn točeným kabelem o max. dosahu 2 m. 
- kapacita: 2 × GN 1/1-200 nebo menší 
- počet vyhříváných lázní: 2
- příkon (kW): 2,1
- napětí: 230 V~50 Hz 
- kolečka: 4 otočná pr. 125 mm, z toho 2 s brzdou 		1200×705×830						1				0.00

		1010.		Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná		 - 2x nerez plná police vč. spodní výztuže
- vyztužení polic je zajištěno nerez profily po celé délce police
- konstrukci přestavitelných polic tvoří nerezové žebříčky se zavěšenými konzolemi ukončených dorazem
- police je do konzole zavěšená za doraz
- rozsah přestavitelnosti polic je určen délkou žebříčků a počtem otvorů		755x300x700						4				0.00

						1100. - CHLAZENÍ

		1101.		Chladící box +2 °C -  1.NP		 - nařezané panely ISO 60 mm
- bez izolované podlahy
- dveře křídlové 700/2000 mm chladící 1 ks levé
- zakrývací lišty
- vč. osvětlení
- příkon (230 V): 2 kW		1860x1465x2460						1				0.00

		1102.		Technologie chladicí, pro osazení boxu 		 - chladivo R449A
- 230V - včetně VT/NT ochrany
- výparník včetně topné tyče
- příslušenství: filtr, průhledítko, solenoid, vstřikovací ventil, - rozvaděč: digitální termostat PEGO		x						1				0.00

		1103.		Centrální chladící jednotka vč. kondenzátoru - UMÍSTĚNÍ NA STŘEŠE		Centrální chladící jednotka, venkovní, pístový kompresor, výhřev kompresoru, EC ventilátor. Regulace výkonu FM
Příslušenství: konzole, kulové ventily.
- příkon (400 V): 6 kW		930x575x690						1				0.00

		1104.		Montážní materiál chlazení		 - rozvody Cu potrubí včetně tepelné izolace a příslušenství pro instalaci v rozsahu PD - UMÍSTĚNÍ AGREGÁTU DO MAX. 15 m OD CHL. BOXU
- spojovací a kotevní materiál pro boxy a agregáty
- pomocný materiál
- elektromateriál		x						1				0.00

		1105.		Montážní práce chlazení		 - montážní práce box, agregát
- tlaková zkouška
- přesun hmot
- revize úniku chladiva
- zaregulování systému		x						1				0.00

						1200. - REGÁLY DO CHLADÍCÍHO BOXU

		1201.		Stojina středová 1700x475		 - eloxovaný dural		30x475x1700						3				0.00

		1202.		Police regálová komplet		 - podesty a nosníky		1062x475x30						4				0.00

		1203.		Police regálová komplet		 - podesty a nosníky		1152x475x30						4				0.00

		1204.		Rohový modul 475		 - pro spojení regálů do L		x						4				0.00

						OSTATNÍ:

		x01.		Změkčovač vody - automatický		 - teplota max. 60°C
- start regenerace řízen množstvím proteklé vody, NE časem
- snadná obsluha
- bez nutnosti připojení na elektřinu
- náplň: tabletková sůl		360x500x510						2				0.00

		x02.		Nástěnná digestoř nad myčku - DODÁVKA VZT		 - 1x řada tuk. filtrů
- příprava pro napojení VZT
- bez osvětlení		1170x980x450						1				0.00

		x03.		Závěsná digestoř nad varný blok 1.NP - DODÁVKA VZT		 - včetně osvětlení
- 2x řada tuk. filtrů
- příprava pro napojení VZT
- příkon osvětlení (230 V): cca 0,2 kW		3700x2200x450						1				0.00

		x04.		Kuchařský servis		 - časově přizpůsobeno potřebě zákazníka
- zaškolení obsluhy a seznámení s kuch. teorií moderní technologie		x						1				0.00

		x05.		Inženýring kuchyňského celku		 - doprava technologií
- doměření nerez nábytku
- instalační materiál
- vlastní montáž technologií
- dílčí el. revize
- nastavení a odzkoušení technologií
- předávací dokumentace
- NEOBSAHUJE DODÁVKU, MONTÁŽ ANI DOPOJENÍ DIGESTOŘÍ - TOTO JE NUTNO PROVÉST SPECIALIZOVANOU FIRMOU VZT!!!
- NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ INTERIÉROVÉ PULTY, POUZE OBKLAD VÝDEJNÍ LINKY		x						1				0.00





								Cena celkem s montáží a dopravou bez DPH:										0.00

















POŽADAVKY MA NEREZ NÁBYTEK OBECNĚ:
- standard provedení nerez nábytku (bloky, pohledové linky): HS
- kvalita materiálu: nemagnetický potravinářský plech ČSN 17240, 17241, AISI 304 = kompletní výrobek tloušťka min. 1,0 až 3,0 mm v závislosti na druhu konstrukce 
- povrchová úprava jemným broušením zrnitost B320 + SB = kompletní výrobek
- vrchní desky stolů tloušťky konstrukce 50 mm
- spodní police tloušťky konstrukce 40 mm, při provedení nábytku na nerez sokl je police včetně lemu v=40 mm
- pracovní desky i spodní police sendvičové, podlepené omyvatelnou laminovanou dřevotřískou, desky bloků vyztužené Al plechem
- konstrukce vyztužené
- skládané provedení límců s přehyby a dokrytím
- výška límců 50 - 150 mm, dle prostředí
- veškeré límce zapracovány přesně dle soupisu a vyrobeny dle potřeb stavby (tj. límce vlevo/vpravo/částečné/bez lemu atd.)
- nohy (uzavřený profil) ukončené zátěžovou plastovou rektifikací v rozsahu ± 30 mm, při provedení na stavební sokl spodní strana nohou zavařená
- u stolů navazujících na sebe budou desky bez přesahů, tak aby podnoží navazovalo těsně na sebe bez mezer
- při soklovém provedení stolu bude spodní police opatřena nerez plechem až za hranu stavebního soklu, z důvodu zamezení vniknutí nečistot pod stůl, po instalaci dojde k vytmelení zbylé spáry mezi soklem a spodní částí stolu
- rohy pracovních desek směřujících do uličky mají rádius R25
- u dřezů zároveň vyvrtat otvory pro baterie (stojánkové), díry vyztužit podlepením plastovou deskou
- veškeré dřezy v rádiusovém provedení, vč. stojánkových baterií nebo sprch a KOA (kompletní odpadová armatura - růžice, sifon, nerezová přepadová trubka a zátka)
- prolis desky u mycích stolů = min. 10 mm hloubky a odtok spádovaný na mycí dřez
- u dřezů, např. velikosti GN1/1 vyrobit pouze lokální lisovaný prolis v jinak rovné desce
- veškeré pohledové a funkční hrany zavařeny a vybroušeny
- vozíky: 4x kolečka o průměru min. 100 mm, z toho 2 brzděná, ochranné plastové nárazníky
- výdejní linka: bezpečnostní skla u výdejních hyg. polic, soklové provedení stolů, pojezdová dráha standardně 4x trubka D30 mm
- izolované vyhřívané zásobníky talířů: min. 2x spirála, kroucený přívodní kabel se zvýšenou odolností proti vytahání
- nástěnné police: vyztužení nerez profilem, přestavitelné provedení pomocí masivního nerez žebříčku, zadní límec u polic s pertlem, zavěšené zaháknutím
- hygienické žlaby a podlahové vpusti: síla plechu min. 1,5 mm, protizápachová uzávěra, příruba k uchycení hydroizolace (pokud se provádí), vše v souladu s hygienickou normou EN 1672 a EN ISO 14159
- pracovní zásuvky: vnější zakrytí nerez plechem, nerezové ložiskové kolejnice, vnitřní část zásuvky s podélnými hygienickými rádiusy min. R15, vyprofilované dvouplášťové čelo zásuvky vč. profilovaného madla (ne montovaná madla!)
- v nabídce sjednocení výrobce aktivní a pasivní nerez technologie: stejný design, použité materiály, servis
- před výrobou nábytku nutno provést přesné zaměření na stavbě a přizpůsobit nerez nábytek místním podmínkám jak rozměrově, tak např. přizpůsobením úhlů desek stolů v rohách zdí
 
Teplé vodní lázně – obecné parametry
- vany v lisovaném rádiusovém provedení ve všech rozích, zavařené do desky stolu
- kontaktní vyhřívání topnými deskami pro optimálnější přenos tepla s nižší spotřebou el. energie (nejsou zde klasické topné spirály)
- zakryté pevné napouštění a vypouštění vody v protizápachovém provedením, zapuštěné provedení kohoutů nepřesahující půdorys výrobku s designovými leštěnými páčkami s jasnou indikací otevření/uzavření kohoutů
- ovládací prvky vč. manuálního termostatu osazené v zapuštěném panelu

Chlazené stoly:
 - stejný výrobce jako ostatní nábytek, tak aby zde byl zachován stejný design zařízení a použité materiály 
- vyměnitelné magnetické těsnění
- samozavírací kování dveří s aretací dveří v krajní poloze
- zátěžové kolejnice s předvýsuvem pro půdorysné vložení GN 1/1
- prostor s dvířky doplněn o vyjímatelné nerezové rošty GN1/1 
- celonerezové provedení chlazeného stolu vč. spojovacího materiálu a kolejnic ! 
- úchyty dveří resp. zásuvek vyprofilované

  Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní osobní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Předmět zakázky musí splňovat normy podle právních předpisů EU a technické parametry musí odpovídat normám EN.
Veškeré instalované výrobky musí být opatřeny značkou CE, dle nařízení o technických požadavcích na výrobky pro posuzování shody pro nařízení vlády.
Součástí předmětu veřejné zakázky je u vybavení také zaškolení obsluhy a dodání návodů k obsluze v českém jazyce společně s technologiemi.
POŽADAVKY NA TECHNICKOU KVALIFIKACI:
I. Účastníci zadávacího řízení prokáží, že splňují technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ, tj. seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele; 
Rozsah požadovaných informací a dokladů:
Účastníci zadávacího řízení prokáží, že v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení realizovali (tj. poskytli) alespoň 3 dodávky obdobného charakteru, tj. dodávku gastro vybavení v minimálním finančním objemu 4.000.000,- bez DPH za každou jednotlivou zakázku
Způsob prokázání splnění technické kvalifikace:
Účastníci zadávacího řízení předloží seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele (včetně kontaktních údajů). Seznam bude zpracovaný ve formě čestného prohlášení.
Minimální úroveň technické kvalifikace odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky:
Realizace minimálně 3 dodávek obdobného charakteru, tj. dodávka gastro vybavení v minimálním finančním objemu 4.000.000,- bez DPH za každou jednotlivou zakázku
II. Účastníci zadávacího řízení/dodavatelé prokáží technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ, tj. seznam techniků a odborných pracovníků (realizační tým), kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.
Rozsah požadovaných informací a dokladů:
Zadavatel požaduje, aby mezi těmito osobami (členy realizačního týmu) byl alespoň:
- jeden elektrotechnik dle §6 nařízení vlády č.194/2022 Sb. (či předcházejícím předpisu, pokud jsou požadované dokumenty stále platné), který musí splňovat požadované vzdělání a praxi uvedené ve výše jmenovaném nařízení vlády
- jedna osoba disponující platným kuchařským certifikátem opravňujícím provádět odborné zaškolení a upgrade software, vystavený výrobcem nebo oficiálním dovozcem do ČR k těmto technologiím – poz. 210., 402., 404., 411., 412., 504.,).
Způsob prokázání splnění technické kvalifikace:
- seznam techniků a odborných pracovníků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky (realizační tým) bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli
- seznam členů realizačního týmu v přehledné tabulce a jeho organizační struktura, a to ve formě čestného prohlášení, z nějž bude zřejmé postavení pracovníka v rámci týmu
- strukturované profesní životopisy ve formě podepsaného čestného prohlášení, z nichž musí jednoznačně vyplývat níže specifikované informace a údaje požadované zadavatelem. Profesní životopis musí obsahovat tyto povinné náležitosti:
	▪ jméno a příjmení
	▪ funkce v rámci realizačního týmu
	▪ dosažené vzdělání a odborná způsobilost uvedená s ohledem na výše specifikované požadavky zadavatele
	▪ dosavadní praxe v oboru vztahujícím se k předmětu veřejné zakázky, resp. praxe uvedená s ohledem na výše specifikované požadavky zadavatele
	▪ informaci o tom, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osobu v jiném vztahu k dodavateli (včetně konkretizace tohoto jiného vztahu)
	▪ datum vyhotovení životopisu
	▪ vlastnoruční podpis osoby, k níž se životopis vztahuje
	▪ čestné prohlášení o dosaženém vzdělání, odborné způsobilosti a absolvovaných zkouškách
Minimální úroveň technické kvalifikace odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky:
Účastník zadávacího řízení/dodavatel splňuje tuto technickou kvalifikaci, pokud disponuje touto osobou (členem realizačního týmu):
- jeden elektrotechnik dle §6 nařízení vlády č.194/2022 Sb. (či předcházejícím předpisu, pokud jsou požadované dokumenty stále platné), který musí splňovat požadované vzdělání a praxi uvedené ve výše jmenovaném nařízení vlády
- jedna osoba disponující platným kuchařským certifikátem opravňujícím provádět odborné zaškolení a upgrade software, vystavený výrobcem nebo oficiálním dovozcem do ČR k těmto technologiím – poz. 210., 402., 404., 411., 412., 504., 604., 708., 803., 903., 1007., 1102.
III. Účastníci zadávacího řízení/dodavatelé prokáží technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. e) ve spojení s § 73 odst. 5 ZZVZ stanovuje zadavatel rozsah požadovaných informací a dokladů pro toto kritérium, tj. popis technického vybavení, popis opatření dodavatele k zajištění kvality nebo popis zařízení pro výzkum.
Rozsah požadovaných informací a dokladů:
Minimální požadovaná úroveň této kvalifikace je následující: účastník musí doložit, platný obchodní a servisní certifikát výrobce pro prodej a servis nabízeného zařízení: poz. 404., 409., 411., 412., 504., 604..
Způsob prokázání splnění technické kvalifikace:
Splnění této technické kvalifikace účastník prokáže předložením obchodního a servisního certifikátu výrobce pro prodej a servis.
Minimální úroveň technické kvalifikace odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky:
Účastník musí doložit, platný obchodní a servisní certifikát výrobce pro prodej a servis nabízeného zařízení: poz. 217, 222, 227.
IV. Účastníci zadávacího řízení prokáží, že splňují technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ, tj. vzorky, popisy nebo fotografie výrobků určených k dodání;
Rozsah požadovaných informací a dokladů:
Účastníci zadávacího řízení předloží ve své nabídce katalogové listy v českém jazyce s uvedeným číslem pozice, obrázkem, rozměry a parametry k nabízeným technologiím: pro pozice č. 102., 111., 116., 303., 304., 311., 314., 404., 411., 412., 504., 604., 708., 803., 903., 1007., 1102 a x01.
.
Způsob prokázání splnění technické kvalifikace:
Účastníci zadávacího řízení předloží ve své nabídce katalogové listy v českém jazyce s uvedeným číslem pozice, obrázkem, rozměry a parametry k nabízeným technologiím: pro pozice č. 102., 111., 116., 303., 304., 311., 314., 404., 411., 412., 504., 604., 708., 803., 903., 1007., a x01
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů dokladů o kvalifikaci. Elektronické originály kopie dokladů prokazujících kvalifikaci si zadavatel vyžádá od vybraného dodavatele před podpisem smlouvy.

Nejpozději do 14 dní od podpisu kupní smlouvy musí dodavatel kontaktovat zástupce dodavatele stavby, neboť musí být konzultovány veškeré finální vývody a ukončení (ZTI, EL), stavební sokly a ostatní náležitosti související s dodávkou a montáží gastro technologie.



M21-ESI

		číslo dílu: M21

		název dílu: Elektromontáže

		Poř.		Kód		Popis		MJ		Výměra		jednotková cena		cena celkem



						10: Elektroinstalace								0.00 

						1010: el. zařízení - komplety

						Svítidla jsou samostatnou dodávkou a nejsou obsažena v tomto seznamu. Specifikace viz. architektonická část

						Koncové prvky je nutné koordinovat s arch. výkresy umístění koncových prvků. Design vyplývá z arch. výkresů. Společné rámečky je nutno přepočítat dle finálního umístění koncových prvků

						K položkám připočten počet kusů koeficientem K1,1 pro možnou změnu při realizaci.

		1.		ZAŘ		Strojek vypínače jednopólového, řazení č.1 včetně krycí klapky		ks		56.0				0.00 

		2.		ZAŘ		Strojek přepínače střídavého, řazení č.5 včetně krycí klapky		ks		13.0				0.00 

		3.		ZAŘ		Strojek přepínače střídavého, řazení č.6 včetně krycí klapky		ks		40.0				0.00 

		4.		ZAŘ		Strojek přepínače  řazení č 6+6		ks		14.0				0.00 

		5.		ZAŘ		Strojek přepínače  řazení č 7		ks		7.0				0.00 

		6.		ZAŘ		Vypínač 3P pro zařízení gastra do 80A, včetně krytu		ks		7.0				0.00 

		7.		ZAŘ		Těsnící manžeta pro přístroje IP44		ks		18.0				0.00 

		8.		ZAŘ		Strojek ovladače žaluziového, řazení 6+6 s blokací včetně krycí klapky		ks		68.0				0.00 

		9.		ZAŘ		Zásuvka 2P+T do společného rámečku		ks		308.0				0.00 

		10.		ZAŘ		Těsnící manžeta pro přístroje IP44		ks		60.0				0.00 

		11.		ZAŘ		elektroinstalační krabice včetně svorkovnice 3P do KP68 pro napojení zařízení . Svorky dle kabelu a zařízení, Včetně krytu do 1M rámečku		ks		60.0				0.00 

		12.		ZAŘ		elektroinstalační krabice včetně svorkovnice 5P do KP68 pro napojení zařízení . Svorky dle kabelu a zařízení, Včetně krytu do 1M rámečku		ks		27.0				0.00 

		13.		ZAŘ		Rámeček pro přístroje 1 modul		ks		236.0				0.00 

		14.		ZAŘ		Rámeček pro přístroje 2 modul		ks		61.0				0.00 

		15.		ZAŘ		Rámeček pro přístroje 3 modul		ks		34.0				0.00 

		16.		ZAŘ		Rámeček pro přístroje 4 modul		ks		8.0				0.00 

		17.		ZAŘ		Rámeček pro přístroje 5 modul		ks		6.0				0.00 

		18.		POZN.		Rámečky budou přepočítány na základě finální realizace a usazení koncových prvků. Uvedené hodnoty jsou orientační.

		19.		ZAŘ		Pohybové/přítomnostní čidlo stropní s nastavením času doběhu, pro spínání 230V zátěže		ks		62.0				0.00 

		20.		POZN.		Pohybová čidla budou před dodáním vzorkována. Na toaletách a v místnosti odpočinu (knihovna, čítárna, apod.) se uvažují čidla s větší mírou citlivosti. S Arch. konzultovat osazení zapuštěné varianty.

		21.		ZAŘ		Podlahový box 4M pro včetně 2x zásuvky 230V (2 pozice jako rezerva)		ks		6.0				0.00 

		22.		ZAŘ		Pohybové čidlo nástěné, 230V		ks		4.0				0.00 

		23.		ZAŘ		elektroinstalační krabice, pomocná, pro svorkové propoje		ks		80.0				0.00 

		24.		ZAŘ		Svorkovnice WAGO 3P-5P, 1,5-2,5qmm, 100ks bal.		bal.		20.0				0.00 

		25.		ZAŘ		Tlačítko požární "TOTAL STOP" včetně ochranného skla, spínacích a rozpínacích kontaktů, kompletní - červené		ks		1.0				0.00 

		26.		ZAŘ		Tlačítko požární "PV STOP" včetně ochranného skla, spínacích a rozpínacích kontaktů, kompletní - červené		ks		1.0				0.00 



						1020: el. zařízení - svítidla

						Specifikace je obsahem architektonické, interiové části.



						1030: Rozváděče - komplety

		1.		ZAŘ		Hlavní rozváděč RH		kus		1.0				0.00 

		1.01		POZN.		Podléhá vypracování dílenské/výrobní dokumentace - výrobek

		1.02		POZN.		Viz. příloha požadavky na výrobky, obvodové schéma, výkres číslo 301

		2.		ZAŘ		Podružná rozvodnice +R13 		kus		1.0				0.00 

		2.01		POZN.		Podléhá vypracování dílenské/výrobní dokumentace - výrobek

		2.02		POZN.		Viz. příloha požadavky na výrobky, obvodové schéma, výkres číslo 302

		3.		ZAŘ		Podružná rozvodnice +R21		kus		1.0				0.00 

		3.01		POZN.		Podléhá vypracování dílenské/výrobní dokumentace - výrobek

		3.02		POZN.		Viz. příloha požadavky na výrobky, obvodové schéma, výkres číslo 303

		4.		ZAŘ		Podružná rozvodnice +R11		kus		1.0				0.00 

		4.01		POZN.		Podléhá vypracování dílenské/výrobní dokumentace - výrobek

		4.02		POZN.		Viz. příloha požadavky na výrobky, obvodové schéma, výkres číslo 304

		5.		ZAŘ		Podružná rozvodnice +R12		kus		1.0				0.00 

		5.01		POZN.		Podléhá vypracování dílenské/výrobní dokumentace - výrobek

		5.02		POZN.		Viz. příloha požadavky na výrobky, obvodové schéma, výkres číslo 305

		6.		ZAŘ		Podružná rozvodnice +R22		kus		1.0				0.00 

		6.01		POZN.		Podléhá vypracování dílenské/výrobní dokumentace - výrobek

		602		POZN.		Viz. příloha požadavky na výrobky, obvodové schéma, výkres číslo 306

		7.		ZAŘ		Podružná rozvodnice +R23		kus		1.0				0.00 

		7.01		POZN.		Podléhá vypracování dílenské/výrobní dokumentace - výrobek

		7.02		POZN.		Viz. příloha požadavky na výrobky, obvodové schéma, výkres číslo 307

		8.		ZAŘ		Podružná rozvodnice +R24		kus		1.0				0.00 

		8.01		POZN.		Podléhá vypracování dílenské/výrobní dokumentace - výrobek

		8.02		POZN.		Viz. příloha požadavky na výrobky, obvodové schéma, výkres číslo 308

		9.		ZAŘ		Podružná rozvodnice +R25		kus		1.0				0.00 

		9.01		POZN.		Podléhá vypracování dílenské/výrobní dokumentace - výrobek

		9.02		POZN.		Viz. příloha požadavky na výrobky, obvodové schéma, výkres číslo 309

		10.		ZAŘ		Podružná rozvodnice +RZ		kus		1.0				0.00 

		10.01		POZN.		Podléhá vypracování dílenské/výrobní dokumentace - výrobek

		10.02		POZN.		Viz. příloha požadavky na výrobky, obvodové schéma, výkres číslo 310

		11.		ZAŘ		Podružná rozvodnice +RA		kus		1.0				0.00 

		11.01		POZN.		Podléhá vypracování dílenské/výrobní dokumentace - výrobek

		11.02		POZN.		Viz. příloha požadavky na výrobky, obvodové schéma, výkres číslo 311

		12.		ZAŘ		Hlavní ochranná přípojnice +MET (HOP)		kus		2.0				0.00 

		13.		ZAŘ		Elektroměrový rozváděč ER pro nepožární zařízení		kpl		2.0				0.00 

		13.01		POZN.		Podléhá vypracování dílenské/výrobní dokumentace - výrobek

		13.02		POZN.		Atyp. Viz. popis v TZ, SPOLEČNÁ ROZVODNICE



						1040: Kabeláž, úložné konstrukce, příslušenství

				POZN		Kabeláž odečtena z projektové dokumentace a násobena pomocí koeficientů s ohledem na vedení kabelové trasy. Doporučením PD je zajištění ceny za metrové délky kabelů. Uvedené délky ve VV jsou informační. Na toto je potřeba pamatovat v rámci přípravy cenové nabídky. Délky průřezů nad 6 qmm a úložné konstrukce je nutné zaměřit při realizaci na základě založení kabelové trasy. Následně dodat na stavbu v potřebných délkách. Dle skutečného vedení tras.

						V případě, že nebude kabeláž stavebně zakryta, považuje se za volně vedenou a pak taková kabeláž bude nahrazena kabeláží v odolnosti min. Cca-S1,d2,a1, případně vyšší B2ca-s1,d1,a1. Požadavky na odolnost jsou kladeny shodně na kabelové trasy. Viz. podrobněji TZ kap. 4.7.2.

						Kabely 1-CXKH-R jsou uvedeny jako rezerva pro případ změny uložení trasy.

		1.		ZAŘ		kabel CYKY-J 3x1,5 qmm		m		4,500				0.00 

		2.		ZAŘ		kabel CYKY-J 3x2,5 qmm		m		3,318				0.00 

		3.		ZAŘ		kabel CYKY-J 3x4 qmm		m		160				0.00 

		4.		ZAŘ		kabel CYKY-O 3x1,5 qmm		m		1,200				0.00 

		5.		ZAŘ		kabel CYKY-O 3x2,5 qmm		m		400				0.00 

		6.		ZAŘ		kabel CYKY-J 4x1,5 qmm		m		800				0.00 

		7.		ZAŘ		kabel CYKY-J 5x1,5 qmm		m		600				0.00 

		8.		ZAŘ		kabel CYKY-J 5x2,5 qmm		m		400				0.00 

		9.		ZAŘ		kabel CYKY-O 5x1,5 qmm		m		700				0.00 

		10.		ZAŘ		kabel CYKY-J 5x4 qmm		m		100				0.00 

		11.		ZAŘ		kabel CYKY-J 5x6 qmm		m		780				0.00 

		12.		ZAŘ		kabel CYKY-J 5x10 qmm		m		130				0.00 

		13.		ZAŘ		kabel CYKY-J 5x16 qmm		m		50				0.00 

		14.		ZAŘ		kabel 1- CYKY-J 4x250 qmm		m		60				0.00 

		15.		ZAŘ		kabel 1- CYKY-J 5x50 qmm		m		40				0.00 

		16.		ZAŘ		kabel 1-CYKY 4x50 qmm		m		80				0.00 

		17.		ZAŘ		volné vodiče CY/A 1,5;2,5;4 - dle potřeby		m		1,300				0.00 

		18.		ZAŘ		kabel CYA ZŽ 10 qmm		m		840				0.00 

		19.		ZAŘ		kabel CYA ZŽ 16 qmm		m		170				0.00 

		20.		ZAŘ		kabel CYA ZŽ 50 qmm		m		130				0.00 

		21.		ZAŘ		kabel JYTY 4x1		m		50				0.00 

		22.		ZAŘ		kabel JYTY 7x1		m		50				0.00 

		23.		ZAŘ		kabel JYSTY 2x2x0,8		m		100				0.00 

		24.		ZAŘ		kabel JYSTY 3x2x0,8		m		100				0.00 

		25.		ZAŘ		kabel JYSTY 4x2x0,8		m		50				0.00 

		26.		ZAŘ		kabel JYSTY 5x2x0,8		m		50				0.00 

		27.		ZAŘ		kabel 1-CXKH-R-J 3x1,5		m		160.0				0.00 

		28.		ZAŘ		kabel 1-CXKH-R-O 3x1,5		m		160.0				0.00 

		29.		ZAŘ		kabel 1-CXKH-R-J 5x1,5		m		160.0				0.00 

		30.		ZAŘ		PRAFlaDur-J 3x1,5 qmm		m		80.0				0.00 

		31.		ZAŘ		PRAFlaDur-J 3x2,5 qmm		m		80.0				0.00 

		32.		ZAŘ		PRAFlaDur-O 3x1,5 qmm		m		60.0				0.00 

		33.		ZAŘ		PRAFLaDur-O 3x2,5 qmm		m		40.0				0.00 

		34.		ZAŘ		Kabelové propoje VZT - dle PD VZT (termostaty, CO2, atd.)		m		360.0				0.00 

		35.		ZAŘ		Kabel 1-Wire pro zásobníky UT - Regulace PV výrobny		m		40.0				0.00 

		36.		ZAŘ		Trubky instalační ohebné, průměrů 16,20,25,32,45,50,60 mm dle potřeby použití		m		3,200.0				0.00 

		37.		ZAŘ		Kabelová  průchodka (plyno-vodo těsná ) D100-150, včetně systémového příslušenství. Prostup do objektu Dodávka stavby pro ESI a ESL		ks		7.0				0.00 

		38.		ZAŘ		Korugovaná instalační trubka pro venkovní rozvody 110 s protahovacím drátem		m		320.0				0.00 

		39.		ZAŘ		Korugovaná instalační trubka pro venkovní rozvody 75 s protahovacím drátem		m		80.0				0.00 

		40.		ZAŘ		Korugovaná instalační trubka pro venkovní rozvody 50 s protahovacím drátem		m		60.0				0.00 

		41.		ZAŘ		Vodotěsná šachta pro kabeláže 800/1100		ks		8.0				0.00 

		42.		ZAŘ		Plastové víko		ks		7.0				0.00 

		43.		ZAŘ		Litinové víko		ks		1.0				0.00 

		44.		ZAŘ		Průchodka pro korugovanou instalační trubku 110		ks		28.0				0.00 

		45.		ZAŘ		Průchodka pro korugovanou instalační trubku 75		ks		10.0				0.00 

		46.		ZAŘ		Průchodka pro korugovanou instalační trubku 50		ks		10.0				0.00 

		47.		POZN		Korugované instalační trubky použít dle koordinační realizace tras. Vhodnost použití daného průměru bude ověřena při realizaci na základě místních podmínek

		48.		ZAŘ		Příslušenství pro Korugované instalační trubky (koncovky, spojky, apod.)		ks		100.0				0.00 

		49.		ZAŘ		Potřeba plynoucí z realizace

		50.		ZAŘ		Pevná PVC kořenová zábrana přes kabelové a trubkové vedení. Oboustranná ochrana		m		180.0				0.00 

		51.		ZAŘ		Instalační krabice KT125, dle potřeby, protahovací		ks		20.0				0.00 

		52.		ZAŘ		Instalační krabice typu KPR 68		ks		600.0				0.00 

		53.		ZAŘ		Kabelkové příchytky pro volně vedené kabely nad podhledem včetně kotvícího materiálu (bal. 100 ks)		ks		30.0				0.00 

		54.		ZAŘ		Trubkování a trasování v ŽB konstrukcích. Materiál		kpl		1.0				0.00 

		55.		POZN.		Nutno vyhotovit realizačně koordinační dokumentaci trubkování. Spadá do rozsahu realizačních, dílenských dokumentací.

		56.		ZAŘ		Kabelový žlab 100/60, kompletní včetně kotvícího materiálu a víka		m		50.0				0.00 

		57.		ZAŘ		Kabelový žlab 200/60, kompletní včetně kotvícího materiálu a víka		m		50.0				0.00 

		58.		ZAŘ		Dělící přepážka pro žlaby x/100		m		50.0				0.00 

		59.		ZAŘ		Prvek pro instalci zásuvek a vypínačů do zateplení, KEZxxxx		ks		10.0				0.00 

		60.		ZAŘ		Konstrukce pro stoupací vedení včetně kotvícího materiálu. Š50-200		m		10.0				0.00 

		61.		POZN.		kabelové žlaby použít dle koordinační realizace tras. Vhodnost použití daného rozměru bude ověřena při realizaci na základě místních podmínek



						1050: Zemnící a jímací soustava

				POZN		Spadá do kategorie vyhrazených technických zařízení II, a proto je nutné v souladu s ustanovením v TZ vypracovat dílenskou dokumentaci zhotovitele. Podléhá samostatné revizi.
PD uvádí referenční materiály, které se mohou měnit na základě konkrétních navržených způsobů řešení v realizační PD dodavatele.
Pro účely nacenění díla je nutné brát tyto položky jako informativní.

		1.		ZAŘ		Zemnící pásek 30x3,5 mm, FeZn		m		800.0				0.00 

		2.		ZAŘ		Zemnící pásek 30x4 mm, FeZn		m		110.0				0.00 

		3.		ZAŘ		Zemnící drát Ø 10 mm, nerez V4A		m		50.0				0.00 

		4.		ZAŘ		Zemnící pásek 30x3,5 mm, nerez V4A		m		80.0				0.00 

		5.		ZAŘ		Zemnící drát FeZn Ø 10/13 mm s izolací PVC		m		80.0				0.00 

		6.		ZAŘ		Jímací drát AlMgSi 0,5 Ø 8  mm		m		230.0				0.00 

		7.		ZAŘ		Jímací drát AlMgSi 0,5 Ø 8/11 mm s izolací bez halogenových prvků		ks		60.0				0.00 

		8.		ZAŘ		Připojovací svorka k armatuře, drát Ø 6-20 mm / pásek 30 mm, FeZn		ks		50.0				0.00 

		9.		ZAŘ		Svorka univerzální Vario na I profil 19-36 mm, pro drát Ø 8 mm, nerez V2A		ks		55.0				0.00 

		10.		ZAŘ		Připojovací svorka k armatuře, drát Ø 10-20 mm / pásek 30/40 mm, FeZn		ks		420.0				0.00 

		11.		ZAŘ		Připojovací svorka k armatuře, drát Ø 25 mm / pásek 30-40 mm, FeZn		ks		10.0				0.00 

		12.		ZAŘ		Svorka pro připojení k plechu 1-5 mm, pro drát Ø 8 mm, nerez V2A		ks		24.0				0.00 

		13.		ZAŘ		Podpěra vedení pro vodič Ø 8 mm na foliovou plochou střechu, plast/nerez V2A		ks		40.0				0.00 

		14.		ZAŘ		Podpěra vedení pro vodič Ø 8 mm na vodorovnou plochou střechu, beton 1,2 kg		ks		90.0				0.00 

		15.		ZAŘ		Příchytka  pro drát Ø 8-10 mm, dvouotvorová, rozteč 38 mm, nerez V2A		ks		260.0				0.00 

		16.		ZAŘ		Svorka připojovací dvojitá Ø 8 mm, nerez V2A		ks		8.0				0.00 

		17.		ZAŘ		Koncovka pro nýtování s otvorem 11/11 mm, Alu + nýty V5  		ks		8.0				0.00 

		18.		ZAŘ		Svorka univerzální Multiklemme Ø 8 mm, Alu		ks		32.0				0.00 

		19.		ZAŘ		Svorka univerzální Multiklemme Ø 8-10 mm, nerez V2A		ks		24.0				0.00 

		20.		ZAŘ		Svorka univerzální Multi-Plus pro vodič Ø 8-10 mm, plocha spoje 10 cm2, nerez V2A		ks		10.0				0.00 

		21.		ZAŘ		Svorka spojovací trubička, 4x šestihranný šroub M6, nerez V2A		ks		10.0				0.00 

		22.		ZAŘ		Jímací tyč AlMgSi 1,5m, M16, ukončení špičky v délce 1 m o Ø 10 mm		ks		2.0				0.00 

		23.		ZAŘ		Natáčecí kloub pro jímací tyč do 1,5m s betonovým základem M16		ks		2.0				0.00 

		24.		ZAŘ		Betonový základ Ø 335 mm, 20 kg, M16		ks		2.0				0.00 

		25.		ZAŘ		Plastová podložka pod betonový základ Ø 390 mm		ks		2.0				0.00 

		26.		ZAŘ		Svorka na jímací tyč Ø 8-10 mm / Ø 16 mm, nerez V2A		ks		2.0				0.00 

		27.		ZAŘ		Set - jímací stožár volně stojící 3,5 m (2dílný, 2 m / 1,5 m), nerez V2A/Alu		ks		5.0				0.00 

		28.		ZAŘ		   1x stojan pro stožár Ø 42 mm - 650x650 mm, nerez V2A								0.00 

		29.		ZAŘ		   4x betonová deska 300/300 mm, 16 kg								0.00 

		30.		ZAŘ		   1x podložka pod stojan 650x650 mm, Alu								0.00 

		31.		ZAŘ		   1x svorka zemnící pro trubku Ø 42,2 mm (1 1/4"), nerez V2A								0.00 

		32.		ZAŘ		   1x svorka připojovací dvojitá Ø 8 mm, nerez V2A								0.00 

		33.		ZAŘ		   1x svorka univerzální Vario na I profil 5-19 mm, pro drát Ø 8 mm, nerez V2A								0.00 

		34.		ZAŘ		   1x svorka univerzální Multiklemme Ø 8-10 mm, Alu								0.00 

		35.		ZAŘ		Set - jímací stožár volně stojící 5,5 m (2dílný, 4 m / 1,5 m), nerez V2A/Alu		ks		3.0				0.00 

		36.		ZAŘ		   1x stojan pro stožár Ø 42 mm - 1325 x 1275 mm, tvar T, nerez V2A								0.00 

		37.		ZAŘ		   3x betonový základ M16 - 25 kg, Ø 375 mm								0.00 

		38.		ZAŘ		   1x svorka zemnící pro trubku Ø 42,2 mm (1 1/4"), nerez V2A								0.00 

		39.		ZAŘ		   1x svorka připojovací dvojitá Ø 8 mm, nerez V2A								0.00 

		40.		ZAŘ		   1x svorka univerzální Vario na I profil 5-19 mm, pro drát Ø 8 mm, nerez V2A								0.00 

		41.		ZAŘ		   1x svorka univerzální Multiklemme Ø 8-10 mm, Alu								0.00 

		42.		ZAŘ		Uzemňovací bod, závit M10/M12, nerez V4A, svorník Ø 10/190 mm		ks		2.0				0.00 

		43.		ZAŘ		Paralelní a křížová svorka pro napojení uzemňovacího bodu k armatuře, 2 závitové šrouby M10x60 mm, FeZn		ks		2.0				0.00 

		44.		ZAŘ		Přípojovací křížová svorka (60x60 mm) se svorníkem M12, 4 šrouby M8 x 25 mm pro FI 30 mm / Ø 8-10 mm, pro přípojení k uzemňovacímu bodu, nerez V4A		ks		2				0.00 

		45.		ZAŘ		Svorka univerzální diagonální pro vodiče FI30 / FI30 mm, FeZn		ks		160				0.00 

		46.		ZAŘ		Svorka univerzální diagonální pro vodič FI30 / Ø 8-10 mm, FeZn		ks		130.0				0.00 

		47.		ZAŘ		Koncovka pro svařování pro vodič FI30 / Ø 8-10 mm, FeZn		ks		8				0.00 

		48.		ZAŘ		Antikorozní izolační páska oboustranná, š = 50 mm, délka = 10 m		ks		10.0				0.00 

		49.		ZAŘ		Svorka připojovací - skříň SS102                  		ks		1.0				0.00 

		50.		ZAŘ		Pomocný a podružný materiál dle potřeby		kpl		1.0				0.00 

		51.		ZAŘ		Stavební přípomoce		kpl		1.0				0.00 

		52.		ZAŘ		HZS - spolupráce na zakládání uzemnění do armování		kpl		1.0				0.00 

		53.		ZAŘ		Vyhotovení revize a revizní zprávy hromosvodu		kpl		1.0				0.00 



						1060: ostatní

						Kompletní instalace		kpl		1.0				0.00 



						1070: ostatní

		1.		OST.		Odpadové hospodářství		pol.		1.0				0.00 

		2.		OST.		Realizační dokumentace dodavatele - zohlednění konkrétních výrobků a svorkových schémat! 		pol.		1.0				0.00 

		3.		OST.		Realizační dokumentace trubkování v ŽB konstrukcích		pol.		1.0				0.00 

		4.		OST.		Realizační dokumentace zařízení PV výrobny - FVE		pol.		1.0				0.00 

		5.		OST.		Výrobní dokumentace výrobků dodaných na stavbu, pokud není součástí ceny výrobku. Např. rozvodnice, apod.		pol.		1.0				0.00 

		6.		OST.		Dokumentace skutečného provedení - FVE a elektroinstalace		pol.		1.0				0.00 

		7.		OST.		Výpočty umělého osvětlení pro konkrétní svítidla, návrhy		pol.		1.0				0.00 

		8.		OST.		Pomocné práce elektro při zapojení zařízení MaR, včeteně potřebného materiálu		pol.		1.0				0.00 

		9.		OST.		Pomocné práce elektro při zapojení zařízení UT/TUV/CHL, včeteně potřebného materiálu		pol.		1.0				0.00 

		10.		OST.		Pomocné práce elektro při zapojení zařízení VZT, včeteně potřebného materiálu		pol.		1.0				0.00 

		11.		OST.		Pomocné práce elektro při zapojení zařízení ZTI, včeteně potřebného materiálu		pol.		1.0				0.00 

		12.		OST.		Pomocné práce elektro při zapojení zařízení ESL, včeteně potřebného materiálu		pol.		1.0				0.00 

		13.		OST.		Pomocné práce elektro při zapojení zařízení PV zdroje, včeteně potřebného materiálu		pol.		1.0				0.00 

		14.		OST.		Nastavení zařízení		pol.		1.0				0.00 

		15.		OST.		Jednání a administrativní úkony, včetně nutných účastí na schvalovacích řízeních. Jednání s místní správou PDS, apod.		pol.		1.0				0.00 

		16.		OST.		Certifikační měření – 
měření na kabelech, vypracování měřících protokolů, provedení všech měření a certifikace systému podle příslušných norem.. Vypracování měřících protokolů.		pol.		1.0				0.00 

		17.		OST.		Měření a revize
Měření a revize – měření na kabelech, vypracování měřících protokolů
provedení všech měření a kompletní revize systému podle příslušných norem. Vypracování měřících protokolů a revizních zpráv.		pol.		1.0				0.00 

		18.		OST.		Drobný elektroinstalační a spojovací materiál
Podružný materiál – drobný elektroinstalační materiál, hmoždinky, materiál pro svazkování kabelů v trase, vázací pásky, štítky, popisky, značení tras apod. apod. (cca 3% -  instalačního materiálu) vč. případných bezpečnostních tabulek a instrukcí, bezpečnostní značení.		pol.		1.0				0.00 

		19.		OST.		Protipožární ucpávky 
Požární ucpávka s požární odolností prostupů požárními úseky podle požárně bezpečnostního řešení objektu. Tmel, minerální vata, štítky, atd.
dodávka protipožární ucpávky dle doporučení výrobce, označení prostupu identifikačním štítkem.		pol.		1.0				0.00 

		20.		OST.		Koordinační funkční zkoušky
Koordinační funkční zkoušku technicky zajišťuje zkušební technik EPS a koordinuje ji projektant PBŘS za přítomnosti zkušebních techniků všech připojených ovládaných a doplňujících zařízení. O provedené zkoušce musí být vyhotoven doklad včetně vyhodnocení výsledků zkoušky. Podmínky k provedení zkoušek na předmětu díla organizuje  a opatřuje Zhotovitel.		pol.		1.0				0.00 

		21.		OST.		Komplexní zkoušky
Zhotovitel provede komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality, funkčnosti a parametrů dodaného předmětu díla. V návrhu bude podle potřeby projektová dokumentace pro vysvětlení činnosti a rozsahu díla.
Komplexní zkouškou se rozumí vyzkoušení vzájemně propojených a na sebe navazujících systémů, které byli předem úspěšně individuálně vyzkoušené, mají potřebné atesty, měření a revize
Rozsah a průběh komplexních zkoušek zhotovitel zkoordinuje s navazujícími systémy a zpracuje harmonogram komplexních zkoušek, které se po odsouhlasení objednatelem stanou závazným podkladem pro přípravu a provedení komplexního vyzkoušení.
Na závěr komplexních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol, v kterém bude vyhodnoceno provedení a kvalita zkoušeného díla.
Podmínky k provedení zkoušek na předmětu díla organizuje a obstarává zhotovitel
Po ukončení individuálních a komplexních zkoušek je možné zahájit zkušební provoz a po úspěšném ukončení zkušebního provozu bude zahájeno převzetí		pol.		1.0				0.00 

		22.		OST.		Uvedení do provozu
Uvedení systému do provozu v souběhu se všemi navazujícími profesemi, na které je zařízení napojeno a řízeno.		pol.		1.0				0.00 

		23.		OST.		Školení
Zaškolení obsluhy a údržby
Zaškolení obsluhy – zhotovitel provede řádné zaškolení pracovníků obsluhy, kteří budou předané zařízení provozovat a obsluhovat – uživatelé.
Zaškolení údržby – zhotovitel provede řádné zaškolení pracovníků údržby, kteří budou zajišťovat údržbu a preventivní prohlídku systémů na základe zhotovitelem vypracovaných Předpisů režimů údržby a preventivních prohlídek systémů		pol.		1.0				0.00 

		24.		OST.		Návody a manuály
Zhotovitel předá sadu  manuálů a návodů k obsluze všech prvků zařízení v českém jazyce		pol.		1.0				0.00 

		25.		OST.		Doprava		pol.		1.0				0.00 





M21-SV

		číslo dílu: M21

		název dílu: Elektromontáže - svítidla

		Položka č.		Ozn.		Popis		ks		Cena/ks		Celkem Kč

		SO.01 - MŠ										

		Svítidla interiérová										

		1		S01		Zavěšené/přisazené liniové LED svítidlo, až 40 W,
6080 lm, 4000 K, ON/OFF, IP20, RAL 1001, 1440*62*50 		124				- 0

		2		S02		Kvádrové přisazené LED svítidlo, 40 W, 5760 lm,
4000 K, ON/OFF, IP54, bílé, 1560*105*95 mm		14				- 0

		3		S03		Kvádrové přisazené LED svítidlo, 60 W, 8180 lm,
4000 K, ON/OFF, IP54, bílé, 1560*105*95 mm		13				- 0

		4		S04		Kvádrové přisazené LED svítidlo, 20 W, 2660 lm,
4000 K, ON/OFF, IP54, bílé, 650*105*95 mm		2				- 0

		5		S05		Zavěšené/přisazenéí liniové LED svítidlo, až 30 W,
4460 lm, 4000 K, ON/OFF, IP20, RAL 1001, 1160*62*50 		4				- 0

		6		S10		Zavěšené LED svítidlo tvaru koule, 48,5,
7020 lm, 4000 K, ON/OFF, IP20, bílé foukané sklo, Ø400 mm		36				- 0

		7		S11		Přisazené LED svítidlo zvaru koule, 22,7 W,
3516 lm, 4000 K, ON/OFF, IP20, bílé foukané sklo, Ø280 mm		23				- 0

		8		S12		Objímka z termoplastu s instalovanou LED žárovkou 11
W, 1521 lm, 4000 K, 83*200 mm		44				- 0

		9		S13		Stropní/nástěnné LED svítidlo, 11,6 W, 1747 lm,
4000 K, ON/OFF, IP20, bílé foukané sklo, 190*245 mm		62				- 0

		10		S14		Zavěšené LED svítidlo tvaru koule, 36 W,
5784 lm, 4000 K, ON/OFF, IP20, bílé foukané sklo, Ø300 mm		27				- 0

		11		S15		Zavěšené LED svítidlo tvaru koule, 14,8 W,
2382 lm, 4000 K, ON/OFF, IP20, bílé foukané sklo, Ø200 mm		13				- 0

		12		S16		Zavěšené LED svítidlo tvaru koule,
90,9 W, 13464 lm, 4000 K, ON/OFF, IP20, polyethylén
opál kryt, Ø1000 mm		1				- 0

		13		S21		Přisazené LED svítidlo tvaru koule, 21 W,
2898 lm, 4000 K, ON/OFF, IP65, 63*280 mm, bílé		8				- 0

		Celkem Svítidla interiérová										- 0

		Svítidla venkovní										

		14		SE01		Válcové zavěšené LED svítidlo, 50 W, 5500
lm, 3000 K, ON/OFF, IP65, 1585*165*170 mm		5				- 0

		15		SE04		Přisazené LED svítidlo tvaru koule, lakovaný
hliník + foukané sklo, 200*140*210 mm, bílé, IP44		11				- 0

		Celkem Svítidla venkovní										- 0

		Svítidla nouzová										

		16		N1		Kruhové přisazené nouzové LED svítidlo, 3
W, 280 lm, 131*38 mm, bílé, IP40, koridorová optika, 3
hod svícení		75				- 0

		17		N3		Nástěnné/stropní, nouzové LED svítidlo -
piktogram, 3 W, 380 lm, 336*190*59 mm, bílé, IP65, 3
hod svícení		83				- 0

		18		N5		Nouzové nástěnné LED svítidlo, s
ohřívačem baterie, 3 W, 350 lm, 370*94*225 mm, IP65		15				- 0

		Celkem Svítidla nouzová										- 0

		SO.02 - Altán										

		Svítidla interiérová										

		19		SE05		Oválné pracovní svítidlo s kovovou mřížkou		14				- 0

		20		SE06_přísl		LED žárovka, 13 W, 1521 lm, 4000 K, patice E27		14				- 0

		Celkem Svítidla interiérová										- 0

		Montáže svítidel		

		21				Přisazená svítidla		488				- 0

		22				Zavěšená svítidla		86				- 0

		CELKEM montáže svítidel										- 0

		Svítidla celkem:										- 0

		recyklace LED svítidel, nad 50cm						163				- 0

		recyklace LED svítidel, pod 50cm						411				- 0

		Recyklace LED pásků:						0				- 0

		CELKEM bez DPH:										- 0

												







M21-FVE

		číslo dílu: M21

		název dílu: Elektromontáže - FVE

		Poř.		Kód		Popis		MJ		Výměra		jednotková cena		cena celkem



						10: PV/FVE instalace								0.00 

				POZN.		V rámci výkazu jsou uvedena doporučená REFERENČNÍ zařízení

				POZN.		Náhrady jsou možné po konzultaci s hlavním nebo revizním technikem

				POZN.		V rámci tét PD elekrro není konstrukční řešení PV systému



		1.		ZAŘ		Rozvodnice PVA - DC, - výrobek!, kompletní		ks		1.0				0.00 

						Bude provedena celková revize + dozbrojení

						Soupis obsahuje veškeré navržené komponenty. V případě revize bude maximálně využito stávající zařízení. Bude provedeno odpočtem v rámci dodavatelské PD.

				POZN.		Rozvodnice IK10, dvojitá izolace II.

				POZN.		Přisazená, dveře se zámkem FAB

				POZN.		Krytí IP66, umístění v interieru

				POZN.		ROZVÁDĚČ-VÝROBEK vyhotovit v souladu se souborem dle le ČSN EN IEC 61439-2 ed.3 část DD,EE, ČSN EN 62208, EN 60664-1, ČSN 33 2000-7-712, IEC 60364-7-712:2017, ČSN EN 61140 ed.3 .

		2.		ZAŘ		Rozvodnice R.FVE (AC), - výrobek!, kompletní		ks		1.0				0.00 

						Bude provedena celková revize + dozbrojení

						Soupis obsahuje veškeré navržené komponenty. V případě revize bude maximálně využito stávající zařízení. Bude provedeno odpočtem v rámci dodavatelské PD.

				POZN.		Rozvodnice IK10

				POZN.		Přisazená, dveře se zámkem FAB, průhledné dveře

				POZN.		Krytí IP66, umístění v interieru

				POZN.		ROZVÁDĚČ v souladu s ČSN EN 61439-1 ED.2, ČSN EN 62208

		6.		ZAŘ		PV panel viz. popis v TZ - technické standardy 435 Wp		ks		140.0				0.00 

		6.01		INST.		Pomocný instalační materiál pro připevnění panelů ke konstrukci á/panel		kpl		140.0				0.00 

		7.		ZAŘ		PV Rapid Shutdown module pro 2 PVP		ks		68.0				0.00 

		7.		ZAŘ		PV Rapid Shutdown module pro 1 PVP		ks		4.0				0.00 

		8.		ZAŘ		Propojovací kabeláž s konektory MC4-MC4, 0,5-2m - délky dle potřeby		ks		140.0				0.00 

		8.01		POZN.		Propojovací kabel bude vyhotoven dle potřeby instalace, na míru dané aplikaci

		9.		ZAŘ		Volné konketory MC4 pro kabel 6 qmm, dílčí propojení - dle potřeby		ks		280.0				0.00 

		9.01		POZN.		Počet konektorů pro volné kabely je odvyslý od způsobu dané instalace								0.00 

		10.		ZAŘ		Střídač 60Kw, viz. TZ, včetně potřebného příslušenství pro připojení AC/DC kabeláže, odpínání a instalačního materiálu pro připevnění na stěnu		ks		1.0				0.00 

		11.		ZAŘ		Pomocné konstrukce pro ukotvení střídačů a DC/AC boxů. Např. odkapový plech - ochrana podlahy/kostrukce proti odkapu při zahoření		kpl		1.0				0.00 

		20.		ZAŘ		Smart BMS zařízení. Komplet řídící jendotky pro řízení přetoků (4 vstupy/8 vsýtupů, 1-Wire, LAN)		ks		1.0				0.00 

		23.		ZAŘ		1-CYKY-J 5x50 pro hlavní připojení z RH		m		40.0				0.00 

		24.		ZAŘ		1-CXKH-V-O P60 3x1,5 RE pro řízení PDS HDO		m		40.0				0.00 

		25.		ZAŘ		CYA ZŽ 25 qmm zeleno/žlutá 25 qmm.		m		40.0				0.00 

		26.		ZAŘ		CYA ZŽ 16 qmm zeleno/žlutá 16 qmm.		m		160.0				0.00 

		27.		ZAŘ		FTP/cat.6_PE		m		80.0				0.00 

		28.		ZAŘ		Kabel CYKY-J 3x1,5 - variantně, dílčí propoje		m		20.0				0.00 

		29.		ZAŘ		Kabel CYKY-J 3x2,5 - variantně, dílčí propoje		m		20.0				0.00 

		30.		ZAŘ		Kabel CYKY-J 5x1,5 - variantně, dílčí propoje		m		20.0				0.00 

		31.		ZAŘ		Kabel CYKY-J 5x2,5 - variantně, dílčí propoje		m		20.0				0.00 

		32.		ZAŘ		volné vodiče CY/A 1,5;2,5;4 - dle potřeby		m		120.0				0.00 

		33.		ZAŘ		H1Z2Z2-K, 6 qmm		m		300.0				0.00 

		34.		POZN.		Přesné délky kabelů budou určeny v rámci před realizační obhlídky po zvolení finální kabelové trasy. Započten násobek koeficientem k1.2

		35.		ZAŘ		kabelový žlab 100/60 plný pro trasu na střeše		m		160.0				0.00 

		36.		ZAŘ		víko pro kabelový žlab 100/60-100		m		160.0				0.00 

		37.		ZAŘ		kovová přepážka		m		160.0				0.00 

		41.		ZAŘ		kabelový žlab/rošt 250/100 (60) pro vedení v objektu		m		50.0				0.00 

		42.		ZAŘ		víko pro kabelový žlab 250/60		m		50.0				0.00 

		43.		ZAŘ		kovová přepážka		m		50.0				0.00 

		44.		ZAŘ		Příchytky HFFR pro kabelové žlaby nebo volně vedné kabely s potřebnou třídou odolnosti, v objektu, po 0,5m		ks		120.0				0.00 

		45.		ZAŘ		Pomocný kotvící materiál pro vnitřní žlaby		ks		120.0				0.00 

		46.		ZAŘ		Instalační a spojovací materiál pro metráž žlabu 100x200		m		120.0				0.00 

		47.		POZN.		Přesný typ žlabu a délka budou určeny v rámci před realizační obhlídky po zvolení finální kabelové trasy. Započten násobek koeficientem 1,2. Žlaby a jejich komponenty budou donány včetně potřebného spojovacího materiálu

		50.		ZAŘ		Elektroinstalační propojovací krabice pro WAGO svorky, můstky, apod. IP66, dílčí pospojení		ks		30.0				0.00 

		51.		ZAŘ		Tlačítko FVE STOP - GEWISS GW 42201, 1x NC 1xNO kontakt s aretací, kompletní. V antivandal provedení		ks		1.0				0.00 

		52.		INST.		Pomocný instalační materiál pro vnitřní zapojení		kpl		1.0				0.00 

		53.		INST.		Popisné, informační a výrobní štítky		kpl		1.0				0.00 

						20: konstrukce - dodavatelská část, pod výrobní dokumentací

		1.		ZAŘ		Kompletní konstrukce pro instalaci PVP		kpl		1.0				0.00 

		2.		ZAŘ		Kompletní konstrukce pro FVE zařízení střídače a DC/AC boxy		kpl		1.0				0.00 

				ZAŘČ		Montážní deska, plná, hffr za sestavu rozvodnic a střídačů. Variantně dle třídy hořlavosti fasády

				ZAŘČ		Montážní ocel FE/ALU konstrukce pro rozvodnice a střídače

				ZAŘČ		Stříška proti dešti, slunci nad rozvodnice a střídače

				ZAŘČ		Odkapový plech pod rozvodnice a střídače, tl. Min 0,5 mm

						30: ostatní

		1.		OST.		Odpadové hospodářství		pol.		1.0				0.00 

		2.		OST.		Kompletní instalace celého PV systému		pol.		1.0				0.00 

		3.		OST.		Bourací práce, stavební opravy a úpravy		pol.		1.0				0.00 

		4.		OST.		Výrobní, dílenská dokumentace		pol.		1.0				0.00 

		5.		OST.		Výrobní, dílenská dokumentace - konstrukce		pol.		1.0				0.00 

		6.		OST.		Projektová dokumentace skutečného provedení - FVE a elektroinstalace		pol.		1.0				0.00 

		7.		OST.		Nastavení zařízení		pol.		1.0				0.00 

		8.		OST.		Jednání a administrativní úkony, včetně nutných účastí na schvalovacích řízeních. Jednání s místní správou PDS, apod.		pol.		1.0				0.00 

		9.		OST.		Koordinace s dodavatelem jímací soustavy, účast na realizačních koordinacích		pol.		1.0				0.00 

		10.		OST.		Certifikační měření – 
měřění na kabelech, vypracování měřících protokolů, provedení všech měření a certifikace systému podle příslušných norem.. Vypracování měřících protokolů.		pol.		1.0				0.00 

		11.		OST.		Měření a revize
Měření a revize – měřění na kabelech, vypracování měřících protokolů
provedení všech měření a kompletní revize systému podle příslušných norem. Vypracování měřících protokolů a revizních zpráv.		pol.		1.0				0.00 

		12.		OST.		Drobný elektroinstalační a spojovací materiál
Podružný materiál – drobný elektroinstalační materiál, hmoždinky, materiál pro svazkování kabelů v trase, vázací pásky, štítky, popisky, značení tras apod. apod. (cca 3% -  instalačního materiálu) vč. případných bezpečnostních tabulek a instrukcí, bezpečnostní značení.		pol.		1.0				0.00 

		13.		OST.		Protipožiárná ucpávky 
Požární ucpávka s požární odolností prostupů požárními úseky podle požárně bezpečnostního řešení objektu. Tmel, minerální vata, štítky, atd.
dodávka protipožární ucpávky dle doporučení výrobce, označení prostupu identifikačním štítkem.		pol.		1.0				0.00 

		14.		OST.		Koordinační funkční zkoušky
Koordinační funkční zkoušku technicky zajišťuje zkušební technik EPS a koordinuje ji projektant PBŘS za přítomnosti zkušebních techniků všech připojených ovládaných a doplňujících zařízení. O provedené zkoušce musí být vyhotoven doklad včetně vyhodnocení výsledků zkoušky. Podmínky k provedení zkoušek na předmětu díla organizuje  a opatřuje Zhotovitel.		pol.		1.0				0.00 

		15.		OST.		Koplexní zkoušky
Zhotovitel provede komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality, funkčnosti a parametrů dodaného předmětu díla. V návrhu bude podle potřeby projektová dokumentace pro vysvětlení činnosti a rozsahu díla.
Komplexní zkouškou se rozumí vyzkoušení vzájemně propojených a na sebe navazujících systémů, které byli předem úspěšně individuálně vyzkoušené, mají potřebné atesty, měření a revize
Rozsah a průběh komplexních zkoušek zhotovitel zkoordinuje s navazujícími systémy a zpracuje harmonogram komplexních zkoušek, které se po odsouhlasení objednatelem stanou závazným podkladem pro přípravu a provedení komplexního vyzkoušení.
Na závěr komplexních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol, v kterém bude vyhodnoceno provedení a kvalita zkoušeného díla.
Podmínky k provedení zkoušek na předmětu díla organizuje a obstarává zhotovitel
Po ukončení individuálních a komplexních zkoušek je možné zahájit zkušební provoz a po úspěšném ukončení zkušebního provozu bude zahájeno převzetí		pol.		1.0				0.00 

		16.		OST.		Uvedení do provozu
Uvedení systému do provozu v souběhu se všemi navazujícími profesemi, na které je zařízení napojeno a řízeno.		pol.		1.0				0.00 

		17.		OST.		Školení
Zaškolení obsluhy a údržby
Zaškolení obsluhy – zhotovitel provede řádné zaškolení pracovníků obsluhy, kteří budou předané zařízení provozovat a obsluhovat – uživatelé.
Zaškolení údržby – zhotovitel provede řádné zaškolení pracovníků údržby, kteří budou zajišťovat údržbu a preventivní prohlídku systémů na základe zhotovitelem vypracovaných Předpisů režimů údržby a preventivních prohlídek systémů		pol.		1.0				0.00 

		18.		OST.		Návody a manuály
Zhotovitel předá sadu  manuálů a návodů k obsluze všech prvků zařízení v českém jazyce		pol.		1.0				0.00 

		19.		OST.		Doprava		pol.		1.0				0.00 





M22-ESL

		číslo dílu: M22

		název dílu: Elektromontáže - ESL

		Poř.		Kód		Popis		MJ		Výměra		jednotková cena		cena celkem



						2010: el. zařízení - datové rozvody								0.00 

						Koncové prvky je nutné koordinovat s arch. výkresy umístění koncových prvků. Design vyplývá z arch. výkresů. Společné rámečky je nutno přepočítat dle finálního umístění koncových prvků

		1.		ZAŘ		Rack strukturované kabeláže 800x800x45-47U		ks		1.0				0.00 

		2.		ZAŘ		Průchodka kabelů pro RIE/RDE.		ks		1.0				0.00 

		3.		ZAŘ		Kartáčová záslepka, 370 x 90 mm
		ks		1.0				0.00 

		4.		ZAŘ		Lemová hrana, 1 m
		ks		1.0				0.00 

		5.		ZAŘ		Kabelová průchodka s molitanovou výplní
		ks		1.0				0.00 

		6.		ZAŘ		Zámek do kliky - FAB		ks		1.0				0.00 

		7.		ZAŘ		19“ rozvodný panel 1U; 7 x zásuvka podle ČSN, max. 16 A; bleskojistka		ks		2.0				0.00 

		8.		ZAŘ		19" vyvazovací panel 1U, 6x vyvazovací háček 70 x 40 mm, vhodné pro vyšší zatížení		ks		6.0				0.00 

		9.		ZAŘ		19" modulární patch panel 24p.		ks		5.0				0.00 

		10.		ZAŘ		Keyestone UTP/6, modulární (patch panely/zásuvky)		ks		80.0				0.00 

		11.		ZAŘ		Keyestone FTP/6, modulární (patch panely/zásuvky)		ks		23.0				0.00 

		12.		ZAŘ		optická vana 1U pro zakončení optického kabelu 24vl. včetně konektorů		ks		1.0				0.00 

		13.		ZAŘ		Police, hloubka 550mm, výsuvná		ks		2.0				0.00 

		14.		ZAŘ		Switch 24-48p 10/100/1000 Mbit, dle  koordinace s IT		ks		1.0				0.00 

		15.		ZAŘ		PoE+ Switch 8,12,24p., dle  koordinace s IT		ks		2.0				0.00 

		16.		ZAŘ		Wifi AP s talířovou charakteristikou a funkcí MASH 		ks		14.0				0.00 

		17.		ZAŘ		Zásuvka na stěnu pro 2x RJ45/cat.6-UTP, nosná maska, včetně krytu - do KPR68, dle designu silnoproudu		ks		21.0				0.00 

		20.		ZAŘ		Konektor RJ45-M pro volné zakončení kabelů UTP/6, Premium cord		ks		38.0				0.00 

		21.		ZAŘ		Konektor RJ45-M pro volné zakončení kabelů FTP/6, Premium cord		ks		26.0				0.00 



						2020: el. zařízení - Nouzové volání - NV

		1.		ZAŘ		Hlavní jednotka s optickou a akustickou signalizací - 4 linky, včetně napájecího trafa do zásuvky 230V		ks		1.0				0.00 

		2.		ZAŘ		Volací tlačítko tahové - ZT/RT		ks		2.0				0.00 

		3.		ZAŘ		Vybavovací tlačítko - AT		ks		1.0				0.00 

		4.		ZAŘ		Signalizační světlo - LV		ks		1.0				0.00 

		5.		ZAŘ		Pomocný instalalační materiál		ks		1.0				0.00 



						2030: el. zařízení - Domovní telefon - DT

		1.		ZAŘ		IP dveřní interkom, 1 tl., HD kamera, nikl		ks		8.0				0.00 

		2.		ZAŘ		Přístupový kontrolér pro jedny dveře s vestavěnou čtečkou 125kHz a 13,56 MHz karet se zabezpečeným čtením, NFC		ks		8.0				0.00 

		3.		ZAŘ		Modul s 4" dotykovým displejem umožňují vložení až 2000 adres		ks		8.0				0.00 

		4.		ZAŘ		IP rozšiřující modul klávesnice, nikl		ks		8.0				0.00 

		5.		ZAŘ		2N Access Unit Fingerprint, autonomní IP čtečka otisků prstů, bez krycího rámečku		ks		8.0				0.00 

		6.		ZAŘ		PoE injektor jednoportový 15.4 W AC/DC s napájecím kabelem		ks		8.0				0.00 

		7.		ZAŘ		rámeček pro instalaci do zdi, 2 modul, nikl		ks		8.0				0.00 

		8.		ZAŘ		zápustná krabice pro instalaci do zdi, 2 modul		ks		8.0				0.00 

		9.		ZAŘ		Bezpečnostní relé		ks		8.0				0.00 

		10.		ZAŘ		Licence pro integraci IP zařízení		ks		1.0				0.00 

		11.		ZAŘ		Instalační materiál		ks		1.0				0.00 



						2040: el. zařízení - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém s kontrolou vstupu

		1.		ZAŘ		Zabezpečnovací ústředna, síťovatelná, integrace kontroly vstupu, jednotná správa včetně GSM modulu a vnitřní propojovací kabeláže, kompletní		ks		1.0				0.00 

		2.		ZAŘ		Volitelný LTE/UMTS/GPRS modem pro ústřednu		ks		1.0				0.00 

		3.		ZAŘ		kryt ustredny 		ks		1.0				0.00 

		4.		ZAŘ		Napájecí zdroj pro (PSU 140 Ah)		ks		1.0				0.00 

		5.		ZAŘ		Akumulátor 12V / 38Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 3 roky		ks		2.0				0.00 

		6.		ZAŘ		Box pro zdroj a AKU		ks		1.0				0.00 

		7.		ZAŘ		IB2 Koncentrátor 16in/16out, PCB bez krytu, BUS2/IB2		ks		7.0				0.00 

		8.		ZAŘ		
Kovový kryt pro HUB PRO / PRO42 / RIO		ks		7.0				0.00 

		9.		ZAŘ		Dveřní modul pro ACS PRO / MB panely včetně krytu		ks		3.0				0.00 

		10.		ZAŘ		Čtečka bez klávesnice, RS-485		ks		3.0				0.00 

		11.		ZAŘ		Čtečka mifareD, s plnou klávesnicí (16 tlač.), RS-485/C&D		ks		3.0				0.00 

		12.		ZAŘ		Magnetický kontakt dveří 4 drátový do PZTS - dodávka dveří		ks		5.0				0.00 

		13.		ZAŘ		Magnetický kontakt okna 4 drátový do PZTS - dodávka oken		ks		70.0				0.00 

		14.		ZAŘ		Instalační/propojovací krabice pro připojení magnetů do systému		ks		47.0				0.00 

		15.		ZAŘ		Pohybový detektor stropní se třemi pyroelemnty a dosahem až 18m		ks		14.0				0.00 

		16.		ZAŘ		Pohybový detektor Viewguard PIR BUS-1/BUS-2, optika 90°		ks		17.0				0.00 

		17.		ZAŘ		Kloubový držák pro detektory řady SCM a Viewguard včetně instaalčního materiálu		ks		17.0				0.00 

		18.		ZAŘ		Interní maják/siréna na BUS2		ks		14.0				0.00 

		19.		ZAŘ		Sirénový modul		ks		1.0				0.00 

		20.		ZAŘ		Venkovní siréna		ks		1.0				0.00 

		21.		ZAŘ		Patice - kouřový detektor BASE BUS2/BUS1		ks		49.0				0.00 

		22.		ZAŘ		Opticko-kouřový hlásič 		ks		49.0				0.00 

		23.		ZAŘ		Instalační software pro správu systému		ks		1.0				0.00 

		24.		ZAŘ		USB načítací stanice pro klíčenky a karty		ks		1.0				0.00 

		25.		ZAŘ		Přístupové klíčenky/karty k systému		ks		60.0				0.00 

		26.		ZAŘ		elektromechanický zámek dveří		ks		3.0				0.00 

		27.		ZAŘ		Připojovací kabel zámku		ks		3.0				0.00 

		28.		ZAŘ		Kování klika-klika		ks		3.0				0.00 

		29.		ZAŘ		Dělený čtyřhran		ks		3.0				0.00 

		30.		POZN		Zámky dveří a příslušenství nutno koordinovat s dodávkou dveří, případně nutno upravit produktové kódy

		31.		ZAŘ		Pomocný instalační materiál systému PZTS a EKV		ks		1.0				0.00 



						2050: Kabeláž, úložné konstrukce, příslušenství

				POZN		Kabeláž odečtena z projektové dokumentace a násobena pomocí koeficientů s ohledem na vedení kabelové trasy. Doporučením PD je zajištění ceny za metrové délky kabelů. Uvedené délky ve VV jsou informační. Na toto je potřeba pamatovat v rámci přípravy cenové nabídky. Délky průřezů nad 10qmm a úložné konstrukce je nutné zaměřit při realizaci na základě založení kabelové trasy. Dle skutečného vedení tras.

		1.		ZAŘ		Instalační kabel CAT6 UTP PVC Eca		m		3,360				0.00 

		2.		ZAŘ		Instalační kabel CAT6 FTP_PE PVC Eca		m		1,200				0.00 

		3.		ZAŘ		Instalační kabel CAT6 FTP PVC Eca		m		720				0.00 

		4.		ZAŘ		Optický kabel 24 vl. SM vhodný pro vnitřní a vnější rozvody. Gumový plášť		m		60				0.00 

		5.		POZN		Optický kabel dodat až po vyjasnění topologie areálových rozvodů

		6.		ZAŘ		kabel JYSTY 1x2x0,8		m		240				0.00 

		7.		ZAŘ		kabel JYSTY 2x2x0,8		m		50				0.00 

		8.		ZAŘ		kabel JYSTY 3x2x0,8		m		1,200				0.00 

		9.		ZAŘ		kabel 4x0,22 + 2x0,5 		m		350				0.00 

		10.		ZAŘ		kabel 4x0,22  OEM pro MK		m		1,900				0.00 

		11.		ZAŘ		kabel CYKY-J 3x1,5 qmm - pomocné propoje		m		80				0.00 

		12.		ZAŘ		kabel CYKY-J 3x2,5 qmm - pomocné propoje		m		80				0.00 

		13.		ZAŘ		kabel CYKY-J 5x1,5 qmm - pomocné propoje		m		80				0.00 

		14.		ZAŘ		kabel CYKY-J 5x2,5 qmm - pomocné propoje		m		80				0.00 

		15.		ZAŘ		volné vodiče CY/A 1,5;2,5;4 - dle potřeby		m		400				0.00 

		16.		ZAŘ		Trubky instalační ohebné, průměrů 16,20,25,32,45,50,60 mm dle potřeby použití		m		3,000.0				0.00 

		17.		ZAŘ		Instalační krabice typu KPR 68		ks		250.0				0.00 

		18.		ZAŘ		Instalační prvek pro montáž kamery a prvků ESL do zateplení budovy. S tubusem pro kabely a montážní deskou pod fasádu. Lze použít i pro jiné fasádní prvky elektro určené pro montáž na fasádu se zateplením		ks		16.0				0.00 

		19.		ZAŘ		elektroinstalační krabice propojovací pro perové svorky WAGO. Rozbočení systémů/sběrnic po trase		ks		80.0				0.00 

		20.		ZAŘ		Pružinové svorky 3x1,5-5x1,5 pro kabely (bal. 100 ks)		ks		5.0				0.00 

		21.		ZAŘ		Příchytky pro volně vedené kabely 1-10 kabelů, včetně kotvícího materiálu, pásky (bal. 100ks)		ks		5.0				0.00 

		22.		ZAŘ		Trubkování a trasování v ŽB konstrukcích. Materiál		j		1.0				0.00 

		23.		POZN.		Nutno vyhotovit realizačně koordinační dokumentaci trubkování. Spadá do rozsahu realizačních, dílenských dokumentací.

		24.		ZAŘ		Kabelový žlab 200/60-100, kompletní včetně kotvícího a spojovacího materiálu a víka		m		50.0				0.00 

		25.		ZAŘ		kabelové žlaby použít dle koordinační realizace tras. Vhodnost použití daného rozměru bude ověřena při realizaci na základě místních podmínek



						2060: instalace

						Kompletní instalace								0.00 



						2070: ostatní

		1.		OST.		Odpadové hospodářství		pol.		1.0				0.00 

		2.		OST.		Realizační dokumentace dodavatele 		pol.		1.0				0.00 

		3.		OST.		Realizační dokumentace trubkování v ŽB konstrukcích		pol.		1.0				0.00 

		4.		OST.		Projektová dokumentace skutečného provedení - slaboproudé elektroinstalace		pol.		1.0				0.00 

		5.		OST.		Nastavení zařízení		pol.		1.0				0.00 

		6.		OST.		Jednání a administrativní úkony, včetně nutných účastí na schvalovacích řízeních. Jednání s místní správou PDS, apod.		pol.		1.0				0.00 

		7.		OST.		Certifikační měření – 
měření na kabelech, vypracování měřících protokolů, provedení všech měření a certifikace systému podle příslušných norem.. Vypracování měřících protokolů.		pol.		1.0				0.00 

		8.		OST.		Měření a revize
Měření a revize – měření na kabelech, vypracování měřících protokolů
provedení všech měření a kompletní revize systému podle příslušných norem. Vypracování měřících protokolů a revizních zpráv.		pol.		1.0				0.00 

		9.		OST.		Drobný elektroinstalační a spojovací materiál
Podružný materiál – drobný elektroinstalační materiál, hmoždinky, materiál pro svazkování kabelů v trase, vázací pásky, štítky, popisky, značení tras apod. apod. (cca 3% -  instalačního materiálu) vč. případných bezpečnostních tabulek a instrukcí, bezpečnostní značení.		pol.		1.0				0.00 

		10.		OST.		Protipožární ucpávky 
Požární ucpávka s požární odolností prostupů požárními úseky podle požárně bezpečnostního řešení objektu. Tmel, minerální vata, štítky, atd.
dodávka protipožární ucpávky dle doporučení výrobce, označení prostupu identifikačním štítkem.		pol.		1.0				0.00 

		11.		OST.		Koordinační funkční zkoušky
Koordinační funkční zkoušku technicky zajišťuje zkušební technik EPS a koordinuje ji projektant PBŘS za přítomnosti zkušebních techniků všech připojených ovládaných a doplňujících zařízení. O provedené zkoušce musí být vyhotoven doklad včetně vyhodnocení výsledků zkoušky. Podmínky k provedení zkoušek na předmětu díla organizuje  a opatřuje Zhotovitel.		pol.		1.0				0.00 

		12.		OST.		Komplexní zkoušky
Zhotovitel provede komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality, funkčnosti a parametrů dodaného předmětu díla. V návrhu bude podle potřeby projektová dokumentace pro vysvětlení činnosti a rozsahu díla.
Komplexní zkouškou se rozumí vyzkoušení vzájemně propojených a na sebe navazujících systémů, které byli předem úspěšně individuálně vyzkoušené, mají potřebné atesty, měření a revize
Rozsah a průběh komplexních zkoušek zhotovitel zkoordinuje s navazujícími systémy a zpracuje harmonogram komplexních zkoušek, které se po odsouhlasení objednatelem stanou závazným podkladem pro přípravu a provedení komplexního vyzkoušení.
Na závěr komplexních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol, v kterém bude vyhodnoceno provedení a kvalita zkoušeného díla.
Podmínky k provedení zkoušek na předmětu díla organizuje a obstarává zhotovitel
Po ukončení individuálních a komplexních zkoušek je možné zahájit zkušební provoz a po úspěšném ukončení zkušebního provozu bude zahájeno převzetí		pol.		1.0				0.00 

		13.		OST.		Uvedení do provozu
Uvedení systému do provozu v souběhu se všemi navazujícími profesemi, na které je zařízení napojeno a řízeno.		pol.		1.0				0.00 

		14.		OST.		Školení
Zaškolení obsluhy a údržby
Zaškolení obsluhy – zhotovitel provede řádné zaškolení pracovníků obsluhy, kteří budou předané zařízení provozovat a obsluhovat – uživatelé.
Zaškolení údržby – zhotovitel provede řádné zaškolení pracovníků údržby, kteří budou zajišťovat údržbu a preventivní prohlídku systémů na základe zhotovitelem vypracovaných Předpisů režimů údržby a preventivních prohlídek systémů		pol.		1.0				0.00 

		15.		OST.		Návody a manuály
Zhotovitel předá sadu  manuálů a návodů k obsluze všech prvků zařízení v českém jazyce		pol.		1.0				0.00 

		16.		OST.		Doprava		pol.		1.0				0.00 





M24-VZT

		číslo dílu: M24

		název dílu: Montáže vzduchotechnických zařízení

		Poř.		Kód		Popis		Parametry		Výrobce a Typ - například		MJ		Výměra		Jedn. cena		Cena

		Zařízení 1				VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ												0.00

				1.1		VZT jednotka P/O osazena veškerou regulací, pouze jištěný přívod 7 kW, 400 V, jištění 16A (C) ve složení:
přívod:
-manžeta
-klapka se servopohonem
-filtr F7
-deskový výměník, suchá účinnost dle EN 308 62,7%, účinnost rekuperace 69%, ZZT třída rekuperace dle účinnosti H1, by-pass
-ventilátor 6 200m3/h, ext. 300Pa, EC motor 3,3kW, 400V, činný výkon 2.6kW
-přímý výparník, ohřívač x chladič, dvouokruhový 2x chlazení 12kW, R410A
-manžeta
Odvod:
-manžeta
-filtr G4
-ventilátor 6 200m3/h, ext. 300Pa, EC motor 3,3kW, 400V, činný výkon 2.4kW
-deskový výměník
-klapka se servopohonem
-manžeta
-2x sifon		Vnitřní provedení. 
Dodávka v dílech včetně smontování na místě
Přívod i odvod jednotky bude řízen společně na konstantní podtlak v odvodním potrubí.
Dodávka jednotky je včetně osazení, napojení a oživení veškeré potřebné regulace, čidel,  napojením na internet = podpora komunikace Modbus TCP/IP a webserver, napojení přepínače a jeho osazení do kuchyně.
Jednotka VZT, tepelná čerpadla a veškerá potřebná propojení a regulace musí být dodávka jedné firmy, která vůči investorovi přebere plné záruky za chod zařízení jako celku.				KS		1.0				0.00

				1.1		MaR dodávka prokabelování, montáže, revize, napojení na web, zprovoznění, zaškolení, projektu skutečného provedení, revizí		dle regulace dodávané s příslušnou jednotkou				KS		1.0				0.00

				1.1		Čidlo splodin hoření do sacího potrubí a vyhodnocovací modul		čidlo osadit, modul dát profesi elektro a ta vše zapojí				KS		1.0				0.00

				1.1a		Split systém, bez přerušení dodávky tepla při odmražování (dvě zastupující se jednotky v případě odmražování) – venkovní kondenzační jednotky, dodávka včetně montáže, veškerého propojení, napuštění systému, zprovoznění. Dodávka jednotky je včetně plechové kondenzační vany a odvodu kondenzátu, vyhřívaným, samoregulačním, odporovým drátem napojeným z jednotky.		Qch=12 kW, Qtop=10 kW při externí teplotě -20°C
Příkon nominální 4,4 kW, 400 V,  jištění (C/16A)
Akustický tlak v 1metru 54dBA.
Řízení otáček kompresoru invertorem, nesmí být zapínání on x off. Topí do -20°C.				KS		2.0				0.00

				1,1d		Řídící box pro VZT jednotky, el.deska pro připojení na MaR a jeden kabelový ovladač		Qchl=2,6 – 25,0kW				KS		2.0				0.00

						Cu potrubí včetně izolace, el. propojení a pozink. žlabu		9/16				M		40.0				0.00

						Chladivo		R32				kg		2.0				0.00

																		0.00

				1.2		Buňka tlumiče hluku, hyg. provedení		500x250, dl. 2000 mm				KS		12.0				0.00

				1.3		Buňka tlumiče hluku, hyg. provedení		500x250, dl. 1000 mm				KS		8.0				0.00

				1.4		Akumulační zákryt nerez včetně lapačů tuku a osvětlení		2400x1200x450, 2000m3/h				KS		2.0				0.00

				1.5		Akumulační zákryt nerez včetně lapačů tuku a osvětlení		1200x1400x450, 400m3/h				KS		2.0				0.00

				1.6		Akumulační zákryt nerez včetně lapačů tuku a osvětlení		1300x1200x450, 1000m3/h				KS		1.0				0.00

				1.7		Anemostat přívodní s plenumboxem		600x600, 885m3/h				KS		7.0				0.00

				1.8		Talířový ventil universální, kovový, včetně upevnění		D 200, max. 150m3/h				KS		4.0				0.00

				1.9		Regulační klapka ruční		D 400				KS		2.0				0.00

				1.10		Regulační klapka ruční		D 315				KS		1.0				0.00				1000		500		20

				1.11		Regulační klapka ruční		D 200				KS		2.0				0.00				630		500		40

				1.12		Výfukový oblouk s pletivem		250x1250, 60°				KS		1.0				0.00				800		400		10

				1.13		Výfukový oblouk s pletivem		800x400, 60°				KS		1.0				0.00				1250		250		8

						Hluk tlumící hadice		D250				M		30.0				0.00						400		12

						Hluk tlumící hadice		D150				M		5.0				0.00

						Hluk tlumící hadice		D125				M		5.0				0.00



						Potrubí pozink. sk.I,  vč. tvarovek		do obvodu 4000 mm				M2		130.0				0.00

						Potrubí pozink. sk.I,  vč. tvarovek, odvodní a výfukové, vodotěsné		do obvodu 4000 mm				M2		130.0				0.00

						Tepelná izolace vnitřního potrubí, sací a výfukové potrubí do jednotky VZT		tl. 60 mm, parotěsná				M2		130.0				0.00



		Zařízení 2				VĚTRÁNÍ A CHLAZENÍ TŘÍD												0.00

				2.1		VZT jednotka P/O osazena veškerou regulací, pouze jištěný přívod, 230 V, 13A, ve složení:
přívod:
-filtr F7
-rotační výměník, účinnost 75-85%
-elektrický ohřívač 1,57 kW
-ventilátor 630m3/h, 120Pa, EC motory 169W
Odvod:
-filtr F3
-rotační výměník, účinnost 75-85%
-ventilátor 630m3/h, 120Pa, EC motory 169W		Vnitřní provedení.
Dodávka včetně zavěšení, čidla CO2, ovladače, napojením na internet = podpora komunikace Modbus TCP/IP a webserver a propojovacích kabelů, propojení a zprovoznění.
Maximální akustický výkon do okolí 54dB(A).
Jednotka musí splňovat stupeň 2 – 2018 dle ErP-nařízení č.1253/2014, Energetická klasifikace dle RLT01/01.2016 A				KS		8.0				0.00

				2.2		Vyústka komfortní dvouřadá s natáčecími lamelami, bez regulace průtoku		825 x 125, RAL dle architekta				KS		2.0				0.00

				2.3		Vyústka komfortní dvouřadá s natáčecími lamelami, bez regulace průtoku		425 x 125, RAL dle architekta				KS		6.0				0.00

				2.4		Vyústka komfortní dvouřadá s natáčecími lamelami, s regulací průtoku		325 x 125, RAL dle architekta				KS		22.0				0.00

				2.6		Talířový ventil universální, kovový, včetně upevnění		D 200, max. 150m3/h				KS		22.0				0.00

				2.7		Talířový ventil universální, kovový, včetně upevnění		D 125, max. 80m3/h				KS		8.0				0.00

				2.8		Protidešťová žaluzie hliníková		800x300, RAL dle architekta				KS		1.0				0.00

				2.9		Protidešťová žaluzie hliníková		500x300, RAL dle architekta				KS		1.0				0.00

				2.10		Protidešťová žaluzie hliníková		315x315, RAL dle architekta				KS		8.0				0.00

				2.11		Oblouk výfukový a sací s pletivem		D 225, 135°				KS		5.0				0.00

						Hluk tlumící hadice		D200				M		40.0				0.00

						Hluk tlumící hadice		D160				M		20.0				0.00

						Hluk tlumící hadice		D125				M		100.0				0.00



						Potrubí pozink. sk.I,  vč. tvarovek		do obvodu 2000 mm				M2		160.0				0.00		M2 na třídu		10				8

						Tepelná izolace vnitřního potrubí, sací a výfukové potrubí do jednotek VZT		tl. 60 mm, parotěsná				M2		120.0				0.00		stoupčky z 1np		8				7

						Požární izolace vnitřního potrubí.		tl. 50 mm, 30min., obousměrná				M2		20.0				0.00



				2.20a		Multi split systém, venkovní jednotka, dodávka včetně montáže, upevnění a konzole		Qch=8 kW
2,1 kW, 230 V, jištění 20 A/C.
Akustický tlak v 1metru 48dBA.				KS		2.0				0.00

				2.21a		Multi split systém, venkovní jednotka, dodávka včetně montáže, upevnění a konzole		Qch=6,2 kW
1,8 kW, 230 V, jištění 16 A/C.
Akustický tlak v 1metru 48dBA.				KS		1.0				0.00

				2.20b		Multi split systém, vnitřní jednotka nástěnná, dodávka včetně montáže a infra ovladače		Qch=3.5 kW, WindFree				KS		8.0				0.00

																		0.00

						Cu potrubí včetně kabelů a izolace 6 / 10						M		135.0				0.00

						Chladivo		R32				KG		3.0				0.00

						Zapojení, napuštění chladiva, zapojení elektro a regulace, zprovoznění a zaškolení obsluhy						KPL		3.0				0.00



		Zařízení 3				VĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ												0.00

				3.1		Odvodní ventilátor se zpětnou klapkou a doběhem		V=150 m3/h, pext=20Pa
P=13 W, 230 V				KS		17.0				0.00

				3.2		Protidešťová žaluzie hliníková		200x200, RAL dle architekta				KS		2.0				0.00

				3.3		Protidešťová žaluzie, hliník		D125, RAL dle architekta				KS		2.0				0.00

				3.4		Oblouk výfukový a sací s pletivem		D 200, 135°				KS		3.0				0.00

				3.5		Oblouk výfukový a sací s pletivem		D 160, 135°				KS		1.0				0.00

						Hluk tlumící hadice		D200				M		170.0				0.00

						Hluk tlumící hadice		D125				M		300.0				0.00



						Potrubí pozink. sk.I,  vč. tvarovek		do obvodu 700 mm				M2		20.0				0.00

						Tepelná izolace vnitřního potrubí, proti kondenzaci pod střechou a u fasády.		tl. 30 mm, parotěsná				M2		5.0				0.00



		Zařízení 4				VĚTRÁNÍ ZBYLÝCH PROSTOR												0.00

				4.1		VZT jednotka P/O osazena veškerou regulací, pouze jištěný přívod, 230 V, 10A, ve složení:
přívod:
-filtr F7
-rotační výměník, účinnost 75-85%
-elektrický ohřívač 0,5 kW
-ventilátor 150m3/h, 120Pa, EC motory 37W
Odvod:
-filtr F3
-rotační výměník, účinnost 75-85%
-ventilátor 150m3/h, 120Pa, EC motory 37W		Vnitřní provedení.
Dodávka včetně zavěšení, čidla CO2 ovladače a propojovacích kabelů, propojení a zprovoznění.
Jednotka musí splňovat stupeň 2 – 2018 dle ErP-nařízení č.1253/2014, Energetická klasifikace dle RLT01/01.2016 A				KS		2.0				0.00

				4.2		Cyklující, reverzibilní lokální rekuperační jednotka s hydrostatem a dálkovým ovladačem		V=50 m3/h, P=5 W, 230 V				KS		4.0				0.00

				4.3		Talířový ventil universální, kovový, včetně upevnění		D 125, max. 80m3/h				KS		12.0				0.00

						Hluk tlumící hadice		D125				M		20.0				0.00



						Potrubí pozink. sk.I,  vč. tvarovek		do obvodu 500 mm				M2		20.0				0.00

						Tepelná izolace vnitřního potrubí, sací a výfukové potrubí do jednotek VZT		tl. 60 mm, parotěsná				M2		10.0				0.00		stoupačky z 1np		8				7



						Společné												0.00

						Požární ucpávky prostupů						KS		1.0				0.00

						Měření hluku						KS		1.0				0.00

						Zprovoznění, zaregulování, vypracování protokolů, předání a proškolení obsluhy						KS		1.0				0.00

						Montážní, spojovací a těsnící materiál						KS		1.0				0.00

						Projekt skutečného provedení						KS		1.0				0.00

						Doprava, zdvihací zařízení, přesun hmot						KS		1.0				0.00



						CELKEM												0.00

				POZNÁMKY:

				Dodávka jednotek a zařízení VZT je vždy kompletní, včetně rámu, pružného uložení, regulace, zapojení, zprovoznění a zaškolení obsluhy. 

				Materiály a zařízení uvedené v dokumentaci pro provádění stavby jsou pouze směrné,

				dle nutných standartů pro možnost zpracování podrobného výkazu materiálů.

				Materiály a zažízení je možné zaměnit při zachování záruk, zajištění pozáručních oprav, shodných parametrů a funkcí. 

				V případě záměny je nutné upravit všechny navazující, dotčené profese v souladu s případnými, odlišnými parametry

				a požadavky různých výrobků či výrobců.





M36-MaR

				číslo dílu: M36

				název dílu: Montáže měřících a regulačních zařízení



								STAVBA:		NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY JESENIOVA 98, PRAHA 3

										PARC.Č. 4114/1, 4114/2, 4114/3, 4115/2, 4128/3, 4394, k.ú. ŽIŽKOV

										SO.01 MATEŘSKÁ ŠKOLA

								ČÁST:		MĚŘENÍ A REGULACE, TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE 

								DATUM:		24/March 2025

														Množství		Jednotka		Jednotková cena		Prodejní cena 

				Poř,		Projektová		Popis		Nabízený výrobek		Nabízený výrobce						Dodávka		celkem		Referenční výrobek		Referenční výrobce

				Číslo		Položka		Položky		(doplní uchazeč)		(doplní uchazeč)

				 		 		PERIFÉRIE						 						0.00 Kč

								ZDROJ TEPLA

				1		UT.1		Tepelné čerpadlo
1 ks
dodávka UT		-		-		-		-		-		-		-		-

				2		UT.2, UT.3		Přepínací ventil
2 ks
dodávka RTCH		-		-		-		-		-		-		-		-

				3		UT.4		Teplotní snímač kabelový
   snímač: Ni1000, 5000ppm						1		ks				0.00 Kč

				4		UT.4		Nerezová jímka pro teplotní snímače.
Délka jímky 300mm.						1		ks				0.00 Kč

				5		UT.5, UT.7, UT.8, UT.11, UT.13, UT.30		Snímač teploty pro regulaci TČ
6 ks
dodávka RTCH		-		-		-		-		-		-		-		-

				6		UT.6,		Elektrická topná patrona (3x400V/6kW)
1 ks
dodávka RTCH		-		-		-		-		-		-		-		-

				7		UT.9 		Cirkulační čerpadlo 
1 ks
dodávka ZTI		-		-		-		-		-		-		-		-

				8		UT.12		Automatické dopouštění
1 ks
dodávka RTCH		-		-		-		-		-		-		-		-

				9		UT.14, UT.15		Elektrokotel
2 ks
dodávka RTCH		-		-		-		-		-		-		-		-

				10		UT.16, UT.19, UT.23, UT.36		Teplotní čidlo příložné
   snímač: Ni1000, 5000ppm						4		ks				0.00 Kč

				11		UT.17, UT.21		Trojcestný regulační ventil se servopohonem (0-10V)
2 ks
dodávka RTCH		-		-		-		-		-		-		-		-

				12		UT.18, UT.22, UT.27		Oběhové čerpadlo 
3 ks
dodávka RTCH		-		-		-		-		-		-		-		-

				13		UT.20, UT.24, UT.32, UT.33		Příložný 2-bodový termostat s jednopólovým přepínacím kontaktem, nastavení pod krytem.
Rozsah: +5°C až +65°C						4		ks				0.00 Kč

				14		UT.25		Pasivní chladící jednotka
1 ks
dodávka RTCH		-		-		-		-		-		-		-		-

				15		UT.25R		Regulace pasivní chladící jednotky
+D38		-		-		-		-		-		-		-		-

				16		UT.26, UT.31		Snímač teploty pro regulaci PCU
2 ks
dodávka RTCH		-		-		-		-		-		-		-		-

				17		UT.28, UT.29		Čidlo tlaku 
pro neutrální a lehce korosivní kapaliny a plyny.
napájení: 24V
výstupní signál: 0-10V
rozsah: 0-600kPa						2		ks				0.00 Kč

				18		UT.34, UT.35		Snímač teploty, venkovní provedení
   Ni1000, TK 5000 ppm, IP65						2		ks				0.00 Kč

				19		UT.37		Snímač zaplavení
napájení: 24V AC/DC
výstupní signál: relé						1		ks				0.00 Kč

				20		UT.38		GSM komunikátor
   napájení: 230V 50Hz
   vstup: 4x DI						1		ks				0.00 Kč

				21		UT.38		Zálohovaný zdroj pro GSM komunikátor						1		ks				0.00 Kč

								IRC REGULACE

				22				Pokojový ovladač, komunikativní, displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, teplota, rel. vlhkost, Modbus / RS485 neoddělená						38		ks				0.00 Kč

				23				Modul 8 triakových výstupů, 230V AC, 0,12A, protokol Modbus						11		ks				0.00 Kč

				24				Modul 2DO (SSR 230 V st.), 49×49×30 mm, Modbus, napájení 24 st./10...35 ss.						1		ks				0.00 Kč

				25				Termoelektrický pohon 230V/NC
81 ks
dodávka RTCH		-		-		-		-		-		-		-		-

				 		 		KABELÁŽ												0.00 Kč

								ROZVODNICE RA1

				26				Kabel pro řídící a automatizační systémy. 
Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 250V.
JYTY 2x1						315		m				0.00 Kč		JYTY 2x1

				27				Kabel pro řídící a automatizační systémy. 
Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 250V.
JYTY 4x1						135		m				0.00 Kč		JYTY 4x1

								Kabel pro komunikaci 
Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť PVC
JYSTY 1x2x0,8						175		m				0.00 Kč		JYSTY 1x2x0,8

								Kabel pro komunikaci 
Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť PVC
JYSTY 2x2x0,8						515		m				0.00 Kč		JYSTY 2x2x0,8

								Komunikační kabel - ethernet cat6.
FTP cat.6						30		m				0.00 Kč		FTP cat.6

				28				Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265–1;–2–1 (IEC 60332-1). 
CYKY 3Jx1,5						195		m				0.00 Kč		CYKY 3Jx1,5

				29				Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265–1;–2–1 (IEC 60332-1). 
CYKY 5Jx1,5						40		m				0.00 Kč		CYKY 5Jx1,5

				30				Kabelový žlab perforovaný s integrovanmou spojkou. Kovový žlab, povrchová úprava zinkováním, rozměr 62x50mm, včetně víka, včetně bezšroubových úchytek výka, včetně gumových průchodek, včetně tvarovek. 						20		m				0.00 Kč

				31				Kabelový žlab perforovaný s integrovanmou spojkou. Kovový žlab, povrchová úprava zinkováním, rozměr 50x125mm, včetně víka, včetně bezšroubových úchytek víka, včetně gumových průchodek, včetně tvarovek, včetně nosného příslušenství.						10		m				0.00 Kč

				32				PVC trubka nízká mech. pevnost samozhášivá. 
    vč. příchytek a příslušenství. 
   Průměr 23mm.						350		m				0.00 Kč

				33				PVC pevná trubka 25 mm, 
   vč. příchytek a příslušenství. 
   Průměr 25mm.						50		m				0.00 Kč

				34				Pomocná svorková krabice 
   včetně víka a svorek (20ks).						10		ks				0.00 Kč

				35				Nosný a ostatní montážní materiál						1		kpt				0.00 Kč

				 		 		ROZVODNICE												0.00 Kč

								ROZVODNICE RA1

				36				Rozvodnice  RA1 - materiál celkem
Oceloplechový skříňový rozvaděč nn. , min krytí IP55, rozvodná soustava 3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-S,  Povrchová úprava práškovou technologií. Dveře s těsněním, 3-bodový rozpěrný uzávěr s možností zamykání.Přívody a vývody kabelů – horem, přes kabelové ucpávkové vývodky. Na vnitřní straně dveří schránka pro uložení dokumentace.  Přístroje upevněny na DIN liště, regulátor podle montážního předpisu regulátoru. Označení žil vodičů strojovým popisem na návlečné štítky. Rozměr:  1800x800x300+100 sokl, včetně přístrojové náplně: jistící a spínací prvky, přepínače, trafa a napájecí zdroje, větrací mřížka,  ...
Včetně instalačního příslušenství: DIN lišty, žlaby, dráty,..
předjištění: 25A/3f
silové vývody: viz. tabulka připojených spotřebičů
okruhy MaR: viz, tabulka IO bodů						1		ks				0.00 Kč

				 		 		ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY, REGULÁTORY												0.00 Kč

								ROZVODNICE RA01

				37				PFC100 - základní PLC, 2xEthernet, RS485/RS232 Merbon runtime						1		ks				0.00 Kč

				38				Modul AI
8 analogových vstupů (2-vodiče), odpor. senzory teploty, konfigurovatelné						1		ks				0.00 Kč

				39				Modul AI
8 analogových vstupů (2-vodiče), 0-10V/+-10V, konfigurovatelné						1		ks				0.00 Kč

				40				Modul AO
8 analogových výstupů (2-vodiče), 0-10V/+-10V, konfigurovatelné						1		ks				0.00 Kč

				41				Modul DI
16 binárních vstupů 24V DC; 0,2ms						1		ks				0.00 Kč

				42				Modul DO
16 binárních výstupů 24V DC 0,5 A						1		ks				0.00 Kč

				43				Seriové rozhraní RS232/RS485; konfigurovatelné						2		ks				0.00 Kč

				44				Zakončovací modul vnitřní sběrnice						1		ks				0.00 Kč

				45				5-Port 100Base-TX průmyslový Switch						1		ks				0.00 Kč

				46				7 “  LCD TFT barevný displej,
   dotyková obrazovka, 
   rozlišení obrazovky 800 x 480, 2x sériový port
   1xEthernet, 1xUSB 2.0						1		ks				0.00 Kč

				 		 		PRÁCE												0.00 Kč

				47				Zpracování uživatelských programů - ŘJ						1		kpt				0.00 Kč

				48				Oživení regulace a provedení zkoušek						60		hod				0.00 Kč

				49				Revizní zprávy						7		hod				0.00 Kč

				50				Engineering 						14		hod				0.00 Kč

				51				Projektová dokumentace (výrobní+skutečné provedení)						1		kpt				0.00 Kč



								CELKOVÁ CENA												0.00 Kč







SO .02 Pol

		Položkový rozpočet 																																										#TypZaznamu#

		S:		9325		Novostavba MŠ Jeseniova 																																						STA

		O:		SO		Kompletní dodávka CÚ RTS 2021/II																														STA								OBJ

		R:		.02		Dopravní řešení																																						ROZ



		P.č.		Číslo položky		Název položky		MJ		Množství		Cena / MJ		Celkem		DPH		Hmotnost / MJ		Hmotnost celk.(t)		Dem. hmotnost / MJ		Dem. hmotnost celk.(t)		Cenová úroveň

PC: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu		Typ položky



		Díl:		1		Zemní práce								0.00						4.84000				0.00000																				DIL

		1		113202111R00		Vytrhání obrub obrubníků silničních pro další použití		m		17.92000				0.00		21.00		0.27000		4.84000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Úprava vjezdu - OP3 : 8,5				8.50000																																		VV		0

						- kamen. řádek 16 : 9,42				9.42000																																		VV		0

		2		122201101R00		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3		m3		85.50782				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Úprava vjezdu - výměna kostek : (8,5+4,35)/2*9,42*(0,39-0,1)				17.55182																																		VV		0

						Nová bet. dlažba : ZP3*0,42				67.95600																																		VV		0

		3		132201110R00		Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ		m3		7.24600				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Palisády : (7,25+4,8)*0,3*0,4				1.44600																																		VV		0

						Drenáž : 23,2*0,25				5.80000																																		VV		0

		4		162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m		m3		92.75382				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Úprava vjezdu - výměna kostek : (8,5+4,35)/2*9,42*(0,39-0,1)				17.55182																																		VV		0

						Nová bet. dlažba : ZP3*0,42				67.95600																																		VV		0

						Palisády : (7,25+4,8)*0,3*0,4				1.44600																																		VV		0

						Drenáž : 23,2*0,25				5.80000																																		VV		0

		5		162701109R00		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km dalších 10 km		m3		927.53815				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Úprava vjezdu - výměna kostek : (8,5+4,35)/2*9,42*(0,39-0,1)*10				175.51815																																		VV		0

						Nová bet. dlažba : ZP3*0,42*10				679.56000																																		VV		0

						Palisády : (7,25+4,8)*0,3*0,4*10				14.46000																																		VV		0

						Drenáž : 23,2*0,25*10				58.00000																																		VV		0

		6		199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04		m3		92.75382				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Úprava vjezdu - výměna kostek : (8,5+4,35)/2*9,42*(0,39-0,1)				17.55182																																		VV		0

						Nová bet. dlažba : ZP3*0,42				67.95600																																		VV		0

						Palisády : (7,25+4,8)*0,3*0,4				1.44600																																		VV		0

						Drenáž : 23,2*0,25				5.80000																																		VV		0

		Díl:		21		Úprava podloží a základ.spáry								0.00						10.13000				0.00000																				DIL

		7		175101101R00		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny		m3		4.64000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						23,2*0,2				4.64000																																		VV		0

		8		212572111R00		Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného		m3		1.16000				0.00		21.00		1.92050		2.23000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						23,2*0,05				1.16000																																		VV		0

		9		871228111R00		Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm		m		23.20000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						23,2				23.20000																																		VV		0

		10		28611223.AR		Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm		m		23.43200				0.00		21.00		0.00048		0.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						23,2*1,01				23.43200																																		VV		0

		11		583426851R		Kamenivo drcené 16/32		t		7.88800				0.00		21.00		1.00000		7.89000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						23,2*0,34				7.88800																																		VV		0

		Díl:		46		Zpevněné plochy								0.00						0.43000				0.00000																				DIL

		12		460510203R00		Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, neasfaltovaný		m		5.50000				0.00		21.00		0.07800		0.43000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						Chráničky na sítě v chodníku : 5,5				5.50000																																		VV		0

		Díl:		56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								0.00						151.07000				0.00000																				DIL

		13		561301117R00		Stabilizace podkladu hydraul.pojivem tl. do 400 mm		m2		222.32350				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Úprava vjezdu - výměna kostek : (8,5+4,35)/2*9,42				60.52350																																		VV		0

						Nová bet. dlažba : ZP3				161.80000																																		VV		0

		14		564851111RT2		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm		m2		384.12350				0.00		21.00		0.34500		132.52000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Úprava vjezdu - výměna kostek : (8,5+4,35)/2*9,42				60.52350																																		VV		0

						Nová bet. dlažba : ZP3*2				323.60000																																		VV		0

		15		567122111R00		Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.10 cm		m2		60.52350				0.00		21.00		0.30651		18.55000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Úprava vjezdu - výměna kostek : (8,5+4,35)/2*9,42				60.52350																																		VV		0

		Díl:		59		Dlažby a předlažby komunikací								0.00						58.30000				0.00000																				DIL

		16		591211111R00		Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm		m2		54.66350				0.00		21.00		0.11000		6.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Úprava vjezdu - výměna kostek : (8,5+4,35)/2*9,42				60.52350																																		VV		0

						odečet varovný pás : -5,86				-5.86000																																		VV		0

		17		596215040R00		Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm		m2		161.80000				0.00		21.00		0.07390		11.96000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ZP3				161.80000																																		VV		0

		18		597101114RT1		Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton E 600 včetně beton.lože C25/30, zatížení E 600, F 900 kN		m		1.00000				0.00		21.00		0.25206		0.25000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

		19		58380120.AR		Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 80 až 100 mm, třída I		m2		54.66350				0.00		21.00		0.20000		10.93000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Úprava vjezdu - výměna kostek : (8,5+4,35)/2*9,42				60.52350																																		VV		0

						odečet varovný pás : -5,86				-5.86000																																		VV		0

		20		5922722680R		Žlab polymerbetonový ACO Monoblock RD200V - 0.0, rozměr 1000 x 260 x 330 mm, F 900		kus		1.00000				0.00		21.00		0.09200		0.09000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

		21		59227243544R		Stěna čelní polymerbetonová ACO Monoblock RD200V - 0.0, začátek žlabu		kus		1.00000				0.00		21.00		0.00900		0.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

		22		592452620R		Dlažba betonová standard tl. 80 mm, přírodní		m2		165.03600				0.00		21.00		0.17600		29.05000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						ZP3*1,02				165.03600																																		VV		0

		Díl:		89		Ostatní konstrukce na trubním vedení								0.00						1.60000				0.00000																				DIL

		23		894411010RAF		Vpusť uliční z betonových dílců DN 450, s odkalištěm, napojení DN 150, mříž litina 500 x 500 mm 40 t, hl. 1,67 m		kus		2.00000				0.00		21.00		0.79886		1.60000		0.00000		0.00000		RTS 22/ II		Agregovaná položka																POL2_

		Díl:		91		Doplňující práce na komunikaci								0.00						15.68000				0.00000																				DIL

		24		915491111R00		Dopr.pásy z desek z bílého betonu do C -/7,5,25 cm		m		12.53000				0.00		21.00		0.22775		2.85000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						6,46+6,07				12.53000																																		VV		0

		25		915491212R00		Osazení vodicího proužku do MC,podkl.C12/15, 40 cm		m		6.25000				0.00		21.00		0.14468		0.90000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Varovný pás : (6,35+6,15)/2				6.25000																																		VV		0

		26		915711111R00		Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou		m		15.00000				0.00		21.00		0.00013		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						5,0*3				15.00000																																		VV		0

		27		916161111R00		Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou kamen. kostky stávající		m		9.42000				0.00		21.00		0.12221		1.15000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Kamen. řádek 16 : 9,42				9.42000																																		VV		0

		28		916561111RT7		Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm		m		13.00000				0.00		21.00		0.12472		1.62000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						Přístř. pro kontejnery : 13,0				13.00000																																		VV		0

		29		917161111R00		Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15 obrubník stávající		m		8.50000				0.00		21.00		0.18806		1.60000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Úprava vjezdu : 8,5				8.50000																																		VV		0

		30		917862114R00		Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30		m		26.65000				0.00		21.00		0.18800		5.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						Obrubník : 15,45				15.45000																																		VV		0

						Schod : 11,2				11.20000																																		VV		0

		31		910999119O01		Dodávka mobilní zábrany Z2		kus		2.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		32		59217472R		Obrubník silniční výška 250 mm, 1000 x 150 mm šedý		kus		15.75900				0.00		21.00		0.08210		1.29000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Obrubník : 15,45*1,02				15.75900																																		VV		0

		33		59245041R		Dlažba betonová s vodicí linií 200 x 200 x 60 mm		m2		2.62500				0.00		21.00		0.13715		0.36000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Varovný pás : (6,35+6,15)/2*0,4*1,05				2.62500																																		VV		0

		34		593723030R		Stupeň schodišťový 1500 x 350 x 150 mm		kus		6.00000				0.00		21.00		0.15000		0.90000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Schod : 6				6.00000																																		VV		0

		Díl:		96		Bourání konstrukcí								0.00						0.00000				36.45000																				DIL

		35		113106221R00		Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém		m2		60.52350				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.20000		12.10000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Úprava vjezdu - výměna kostek : (8,5+4,35)/2*9,42				60.52350																																		VV		0

		36		961044111R00		Bourání základů z betonu prostého		m3		8.52800				0.00		21.00		0.00000		0.00000		2.00000		17.06000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Stáv. oplocení : 26,65*0,4*0,8				8.52800																																		VV		0

		37		962042321R00		Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého		m3		3.19800				0.00		21.00		0.00147		0.00000		2.20000		7.04000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Stáv. oplocení : 26,65*0,3*0,4				3.19800																																		VV		0

		38		767914830R00		Demontáž oplocení rámového H do 2 m		m		26.65000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00925		0.25000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Stáv. oplocení : 26,65				26.65000																																		VV		0

		39		979081111R00		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		t		36.44281				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		40		979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t		510.19938				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		41		979990107R00		Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904		t		36.44281				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		Díl:		99		Staveništní přesun hmot								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		42		998223011R00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný		t		240.46992				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		711		Izolace proti vodě								0.00						0.01000				0.00000																				DIL

		43		711823121RT6		Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie		m2		9.64000				0.00		21.00		0.00092		0.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Palisády : (7,25+4,8)*0,8				9.64000																																		VV		0

		44		998711101R00		Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m		t		0.00887				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		VN		Vedlejší náklady								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		45		590999119O01		Ochrana stáv. komunikace ZŠ během výstavby MŠ ocel. plechem, vč. likvidace ochrany		kpl		1.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		46		005121010T		Zařízení staveniště a POV		Soubor		1.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Indiv		VRN																POL99_2

		47		005124010T		Kompletační a inženýrská činnost		Soubor		1.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Indiv		VRN																POL99_2

																																								12		21		DPH

				Celkem										0.00																										0		0		SUM



		Proměnné:

				ZP3		Vsakovací dlažba - m2				161.80000																																		VAR



																																												END













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SO .03 Pol

		Položkový rozpočet 																																										#TypZaznamu#

		S:		9325		Novostavba MŠ Jeseniova 																																						STA

		O:		SO		Kompletní dodávka CÚ RTS 2021/II																														STA								OBJ

		R:		.03		Drobná architektura, terénní a zahradní úpravy																																						ROZ



		P.č.		Číslo položky		Název položky		MJ		Množství		Cena / MJ		Celkem		DPH		Hmotnost / MJ		Hmotnost celk.(t)		Dem. hmotnost / MJ		Dem. hmotnost celk.(t)		Cenová úroveň

PC: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu		Typ položky



		Díl:		1		Zemní práce								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		1		122101102R00		Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3		m3		35.68740				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Podklad komunikací : T04_B*(0,41-0,3)				24.49590																																		VV		0

						T03*(0,345-0,3)				11.19150																																		VV		0

		2		122201101R00		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3		m3		14.80500				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Altán : 32,9*0,45				14.80500																																		VV		0

		3		122201102R00		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3		m3		570.20000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						Modelace terénu : MOD_TER_O				570.20000																																		VV		0

		4		131201110R00		Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ		m3		6.53850				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Altán : (0,25+0,6)*(0,8+0,6)*0,83*5				4.93850																																		VV		0

						Oplocení - patky : 0,5*0,5*0,8*8				1.60000																																		VV		0

		5		132201110R00		Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ		m3		16.88960				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Opěrná zeď : 0,4*0,8*46,13				14.76160																																		VV		0

						Oplocení - pasy : (1,1+1,4+4,15)*0,4*0,8				2.12800																																		VV		0

		6		139601102R00		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3		m3		1.87646				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Altán - zákl. patky DN600 : 0,3*0,3*3,14*0,83*8				1.87646																																		VV		0

		7		162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m		m3		463.06334				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Podklad komunikací : T04_B*(0,41-0,2)				46.76490																																		VV		0

						T03*(0,345-0,2)				36.06150																																		VV		0

						Altán : 32,9*0,45				14.80500																																		VV		0

						Altán : 0,25*0,8*0,83*5				0.83000																																		VV		0

						Altán - zákl. patky DN600 : 0,3*0,3*3,14*0,4*8+0,1*0,1*3,14*0,43*8				1.01234																																		VV		0

						Opěrná zeď : 0,4*0,8*46,13				14.76160																																		VV		0

						Oplocení - patky : 0,5*0,5*0,8*8				1.60000																																		VV		0

						Oplocení - pasy : (1,1+1,4+4,15)*0,4*0,8				2.12800																																		VV		0

						Modelace terénu : MOD_TER_O-MOD_TER_N				345.10000																																		VV		0

		8		162701109R00		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km dalších 10 km		m3		4,623.16336				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Podklad komunikací : T04_B*(0,41-0,2)*10				467.64900																																		VV		0

						T03*(0,345-0,2)*10				360.61500																																		VV		0

						Altán : 32,9*0,45*10				148.05000																																		VV		0

						Altán : 0,25*0,8*0,83*5				0.83000																																		VV		0

						Altán - zákl. patky DN600 : (0,3*0,3*3,14*0,4*8+0,1*0,1*3,14*0,43*8)*10				10.12336																																		VV		0

						Opěrná zeď : 0,4*0,8*46,13*10				147.61600																																		VV		0

						Oplocení - patky : 0,5*0,5*0,8*8*10				16.00000																																		VV		0

						Oplocení - pasy : (1,1+1,4+4,15)*0,4*0,8*10				21.28000																																		VV		0

						Modelace terénu : (MOD_TER_O-MOD_TER_N)*10				3,451.00000																																		VV		0

		9		171101105R00		Uložení sypaniny do násypů zhutněných		m3		225.10000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						Modelace terénu : MOD_TER_N				225.10000																																		VV		0

		10		174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		m3		2.35813				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Altán : 0,6*0,6*0,83*5				1.49400																																		VV		0

						Altán - zákl. patky DN600 : (0,3*0,3*3,14-0,1*0,1*3,14)*0,43*8				0.86413																																		VV		0

		11		181101102R00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním		m2		691.59000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T04_B+T03+T04_P				691.59000																																		VV		0

		12		199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04		m3		463.06334				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Podklad komunikací : T04_B*(0,41-0,2)				46.76490																																		VV		0

						T03*(0,345-0,2)				36.06150																																		VV		0

						Altán : 32,9*0,45				14.80500																																		VV		0

						Altán : 0,25*0,8*0,83*5				0.83000																																		VV		0

						Altán - zákl. patky DN600 : 0,3*0,3*3,14*0,4*8+0,1*0,1*3,14*0,43*8				1.01234																																		VV		0

						Opěrná zeď : 0,4*0,8*46,13				14.76160																																		VV		0

						Oplocení - patky : 0,5*0,5*0,8*8				1.60000																																		VV		0

						Oplocení - pasy : (1,1+1,4+4,15)*0,4*0,8				2.12800																																		VV		0

						Modelace terénu : MOD_TER_O-MOD_TER_N				345.10000																																		VV		0

		Díl:		18		Povrchové úpravy terénu								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		13		180999119O01		Sadovnické, krajinářské a zahradní úpravy, vč. kácení viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		14		180999119O02		Následná péče 5 let po výsadbě viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		Díl:		21		Úprava podloží a základ.spáry								0.00						0.44000				0.00000																				DIL

		15		175101101R00		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny		m3		0.20000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

		16		212572111R00		Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného		m3		0.05000				0.00		21.00		1.92050		0.10000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

		17		871228111R00		Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm		m		1.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

		18		28611223.AR		Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm		m		1.01000				0.00		21.00		0.00048		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

		19		583426851R		Kamenivo drcené 16/32		t		0.34000				0.00		21.00		1.00000		0.34000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

		Díl:		22		Piloty								0.00						1.39000				0.00000																				DIL

		20		229942122R00		Trubkové mikropiloty z oc.11 523, manžet.D 105 mm vč. kořene pr. 250 mm, dl. 3,0 m beton C25/30		m		16.00000				0.00		21.00		0.08217		1.31000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						Přístř. pro kontejnery : 4,0*4				16.00000																																		VV		0

		21		229946112R00		Hlavy mikropilot tlakových D do 105 mm		kus		4.00000				0.00		21.00		0.02094		0.08000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						Přístř. pro kontejnery : 4				4.00000																																		VV		0

		Díl:		27		Základy								0.00						52.38000				0.00000																				DIL

		22		274272130RT4		Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 250 mm výplň tvárnic betonem C 20/25		m2		4.00000				0.00		21.00		0.60000		2.40000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Altán - zákl. patky 250x800 mm : 0,8*1,0*5				4.00000																																		VV		0

		23		274313621R00		Beton základových pasů prostý C 20/25 		m3		16.88960				0.00		21.00		2.52500		42.65000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Opěrná zeď : 0,4*0,8*46,13				14.76160																																		VV		0

						Oplocení - pasy : (1,1+1,4+4,15)*0,4*0,8				2.12800																																		VV		0

		24		275171001RV2		Zavrtání zemního vrutu vč. dodávky vrutu typ T700/10 dl.700mm, T100 mm		kus		4.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Altán - ZK31 : 4				4.00000																																		VV		0

		25		275313621R00		Beton základových patek prostý C 20/25		m3		2.77624				0.00		21.00		2.52500		7.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení - pasy : 0,5*0,5*0,8*8				1.60000																																		VV		0

						Altán - zákl. patky DN200 : 0,1*0,1*3,14*0,88*8				0.22106																																		VV		0

						0,1*0,1*3,14*0,18*9				0.05087																																		VV		0

						Altán - zákl. patky DN600 : 0,3*0,3*3,14*0,4*8				0.90432																																		VV		0

		26		275351215RT1		Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál KG200		m		8.66000				0.00		21.00		0.03639		0.32000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Altán - zákl. patky DN200 : 0,88*8				7.04000																																		VV		0

						0,18*9				1.62000																																		VV		0

		Díl:		31		Zdi podpěrné a volné								0.00						64.67000				0.00000																				DIL

		27		311321312R00		Železobeton nadzákladových zdí C 20/25		m3		22.20310				0.00		21.00		2.52767		56.12000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Opěrná zeď : 0,772+0,459+1,812+11,370+1,107+1,1611+5,522				22.20310																																		VV		0

																																												VV		0

		28		311351105R00		Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - zřízení		m2		158.31000				0.00		21.00		0.03930		6.22000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Opěrná zeď : (2,574+1,735+6,246+37,902+5,107+5,452+20,139)*2				158.31000																																		VV		0

		29		311351106R00		Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - odstranění		m2		158.31000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Opěrná zeď : (2,574+1,735+6,246+37,902+5,107+5,452+20,139)*2				158.31000																																		VV		0

		30		311361821R00		Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)		t		2.28277				0.00		21.00		1.02110		2.33000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						PD statik : 2,28277				2.28277																																		VV		0

		Díl:		33		Sloupy a pilíře,stožáry,stojky								0.00						5.28000				0.00000																				DIL

		31		310901115R00		Úprava líce při zdění režného zdiva přesně na lišty		m2		15.36000				0.00		21.00		0.00040		0.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení - pilíře : 0,3*4*1,6*8				15.36000																																		VV		0

		32		331271126R00		Zdivo pilířů z cihel vápenopískových 290 mm, na maltu cementovou 10 MPa		m3		1.15200				0.00		21.00		2.03110		2.34000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení : 0,3*0,3*1,6*8				1.15200																																		VV		0

		33		332948111R00		Montáž sloupů ocelových vč. dod. kotev a spřah. trnů		kus		4.00000				0.00		21.00		0.43236		1.73000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Přístř. pro kontejnery - trouba : 4				4.00000																																		VV		0

		34		338171122R00		Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30		kus		6.00000				0.00		21.00		0.12500		0.75000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení : 6				6.00000																																		VV		0

		35		339924111R00		Hlavice sloupová z betonových tvarovek 39 cm přírodní		kus		8.00000				0.00		21.00		0.01522		0.12000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení : 8				8.00000																																		VV		0

		36		627452111RT1		Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel cementovou maltou		m2		15.36000				0.00		21.00		0.01722		0.26000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení - pilíře : 0,3*4*1,6*8				15.36000																																		VV		0

		37		553462021R		Sloupek plotový d 60 mm, výška 2250 mm		kus		6.00000				0.00		21.00		0.01125		0.07000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Oplocení : 6				6.00000																																		VV		0

		Díl:		34		Stěny a příčky								0.00						1.92000				0.00000																				DIL

		38		310901115R00		Úprava líce při zdění režného zdiva přesně na lišty		m2		4.40000				0.00		21.00		0.00040		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení : 2,2*2				4.40000																																		VV		0

		39		318261224RT1		Stříška plotu z desek šířky 200 mm zákrytová deska hladká přírodní		m		27.90000				0.00		21.00		0.04375		1.22000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení - podezdívka : 0,85+4,15+4,25+12,65+1,05+0,5+2,3+2,15				27.90000																																		VV		0

		40		342271312R00		Příčky z cihel vápenopískových tloušťky 140 mm		m2		2.20000				0.00		21.00		0.28013		0.62000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení : 2,2				2.20000																																		VV		0

		41		627452111RT1		Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel cementovou maltou		m2		4.40000				0.00		21.00		0.01722		0.08000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení : 2,2*2				4.40000																																		VV		0

		Díl:		41		Stropy a stropní konstrukce								0.00						4.20000				0.00000																				DIL

		42		411321825R00		Stropy deskové ze železobetonu pohledového C 25/30		m3		1.24416				0.00		21.00		2.52514		3.14000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Přístř. pro kontejnery : 1,6*4,86*0,16				1.24416																																		VV		0

		43		411351701R00		Bednění stropů pohledových, deskových - zřízení		m2		7.77600				0.00		21.00		0.04868		0.38000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						Přístř. pro kontejnery : 1,6*4,86				7.77600																																		VV		0

		44		411351702R00		Bednění stropů pohledových, deskových - odstranění		m2		7.77600				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						Přístř. pro kontejnery : 1,6*4,86				7.77600																																		VV		0

		45		411351801R00		Bednění čel stropních desek, zřízení		m		12.92000				0.00		21.00		0.03046		0.39000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Přístř. pro kontejnery : (1,6+4,86)*2				12.92000																																		VV		0

		46		411351802R00		Bednění čel stropních desek, odstranění		m		12.92000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Přístř. pro kontejnery : (1,6+4,86)*2				12.92000																																		VV		0

		47		411361821R00		Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505)		t		0.28472				0.00		21.00		1.03279		0.29000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Přístř. pro kontejnery : 0,28472				0.28472																																		VV		0

		Díl:		56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								0.00						518.89000				0.00000																				DIL

		48		564211112R00		Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 6 cm		m2		248.70000				0.00		21.00		0.12144		30.20000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T03				248.70000																																		VV		0

		49		564801112R00		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm štěrkodrť frakce 4-8 mm		m2		442.89000				0.00		21.00		0.09200		40.75000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T04_B+T04_P				442.89000																																		VV		0

		50		564801112RT2		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm štěrkodrť frakce 8-32 mm		m2		248.70000				0.00		21.00		0.09200		22.88000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T03				248.70000																																		VV		0

		51		564841113RT2		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 14 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm		m2		49.12000				0.00		21.00		0.32200		15.82000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						T06				26.22000																																		VV		0

						Zatrav. dlažba : 22,9				22.90000																																		VV		0

		52		564851112RT2		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm		m2		49.12000				0.00		21.00		0.36800		18.08000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						T06				26.22000																																		VV		0

						Zatrav. dlažba : 22,9				22.90000																																		VV		0

		53		564851113R00		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm		m2		32.90000				0.00		21.00		0.39100		12.86000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Altán : 32,9				32.90000																																		VV		0

		54		564851115RT4		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm štěrkodrť frakce 32-63 mm		m2		248.70000				0.00		21.00		0.43700		108.68000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T03				248.70000																																		VV		0

		55		564871111RT2		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm		m2		468.90000				0.00		21.00		0.57500		269.62000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T03+T04_P				468.90000																																		VV		0

		Díl:		58		Kryty a podklady sportovišť								0.00						11.83000				0.00000																				DIL

		56		589151002R00		Kryt sportovních ploch z polyuretanu do tl.20 mm		m2		248.70000				0.00		21.00		0.00034		0.08000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T03				248.70000																																		VV		0

		57		589151004R00		Syntetický beton tl. 40 mm směs kameniva a pryže pojená PUR pojivem		m2		248.70000				0.00		21.00		0.03674		9.14000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T03				248.70000																																		VV		0

		58		27261001R		Umělý pryžový sportovní povrch tl. 13 mm		m2		261.13500				0.00		21.00		0.01000		2.61000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						T03*1,05				261.13500																																		VV		0

		Díl:		59		Dlažby a předlažby komunikací								0.00						11.66000				0.00000																				DIL

		59		596215040R00		Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm		m2		49.12000				0.00		21.00		0.07390		3.63000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						T06				26.22000																																		VV		0

						Zatrav. dlažba : 22,9				22.90000																																		VV		0

		60		592452570R		Dlažba betonová vsakovací zatravňovací 210 x 140 x 80 mm, přírodní		m2		23.35800				0.00		21.00		0.13627		3.18000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Zatrav. dlažba : 22,9*1,02				23.35800																																		VV		0

		61		592452620R		Dlažba betonová standard tl. 80 mm, přírodní		m2		27.53100				0.00		21.00		0.17600		4.85000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						T06*1,05				27.53100																																		VV		0

		Díl:		63		Podlahy a podlahové konstrukce								0.00						159.49000				0.00000																				DIL

		62		568111111R00		Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m		m2		46.50000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						NP04				46.50000																																		VV		0

		63		631313711R00		Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 XF3		m3		26.42400				0.00		21.00		2.52500		66.72000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T04_P*0,12				26.42400																																		VV		0

		64		631313711RN6		Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 XF3 probarvený		m3		26.72280				0.00		21.00		2.32300		62.08000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T04_B*0,12				26.72280																																		VV		0

		65		631316231R00		Hlazení betonových mazanin, strojně		m2		248.70000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T03				248.70000																																		VV		0

		66		631319163R00		Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm česaný beton		m3		53.14680				0.00		21.00		0.02000		1.06000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						(T04_B+T04_P)*0,12				53.14680																																		VV		0

		67		631319173R00		Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm		m3		53.14680				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						(T04_B+T04_P)*0,12				53.14680																																		VV		0

		68		631361921RU2		Výztuž mazanin svařovanou sítí KZ 60, drát d 10,0 mm, oko 100 x 100 mm		t		5.46083				0.00		21.00		1.07742		5.88000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						(T04_B+T04_P)*0,01233				5.46083																																		VV		0

		69		631571010R00		Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky		m3		13.95000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						NP04*0,3				13.95000																																		VV		0

		70		583320131R		Písek s přirozenou příměsí jílu bentonitu		t		23.71500				0.00		21.00		1.00000		23.72000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						NP04*0,3*1,7				23.71500																																		VV		0

		71		69365044R		Geotextilie netkaná PES 500 g/m2		m2		50.22000				0.00		21.00		0.00050		0.03000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						NP04*1,08				50.22000																																		VV		0

		Díl:		91		Doplňující práce na komunikaci								0.00						26.37000				0.00000																				DIL

		72		916531111R00		Osazení záhon.obrubníků bez opěry		m		177.50000				0.00		21.00		0.09471		16.81000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						OS101+OS102				177.50000																																		VV		0

		73		916561111RT7		Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm		m		67.30000				0.00		21.00		0.12472		8.39000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						OS103				67.30000																																		VV		0

		74		272533815R		Obrubník chodníkový pryžový 1000 x 250 x 50 mm barva		kus		43.05000				0.00		21.00		0.01010		0.43000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						OS101*1,05				43.05000																																		VV		0

		75		55343730140T		Obrubník ocelový v-100 mm		m     		147.42000				0.00		21.00		0.00500		0.74000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						OS102*1,08				147.42000																																		VV		0

		Díl:		95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								0.00						0.02000				0.00000																				DIL

		76		953943124R00		Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus		kus		34.62000				0.00		21.00		0.00044		0.02000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Z/22 : 19,345+15,275				34.62000																																		VV		0

		Díl:		96		Bourání konstrukcí								0.00						0.00000				2.57000																				DIL

		77		962032254R00		Bourání zdiva z cihel cementových na MC		m3		0.83250				0.00		21.00		0.00128		0.00000		2.00000		1.67000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení - podezdívka : 5,55*0,15				0.83250																																		VV		0

		78		767914830R00		Demontáž oplocení rámového H do 2 m		m		28.95000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00925		0.27000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení : 28,95				28.95000																																		VV		0

		79		767920820R00		Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2		kus		3.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.21000		0.63000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení : 3				3.00000																																		VV		0

		80		979081111R00		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		t		2.56279				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		81		979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t		35.87903				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		82		979990107R00		Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904		t		2.56279				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		Díl:		99		Staveništní přesun hmot								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		83		998011001R00		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m		t		858.53570				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		84		998012022R00		Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m		t		858.53570				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		711		Izolace proti vodě								0.00						0.40000				0.00000																				DIL

		85		711212000RU1		Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty včetně dodávky penetrace		m2		81.76120				0.00		21.00		0.00021		0.02000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Změna 06/2025 - opěrná stěna : 43,49*1,88				81.76120																																		VV		0

		86		711212002RT3		Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pružná hydroizolace tl. 2mm		m2		81.76120				0.00		21.00		0.00340		0.28000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Změna 06/2025 - opěrná stěna : 43,49*1,88				81.76120																																		VV		0

		87		711823121RT6		Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie		m2		81.76120				0.00		21.00		0.00092		0.08000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						Změna 06/2025 - opěrná stěna : 43,49*1,88				81.76120																																		VV		0

		88		711823129RT5		Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty		m		43.49000				0.00		21.00		0.00036		0.02000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						Změna 06/2025 - opěrná stěna : 43,49				43.49000																																		VV		0

		89		998711101R00		Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m		t		0.38603				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		712		Povlakové krytiny								0.00						0.14000				0.00000																				DIL

		90		712373121R00		Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvená do profil. plechu nebo bednění, 6 kotev/m2		m2		42.39000				0.00		21.00		0.00019		0.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						S50				42.39000																																		VV		0

		91		712378004R00		Závětrná lišta systémová rš 250 mm		m		24.70000				0.00		21.00		0.00184		0.05000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						6,4+5,605+5,155+2,5+1,4+3,64				24.70000																																		VV		0

		92		283220188R		Fólie hydroizolační PVC-P tl. 1,5 mm, střešní		m2		42.39000				0.00		21.00		0.00185		0.08000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						S50				42.39000																																		VV		0

		93		998712101R00		Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m		t		0.13192				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		762		Konstrukce tesařské								0.00						4.43000				0.00000																				DIL

		94		762112110R00		Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2		m		124.15000				0.00		21.00		0.00020		0.02000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Hranol (Sloupek) TS/22 6/12 : 124,15				124.15000																																		VV		0

		95		762195000R00		Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn		m3		0.89388				0.00		21.00		0.01466		0.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Hranol (Sloupek) TS/22 6/12 : 0,06*0,12*124,15				0.89388																																		VV		0

		96		762822110R00		Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2		m		172.31000				0.00		21.00		0.00016		0.03000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Lať TS/23 6/4 : 32,41				32.41000																																		VV		0

						Prkno TS/31 16/4 : 3,03				3.03000																																		VV		0

						Hranol TS/03 12/6 : 33,46				33.46000																																		VV		0

						Hranol TS/04 6/12 : 10,87				10.87000																																		VV		0

						Trám TS/02 6/18 : 76,15				76.15000																																		VV		0

						Fošna TS/35 31/4 : 16,39				16.39000																																		VV		0

		97		762822120R00		Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2		m		56.72000				0.00		21.00		0.00016		0.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Trám TS/01 12/22 : 56,72				56.72000																																		VV		0

		98		762895000R00		Spojovací prostředky pro montáž stropů		m3		2.93942				0.00		21.00		0.00301		0.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Lať TS/23 6/4 : 0,06*0,04*32,41				0.07778																																		VV		0

						Prkno TS/31 16/4 : 0,16*0,04*3,03				0.01939																																		VV		0

						Hranol TS/03 12/6 : 0,12*0,06*33,46				0.24091																																		VV		0

						Hranol TS/04 6/12 : 0,06*0,12*10,87				0.07826																																		VV		0

						Trám TS/02 6/18 : 0,06*0,18*76,15				0.82242																																		VV		0

						Fošna TS/35 31/4 : 0,31*0,04*16,39				0.20324																																		VV		0

						Trám TS/01 12/22 : 0,12*0,22*56,72				1.49741																																		VV		0

		99		763611131R00		Montáž bednění střech z desek do tl.18 mm, šroubo. bez dodávky desek, vrstvy slepeny		m2		82.96500				0.00		21.00		0.00007		0.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Střecha : (S50-0,55*0,55*3)*2				82.96500																																		VV		0

		100		763612231RT1		Montáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek tl. nad 18 mm, na sraz, šroubováním bez dodávky desek		m2		50.88350				0.00		21.00		0.00074		0.04000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Stěny vnitřní : 11,25*2,15-(0,24*1,9+2,08*0,85+1,06*1,5+0,6*0,33)				20.17550																																		VV		0

						Stěny vnější : 15,5*2,24-(0,24*1,9+2,08*0,85+1,06*1,5+0,6*0,33)				30.70800																																		VV		0

		101		763614231RT1		Montáž podlahy z desek nad tl.18 mm, na sraz, šroubov. bez dodávky desek		m2		52.90000				0.00		21.00		0.00008		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Podlaha : 26,45*2				52.90000																																		VV		0

		102		60511100R		Řezivo středové SM/BO jakost I tl. 40 - 100 mm, 3 - 6 m		m3		0.22356				0.00		21.00		0.55000		0.12000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Fošna TS/35 31/4 : 0,31*0,04*16,39*1,1				0.22356																																		VV		0

		103		60515801R		Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 40 x 60 mm, 5 m 		m3		0.08556				0.00		21.00		0.50000		0.04000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Lať TS/23 6/4 : 0,06*0,04*32,41*1,1				0.08556																																		VV		0

		104		60515805R		Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 40 x 160 mm, 5 m		m3		0.02133				0.00		21.00		0.50000		0.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Prkno TS/31 16/4 : 0,16*0,04*3,03*1,1				0.02133																																		VV		0

		105		60515813R		Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 60 x 120 mm, 5 m		m3		1.33436				0.00		21.00		0.50000		0.67000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Hranol TS/03 12/6 : 0,12*0,06*33,46*1,1				0.26500																																		VV		0

						Hranol TS/04 6/12 : 0,06*0,12*10,87*1,1				0.08609																																		VV		0

						Hranol (Sloupek) TS/22 6/12 : 0,06*0,12*124,15*1,1				0.98327																																		VV		0

		106		60515816R		Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 60 x 180 mm, 5 m		m3		0.90466				0.00		21.00		0.50000		0.45000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Trám TS/02 6/18 : 0,06*0,18*76,15*1,1				0.90466																																		VV		0

		107		60515845R		Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 120 x 220 mm, 5 m		m3		1.64715				0.00		21.00		0.50000		0.82000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Trám TS/01 12/22 : 0,12*0,22*56,72*1,1				1.64715																																		VV		0

		108		60623323R		Překližka vodovzdorná borovice tl. 15 mm		m2		91.26150				0.00		21.00		0.00900		0.82000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Střecha : (S50-0,55*0,55*3)*2*1,1				91.26150																																		VV		0

		109		60623325R		Překližka vodovzdorná borovice tl. 20 mm		m2		114.16185				0.00		21.00		0.01200		1.37000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Stěny vnitřní : (11,25*2,15-(0,24*1,9+2,08*0,85+1,06*1,5+0,6*0,33))*1,1				22.19305																																		VV		0

						Stěny vnější : (15,5*2,24-(0,24*1,9+2,08*0,85+1,06*1,5+0,6*0,33))*1,1				33.77880																																		VV		0

						Podlaha : 26,45*2*1,1				58.19000																																		VV		0

		110		998762102R00		Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m		t		4.44190				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		764		Konstrukce klempířské								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		111		76409325KL55		Okapnička r.š.-150 mm ozn. KL/55 matný AL plech tl. 1,5 mm		m		3.99000				0.00		21.00		0.00038		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		112		76409325KL56		Okapový žlab r.š.-330 mm ozn. KL/56 matný AL plech tl. 1,5 mm		m		3.99000				0.00		21.00		0.00083		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		113		76409325KL57		Dešťový svod r.š.-330 mm ozn. KL/57 matný AL plech tl. 1,5 mm		m		2.20000				0.00		21.00		0.00083		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		114		998764101R00		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m		t		0.00665				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře								0.00						0.46000				0.00000																				DIL

		115		76609325D51		Dveře posuvné altán 2200x2050 mm ozn. D/51 překližka + plexisklo, vč. kování a pojezdů		kus		1.00000				0.00		21.00		0.11275		0.11000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		116		76609325D52		Dveře trojdílné altán 3700x2240 mm ozn. D/52 vč. kování		kus		1.00000				0.00		21.00		0.12432		0.12000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		117		76609325D53		Dveře dvojdílné altán 2000x2240 mm ozn. D/53 vč. kování		kus		1.00000				0.00		21.00		0.03136		0.03000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		118		76609325W51		Okno altán 300x1960 mm FIX ozn. W/51 plexisklo		kus		1.00000				0.00		21.00		0.00647		0.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		119		76609325W52		Okno altán 2080x850 mm výsuvné do rámu ozn. W/52		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01945		0.02000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		120		76609325W53		Okno altán 1140x1500 mm FIX ozn. W/53 plexisklo		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01881		0.02000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		121		76609325W54		Okno altán 600x330 mm S ozn. W/54 plexisklo		kus		1.00000				0.00		21.00		0.00218		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		122		7669325OS55		Světlík s podsadou altán 870x870 mm ozn. OS/55 dřev. konstr. zakrytí drátosklo		kpl		3.00000				0.00		21.00		0.05000		0.15000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		123		998766101R00		Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m		t		0.46534				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		767		Konstrukce zámečnické								0.00						4.35000				0.00000																				DIL

		124		767914120R00		Montáž oplocení rámového H do 1,5 m		m		34.45000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení v-1200 mm : 0,85+4,15+4,25+12,65+1,05+0,5+2,3+2,15				27.90000																																		VV		0

						Oplocení v-1500 mm : 6,55				6.55000																																		VV		0

		125		767951112R00		Pozinkování ocelových výrobků, hmotnost celková od 10 do 50 kg		kg		924.55480				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						Z/22 : (19,345+15,275)*(12*0,835+1,0*2+0,7*2)*1,99				924.55480																																		VV		0

		126		767951113R00		Pozinkování ocelových výrobků, hmotnost celková od 50 do 100 kg		kg		453.04110				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						Přístř. pro kontejnery - trouba : 2,17*4*22,59				196.08120																																		VV		0

						- patní plechy : 0,3*0,3*4*2*64,0				46.08000																																		VV		0

						ZK30 : 25,3*5,343				135.17790																																		VV		0

						ZK32 : 11,1*6,82				75.70200																																		VV		0

		127		767995104R00		Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg		kg		989.55480				0.00		21.00		0.00005		0.05000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ZK/22 : (19,345+15,275)*(12*0,835+1,0*2+0,7*2)*1,99				924.55480																																		VV		0

						ZK57 - úprava rozměrů podl. roštů : 35,8+29,2				65.00000																																		VV		0

		128		767995105R00		Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg		kg		453.04110				0.00		21.00		0.00005		0.02000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Přístř. pro kontejnery - trouba : 2,17*4*22,59				196.08120																																		VV		0

						- patní plechy : 0,3*0,3*4*2*64,0				46.08000																																		VV		0

						ZK30 : 25,3*5,343				135.17790																																		VV		0

						ZK32 : 11,1*6,82				75.70200																																		VV		0

		129		76709325ZK13		Oploc. vnitroareál. s brankou 1970x1100 mm ozn. ZK/13 ocel - pozink, branka 900x1100 mm		kus		1.00000				0.00		21.00		0.03470		0.03000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		130		76709325ZK14		Oploc. vnitroareál. s brankou 8350x1100 mm ozn. ZK/14 ocel - pozink, branka 900x1100 mm		kus		1.00000				0.00		21.00		0.09850		0.10000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		131		76709325ZK15		Oploc. vnitroareál. s brankou 8350x1100 mm ozn. ZK/15 ocel - pozink, branka 900x1100 mm		kus		1.00000				0.00		21.00		0.09850		0.10000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		132		76709325ZK16		Oploc. vnitroareál. s brankou 5685x1100 mm ozn. ZK/16 ocel - pozink, branka 900x1100 mm		kus		1.00000				0.00		21.00		0.07185		0.07000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		133		76709325ZK26		Madlo na opěrné stěně kotveno do betonu ozn. ZK/26 ocel - pozink		m		41.27000				0.00		21.00		0.00500		0.21000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		134		76709325ZK27		Madlo na opěrné stěně kotveno do betonu ozn. ZK/27 ocel - pozink		m		25.60000				0.00		21.00		0.00500		0.13000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		135		76709325ZK28		Zábradlí na opěrné stěně + branka 900 ozn. ZK/28 ocel - pozink		m		12.86000				0.00		21.00		0.06318		0.81000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		136		76709325ZK29		Madlo na zábradlí ZK/28 ozn. ZK/29 ocel - pozink, na ZK/28		m		34.62000				0.00		21.00		0.00500		0.17000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		137		76709325ZK56		Zábradlí terasy altánu ozn. ZK/56 ocel - pozink		m		2.00000				0.00		21.00		0.00950		0.02000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		138		76709325ZK90		Brána otevíravá 4164x1300 mm el. pohon, DO		kus		1.00000				0.00		21.00		0.25000		0.25000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		139		76709325ZK91		Branka otevíravá 1200x1500 mm ocel - pozink		kus		4.00000				0.00		21.00		0.09500		0.38000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		140		13227700R		Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 50 x 5 mm		t		0.99852				0.00		21.00		1.00000		1.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Z/22 : (19,345+15,275)*(12*0,835+1,0*2+0,7*2)*0,00199*1,08				0.99852																																		VV		0

		141		13335590R		Tyč ocelová L nerovnoramenná S235JR, rozměr 90 x 60 x 6 mm		t		0.08176				0.00		21.00		1.00000		0.08000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						ZK32 : 11,1*0,00682*1,08				0.08176																																		VV		0

		142		13611224R		Plech hladký S235JR 8,00 x 1000 x 2000 mm		t		0.04977				0.00		21.00		1.00000		0.05000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Přístř. pro kontejnery : 0,3*0,3*2*4*0,064*1,08				0.04977																																		VV		0

		143		14105055R		Trubka bezešvá konstrukční S355J2H, rozměr 100,0 x 10,0 mm		m		9.37440				0.00		21.00		0.02259		0.21000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Přístř. pro kontejnery : 2,17*4*1,08				9.37440																																		VV		0

		144		14587776R		Profil dutý obdélníkový svařovaný S235JRH 80 x 40 x 3,0 mm		t		0.14599				0.00		21.00		1.00000		0.15000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						ZK30 : 25,3*0,005343*1,08				0.14599																																		VV		0

		145		553437208R		Dílec plotový rámový		m2		43.30500				0.00		21.00		0.00500		0.22000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Oplocení v-1200 mm : (0,85+4,15+4,25+12,65+1,05+0,5+2,3+2,15)*1,2				33.48000																																		VV		0

						Oplocení v-1500 mm : 6,55*1,5				9.82500																																		VV		0

		146		55347146R		Rošt podlahový 30/3 svařovaný "SP" 1000 x 1000 mm žárově zinkovaný		kus		9.00000				0.00		21.00		0.02920		0.26000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						ZK57 : 9				9.00000																																		VV		0

		147		55347148R		Rošt podlahový 30/3 svařovaný "SP" 1200 x 1000 mm žárově zinkovaný		kus		1.00000				0.00		21.00		0.03580		0.04000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						ZK57 : 1				1.00000																																		VV		0

		148		998767101R00		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m		t		4.34756				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		783		Nátěry								0.00						0.05000				0.00000																				DIL

		149		783201811R00		Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním stáv. oplocení		m2		232.32000				0.00		21.00		0.00001		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						OPLOCENI_STAV				232.32000																																		VV		0

		150		783626028RT2		Tmelení defektů povrchu truhl. výrobků tabulová zeleň		m2		30.70800				0.00		21.00		0.00010		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Stěny vnější : 15,5*2,24-(0,24*1,9+2,08*0,85+1,06*1,5+0,6*0,33)				30.70800																																		VV		0

		151		783682131R00		Lazura ochranná olejová dřevěných podlah 2x		m2		26.45000				0.00		21.00		0.00009		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Podlaha : 26,45				26.45000																																		VV		0

		152		783726500R00		Nátěr lazurovací tesařských konstr. 2x moření do červena		m2		20.17550				0.00		21.00		0.00019		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Stěny vnitřní : 11,25*2,15-(0,24*1,9+2,08*0,85+1,06*1,5+0,6*0,33)				20.17550																																		VV		0

		153		783921220R00		Nátěr syntetický pletiva dvojnásobný		m2		232.32000				0.00		21.00		0.00021		0.05000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						OPLOCENI_STAV				232.32000																																		VV		0

		Díl:		798		Mobiliář								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		154		798039119O01		Dodávka a montáž venkovní herní zařízení viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		Díl:		M46		Zemní práce při montážích								0.00						7.31000				0.00000																				DIL

		155		460080002RT1		Betonový základ do bednění uložení betonu do dřevěného bednění		m3		0.44800				0.00		21.00		2.55886		1.15000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení : 1,4*0,4*0,8				0.44800																																		VV		0

		156		460270007RT1		Pilíř zděný pro el. skříně z cihel vápenopískových 29/14/6,5		kus		1.00000				0.00		21.00		6.15892		6.16000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení : 1				1.00000																																		VV		0

		157		460270103RT1		Rozbourání pilířů SR 4, 2xSR5, 3xSR5 rozebrání pilíře a naložení suti		kus		1.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení : 1				1.00000																																		VV		0

		Díl:		VN		Vedlejší náklady								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		158		005121010T		Zařízení staveniště a POV		Soubor		1.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Indiv		VRN																POL99_2

		159		005124010T		Kompletační a inženýrská činnost		Soubor		1.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Indiv		VRN																POL99_2

																																								12		21		DPH

				Celkem										0.00																										0		0		SUM



		Proměnné:

				MOD_TER_N		Modelace terénu - násyp - m3				225.10000																																		VAR

						PD : 225,1				225.10000																																		VV		0

				MOD_TER_O		Modelace terénu - odkop - m3				570.20000																																		VAR

						PD : 570,2				570.20000																																		VV		0

				NP01		Trávník - m2				1,321.90000																																		VAR

				NP02		Pokryvné rostliny - m2				362.30000																																		VAR

				NP03		Záhony trvalek - m2				93.00000																																		VAR

				NP04		Písek - m2				46.50000																																		VAR

				OPLOCENI_STAV		Oplocení stávající k opravě - m2				232.32000																																		VAR

						(18,0+6,5+4,2+2,1+162,8)*1,2				232.32000																																		VV		0

				OS101		Gumový obrubník - m				41.00000																																		VAR

				OS102		Ocelový obrubník - m				136.50000																																		VAR

				OS103		Bet. obrubník 100/20/5 - m				67.30000																																		VAR

						10 cm nad terén - vodicí linie : 18,0				18.00000																																		VV		0

						6 cm nad terén : 49,3				49.30000																																		VV		0

				S50		Altán - skladba střechy - m2				42.39000																																		VAR

						BBR : 42,39				42.39000																																		VV		0

				T03		Tartan - skladba T03 - m2				248.70000																																		VAR

				T04_B		Beton - skladba T04 barva - m2				222.69000																																		VAR

						SO03 - v rovině : 303,7				303.70000																																		VV		0

						- ve sklonu přes 2% : 118,1				118.10000																																		VV		0

						Odečet T04 - součást SO01 : -199,11				-199.11000																																		VV		0

				T04_P		Beton - skladba T04 bez barvy - m2				220.20000																																		VAR

						SO03 - v rovině : 122,6				122.60000																																		VV		0

						- ve sklonu přes 2% : 97,6				97.60000																																		VV		0

				T06		Bet. dlažba tl. 80 mm - m2				26.22000																																		VAR

						Změna 06/2025 : 8,16+18,06				26.22000																																		VV		0

				ZP_MOD		Modelace terénu v-20 cm - m2				895.00000																																		VAR

						BBR : 895,0				895.00000																																		VV		0



																																												END























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































018-SAD

		číslo dílu: 018

		název dílu: Povrchové úpravy terénu - Sadovnické úpravy

		Název stavby:						MATEŘSKÁ ŠKOLA JESENIOVA 98				Doba výstavby:				 		Objednatel:		Městská část Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9; Pr



		Druh stavby:						Zahrada mateřské školy				Začátek výstavby:				 		Projektant:		Mgr. akad. arch. Radka Kurčíková, DiS., PhD.



		Lokalita:						Praha 3				Konec výstavby:				 		Zhotovitel:		 



		JKSO:						 				Zpracováno dne:				11.06.2025		Zpracoval:		Ing. arch. MgA. Vojtěch Beran



		Č		Objekt		Kód		Zkrácený popis				MJ		Množství		Cena/MJ		Sazba DPH		Náklady (Kč)						Hmotnost (t)				Cenová																																																																																														ISWORK		GROUPCODE																						VATTAX

		 		 		 		Rozměry				 		 		(Kč)		 		Dodávka		Montáž		Celkem		Jednot.		Celkem		soustava																				Přesuny		Typ skupiny		HSV mat		HSV prac		PSV mat		PSV prac		Mont mat		Mont prac		Ostatní mat.																																																				MAT		WORK		CELK

				01				Přípravné práce, ochrana dřevin na stavbě				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.49		

				01		11		Přípravné a přidružené práce				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.49																																								01																				0.00		0.00		0.00

		1		01		111_100VD		Vytýčení úprav				soubor		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Vytýčení úprav

		2		01		184807111R00		Ochrana stromu bedněním - zřízení (9 stromů)				m2		144.00				21		0.00		0.00		0.00		0.01		1.35		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		1.35				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Ochrana stromu bedněním - zřízení (9 stromů)

						Poznámka:		2x2m výška 2m

		3		01		184807112R00		Ochrana stromu bedněním - odstranění (9 stromů)				m2		144.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Ochrana stromu bedněním - odstranění (9 stromů)

		4		01		185804311R00		Zalití rostlin vodou, vč. omytí listů - 10 x 150 l x 18 stromů				m3		27.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Zalití rostlin vodou, vč. omytí listů - 10 x 150 l x 18 stromů

						Poznámka:		stromy: 1, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28

		5		01		185851121R		Dovoz vody pro zálivku rostlin				m3		27.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2025																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Dovoz vody pro zálivku rostlin

		6		01		184806111R00		Řez poškozených částí stromů vlivem stavby - listnatý strom - dle potřeby				kus		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Řez poškozených částí stromů vlivem stavby - listnatý strom - dle potřeby

		7		01		76001R		Ochranná síť 1.2 x 50m HDPE 140g/m2, červená - pro zamezení vstupu pod stromy				m		160.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.14																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.14				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Ochranná síť 1.2 x 50m HDPE 140g/m2, červená - pro zamezení vstupu pod stromy

				01		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								01																				0.00		0.00		0.00

		8		01		40445R		Sloupek pro ochrannou síť kovový, d. 2 m, 1 ks/bm, vč. instalace				kus		162.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		01_Z_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Sloupek pro ochrannou síť kovový, d. 2 m, 1 ks/bm, vč. instalace

		9		01		08231320		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)				m3		27.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		01_Z_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)

				02				Kácení dřevin				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00		

				02		11		Přípravné a přidružené práce				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								02																				0.00		0.00		0.00

		10		02		112100010RA0		Kácení stromů 100-300 mm s rozřezáním, naložení a odvoz do 1 km				kus		2.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Kácení stromů 100-300 mm s rozřezáním, naložení a odvoz do 1 km

						Poznámka:		13 / Tc, 27 / Pp

		11		02		112100011RA0		Kácení stromů 300-400 mm s rozřezáním, naložení a odvoz do 1 km				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Kácení stromů 300-400 mm s rozřezáním, naložení a odvoz do 1 km

						Poznámka:		10 / Tc

		12		02		112100012RA0		Kácení stromů 400-500 mm s rozřezáním, naložení a odvoz do 1 km				kus		2.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Kácení stromů 400-500 mm s rozřezáním, naložení a odvoz do 1 km

						Poznámka:		4 / Tc, 25 / So

		13		02		112100013RA0		Kácení stromů 500-1000 mm s rozřezáním, naložení a odvoz do 1 km				kus		3.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Kácení stromů 500-1000 mm s rozřezáním, naložení a odvoz do 1 km

						Poznámka:		2 / Bp, 29 / Sa, 30 / Sa

		14		02		112101119R00		Kácení stromů nad 1000 mm s rozřezáním, naložení a odvoz do 1 km				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Kácení stromů nad 1000 mm s rozřezáním, naložení a odvoz do 1 km

						Poznámka:		8 / Tc

		15		02		112100013RA0		Kácení stromů 500-1000 mm s rozřezáním, odkornění - kmeny budou využity pro výrobu herních prvků				kus		2.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Kácení stromů 500-1000 mm s rozřezáním, odkornění - kmeny budou využity pro výrobu herních prvků

						Poznámka:		9 / Tc, 11 / Tc

		16		02		111201101R00		Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2				m2		316.40				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2

		17		02		162301501R00		Vodorovné přemístění křovin do  5000 m				m2		316.40				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Vodorovné přemístění křovin do  5000 m

		18		02		111203111R00		Odstranění pařezu odfrézováním až do hloubky 50 cm				m2		22.70				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Odstranění pařezu odfrézováním až do hloubky 50 cm

						Poznámka:		- vzhledem k poloze kácených stromů bez zásypu jam

				02		S0		Přesuny sutí				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								02																				0.00		0.00		0.00

		19		02		111251119R00		Drcení ořezaných větví, křovin				m3		19.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		S0_		02_9_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Drcení ořezaných větví, křovin

		20		02		979087008R00		Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km				m3		100.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		02_9_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km

						Poznámka:		- štěpkovaný materiál: cca 90,5 m3
- kmeny: cca 50 m3

		21		02		979999999R00		Poplatek za skládku - dřevo				t		90.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		02_9_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Poplatek za skládku - dřevo

				03				Ošetření stávajících dřevin				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00		

				03		112VD		Odstranění dřevin				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								03																				0.00		0.00		0.00

		22		03		11215-1R		Obvodová redukce 10 %, vyvětvení podchozího profilu do 3 m				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		03_1_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Obvodová redukce 10 %, vyvětvení podchozího profilu do 3 m

						Poznámka:		1 / Tc

		23		03		11215-2R		Instalace vazeb do koruny stávajících stromů (vazba středně těžká), vč. dodávky vazby				kus		4.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		03_1_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Instalace vazeb do koruny stávajících stromů (vazba středně těžká), vč. dodávky vazby

						Poznámka:		3/Sj, 5/Sj, 6/Sj, 7/Sj

		24		03		11215-3R		Obvodová redukce 20 % a srovnání těžiště				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		03_1_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Obvodová redukce 20 % a srovnání těžiště

						Poznámka:		12 / Tc

		25		03		11215-4R		Obvodová redukce 10 %				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		03_1_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Obvodová redukce 10 %

						Poznámka:		26 / Bp

				03		S0		Přesuny sutí				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								03																				0.00		0.00		0.00

		26		03		979087008R00		Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km				m3		10.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		03_9_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km

		27		03		979999999R00		Poplatek za skládku - dřevo				t		9.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		03_9_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Poplatek za skládku - dřevo

				04				Práce se zeminou				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00		

				04		18		Povrchové úpravy terénu				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								04																				0.00		0.00		0.00

		28		04		182001151R00		Prokypření půdy rotavátorem - pokypření stávajícího terénu zhutněného stavbou				m2		400.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		04_1_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Prokypření půdy rotavátorem - pokypření stávajícího terénu zhutněného stavbou

				04		S0		Přesuny sutí				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								04																				0.00		0.00		0.00

		29		04		9111R		Výběr a sbírání kamene a suti (vyčištění ploch od stavebních zbytků)				m3		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		S0_		04_9_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Výběr a sbírání kamene a suti (vyčištění ploch od stavebních zbytků)

		30		04		979082111R00		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m (5 m3 x 1,5 t/m3)				t		7.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		04_9_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m (5 m3 x 1,5 t/m3)

		31		04		979083116R00		Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m				t		7.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		04_9_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m

		32		04		199000R		Poplatek za skládku suti				m3		7.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		S0_		04_9_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Poplatek za skládku suti

				05				Výsadba listnatého nebo jehličnatého stromu				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				8.31		

				05		18		Povrchové úpravy terénu				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								05																				0.00		0.00		0.00

		33		05		183101221R00		Hloub. jam s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5				kus		8.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Hloub. jam s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5

		34		05		162701105RT3		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (4 m3 x 1,22 koef. nakypření)				m3		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (4 m3 x 1,22 koef. nakypření)

		35		05		199000002R00		Poplatek za skládku zeminy				m3		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Poplatek za skládku zeminy

		36		05		174100010RAD		Zásyp jam, vč. dovozu substrátu - 4 m3 + rezerva pro slehnutí				m3		4.20				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Zásyp jam, vč. dovozu substrátu - 4 m3 + rezerva pro slehnutí

		37		05		184102115R00		Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, vč. vyvýškování, v rovině				kus		8.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, vč. vyvýškování, v rovině

						Poznámka:		- listnatý strom VK 14-16, bal - 5 ks
- jehličnatý strom, 3XP, v. 175-200, bal - 3 ks

		38		05		184806111R00		Řez stromů po výsadbě - listnatý strom VK				kus		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Řez stromů po výsadbě - listnatý strom VK

		39		05		184806111R00		Řez stromů po výsadbě - jehličnan (max ořez poškozených větví + srovnání koruny)				kus		3.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Řez stromů po výsadbě - jehličnan (max ořez poškozených větví + srovnání koruny)

		40		05		184202112R00		Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m (tříbodové kotvení vysoké)				kus		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m (tříbodové kotvení vysoké)

		41		05		184202111R00		Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m (nízké kotvení jehličnanů)				kus		3.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m (nízké kotvení jehličnanů)

		42		05		184501111R00		Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože, v rovině (v. 1,6 m = cca 0,3 m2 x 5 stromů)				m2		1.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože, v rovině (v. 1,6 m = cca 0,3 m2 x 5 stromů)

		43		05		185804311R00		Zalití rostlin vodou - 2x (100 l/strom x 8 stromů)				m3		0.80				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Zalití rostlin vodou - 2x (100 l/strom x 8 stromů)

		44		05		185851121R		Dovoz vody pro zálivku rostlin				m3		0.80				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Dovoz vody pro zálivku rostlin

		45		05		184 21-5R		Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin, rovina - svah do 1:5, o průměru mísy 1,2 m				kus		8.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin, rovina - svah do 1:5, o průměru mísy 1,2 m

				05		H23		Plochy a úpravy území				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								05																				0.00		0.00		0.00

		46		05		998231311R00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km				t		8.30				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		H23_		05_9_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km

				05		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				8.30																																								05																				0.00		0.00		0.00

		47		05		111_35VD		Prunus avium 'Plena', VK 14-16				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.08		0.08																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.08				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Prunus avium 'Plena', VK 14-16

		48		05		111_36VD		Aesculus x carnea 'Briotii', VK 14-16				kus		2.00				21		0.00		0.00		0.00		0.08		0.16																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.16				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Aesculus x carnea 'Briotii', VK 14-16

		49		05		111_37VD		Prunus sargentii, VK 14-16				kus		2.00				21		0.00		0.00		0.00		0.08		0.16																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.16				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Prunus sargentii, VK 14-16

		50		05		111_38VD		Pinus nigra 3xp, bal 175-200				kus		3.00				21		0.00		0.00		0.00		0.08		0.24																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.24				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Pinus nigra 3xp, bal 175-200

		51		05		1113VD		Kůl (průměr 8 cm, frézovaný s fazetou a špicí, impregnovaný, 2,5 m), 3 ks/1strom x 5 stromů, 4 ks/1strom x 4 stromy				kus		15.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.05																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.05				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kůl (průměr 8 cm, frézovaný s fazetou a špicí, impregnovaný, 2,5 m), 3 ks/1strom x 5 stromů, 4 ks/1strom x 4 stromy

		52		05		1114VD		Příčka z půlené frézované kulatiny pr. 6cm, délka 60cm, , 15 ks/1strom x 5 stromů - listnaté stromy VK, 9 ks/1strom x 3 stromy - jehličnany				kus		102.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.03																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.03				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Příčka z půlené frézované kulatiny pr. 6cm, délka 60cm, , 15 ks/1strom x 5 stromů - listnaté stromy VK, 9 ks/1strom x 3 stromy - jehličnany

		53		05		1112VD		Popruh-úvazek, 3 ks/strom x 5 stromů				kus		15.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Popruh-úvazek, 3 ks/strom x 5 stromů

						Poznámka:		- listnatý strom VK 14-16, bal - 5 ks

		54		05		1113VD		Kůl (průměr 8 cm, frézovaný s fazetou a špicí, impregnovaný, 1,5 m), 3 ks/1strom x 3 stromy				kus		9.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.03																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.03				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kůl (průměr 8 cm, frézovaný s fazetou a špicí, impregnovaný, 1,5 m), 3 ks/1strom x 3 stromy

		55		05		1113VD		Popruh-úvazek dlouhý, 4 ks/strom x 3 stromy				kus		9.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Popruh-úvazek dlouhý, 4 ks/strom x 3 stromy

						Poznámka:		- jehličnatý strom, 3XP, v. 175-200, bal - 3 ks

		56		05		10391100		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce				m3		0.90				21		0.00		0.00		0.00		0.60		0.54		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.54				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce

		57		05		111_30R		Rákosová rohož, vázací materiál, vč. překryvu				m		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.01		0.01																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.01				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Rákosová rohož, vázací materiál, vč. překryvu

		58		05		10391505.A		Kondicionér fyzikální půdní (1,5kg/m3 substrátu - listnatý strom VK, 1kg/m3 substrátu- jehličnan), vč. aplikace				kg		5.30				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.01		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.01				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kondicionér fyzikální půdní (1,5kg/m3 substrátu - listnatý strom VK, 1kg/m3 substrátu- jehličnan), vč. aplikace

		59		05		08231320		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)				m3		0.80				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)

		60		05		10364200R		Výsadbový substrát vč. dovozu				m3		4.20				21		0.00		0.00		0.00		1.67		7.01		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		7.01				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Výsadbový substrát vč. dovozu

						Poznámka:		- včetně míchání a dopravy
- parametry pěstebních substrátů a zemin dle ČSN 83 9011
Zdroj a kvalita použitých katrovaných pěstebních substrátů bude před realizací ověřena agrochemickým rozborem a bude následně odsouhlasena AD. Parametry pěstebních substrátů a zemin dle ČSN 83 9011. Použité substráty budou v bezplevelném stavu.

				06				Výsadba stromu do zpevněné plochy				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				62.27		

				06		12		Odkopávky a prokopávky				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								06																				0.00		0.00		0.00

		61		06		122100010RA0		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4				m3		32.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		12_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		12.00																						21.00		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4

						Poznámka:		 - výkop výsadbové jámy (7,4 m + 6,7 m + 12,8 m x hl. 1,2 m)
- výkop drenážního vrtu (0,5 m x 0,5 m x 1 m)


		62		06		162701105RT3		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (32,5 m3 x 1,22 koef. nakypření)				m3		39.70				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		12_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		12.00																						21.00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (32,5 m3 x 1,22 koef. nakypření)

		63		06		199000002R00		Poplatek za skládku zeminy				m3		39.70				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		12_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		12.00																						21.00		Poplatek za skládku zeminy

		64		06		181101102R00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním				m2		26.90				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		12_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		12.00																						21.00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním

		65		06		1010R		Míchání vegetačních substrátů				m3		28.70				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		12_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		12.00																						21.00		Míchání vegetačních substrátů

						Poznámka:		- strukturální substrát (minerální) - pod dlažbou - 15,5 m3
- živný štěrkový substrát - ve výsadbové jámě - 7,6 m3
- dělící štěrková vrstva fr. 8/16 - 0,7 m3
- strukturální substrát - ve výsadbové jámě - 4,9 m3

				06		15		Roubení				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.01																																								06																				0.00		0.00		0.00

		66		06		151101201R00		Pažení stěn výkopu - pažení vnejší - desky - výška 0,7 m				m2		11.60				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.01		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		15_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.01				0.00		0.00		0.00		P		15.00																						21.00		Pažení stěn výkopu - pažení vnejší - desky - výška 0,7 m

		67		06		151101201R00		Pažení stěn výkopu - pažení vnitřní - desky - výška 0,6 m				m2		0.30				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		15_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		15.00																						21.00		Pažení stěn výkopu - pažení vnitřní - desky - výška 0,6 m

				06		17		Konstrukce ze zemin				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.01																																								06																				0.00		0.00		0.00

		68		06		289970111R00		Vrstva geotextilie dělící 300g/m2, vč. materiálu				m2		12.80				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.01		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		17_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.01				0.00		0.00		0.00		P		17.00																						21.00		Vrstva geotextilie dělící 300g/m2, vč. materiálu

		69		06		171101101R00		Uložení sypaniny s rozprostřením ve vrstvách a zhutněním				m3		28.70				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		17_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		17.00																						21.00		Uložení sypaniny s rozprostřením ve vrstvách a zhutněním

						Poznámka:		- strukturální substrát (minerální) - pod dlažbou - 15,5 m3
- živný štěrkový substrát - ve výsadbové jámě - 7,6 m3
- dělící štěrková vrstva fr. 8/16 - 0,7 m3
- strukturální substrát - ve výsadbové jámě - 4,9 m3


		70		06		289970111R00		Vrstva geotextilie dělící 300g/m2, vč. materiálu - drenážní vrt				m2		2.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		17_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		17.00																						21.00		Vrstva geotextilie dělící 300g/m2, vč. materiálu - drenážní vrt

		71		06		1858311R		Prolití výsadbové jámy vodou - zasakovací zkouška - 200l				m3		0.20				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		17_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		17.00																						21.00		Prolití výsadbové jámy vodou - zasakovací zkouška - 200l

		72		06		1858311R		Prolití drenu vodou - zasakovací zkouška - 200l				m3		0.20				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		17_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		17.00																						21.00		Prolití drenu vodou - zasakovací zkouška - 200l

		73		06		185851121R		Dovoz vody pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3)				m3		1.80				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		17_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		17.00																						21.00		Dovoz vody pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3)

		74		06		00011R		Dovoz kameniva				t		1.90				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		17_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		17.00																						21.00		Dovoz kameniva

				06		18		Povrchové úpravy terénu				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								06																				0.00		0.00		0.00

		75		06		184102116R00		Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, vč. vyvýškování, v rovině				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, vč. vyvýškování, v rovině

		76		06		184806111R00		Řez stromů po výsadbě - listnatý strom VK				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Řez stromů po výsadbě - listnatý strom VK

		77		06		184202111R00		Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m

		78		06		184501111R00		Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože, v rovině (v. 1,6 m = cca 0,3 m2 x 5 stromů)				m2		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože, v rovině (v. 1,6 m = cca 0,3 m2 x 5 stromů)

		79		06		185804311R00		Zalití rostlin vodou (200 l/strom - prolití výsadbové jámy) - zátopová zkouška				m3		0.20				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Zalití rostlin vodou (200 l/strom - prolití výsadbové jámy) - zátopová zkouška

		80		06		185851121R		Dovoz vody pro zálivku rostlin				m3		0.20				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Dovoz vody pro zálivku rostlin

		81		06		184806111R00		Řez stromů po výsadbě - listnatý strom VK				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Řez stromů po výsadbě - listnatý strom VK

				06		H23		Plochy a úpravy území				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								06																				0.00		0.00		0.00

		82		06		998231311R00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km				t		62.30				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		H23_		06_9_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km

				06		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				62.25																																								06																				0.00		0.00		0.00

		83		06		888_002R		Strukturální substrát pod dlažbu vč. dovozu				m3		15.50				21		0.00		0.00		0.00		2.00		31.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		31.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Strukturální substrát pod dlažbu vč. dovozu

						Poznámka:		Složení:
- kamenivo 32/64				85% objemu
- středně těžká katrovaná ornice		 7,5% objemu
- biouhel		 			7,5% objemu
- pH substrátu 6,5-7,5 (doloženo rozborem směsi konkrétních zdrojů ornice, kameniva a biouhlu)


		84		06		888_003R		Plocha výsadbové jámy vč. dovozu				m3		7.80				21		0.00		0.00		0.00		2.00		15.60																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		15.60				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Plocha výsadbové jámy vč. dovozu

						Poznámka:		Složení:
- kamenivo 32/64				60% objemu
- kamenivo fr. 4/8				30 % objemu
- středně těžká katrovaná ornice		10% objemu
- pH substrátu 6,5-7,5 (doloženo rozborem směsi konkrétních zdrojů ornice a kameniva


		85		06		888_002R		Strukturální substrát ve výsadbové jámě vč. dovozu				m3		4.90				21		0.00		0.00		0.00		2.00		9.80																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		9.80				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Strukturální substrát ve výsadbové jámě vč. dovozu

						Poznámka:		Složení:
- kamenivo 32/64				85% objemu
- středně těžká katrovaná ornice		 7,5% objemu
- biouhel		 			7,5% objemu
- pH substrátu 6,5-7,5 (doloženo rozborem směsi konkrétních zdrojů ornice, kameniva a biouhlu)


		86		06		583425651		Kamenivo drcené 8/16 (0,7 m3 x 1,4 t/m3) - dělící štěrková vrstva				t		1.00				21		0.00		0.00		0.00		1.00		1.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		1.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kamenivo drcené 8/16 (0,7 m3 x 1,4 t/m3) - dělící štěrková vrstva

		87		06		583427551		Kamenivo drcené 32/64 - drenážní vrt (0,3 m3 x 1,45 t/m3)				t		0.50				21		0.00		0.00		0.00		1.00		0.50																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		0.50				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kamenivo drcené 32/64 - drenážní vrt (0,3 m3 x 1,45 t/m3)

		88		06		583425651		Kamenivo drcené 8/16 (0,3 m3 x 1,4 t/m3) - dělící štěrková vrstva při výsadbě stromu				t		0.40				21		0.00		0.00		0.00		1.00		0.40																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		0.40				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kamenivo drcené 8/16 (0,3 m3 x 1,4 t/m3) - dělící štěrková vrstva při výsadbě stromu

		89		06		08231320		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)				m3		2.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)

		90		06		583425R		Mulč - kamenivo drcené 8/16 (0,2 m3 x 1,4 t/m3) + 4/8 (0,2 m3 x 1,4 t/m3)				t		0.60				21		0.00		0.00		0.00		1.00		0.60																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		0.60				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Mulč - kamenivo drcené 8/16 (0,2 m3 x 1,4 t/m3) + 4/8 (0,2 m3 x 1,4 t/m3)

		91		06		10364200R		Výsadbový substrát vč. dovozu				m3		1.90				21		0.00		0.00		0.00		1.67		3.17		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		3.17				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Výsadbový substrát vč. dovozu

						Poznámka:		- kamenivo fr. 4/8			50 % objemu
- kamenivo fr. 8/16			10 % objemu
- kompost fr. 0-10 mm 		15 % objemu
- středně těžká katrovaná ornice	15 % objemu
- písek 0-3 mm			10 % objemu
- pH substrátu 6,5-7,5 (doloženo rozborem směsi konkrétních zdrojů kompostu, ornice, písku a kameniva)

		92		06		31316681		Síť svařovaná Kari, d 8 mm, oko 100 x 100 mm				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.09		0.09		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		0.09				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Síť svařovaná Kari, d 8 mm, oko 100 x 100 mm

		93		06		003-002VD		KSB-Z2 - kotvení za bal ve volné půdě, strom OK do 25 cm, vč. popruhů				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		KSB-Z2 - kotvení za bal ve volné půdě, strom OK do 25 cm, vč. popruhů

		94		06		1115VD		Kůl (průměr 8 cm, frézovaný s fazetou a špicí, impregnovaný, 2 m)				kus		3.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.01																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		0.01				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kůl (průměr 8 cm, frézovaný s fazetou a špicí, impregnovaný, 2 m)

		95		06		1113VD		Příčka z půlené frézované kulatiny pr. 8 cm, délka 85 cm				kus		9.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Příčka z půlené frézované kulatiny pr. 8 cm, délka 85 cm

		96		06		1113VD		Popruh-úvazek dlouhý				kus		3.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Popruh-úvazek dlouhý

		97		06		111_30R		Rákosová rohož, vázací materiál, vč. překryvu				m		0.60				21		0.00		0.00		0.00		0.01		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Rákosová rohož, vázací materiál, vč. překryvu

		98		06		111_31VD		Tilia platyphyllos, VK 14-16				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.08		0.08																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		0.08				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Tilia platyphyllos, VK 14-16

				07				Založení podrostového keřového porostu				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				27.54		

				07		18		Povrchové úpravy terénu				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								07																				0.00		0.00		0.00

		99		07		184222R		Odkopávky zeminy technologií AirSpade v kořenovém prostoru stromů, hloubka 100 mm				m2		115.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2025																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		07_1_		07_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Odkopávky zeminy technologií AirSpade v kořenovém prostoru stromů, hloubka 100 mm

						Poznámka:		Ruční odstraňování zeminy pomocí stlačeného vzduchu (AirSpade) v kořenovém prostoru stromů, v proměnlivé hloubce do 0,30 m. Včetně očištění kořenů, uložení zeminy na hromadu do 10 m, bez poškození kořenového systému. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m, nebo naložení na dopravní prostředek.

		100		07		162701105RT3		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (32,5 m3 x 1,22 koef. nakypření)				m3		11.55				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		07_1_		07_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (32,5 m3 x 1,22 koef. nakypření)

		101		07		199000002R00		Poplatek za skládku zeminy				m3		11.55				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		07_1_		07_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Poplatek za skládku zeminy

		102		07		181006111R00		Rozprostření substrátu v rovině, tl. do 10 cm				m2		115.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		07_1_		07_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Rozprostření substrátu v rovině, tl. do 10 cm

		103		07		183205111R00		Založení záhonu v rovině - vč. odstranění plevele, vyčištění, srovnání				m2		115.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		07_1_		07_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Založení záhonu v rovině - vč. odstranění plevele, vyčištění, srovnání

		104		07		183101111R00		Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5				kus		578.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		07_1_		07_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5

		105		07		184102111R00		Výsadba dřevin (keřů) s balem D do 20 cm, v rovině				kus		578.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		07_1_		07_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Výsadba dřevin (keřů) s balem D do 20 cm, v rovině

		106		07		184921093R00		Mulčování rostlin mulčovací kůrou, tl. 0,08 m, rovina				m2		115.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		07_1_		07_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Mulčování rostlin mulčovací kůrou, tl. 0,08 m, rovina

		107		07		185804311R00		Zalití rostlin vodou - 20 l/m2x115,5 m2				m3		2.31				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		07_1_		07_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Zalití rostlin vodou - 20 l/m2x160 m2

		108		07		185851121R		Dovoz vody pro zálivku rostlin				m3		2.31				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		07_1_		07_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Dovoz vody pro zálivku rostlin

				07		H23		Plochy a úpravy území				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								07																				0.00		0.00		0.00

		109		07		998231311R00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km				t		27.54				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		H23_		07_9_		07_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km

				07		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				27.54																																								07																				0.00		0.00		0.00

		110		07		111_09VD		Stephanandra incisa K1L, v20-30cm, 3-5 výhonů (5 ks/m2)				kus		578.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		1.73																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		07_Z_		07_				0.00		0.00		0.00		1.73				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Stephanandra incisa K1L, v20-30cm, 3-5 výhonů (5 ks/m2)

		111		07		10391100		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce				m3		9.24				21		0.00		0.00		0.00		0.60		5.54		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		07_Z_		07_				0.00		0.00		0.00		5.54				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce

		112		07		08231320		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)				m3		2.31				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		07_Z_		07_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)

		113		07		10364200R		Výsadbový substrát vč. dovozu				m3		12.13				21		0.00		0.00		0.00		1.67		20.26		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		07_Z_		07_				0.00		0.00		0.00		20.26				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Výsadbový substrát vč. dovozu

						Poznámka:		- včetně míchání a dopravy
- parametry pěstebních substrátů a zemin dle ČSN 83 9011
Zdroj a kvalita použitých katrovaných pěstebních substrátů bude před realizací ověřena agrochemickým rozborem a bude následně odsouhlasena AD. Parametry pěstebních substrátů a zemin dle ČSN 83 9011. Použité substráty budou v bezplevelném stavu.

				08				Výsadba keřových porostů				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				47.42		

				08		11		Přípravné a přidružené práce				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								08																				0.00		0.00		0.00

		114		08		184802111R00		Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině - 2 x				m2		89.60				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		08_1_		08_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině - 2 x

		115		08		111105111R00		Odstranění stařiny odvoz 20 km				m2		89.60				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		08_1_		08_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Odstranění stařiny odvoz 20 km

				08		18		Povrchové úpravy terénu				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								08																				0.00		0.00		0.00

		116		08		181006111R00		Rozprostření substrátu v rovině				m2		44.80				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		08_1_		08_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Rozprostření substrátu v rovině

		117		08		183205111R00		Založení záhonu v rovině - vč. vyčištění, srovnání				m2		44.80				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		08_1_		08_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Založení záhonu v rovině - vč. vyčištění, srovnání

		118		08		183101111R00		Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5				kus		112.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		08_1_		08_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5

		119		08		184102111R00		Výsadba dřevin (keřů) s balem D do 20 cm, v rovině				kus		112.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		08_1_		08_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Výsadba dřevin (keřů) s balem D do 20 cm, v rovině

		120		08		184921093R00		Mulčování rostlin mulčovací kůrou, tl. 0,08 m, rovina				m2		44.80				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		08_1_		08_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Mulčování rostlin mulčovací kůrou, tl. 0,08 m, rovina

		121		08		185804311R00		Zalití rostlin vodou - 20 l/m2 x 44,8 m2				m3		0.90				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		08_1_		08_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Zalití rostlin vodou - 20 l/m2 x 44,8 m2

		122		08		185851121R		Dovoz vody pro zálivku rostlin				m3		0.90				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		08_1_		08_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Dovoz vody pro zálivku rostlin

				08		H23		Plochy a úpravy území				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								08																				0.00		0.00		0.00

		123		08		998231311R00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km				t		47.40				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		H23_		08_9_		08_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km

				08		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				47.42																																								08																				0.00		0.00		0.00

		124		08		2221VD		Totální systémový herbicid na bázi glyfosátu (0,0005 l/m2)				l		0.10				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		08_Z_		08_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Totální systémový herbicid na bázi glyfosátu (0,0005 l/m2)

		125		08		10364200R		Výsadbový substrát vč. dovozu				m3		26.90				21		0.00		0.00		0.00		1.67		44.92		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		08_Z_		08_				0.00		0.00		0.00		44.92				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Výsadbový substrát vč. dovozu

						Poznámka:		- včetně míchání a dopravy
- parametry pěstebních substrátů a zemin dle ČSN 83 9011
Zdroj a kvalita použitých katrovaných pěstebních substrátů bude před realizací ověřena agrochemickým rozborem a bude následně odsouhlasena AD. Parametry pěstebních substrátů a zemin dle ČSN 83 9011. Použité substráty budou v bezplevelném stavu.

		126		08		111_09VD		Spiraea x bumalda 30-40 K2L				kus		90.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.27																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		08_Z_		08_				0.00		0.00		0.00		0.27				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Spiraea x bumalda 30-40 K2L

		127		08		111_08VD		Aronia melanocarpa, bal, 100-150				kus		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.02																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		08_Z_		08_				0.00		0.00		0.00		0.02				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Aronia melanocarpa, bal, 100-150

		128		08		111_07VD		Amelanchier rotundifolia, bal, 100-150				kus		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.02																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		08_Z_		08_				0.00		0.00		0.00		0.02				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Amelanchier rotundifolia, bal, 100-150

		129		08		111_06VD		Philadelphus 'Belle Etoile', K2l, 60-80				kus		6.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.02																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		08_Z_		08_				0.00		0.00		0.00		0.02				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Philadelphus 'Belle Etoile', K2l, 60-80

		130		08		10391100		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce				m3		3.60				21		0.00		0.00		0.00		0.60		2.16		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		08_Z_		08_				0.00		0.00		0.00		2.16				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce

		131		08		111_06VD		Syringa meyeri ´Palibin, K2l, 60-80				kus		6.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.02																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		08_Z_		08_				0.00		0.00		0.00		0.02				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Syringa meyeri ´Palibin, K2l, 60-80

		132		08		08231320		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)				m3		0.90				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		08_Z_		08_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)

				09				Výsadba popínavých dřevin				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				9.33		

				09		18		Povrchové úpravy terénu				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.02																																								09																				0.00		0.00		0.00

		133		09		970200R		Řezání betonu - zaříznutí betonového základu obruby				m		47.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.02																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		09_1_		09_				0.00		0.00		0.00		0.02				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Řezání betonu - zaříznutí betonového základu obruby

		134		09		181006113R00		Rozprostření zemin v rovině, tl. do 20 cm				m2		16.70				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		09_1_		09_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Rozprostření zemin v rovině, tl. do 20 cm

		135		09		183101111R00		Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5				kus		40.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		09_1_		09_				0.00		0.00		40.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5

		136		09		184102110R00		Výsadba pnoucích rostlin s balem D do 10 cm, v rovině, vč. navázání na konstrukci				kus		40.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		09_1_		09_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Výsadba pnoucích rostlin s balem D do 10 cm, v rovině, vč. navázání na konstrukci

		137		09		184921093R00		Mulčování rostlin mulčovací kůrou, tl. do 0,1 m rovina				m2		16.70				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		09_1_		09_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Mulčování rostlin mulčovací kůrou, tl. do 0,1 m rovina

		138		09		185804311R00		Zalití rostlin vodou - 20 l/m2				m3		0.30				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		09_1_		09_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Zalití rostlin vodou - 20 l/m2

		139		09		185851121R		Dovoz vody pro zálivku rostlin				m3		0.30				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		09_1_		09_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Dovoz vody pro zálivku rostlin

		140		09		184806151R00		Řez průklestem netrnitých keřů (dle potřeby)				kus		40.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		09_1_		09_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Řez průklestem netrnitých keřů (dle potřeby)

				09		H23		Plochy a úpravy území				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								09																				0.00		0.00		0.00

		141		09		998231311R00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km				t		9.30				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		H23_		09_9_		09_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km

				09		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				9.31																																								09																				0.00		0.00		0.00

		142		09		111_09VD		Campsis radicans 2L v 150-200 cm				kus		10.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.03																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		09_Z_		09_				0.00		0.00		0.00		0.03				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Campsis radicans 2L v 150-200 cm

		143		09		111_10VD		Parthenocissus quinquefolia, RK3 v 60-100cm				kus		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.02																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		09_Z_		09_				0.00		0.00		0.00		0.02				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Parthenocissus quinquefolia, RK3 v 60-100cm

		144		09		111_11VD		Parthenosiccus tricuspidata,  RK3 v 60-100cm				kus		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.02																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		09_Z_		09_				0.00		0.00		0.00		0.02				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Parthenosiccus tricuspidata,  RK3 v 60-100cm

		145		09		111_12VD		Clematis montana 'Rubens',  RK3 v 60-100cm				kus		10.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.03																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		09_Z_		09_				0.00		0.00		0.00		0.03				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Clematis montana 'Rubens',  RK3 v 60-100cm

		146		09		111_13VD		Hydrangea petiolaris RK3 v 60-100cm				kus		10.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.03																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		09_Z_		09_				0.00		0.00		0.00		0.03				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Hydrangea petiolaris RK3 v 60-100cm

		147		09		10391100		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce				m3		1.40				21		0.00		0.00		0.00		0.60		0.84		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		09_Z_		09_				0.00		0.00		0.00		0.84				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce

		148		09		10364200R		Výsadbový substrát vč. dovozu				m3		5.00				21		0.00		0.00		0.00		1.67		8.35		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		09_Z_		09_				0.00		0.00		0.00		8.35				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Výsadbový substrát vč. dovozu

						Poznámka:		- včetně míchání a dopravy
- parametry pěstebních substrátů a zemin dle ČSN 83 9011
Zdroj a kvalita použitých katrovaných pěstebních substrátů bude před realizací ověřena agrochemickým rozborem a bude následně odsouhlasena AD. Parametry pěstebních substrátů a zemin dle ČSN 83 9011. Použité substráty budou v bezplevelném stavu.

		149		09		08231320		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)				m3		0.20				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		09_Z_		09_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)

				10				Založení trvalkového podrostu				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				100.29		

				10		12		Odkopávky a prokopávky				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								10																				0.00		0.00		0.00

		150		10		122100010RA0		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4				m3		53.10				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		12_		10_1_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		12.00																						21.00		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4

		151		10		162701105RT3		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (56,9 m3 x 1,22 koef. nakypření)				m3		64.80				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		12_		10_1_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		12.00																						21.00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (56,9 m3 x 1,22 koef. nakypření)

		152		10		199000002R00		Poplatek za skládku zeminy				m3		64.80				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		12_		10_1_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		12.00																						21.00		Poplatek za skládku zeminy

				10		18		Povrchové úpravy terénu				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								10																				0.00		0.00		0.00

		153		10		181006114R00		Rozprostření substrátu v rovině, tl. do 30 cm				m2		153.90				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		10_1_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Rozprostření substrátu v rovině, tl. do 30 cm

		154		10		184802111R00		Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině				m2		153.90				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		10_1_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině

		155		10		111105111R00		Odstranění stařiny odvoz 20 km				m2		153.90				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		10_1_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Odstranění stařiny odvoz 20 km

		156		10		183205111R00		Založení záhonu v rovině - vč. vyčištění, srovnání				m2		153.90				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		10_1_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Založení záhonu v rovině - vč. vyčištění, srovnání

		157		10		183101111R00		Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5				kus		1,107.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		10_1_		10_				0.00		0.00		40.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5

		158		10		183204115R00		Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 12 cm				kus		1,107.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		10_1_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 12 cm

		159		10		183204113R00		Výsadba cibulí a hlíz do připravené půdy se zalitím				kus		2,700.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		10_1_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Výsadba cibulí a hlíz do připravené půdy se zalitím

		160		10		184921093R00		Mulčování rostlin mulčovací kůrou, tl. 0,08 m, rovina				m2		153.90				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		10_1_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Mulčování rostlin mulčovací kůrou, tl. 0,08 m, rovina

		161		10		185804311R00		Zalití rostlin vodou - 10 l/m2x153,9 m2				m3		1.60				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		10_1_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Zalití rostlin vodou - 10 l/m2x153,9 m2

		162		10		185851121R		Dovoz vody pro zálivku rostlin				m3		1.60				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		10_1_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Dovoz vody pro zálivku rostlin

				10		H23		Plochy a úpravy území				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								10																				0.00		0.00		0.00

		163		10		998231311R00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km				t		100.30				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		H23_		10_9_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km

				10		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				100.29																																								10																				0.00		0.00		0.00

		164		10		111_08VD		Vinca minor - plošně 7 ks/m2				kus		877.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.09																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		10_Z_		10_				0.00		0.00		0.00		0.09				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Vinca minor - plošně 7 ks/m2

		165		10		111_09VD		Aster ageratoides 'Asran' - skupinky po 5ks				kus		25.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		10_Z_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Aster ageratoides 'Asran' - skupinky po 5ks

		166		10		111_10VD		Aster herveyi 'Twilight' - skupinky po 7ks				kus		44.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		10_Z_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Aster herveyi 'Twilight' - skupinky po 7ks

		167		10		111_11VD		Athyrium filix-femina - skupinky po 5ks				kus		25.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		10_Z_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Athyrium filix-femina - skupinky po 5ks

		168		10		111_12VD		Epimedium 'Black Sea'- skupinky po 9ks				kus		45.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		10_Z_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Epimedium 'Black Sea'- skupinky po 9ks

		169		10		111_13VD		Geranium nodosum - skupinky po 7ks				kus		56.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.01																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		10_Z_		10_				0.00		0.00		0.00		0.01				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Geranium nodosum - skupinky po 7ks

		170		10		111_14VD		Geranium phaeum 'Raven' - skupinky po 7ks				kus		36.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		10_Z_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Geranium phaeum 'Raven' - skupinky po 7ks

		171		10		111_07VD		Narcissus Tete a Tete				kus		900.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.09																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		10_Z_		10_				0.00		0.00		0.00		0.09				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Narcissus Tete a Tete

		172		10		111_06VD		Narcissus Dutch Master				kus		900.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.09																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		10_Z_		10_				0.00		0.00		0.00		0.09				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Narcissus Dutch Master

		173		10		111_05VD		Narcissus Thalia				kus		900.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.09																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		10_Z_		10_				0.00		0.00		0.00		0.09				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Narcissus Thalia

		174		10		10364210R		Substrát - ornice (kvalitní, bonitní, odplevelená) 60%, vyzrálý kompost 10%, štěrk fr. 4/8 30 % - 53,1 m3 + rezerva pro slehnutí				m3		55.80				21		0.00		0.00		0.00		1.67		93.19																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		10_Z_		10_				0.00		0.00		0.00		93.19				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Substrát - ornice (kvalitní, bonitní, odplevelená) 60%, vyzrálý kompost 10%, štěrk fr. 4/8 30 % - 53,1 m3 + rezerva pro slehnutí

						Poznámka:		- včetně míchání a dopravy
- parametry pěstebních substrátů a zemin dle ČSN 83 9011
Zdroj a kvalita použitých katrovaných pěstebních substrátů bude před realizací ověřena agrochemickým rozborem a bude následně odsouhlasena AD. Parametry pěstebních substrátů a zemin dle ČSN 83 9011. Použité substráty budou v bezplevelném stavu.

		175		10		10391100		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce				m3		11.20				21		0.00		0.00		0.00		0.60		6.72		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		10_Z_		10_				0.00		0.00		0.00		6.72				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce

		176		10		08231320		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)				m3		1.60				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		10_Z_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)

				11				Založení trávníku výsevem				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				411.83		

				11		11		Přípravné a přidružené práce				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								11																				0.00		0.00		0.00

		177		11		122100010RA0		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4				m3		20.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		11_1_		11_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4

						Poznámka:		- v případě nutnosti - dorovnání terénu po skrývkách v rámci stavby

		178		11		162701105RT3		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (20 m3 x 1,22 koef. nakypření)				m3		24.40				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		11_1_		11_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (20 m3 x 1,22 koef. nakypření)

		179		11		199000002R00		Poplatek za skládku zeminy				m3		24.40				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		11_1_		11_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Poplatek za skládku zeminy

				11		18		Povrchové úpravy terénu				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								11																				0.00		0.00		0.00

		180		11		181006114R00		Rozprostření substrátu v rovině, tl. do 30 cm				m2		822.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		11_1_		11_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Rozprostření substrátu v rovině, tl. do 30 cm

		181		11		184802111R00		Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině - 2x				m2		1,644.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		11_1_		11_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině - 2x

		182		11		111105111R00		Odstranění stařiny odvoz 20 km				m2		822.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		11_1_		11_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Odstranění stařiny odvoz 20 km

		183		11		182001111R00		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině				m2		822.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		11_1_		11_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině

		184		11		183403153R00		Obdělání půdy hrabáním, v rovině				m2		822.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		11_1_		11_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Obdělání půdy hrabáním, v rovině

		185		11		180402111R00		Založení trávníku parkového výsevem v rovině včetně utažení				m2		822.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		11_1_		11_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Založení trávníku parkového výsevem v rovině včetně utažení

		186		11		185804312R00		Zalití trávníku vodou plochy nad 20 m2 (průběžně 10 l/m2)				m3		8.20				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		11_1_		11_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Zalití trávníku vodou plochy nad 20 m2 (průběžně 10 l/m2)

		187		11		185851121R		Dovoz vody pro zálivku rostlin				m3		8.20				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		11_1_		11_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Dovoz vody pro zálivku rostlin

				11		H23		Plochy a úpravy území				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								11																				0.00		0.00		0.00

		188		11		998231311R00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km				t		411.80				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		H23_		11_9_		11_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km

				11		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				411.83																																								11																				0.00		0.00		0.00

		189		11		111116VD		Travní směs 15 g/m2				kg		12.30				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.01																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		11_Z_		11_				0.00		0.00		0.00		0.01				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Travní směs 15 g/m2

						Poznámka:		Specifikace osiva - viz technická zpráva.

		190		11		2221VD		Totální systémový herbicid na bázi glyfosátu (0,0005 l/m2)				l		0.40				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		11_Z_		11_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Totální systémový herbicid na bázi glyfosátu (0,0005 l/m2)

		191		11		08231320		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)				m3		8.20				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		11_Z_		11_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)

		192		11		10364200R		Výsadbový substrát vč. dovozu				m3		246.60				21		0.00		0.00		0.00		1.67		411.82		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		11_Z_		11_				0.00		0.00		0.00		411.82				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Výsadbový substrát vč. dovozu

				12				Kamenné šlapáky se zatravněnou spárou				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				27.60		

				12		11		Přípravné a přidružené práce				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								12																				0.00		0.00		0.00

		193		12		122100010RA0		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4				m3		14.70				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		12_1_		12_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4

		194		12		162701105RT3		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (14,7 m3 x 1,22 koef. nakypření)				m3		17.90				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		12_1_		12_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (14,7 m3 x 1,22 koef. nakypření)

		195		12		199000002R00		Poplatek za skládku zeminy				m3		17.90				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		12_1_		12_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Poplatek za skládku zeminy

				12		17		Konstrukce ze zemin				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								12																				0.00		0.00		0.00

		196		12		00011R		Dovoz štěrku pro podkladní a kladecí vrstvu				t		19.30				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		17_		12_1_		12_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		17.00																						21.00		Dovoz štěrku pro podkladní a kladecí vrstvu

		197		12		171101101R00		Uložení sypaniny s rozprostřením - mulčovací kůra				m3		10.70				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		17_		12_1_		12_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		17.00																						21.00		Uložení sypaniny s rozprostřením - mulčovací kůra

						Poznámka:		- štěrkové lože fr. 4-8 mm - 48,5 m2 x hl. 0,02 m = 1 m3
- podkladní vrstva štěrkodrť fr. 0-32 mm - 48,5 m2 x hl. 0,2 m = 9,7 m3

		198		12		596911111R00		Kladení šlapáků do lože v rovině, vč. zásypu spár substrátem				m2		48.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		17_		12_1_		12_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		17.00																						21.00		Kladení šlapáků do lože v rovině, vč. zásypu spár substrátem

				12		772		Podlahy z přírodního a konglomerovaného kamene				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				5.92																																								12																				0.00		0.00		0.00

		199		12		772501160R00		Kamenné šlapáky tl. 7-10 cm				m2		48.50				21		0.00		0.00		0.00		0.12		5.92		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		7										0.00		0.00		0.00		772_		12_77_		12_				0.00		0.00		0.00		5.92				0.00		0.00		0.00		P		772.00																						21.00		Kamenné šlapáky tl. 7-10 cm

				12		H23		Plochy a úpravy území				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								12																				0.00		0.00		0.00

		200		12		998231311R00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km				t		27.60				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		H23_		12_9_		12_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km

				12		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				21.67																																								12																				0.00		0.00		0.00

		201		12		10364200R		Výsadbový substrát vč. dovozu				m3		1.60				21		0.00		0.00		0.00		1.67		2.67		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		12_Z_		12_				0.00		0.00		0.00		2.67				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Výsadbový substrát vč. dovozu

		202		12		583424851		Kamenivo drcené 4/8 (1 m3 x 1,45 t/m3)				t		1.50				21		0.00		0.00		0.00		1.00		1.50																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		12_Z_		12_				0.00		0.00		0.00		1.50				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kamenivo drcené 4/8 (1 m3 x 1,45 t/m3)

		203		12		583423251		Kamenivo drcené 0/32 (9,7 m3 x 1,8 t/m3)				t		17.50				21		0.00		0.00		0.00		1.00		17.50																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		12_Z_		12_				0.00		0.00		0.00		17.50				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kamenivo drcené 0/32 (9,7 m3 x 1,8 t/m3)

																				Celkem:				0.00

		Poznámka:
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		Č		Objekt		Kód		Zkrácený popis				MJ		Množství		Cena/MJ		Sazba DPH		Náklady (Kč)						Hmotnost (t)				Cenová																																																																																														ISWORK		GROUPCODE																						VATTAX

		 		 		 		Rozměry				 		 		(Kč)		 		Dodávka		Montáž		Celkem		Jednot.		Celkem		soustava																				Přesuny		Typ skupiny		HSV mat		HSV prac		PSV mat		PSV prac		Mont mat		Mont prac		Ostatní mat.																																																				MAT		WORK		CELK

				01				Rozvojová péče o výsadby stromů - 1. rok				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.15		

				01		112VD		Odstranění dřevin				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.01																																								01																				0.00		0.00		0.00

		1		01		11216-1R		Výchovný řez s cílem vyvětvení do 4-4,5m, odstranění výmladků				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Výchovný řez s cílem vyvětvení do 4-4,5m, odstranění výmladků

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		2		01		11216-1R		 Výchovný řez, odstranění výmladků				kus		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		 Výchovný řez, odstranění výmladků

		3		01		11216-1R		Výchovný řez jehličnatých dřevin s postupným vyvětvením do 2,5m, odstranění výmladků				kus		3.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Výchovný řez jehličnatých dřevin s postupným vyvětvením do 2,5m, odstranění výmladků

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		4		01		002588R		Kontrola ukotvení - stability - 2x				kus		9.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.01																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.01				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Kontrola ukotvení - stability - 2x

		5		01		11216-1R		Opravný řez vůči mechanickému poškození (20%)				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Opravný řez vůči mechanickému poškození (20%)

		6		01		1845R		Ošetření proti chorobám a škůdcům (20%) - 1x				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Ošetření proti chorobám a škůdcům (20%) - 1x

		7		01		1858045R		Odplevelení závlahové mísy včetně doplnění mulčovací kůry/štěrku - 6x				m2		54.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2025																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Odplevelení závlahové mísy včetně doplnění mulčovací kůry/štěrku - 6x

		8		01		185804311R00		Zalití rostlin vodou - 10x za rok, 150l na jednu zálivku				m3		13.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Zalití rostlin vodou - 10x za rok, 150l na jednu zálivku

		9		01		185851121R		Dovoz vody pro zálivku rostlin				m3		13.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Dovoz vody pro zálivku rostlin

				01		H23		Plochy a úpravy území				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								01																				0.00		0.00		0.00

		10		01		998231311R00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km				t		1.10				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		H23_		01_9_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km

				01		S0		Přesuny sutí				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								01																				0.00		0.00		0.00

		11		01		979087008R00		Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km				m3		1.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		01_9_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km

		12		01		979999999R00		Poplatek za skládku - dřevo				t		1.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		01_9_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Poplatek za skládku - dřevo

				01		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.14																																								01																				0.00		0.00		0.00

		13		01		08231320		Voda pro zálivku				m3		13.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		01_Z_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Voda pro zálivku

		14		01		10391100		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce				m3		0.90				21		0.00		0.00		0.00		0.60		0.54		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		01_Z_		01_				0.00		0.00		0.00		0.54				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce

		15		01		583425R		Mulč - kamenivo drcené 8/16 (0,2 m3 x 1,4 t/m3) + 4/8 (0,2 m3 x 1,4 t/m3)				t		0.60				21		0.00		0.00		0.00		1.00		0.60																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		01_Z_		01_				0.00		0.00		0.00		0.60				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Mulč - kamenivo drcené 8/16 (0,2 m3 x 1,4 t/m3) + 4/8 (0,2 m3 x 1,4 t/m3)

				02				Rozvojová péče o výsadby stromů - 2. rok				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.15		

				02		112VD		Odstranění dřevin				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.01																																								02																				0.00		0.00		0.00

		16		02		11216-1R		Výchovný řez s cílem vyvětvení do 4-4,5m, odstranění výmladků				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Výchovný řez s cílem vyvětvení do 4-4,5m, odstranění výmladků

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		17		02		11216-1R		 Výchovný řez, odstranění výmladků				kus		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		 Výchovný řez, odstranění výmladků

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		18		02		11216-1R		Výchovný řez jehličnatých dřevin s postupným vyvětvením do 2,5m, odstranění výmladků				kus		3.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Výchovný řez jehličnatých dřevin s postupným vyvětvením do 2,5m, odstranění výmladků

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		19		02		002588R		Kontrola ukotvení - stability - 2x				kus		9.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.01																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.01				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Kontrola ukotvení - stability - 2x

		20		02		11216-1R		Opravný řez vůči mechanickému poškození (20%)				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Opravný řez vůči mechanickému poškození (20%)

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		21		02		1845R		Ošetření proti chorobám a škůdcům (20%) - 1x				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Ošetření proti chorobám a škůdcům (20%) - 1x

		22		02		1858045R		Odplevelení závlahové mísy včetně doplnění mulčovací kůry/štěrku - 6x				m2		54.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Odplevelení závlahové mísy včetně doplnění mulčovací kůry/štěrku - 6x

		23		02		185804311R00		Zalití rostlin vodou - 8x za rok, 150l na jednu zálivku				m3		13.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Zalití rostlin vodou - 8x za rok, 150l na jednu zálivku

		24		02		185851121R		Dovoz vody pro zálivku rostlin				m3		13.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Dovoz vody pro zálivku rostlin

				02		H23		Plochy a úpravy území				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								02																				0.00		0.00		0.00

		25		02		998231311R00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km				t		1.10				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		H23_		02_9_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km

				02		S0		Přesuny sutí				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								02																				0.00		0.00		0.00

		26		02		979087008R00		Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km				m3		1.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		02_9_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km

		27		02		979999999R00		Poplatek za skládku - dřevo				t		1.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		02_9_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Poplatek za skládku - dřevo

				02		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.14																																								02																				0.00		0.00		0.00

		28		02		08231320		Voda pro zálivku				m3		13.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		02_Z_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Voda pro zálivku

		29		02		10391100		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce				m3		0.90				21		0.00		0.00		0.00		0.60		0.54		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		02_Z_		02_				0.00		0.00		0.00		0.54				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce

		30		02		583425R		Mulč - kamenivo drcené 8/16 (0,2 m3 x 1,4 t/m3) + 4/8 (0,2 m3 x 1,4 t/m3)				t		0.60				21		0.00		0.00		0.00		1.00		0.60																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		02_Z_		02_				0.00		0.00		0.00		0.60				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Mulč - kamenivo drcené 8/16 (0,2 m3 x 1,4 t/m3) + 4/8 (0,2 m3 x 1,4 t/m3)

				03				Rozvojová péče o výsadby stromů - 3. rok				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.15		

				03		112VD		Odstranění dřevin				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.01																																								03																				0.00		0.00		0.00

		31		03		11216-1R		Výchovný řez s cílem vyvětvení do 4-4,5m, odstranění výmladků				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		03_1_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Výchovný řez s cílem vyvětvení do 4-4,5m, odstranění výmladků

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		32		03		11216-1R		 Výchovný řez, odstranění výmladků				kus		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		03_1_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		 Výchovný řez, odstranění výmladků

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		33		03		11216-1R		Výchovný řez jehličnatých dřevin s postupným vyvětvením do 2,5m, odstranění výmladků				kus		3.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		03_1_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Výchovný řez jehličnatých dřevin s postupným vyvětvením do 2,5m, odstranění výmladků

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		34		03		002588R		Kontrola ukotvení - stability - 2x				kus		9.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.01																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		03_1_		03_				0.00		0.00		0.00		0.01				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Kontrola ukotvení - stability - 2x

		35		03		11216-1R		Opravný řez vůči mechanickému poškození (20%)				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		03_1_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Opravný řez vůči mechanickému poškození (20%)

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		36		03		1845R		Ošetření proti chorobám a škůdcům (20%) - 1x				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		03_1_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Ošetření proti chorobám a škůdcům (20%) - 1x

		37		03		1858045R		Odplevelení závlahové mísy včetně doplnění mulčovací kůry/štěrku - 6x				m2		54.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		03_1_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Odplevelení závlahové mísy včetně doplnění mulčovací kůry/štěrku - 6x

		38		03		185804311R00		Zalití rostlin vodou - 8x za rok, 150l na jednu zálivku				m3		13.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		03_1_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Zalití rostlin vodou - 8x za rok, 150l na jednu zálivku

		39		03		185851121R		Dovoz vody pro zálivku rostlin				m3		13.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		03_1_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Dovoz vody pro zálivku rostlin

				03		H23		Plochy a úpravy území				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								03																				0.00		0.00		0.00

		40		03		998231311R00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km				t		1.10				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		H23_		03_9_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km

				03		S0		Přesuny sutí				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								03																				0.00		0.00		0.00

		41		03		979087008R00		Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km				m3		1.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		03_9_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km

		42		03		979999999R00		Poplatek za skládku - dřevo				t		1.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		03_9_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Poplatek za skládku - dřevo

				03		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.14																																								03																				0.00		0.00		0.00

		43		03		08231320		Voda pro zálivku				m3		13.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		03_Z_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Voda pro zálivku

		44		03		10391100		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce				m3		0.90				21		0.00		0.00		0.00		0.60		0.54		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		03_Z_		03_				0.00		0.00		0.00		0.54				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce

		45		03		583425R		Mulč - kamenivo drcené 8/16 (0,2 m3 x 1,4 t/m3) + 4/8 (0,2 m3 x 1,4 t/m3)				t		0.60				21		0.00		0.00		0.00		1.00		0.60																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		03_Z_		03_				0.00		0.00		0.00		0.60				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Mulč - kamenivo drcené 8/16 (0,2 m3 x 1,4 t/m3) + 4/8 (0,2 m3 x 1,4 t/m3)

				04				Rozvojová péče o výsadby stromů - 4. rok				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.15		

				04		112VD		Odstranění dřevin				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.01																																								04																				0.00		0.00		0.00

		46		04		11216-1R		Výchovný řez s cílem vyvětvení do 4-4,5m, odstranění výmladků				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		04_1_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Výchovný řez s cílem vyvětvení do 4-4,5m, odstranění výmladků

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		47		04		11216-1R		 Výchovný řez, odstranění výmladků				kus		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		04_1_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		 Výchovný řez, odstranění výmladků

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		48		04		11216-1R		Výchovný řez jehličnatých dřevin s postupným vyvětvením do 2,5m, odstranění výmladků				kus		3.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		04_1_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Výchovný řez jehličnatých dřevin s postupným vyvětvením do 2,5m, odstranění výmladků

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		49		04		002589R		Odstranění kotvení				kus		9.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.01																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		04_1_		04_				0.00		0.00		0.00		0.01				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Odstranění kotvení

		50		04		11216-1R		Opravný řez vůči mechanickému poškození (20%)				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		04_1_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Opravný řez vůči mechanickému poškození (20%)

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		51		04		1858045R		Odplevelení závlahové mísy včetně doplnění mulčovací kůry/štěrku - 6x				m2		54.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		04_1_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Odplevelení závlahové mísy včetně doplnění mulčovací kůry/štěrku - 6x

		52		04		185804311R00		Zalití rostlin vodou - 8x za rok, 150l na jednu zálivku				m3		13.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		04_1_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Zalití rostlin vodou - 8x za rok, 150l na jednu zálivku

		53		04		185851121R		Dovoz vody pro zálivku rostlin				m3		13.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		04_1_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Dovoz vody pro zálivku rostlin

				04		H23		Plochy a úpravy území				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								04																				0.00		0.00		0.00

		54		04		998231311R00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km				t		1.10				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		H23_		04_9_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km

				04		S0		Přesuny sutí				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								04																				0.00		0.00		0.00

		55		04		979087008R00		Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km				m3		1.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		04_9_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km

		56		04		979999999R00		Poplatek za skládku - dřevo				t		1.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		04_9_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Poplatek za skládku - dřevo

				04		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.14																																								04																				0.00		0.00		0.00

		57		04		08231320		Voda pro zálivku				m3		13.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		04_Z_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Voda pro zálivku

		58		04		10391100		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce				m3		0.90				21		0.00		0.00		0.00		0.60		0.54		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		04_Z_		04_				0.00		0.00		0.00		0.54				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce

		59		04		583425R		Mulč - kamenivo drcené 8/16 (0,2 m3 x 1,4 t/m3) + 4/8 (0,2 m3 x 1,4 t/m3)				t		0.60				21		0.00		0.00		0.00		1.00		0.60																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		04_Z_		04_				0.00		0.00		0.00		0.60				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Mulč - kamenivo drcené 8/16 (0,2 m3 x 1,4 t/m3) + 4/8 (0,2 m3 x 1,4 t/m3)

				05				Rozvojová péče o výsadby stromů - 5. rok				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.14		

				05		112VD		Odstranění dřevin				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								05																				0.00		0.00		0.00

		60		05		11216-1R		Výchovný řez s cílem vyvětvení do 4-4,5m, odstranění výmladků				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Výchovný řez s cílem vyvětvení do 4-4,5m, odstranění výmladků

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		61		05		11216-1R		 Výchovný řez, odstranění výmladků				kus		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		 Výchovný řez, odstranění výmladků

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		62		05		11216-1R		Výchovný řez jehličnatých dřevin s postupným vyvětvením do 2,5m, odstranění výmladků				kus		3.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Výchovný řez jehličnatých dřevin s postupným vyvětvením do 2,5m, odstranění výmladků

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		63		05		11216-1R		Opravný řez vůči mechanickému poškození (20%)				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Opravný řez vůči mechanickému poškození (20%)

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		64		05		1858045R		Odplevelení závlahové mísy včetně doplnění mulčovací kůry/štěrku - 6x				m2		54.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Odplevelení závlahové mísy včetně doplnění mulčovací kůry/štěrku - 6x

		65		05		185804311R00		Zalití rostlin vodou - 8x za rok, 150l na jednu zálivku				m3		13.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Zalití rostlin vodou - 8x za rok, 150l na jednu zálivku

		66		05		185851121R		Dovoz vody pro zálivku rostlin				m3		13.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Dovoz vody pro zálivku rostlin

				05		H23		Plochy a úpravy území				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								05																				0.00		0.00		0.00

		67		05		998231311R00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km				t		1.10				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		H23_		05_9_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km

				05		S0		Přesuny sutí				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								05																				0.00		0.00		0.00

		68		05		979087008R00		Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km				m3		1.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		05_9_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km

		69		05		979999999R00		Poplatek za skládku - dřevo				t		1.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		05_9_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Poplatek za skládku - dřevo

				05		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.14																																								05																				0.00		0.00		0.00

		70		05		08231320		Voda pro zálivku				m3		13.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Voda pro zálivku

		71		05		10391100		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce				m3		0.90				21		0.00		0.00		0.00		0.60		0.54		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.54				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce

		72		05		583425R		Mulč - kamenivo drcené 8/16 (0,2 m3 x 1,4 t/m3) + 4/8 (0,2 m3 x 1,4 t/m3)				t		0.60				21		0.00		0.00		0.00		1.00		0.60																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.60				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Mulč - kamenivo drcené 8/16 (0,2 m3 x 1,4 t/m3) + 4/8 (0,2 m3 x 1,4 t/m3)

																				Celkem:				0.00

		Poznámka:
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		Č		Objekt		Kód		Zkrácený popis				MJ		Množství		Cena/MJ		Sazba DPH		Náklady (Kč)						Hmotnost (t)				Cenová																																																																																										ISWORK		GROUPCODE																						VATTAX

		 		 		 		Rozměry				 		 		(Kč)		 		Dodávka		Montáž		Celkem		Jednot.		Celkem		soustava																Přesuny		Typ skupiny		HSV mat		HSV prac		PSV mat		PSV prac		Mont mat		Mont prac		Ostatní mat.																																																				MAT		WORK		CELK

				01				Dopadová plocha z mulčovací kůry				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				19.20		

				01		12		Odkopávky a prokopávky				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																				01																				0.00		0.00		0.00

		1		01		122100010RA0		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4				m3		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		12_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		12.00																						21.00		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4

						Poznámka:		- v případě nutnosti - dorovnání terénu po skrývkách v rámci stavby

		2		01		162701105RT3		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (5 m3 x 1,22 koef. nakypření)				m3		6.10				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		12_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		12.00																						21.00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (5 m3 x 1,22 koef. nakypření)

		3		01		199000002R00		Poplatek za skládku zeminy				m3		6.10				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		12_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		12.00																						21.00		Poplatek za skládku zeminy

		4		01		181101102R00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním				m2		91.40				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		12_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		12.00																						21.00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním

				01		17		Konstrukce ze zemin				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																				01																				0.00		0.00		0.00

		5		01		171101101R00		Uložení sypaniny s rozprostřením				m3		32.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		17_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		17.00																						21.00		Uložení sypaniny s rozprostřením

						Poznámka:		- kůra mulčovací - 32 m3

				01		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				19.20																																				01																				0.00		0.00		0.00

		6		01		10391100		Kůra mulčovací 20-80 mm, tříděná (91,4 m2 x hl. 0,35 m - včetně rezervy pro zhutnění)				m3		32.00				21		0.00		0.00		0.00		0.60		19.20		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		01_Z_		01_				0.00		0.00		0.00		19.20				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kůra mulčovací 20-80 mm, tříděná (91,4 m2 x hl. 0,35 m - včetně rezervy pro zhutnění)

				02				H 01 Pískoviště pravidelné				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				100.43		

				02		17		Konstrukce ze zemin				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																				02																				0.00		0.00		0.00

		7		02		171101101R00		Uložení sypaniny s rozprostřením - 5 m3 x 2 pískoviště				m3		10.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		17_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		17.00																						21.00		Uložení sypaniny s rozprostřením - 5 m3 x 2 pískoviště

						Poznámka:		- hutněný štěrk tl. 0,2 m - 5,0 m3

		8		02		171101101R00		Uložení sypaniny s rozprostřením - 9 m3 x 2 pískoviště				m3		18.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		17_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		17.00																						21.00		Uložení sypaniny s rozprostřením - 9 m3 x 2 pískoviště

						Poznámka:		- certifikovaný písek tl. 0,5 m - 9,0 m3

				02		27		Základy				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				15.60																																				02																				0.00		0.00		0.00

		9		02		273121R		Osazení základových prefabrikovaných dílů do betonové mazaniny - 20 ks x 2 pískoviště				kus		40.00				21		0.00		0.00		0.00		0.10		3.84																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		27_		02_2_		02_				0.00		0.00		0.00		3.84				0.00		0.00		0.00		P		27.00																						21.00		Osazení základových prefabrikovaných dílů do betonové mazaniny - 20 ks x 2 pískoviště

		10		02		273313511R00		Beton základových desek prostý C 12/15 - 0,6 m3 x 2 pískoviště				m3		1.20				21		0.00		0.00		0.00		2.53		3.03		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		27_		02_2_		02_				0.00		0.00		0.00		3.03				0.00		0.00		0.00		P		27.00																						21.00		Beton základových desek prostý C 12/15 - 0,6 m3 x 2 pískoviště

		11		02		460030061RT3		Kladení dlažby do lože ze štěrku - 18,5 m2 x 2 pískoviště				m2		37.00				21		0.00		0.00		0.00		0.24		8.72		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		2										0.00		0.00		0.00		27_		02_2_		02_				0.00		0.00		0.00		8.72				0.00		0.00		0.00		P		27.00																						21.00		Kladení dlažby do lože ze štěrku - 18,5 m2 x 2 pískoviště

		12		02		289971211R00		Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině - 19 m2 x 2 pískoviště				m2		38.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		27_		02_2_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		27.00																						21.00		Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině - 19 m2 x 2 pískoviště

				02		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				84.84																																				02																				0.00		0.00		0.00

		13		02		59321R		Díl betonový Prefa 1 - 20 ks x 2 pískoviště				kus		40.00				21		0.00		0.00		0.00		0.90		36.00																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		02_Z_		02_				0.00		0.00		0.00		36.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Díl betonový Prefa 1 - 20 ks x 2 pískoviště

		14		02		583424851		Kamenivo drcené (5 m3 x 1,45 t/m3) = 7,3 m3 x 2 pískoviště				t		14.60				21		0.00		0.00		0.00		1.00		14.60																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		02_Z_		02_				0.00		0.00		0.00		14.60				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kamenivo drcené (5 m3 x 1,45 t/m3) = 7,3 m3 x 2 pískoviště

		15		02		69370510		Geotextilie netkaná 200 g/m2				m2		38.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.01		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		02_Z_		02_				0.00		0.00		0.00		0.01				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Geotextilie netkaná 200 g/m2

		16		02		58152R		Písek certifikovaný nezávadný a určený pro pískoviště (9 m3 x 1,65 t/m3) - 14,9 t x 2 pískoviště				t		29.80				21		0.00		0.00		0.00		1.00		29.80																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		02_Z_		02_				0.00		0.00		0.00		29.80				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Písek certifikovaný nezávadný a určený pro pískoviště (9 m3 x 1,65 t/m3) - 14,9 t x 2 pískoviště

		17		02		59246142		Dlažba betonová 500 x 500 x 50 mm - 21 m2 + ztratné 10 %				m2		38.40				21		0.00		0.00		0.00		0.12		4.43		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		02_Z_		02_				0.00		0.00		0.00		4.43				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Dlažba betonová 500 x 500 x 50 mm - 21 m2 + ztratné 10 %

				03				H 02 Pískoviště nepravidelné				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				52.21		

				03		17		Konstrukce ze zemin				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																				03																				0.00		0.00		0.00

		18		03		171101101R00		Uložení sypaniny s rozprostřením				m3		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		17_		03_1_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		17.00																						21.00		Uložení sypaniny s rozprostřením

						Poznámka:		- hutněný štěrk tl. 0,2 m - 5,0 m3

		19		03		171101101R00		Uložení sypaniny s rozprostřením				m3		9.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		17_		03_1_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		17.00																						21.00		Uložení sypaniny s rozprostřením

						Poznámka:		- certifikovaný písek tl. 0,5 m - 9,5 m3

				03		27		Základy				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				8.54																																				03																				0.00		0.00		0.00

		20		03		273121R		Osazení základových prefabrikovaných dílů do betonové mazaniny				kus		19.00				21		0.00		0.00		0.00		0.10		1.82																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		27_		03_2_		03_				0.00		0.00		0.00		1.82				0.00		0.00		0.00		P		27.00																						21.00		Osazení základových prefabrikovaných dílů do betonové mazaniny

		21		03		273313511R00		Beton základových desek prostý C 12/15 - 0,7 m3				m3		0.70				21		0.00		0.00		0.00		2.53		1.77		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		27_		03_2_		03_				0.00		0.00		0.00		1.77				0.00		0.00		0.00		P		27.00																						21.00		Beton základových desek prostý C 12/15 - 0,7 m3

		22		03		460030061RT3		Kladení dlažby do lože ze štěrku				m2		21.00				21		0.00		0.00		0.00		0.24		4.95		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		2										0.00		0.00		0.00		27_		03_2_		03_				0.00		0.00		0.00		4.95				0.00		0.00		0.00		P		27.00																						21.00		Kladení dlažby do lože ze štěrku

		23		03		289971211R00		Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině				m2		21.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		27_		03_2_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		27.00																						21.00		Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině

				03		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				43.67																																				03																				0.00		0.00		0.00

		24		03		59321R		Díl betonový Prefa 1				kus		14.00				21		0.00		0.00		0.00		0.90		12.60																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		03_Z_		03_				0.00		0.00		0.00		12.60				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Díl betonový Prefa 1

		25		03		59321R		Díl betonový Prefa 2				kus		2.00				21		0.00		0.00		0.00		0.90		1.80																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		03_Z_		03_				0.00		0.00		0.00		1.80				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Díl betonový Prefa 2

		26		03		59321R		Díl betonový Prefa 3				kus		3.00				21		0.00		0.00		0.00		1.20		3.60																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		03_Z_		03_				0.00		0.00		0.00		3.60				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Díl betonový Prefa 3

		27		03		583424851		Kamenivo drcené (5 m3 x 1,45 t/m3)				t		7.30				21		0.00		0.00		0.00		1.00		7.30																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		03_Z_		03_				0.00		0.00		0.00		7.30				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kamenivo drcené (5 m3 x 1,45 t/m3)

		28		03		69370510		Geotextilie netkaná 200 g/m2				m2		21.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		03_Z_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Geotextilie netkaná 200 g/m2

		29		03		58152R		Písek certifikovaný nezávadný a určený pro pískoviště (9,5 m3 x 1,65 t/m3)				t		15.70				21		0.00		0.00		0.00		1.00		15.70																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		03_Z_		03_				0.00		0.00		0.00		15.70				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Písek certifikovaný nezávadný a určený pro pískoviště (9,5 m3 x 1,65 t/m3)

		30		03		59246142		Dlažba betonová 500 x 500 x 50 mm - 21 m2 + ztratné 10 %				m2		23.10				21		0.00		0.00		0.00		0.12		2.66		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		03_Z_		03_				0.00		0.00		0.00		2.66				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Dlažba betonová 500 x 500 x 50 mm - 21 m2 + ztratné 10 %

				04				H Herní prvky				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.44		

				04		11		Přípravné a přidružené práce				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																				04																				0.00		0.00		0.00

		31		04		109R		Certifikace herních prvků				ks		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		04_1_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Certifikace herních prvků

				04		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.44																																				04																				0.00		0.00		0.00

		32		04		78910388R		H 03 Odkorněný kmen velký (l = 9 m), vč. dodávky a montáže				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.10		0.10																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		04_Z_		04_				0.00		0.00		0.00		0.10				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		H 03 Odkorněný kmen velký (l = 9 m), vč. dodávky a montáže

						Poznámka:		- včetně zaoblení hran dle  norem pro dětská hřiště

		33		04		78910388R		H 04 Odkorněný kmen malý (l = 4,5 m), vč. dodávky a montáže				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.10		0.10																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		04_Z_		04_				0.00		0.00		0.00		0.10				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		H 04 Odkorněný kmen malý (l = 4,5 m), vč. dodávky a montáže

						Poznámka:		- včetně zaoblení hran dle  norem pro dětská hřiště

		34		04		78915689R		H 05 Skluzavka L, vč. dodávky a montáže				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.10		0.10																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		04_Z_		04_				0.00		0.00		0.00		0.10				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		H 05 Skluzavka L, vč. dodávky a montáže

		35		04		78915645R		H 06 Skluzavka W, vč. dodávky a montáže				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.10		0.10																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		04_Z_		04_				0.00		0.00		0.00		0.10				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		H 06 Skluzavka W, vč. dodávky a montáže

		36		04		78915365R		H 07 Houpací koně, vč. dodávky a montáže				kus		2.00				21		0.00		0.00		0.00		0.05		0.10																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		04_Z_		04_				0.00		0.00		0.00		0.10				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		H 07 Houpací koně, vč. dodávky a montáže

		37		04		78913366R		H 08 Prolézačka z potrubí, vč. dodávky a montáže				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.10		0.10																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		04_Z_		04_				0.00		0.00		0.00		0.10				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		H 08 Prolézačka z potrubí, vč. dodávky a montáže

		38		04		78913367R		H 09 Chýše z proutí, vč. dodávky a montáže				kus		3.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		04_Z_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		H 09 Chýše z proutí, vč. dodávky a montáže

		39		04		78913369R		H10 Dřevěné špalky z kmenů, vč. dodávky a montáže				kus		13.00				21		0.00		0.00		0.00		0.05		0.65																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		04_Z_		04_				0.00		0.00		0.00		0.65				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		H10 Dřevěné špalky z kmenů, vč. dodávky a montáže

		40		04		78913379R		H 11 Záhon vč. substrátu, vč. dodávky a montáže				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.04		0.04																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		04_Z_		04_				0.00		0.00		0.00		0.04				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		H 11 Záhon vč. substrátu, vč. dodávky a montáže

		41		04		78913382R		H 12: Vodorovný rám s plachtou, vč. dodávky a montáže				kus		2.00				21		0.00		0.00		0.00		0.05		0.10																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		04_Z_		04_				0.00		0.00		0.00		0.10				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		H 12: Vodorovný rám s plachtou, vč. dodávky a montáže

		42		04		78913368R		H 13 Vyvýšené bezbariérové pískoviště, vč. dodávky a montáže				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.05		0.05																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		04_Z_		04_				0.00		0.00		0.00		0.05				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		H 13 Vyvýšené bezbariérové pískoviště, vč. dodávky a montáže

				05				Z Mobiliář				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.19		

				05		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.19																																				05																				0.00		0.00		0.00

		43		05		78913382R		Z 01: Zastřešení pískoviště, vč. dodávky a montáže				kus		2.00				21		0.00		0.00		0.00		0.05		0.10																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.10				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Z 01: Zastřešení pískoviště, vč. dodávky a montáže

		44		05		78913373R		Z 02 Kompostér, vč. dodávky a montáže				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.05		0.05																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.05				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Z 02 Kompostér, vč. dodávky a montáže

		45		05		78913370R		Z 03 Lavička, vč. dodávky a montáže				kus		3.00				21		0.00		0.00		0.00		0.03		0.09																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.09				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Z 03 Lavička, vč. dodávky a montáže

		46		05		78913371R		Z 04 Odpadkový koš, vč. dodávky a montáže				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.03		0.03																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.03				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Z 04 Odpadkový koš, vč. dodávky a montáže

		47		05		78913372R		Z 05 Stojan na kola, vč. dodávky a montáže				kus		4.00				21		0.00		0.00		0.00		0.05		0.20																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.20				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Z 05 Stojan na kola, vč. dodávky a montáže

		48		05		78913381R		Z 06 Stojan na koloběžky, vč. dodávky a montáže				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.03		0.03																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.03				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Z 06 Stojan na koloběžky, vč. dodávky a montáže

		49		05		78913380R		Z 07 Zemní kohout užitkové vody, vč. dodávky a montáže				kus		3.00				21		0.00		0.00		0.00		0.10		0.30																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.30				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Z 07 Zemní kohout užitkové vody, vč. dodávky a montáže

		50		05		78913374R		Z 08 Nerezová výlevka, vč. dodávky a montáže				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.04		0.04																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.04				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Z 08 Nerezová výlevka, vč. dodávky a montáže

		51		05		78913375R		Z 09 Koryto se zdrojem vody, vč. dodávky a montáže				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.05		0.05																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.05				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Z 09 Koryto se zdrojem vody, vč. dodávky a montáže

		52		05		78913376R		Z 10 Vodní prvek, vč. dodávky a montáže				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.10		0.10																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.10				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Z 10 Vodní prvek, vč. dodávky a montáže

		53		05		78913377R		Z 11 Pitná voda/mlhostroj, vč. dodávky a montáže				kus		4.00				21		0.00		0.00		0.00		0.05		0.20																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.20				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Z 11 Pitná voda/mlhostroj, vč. dodávky a montáže

																				Celkem:				0.00

		Poznámka:
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Příloha č. 9 zadávací dokumentace

Závazek dodavatele 

dle čl. 8 zadávací dokumentace



Informace o zadávacím řízení:

		Název zadavatele:

		Městská část Praha 3



		Sídlo zadavatele:

		Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85, Praha 3



		IČ zadavatele:

		00063517



		Název veřejné zakázky:

		„Zhotovitel stavby MŠ Jeseniova 98, Praha 3“



		Druh zadávacího řízení:

		Otevřené řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek







Dodavatel [●] se zavazuje, že: 

0. [bookmark: _Hlk161159285]bude platit závazky za poskytnuté a řádně vyfakturované plnění svým poddodavatelům nejpozději do 15 pracovních dnů od obdržení platby od zadavatele;

0. [bookmark: _Hlk62229426]zajistí dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy;

0. [bookmark: _Hlk62229456]všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ÚSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

	

V [●] dne [●]





……………………..……………………

[●]
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Příloha č. 10 zadávací dokumentace



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K VYLOUČENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Název veřejné zakázky: „Zhotovitel stavby MŠ Jeseniova 98, Praha 3“ 



Identifikační údaje dodavatele:

		Obchodní firma / název / jméno a příjmení:

		[VYPLNÍ DODAVATEL]



		IČO:

		[VYPLNÍ DODAVATEL]





Dodavatel tímto v souladu se zadávacími podmínkami k výše uvedené veřejné zakázce čestně prohlašuje, že fyzickou osobou (fyzickými osobami), která (které) vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti je (jsou): 

		Jméno

		Příjmení

		Datum narození



		[VYPLNÍ DODAVATEL]

		[VYPLNÍ DODAVATEL]

		[VYPLNÍ DODAVATEL]



		[VYPLNÍ DODAVATEL]

		[VYPLNÍ DODAVATEL]

		[VYPLNÍ DODAVATEL]





Dodavatel dále prohlašuje, že fyzickou osobou (fyzickými osobami), která (které) vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti osoby, kterou prokazoval část kvalifikace, je (jsou):

		Jméno

		Příjmení

		Datum narození



		[VYPLNÍ DODAVATEL]

		[VYPLNÍ DODAVATEL]

		[VYPLNÍ DODAVATEL]



		[VYPLNÍ DODAVATEL]

		[VYPLNÍ DODAVATEL]

		[VYPLNÍ DODAVATEL]





* Pokud taková osoba (osoby) neexistuje, dodavatel ponechá tabulku (tabulky) nevyplněnou, příp. ji proškrtne.

Dodavatel tímto v souladu s ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“) čestně prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů[footnoteRef:1], nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. [1:  Veřejným funkcionářem se rozumí člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády. Ústřední orgány státní správy jsou uvedeny v § 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů.] 


V [VYPLNÍ DODAVATEL] dne [VYPLNÍ DODAVATEL]

	

[VYPLNÍ DODAVATEL - Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za dodavatele + podpis]
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Příloha č. 11 zadávací dokumentace



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ VE VZTAHU K RUSKÝM / BĚLORUSKÝM SUBJEKTŮM

Název veřejné zakázky: „Zhotovitel stavby MŠ Jeseniova 98, Praha 3“



Identifikační údaje vybraného dodavatele:

		Obchodní firma / název / jméno a příjmení:

		[VYPLNÍ VYBRANÝ DODAVATEL]



		IČO:

		[VYPLNÍ VYBRANÝ DODAVATEL]





Vybraný dodavatel tímto ve vztahu k výše nadepsané zakázce / veřejné zakázky prohlašuje, že:

· on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob (analogicky) dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na plnění této zakázky / veřejné zakázky nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity bude dodavatel využívat, a to 
v rozsahu více než 10 % nabídkové ceny,

a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

b) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a), ani

c) nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b)[footnoteRef:1]; [1:  V případě, že se na zadavatele nevztahují povinnosti vyplývající z čl. 5k nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších změn, může žadatel / příjemce prostředků tento bod z čestného prohlášení vynechat.] 


· není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům, orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině,  nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)[footnoteRef:2]; [2:  Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního analytického úřadu zde https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku.] 


· žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) 
č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací).

	

[VYPLNÍ VYBRANÝ DODAVATEL – Jméno, příjmení osoby oprávněné jednat + podpis]
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