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SMLOUVA O DÍLO 
(dále jen jako „Smlouva“) 

 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále 

jako „občanský zákoník“) 

mezi 

 

Smluvními stranami: 

Obec Nepolisy 

IČO: 00269212 

DIČ: CZ00269212 

se sídlem: Nepolisy 75, 503 63 Nepolisy 

zastoupená: Ing. Dušan Šustr, starosta  

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 

IČO: 48035599 

DIČ: CZ48035599 

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 

s kontaktní adresou: Tovární 209, 537 01 Chrudim  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, 

vložka 8032 

zastoupená: Ing. Martinem Lukešem, ředitelem oblasti Pardubice 

 Jarmilou Fikejzlovou, vedoucí obchodního oddělení Pardubice 

 

(dále jen „Zhotovitel“)  

 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen jako „smluvní strany“) 

 

Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledků zadávacího řízení v rámci zakázky nazvané 

 „Rekonstrukce komunikací v Lukové“ 

(dále také jako „ZŘ“). 

Vymezení pojmů 

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.  

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.  

c) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.  

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem 

(vyhláškou č. 231/2012 Sb.).  

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, 

v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich 

celkové ceny pro objednatelem (jako zadavatelem) vymezené množství. 

Článek 1 

Předmět Smlouvy 

1.1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje na svůj náklad, nebezpečí a vlastní technikou provést 

pro Objednatele dílo spočívající ve výstavbě Rekonstrukce komunikací v Lukové, nacházející se na p.p.č. 200, 

1999, 120/1, 119/7, 4/3, 4/4, 198/1, 5/1 vše v k.ú. Luková nad Cidlinou, včetně veškerých prací a dodávek 

souvisejících (dále jen „Dílo“), a to za podmínek a v rozsahu v této Smlouvě dále stanovených.   

1.2. Bližší specifikace Díla je uvedena v následujících dokumentech: 
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a) Příloha č. 1 - položkový rozpočet/soupis prací včetně výkazu výměr (dále jen „položkový rozpočet“); 

Smluvní strany prohlašují, že považují specifikaci Díla provedenou výše za dostatečnou a určitou.  

1.3. Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést Dílo tak, aby bylo vyhověno všem požadavkům 

vyplývajícím z této Smlouvy a z požadavků uvedených v následujících dokumentech: 

a) položkovém rozpočtu. 

1.4. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v souladu s právním řádem České republiky, plně 

funkční, v prvotřídní kvalitě odpovídající standardům a technickým parametrům dle platných právních 

a technických norem, které strany tímto považují za závazné, a dle technologických postupů stanovených 

výrobci použitých materiálů a výrobků, řádně a v termínech podle této Smlouvy a dále v souladu s pokyny 

a zájmy Objednatele. V případě rozporů mezi zněním předpisů uvedených v tomto odstavci a zněním této 

Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednatele na rozpor upozornit a je povinen postupovat podle znění Smlouvy, 

pokud mu k tomu dá i přes upozornění na rozpor Objednatel pokyn. 

1.5. Objednatel se zavazuje za podmínek vymezených v této Smlouvě Dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit 

za něj cenu za Dílo. 

1.6. Součástí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy je dále dodání všech dokladů, tj. průkazů o ověření 

vlastností použitých výrobků ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném 

znění, a souvisejících předpisů (certifikáty, prohlášení o shodě, atesty, zkoušky vč. závěrečné zprávy 

o hodnocení kvality prací, apod.), dodacích listů, záručních listů, dokladů o provedení zkoušek, dokumentace 

skutečného provedení stavby – Díla, pokud je právními předpisy vyžadována, a dalších dokladů nutných 

k provozování Díla dle platných právních předpisů a technických norem. V případě rozporů mezi zněním 

předpisů uvedených v tomto odstavci a zněním této Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednatele na rozpor 

upozornit a je povinen postupovat podle znění Smlouvy, pokud mu k tomu dá i přes upozornění na rozpor 

Objednatel souhlas. 

1.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit s dostatečným předstihem přípravu podkladů a projednání a povolení 

dočasné místní úpravy na dotčených komunikacích, pokud realizace záměru takovýto zásah vyvolá. 

1.8. Příslušná dokumentace a veškerá dokumentace uvedená v bodech 1.2. a 1.3. této Smlouvy byla předána 

Objednatelem Zhotoviteli při podpisu této Smlouvy, Zhotovitel potvrzuje její převzetí. Objednatel nese 

odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. 

Zhotovitel se zavazuje nejpozději do zahájení provádění Díla s požadavkem odborné péče: 

a) nejasné podmínky pro realizaci Díla si vyjasnit s oprávněnými zástupci Objednatele. 

Článek 2 

Termín a místo provádění Díla 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo nejpozději v následujících termínech: 

Termín pro předání a převzetí staveniště: 14. 10. 2026 

(předáním a převzetím staveniště se rozumí předání připraveného staveniště k provádění Díla Objednatelem 

Zhotoviteli pro účely provádění Díla) 

Termín zahájení stavebních prací: 14. 10. 2026 

(zahájením stavebních prací se rozumí počátek plnění Zhotovitele) 

Termín dokončení stavebních prací:  nejpozději do 30. 11. 2026 

(dokončením stavebních prací se rozumí ukončení veškerých stavebních činností Zhotovitelem) 

Termín provedení Díla,  

předání a převzetí stavby: nejpozději do 30. 11. 2026 

 (provedením díla, předáním a převzetím stavby se rozumí předání dokončené stavby Zhotovitelem a převzetí 

dokončené stavby Objednatelem písemným protokolem, bez vad a nedodělků, včetně předání a převzetí všech 

dokladů ke stavbě)   

2.2. Objednatel je povinen zajistit stavební připravenost místa provádění Díla a poskytnout Zhotoviteli 

potřebnou součinnost pro provádění Díla spočívající v:  

- předat Zhotoviteli staveniště připravené k řádnému provádění Díla; 

- umožnit Zhotoviteli přístup do místa provádění Díla; 
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2.3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo plně funkční, prosté vad a nedodělků, nejpozději ve sjednaném 

termínu provedení Díla dle bodu 2.1. této Smlouvy, v němž se zároveň Zhotovitel zavazuje řádně dokončené 

Dílo včetně veškeré dokumentace a dokladů dle této Smlouvy v místě provádění Díla Objednateli předat 

písemným protokolem.  

2.4. Dílo je provedeno (závazek Zhotovitele provést Dílo splněn), řádným dokončením Díla bez vad 

a nedodělků a předáním Díla Objednateli. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Zhotovitel 

je povinen k předání a převzetí Díla přizvat Objednatele, osoby vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, popř. autorského dozoru projektanta, a to nejméně 5 dnů před plánovaným termínem předání. 

O předání a převzetí Díla a veškeré dokumentace sepíší smluvní strany předávací protokol, který bude podepsán 

oběma smluvními stranami. Předávací protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí Díla 

a soupis případných vad a nedodělků.   

2.5. Místem provádění Díla jsou pozemky p.č. 200, 1999, 120/1, 119/7, 4/3, 4/4, 198/1, 5/1 vše v k.ú. 

Luková nad Cidlinou (dále jen „místo provádění Díla“). 

Článek 3 

Cena za provedení Díla 

3.1. Smluvní strany si za řádné provedení Díla sjednávají cenu ve výši: 

Celková cena za řádné provedení Díla dle této Smlouvy 

Cena bez DPH: 3 157 001,25 Kč 

DPH:  662 970,26 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Cena celkem včetně DPH:  3 819 971,51 Kč 

Bližší specifikace ceny Díla včetně uvedení jednotkových cen je uvedena v položkovém rozpočtu v Příloze č. 1 

této Smlouvy. Jednotkové ceny v Příloze č. 1 této Smlouvy jsou pevné a neměnné, v měně Kč a bez DPH.  

3.2. Výše uvedená celková cena Díla je sjednávána jako konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná cena 

za úplné provedení Díla a zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, poplatky a výkony nutné pro zhotovení Díla 

dle této Smlouvy (zejména náklady na provedení Díla, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při provádění Díla, 

úklid a vyklizení staveniště, atd.). Ceny uvedené Zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady 

související se zhotovením Díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také 

ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. 

3.3. Cena Díla bude navýšena o DPH v zákonné výši. Z jakýchkoli jiných důvodů, než jsou uvedeny v tomto 

bodě Smlouvy, nesmí být cena Díla navyšována. Bod 3.5. této Smlouvy není tímto ujednáním dotčen. 

3.4. O neprovedené práce či dodávky bude cena Díla automaticky ponížena, a to dle jednotkových cen 

uvedených v položkovém rozpočtu. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli udělit pokyn, aby některou část Díla 

neprováděl, a Zhotovitel se v takovém případě zavazuje takovou část Díla neprovést. 

3.5. Ceny víceprací  

- vyplývající ze změn Díla vyvolaných dodatečnými požadavky Objednatele (tj. Objednatel požaduje 

práce, které nejsou v předmětu Díla), nebo 

- vyplývající ze zjištěných skutečností, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy a Zhotovitel 

je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla, nebo 

- vyplývající ze skutečností zjištěných při realizaci Díla, nebo 

- vyvolané dodatečnými změnami Díla v důsledku požadavků veřejnoprávních orgánů,  

mohou být Zhotovitelem fakturovány Objednateli a Objednatel je povinen je uhradit Zhotoviteli pouze, pokud 

byl ohledně této změny uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě. Cena víceprací bude v takovém případě 

stanovena u položek uvedených v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen takových prací v položkovém 

rozpočtu, a cena položek v položkovém rozpočtu neuvedených bude stanovena na základě jednotkových cen 

dle obecně dostupné cenové soustavy pro ocenění stavebních prací.  

Objednatel je oprávněn až do objemu víceprací 10 % z ceny Díla vyzvat Zhotovitele k uzavření dodatku této 

Smlouvy, na základě, kterého bude povinen Zhotovitel potřebné vícepráce provést. Zhotovitel je v takovém 

případě povinen návrh dodatku akceptovat, a to ve lhůtě do 7 dnů ode dne jeho obdržení od Objednatele.  
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Článek 4 

Platební podmínky 

4.1. Cena Díla bude Zhotoviteli uhrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury. 

4.2. Dílčí fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit vždy na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu 

provedených prací a dodávek. Datem zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, ve kterém byl 

soupis prací a dodávek odsouhlasen. Soupis odsouhlasený Objednatelem je povinnou přílohou (součástí) každé 

dílčí faktury, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Fakturovaná částka za odsouhlasené práce a dodávky bude 

určena dle položkového rozpočtu, eventuelně upravena v souladu s touto Smlouvou (zejména body 3.4. a 3.5. 

této Smlouvy).  

4.3. Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků 

Objednatelem. Konečná faktura bude zaslána Objednateli nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí Díla. 

Cena v konečné faktuře bude odpovídat rozdílu mezi celkovou cenou Díla a mezi cenou již vyfakturovanou 

dílčími fakturami. Podkladem pro konečnou fakturaci je Protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oběma 

smluvními stranami, který bude přílohou a součástí konečné faktury. 

4.4. Každá faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Úhradu 

vyfakturované částky se zavazuje Objednatel provést na účet a pod variabilním symbolem uvedenými 

na příslušné faktuře. Peněžitý závazek Objednatele je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele 

ve prospěch čísla účtu uvedeného na faktuře Zhotovitele. 

4.5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“). Nemá-li faktura některou z náležitostí stanovených zákonem, 

požadovanou přílohu dle této Smlouvy či trpí-li jinou vadou, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli 

k opravě s uvedením důvodu jejího vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti dle bodu 4.4. této 

Smlouvy od doručení řádné faktury. 

4.6. Zhotovitel není oprávněn požadovat na cenu Díla zálohy. Zhotovitel není dále oprávněn požadovat 

během provádění Díla přiměřenou část ceny Díla s přihlédnutím k vynaloženým nákladům Zhotovitele. 

Objednatel je oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele na úhradu ceny Díla jakoukoli svoji existující 

pohledávku vůči Zhotoviteli, a to i nesplatnou. 

4.7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se za to, že po dobu účinnosti této Smlouvy bude dodržovat povinnosti 

vyplývající pro něho z právních předpisů upravujících povinnosti ve vztahu k dani z přidané hodnoty, zejména 

ZDPH. Pokud by objednatelem byl plátce, lze uplatnit u stavebních prací tzv. režim přenesené daňové 

povinnosti.  

Článek 5  

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění Díla 

5.1. Objednatel a jím pověřené osoby, jsou oprávněni kontrolovat provádění Díla průběžně. Objednatel 

je oprávněn svolat kdykoli v průběhu provádění díla tzv. kontrolní den, na nějž je povinen se Zhotovitel dostavit 

a zajistit účast subdodavatelů, jejichž účast bude Objednatel vyžadovat. Oznámení o svolání kontrolního 

dne je Objednatel povinen doručit Zhotoviteli alespoň 3 pracovní dny před jeho konáním.   

5.2. Objednatel se zavazuje na své náklady ustanovit koordinátora/koordinátory bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v případě, že k tomu bude podle zákona povinen. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 

ustanovenému koordinátorovi veškerou součinnost a spolupráci a zavazuje se zajistit součinnost i ze strany 

svých subdodavatelů.  

5.3. Zhotovitel se zavazuje a je povinen:  

a) v průběhu provádění stavebních prací podle této Smlouvy zajistit v místě provádění Díla přítomnost 

zástupce Zhotovitele oprávněného jednat ve věcech provádění stavebních prací;  

b) umožnit výkon technického dozoru stavby, autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, pokud to stanoví právní předpis, v místě provádění Díla, aniž by k tomu byl 

ze strany Objednatele vyzýván. Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, 

případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;  

c) průběžně udržovat v místě provádění Díla i jeho okolí pořádek. Na výzvu Objednatele je Zhotovitel 

povinen doložit Objednateli bez zbytečného odkladu doklad o provedení likvidace odpadů v souladu 
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se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně předložení dokladů o předání odpadů 

osobám oprávněným k nakládání s odpady; 

d) vést ode dne zahájení provádění Díla dle této Smlouvy stavební deník v rozsahu stanoveném vyhláškou 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen „Deník“). Do Deníku je Zhotovitel 

povinen každý den provádění Díla zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění závazků dle této 

Smlouvy, zejména údaje o pracovnících pracujících na provádění Díla, údaje o časovém postupu 

a množství provedených prací, dodávkách materiálů, zařízení a vybavení pro realizaci Díla, nasazení 

mechanizačních prostředků pro realizaci Díla, zaznamenávat odchylky prováděných prací od projektové 

dokumentace a jejich zdůvodnění, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací veřejnoprávními 

orgány či poskytovatelem Dotace. Denní záznamy se zpravidla zapisují v den, kdy byly práce 

provedeny. Deník musí být po celou dobu provádění Díla oběma smluvním stranám trvale přístupný 

a jeho listy musí být očíslovány;  

e) provádět na své náklady bezprostředně čištění komunikací, jakýchkoli ploch či věcí znečištěných 

v souvislosti s prováděním Díla, nebude-li dohodnuto jinak; 

f) zajistit pro osoby, jejichž prostřednictvím bude Zhotovitelem prováděno Dílo dle této Smlouvy 

(zaměstnanci, subdodavatelé) sanitární zařízení v rozsahu dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým 

se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci či právního předpisu toto nařízení nahrazující, nebude-li 

dohodnuto jinak.  

5.4. Zhotovitel je dále povinen:  

a) veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které mu poskytne Objednatel za účelem plnění závazků 

dle této Smlouvy, považovat za důvěrné a po celou dobu plnění závazků dle této Smlouvy za vlastnictví 

Objednatele. Zhotovitel není oprávněn tyto bez písemného souhlasu Objednatele poskytovat jakékoli 

třetí osobě, vyjma poskytovatele Dotace, ani je sám použít jinak, než za účelem plnění závazků dle této 

Smlouvy; 

b) mít sjednané pojištění proti veškerým újmám, které může Zhotovitel způsobit Objednateli či třetím 

osobám svou činností v souvislosti s prováděním Díla, včetně možných škod způsobených pracovníky 

Zhotovitele, a to minimálně na pojistné plnění až do výše ceny stavby díla na jednu pojistnou událost, 

podíl spoluúčasti Zhotovitele může být maximálně 10 %. Toto pojištění je povinen Zhotovitel udržovat 

v platnosti po celou dobu provádění Díla a řádně a včas hradit pojistné. Bez ohledu na splnění 

povinnosti podle tohoto odstavce nese Zhotovitel všechna rizika a újmy vzniklé na Díle v době plnění 

závazků dle této Smlouvy;  

c) dodržovat závazné předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Zhotovitel se zavazuje 

s těmito předpisy seznámit všechny osoby, jejichž prostřednictvím je prováděno Dílo dle této Smlouvy 

(zaměstnanci, subdodavatelé) a dodržování stanovených předpisů u těchto osob zajišťovat 

a kontrolovat. 

5.5. Zhotovitel se zavazuje průběžně zvát Objednatele ke kontrole všech prací na Díle, které mají být 

zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Před zakrytím všech nepřístupných konstrukcí provede Zhotovitel 

předepsané zkoušky dle právních předpisů a ČSN. Jestliže se Objednatel či jím pověřená osoba nedostaví 

a neprovede kontrolu těchto prací, bude Zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže došlo k zakrytí těchto prací, 

aniž byl Objednatel řádně pozván k jejich zakrytí, je Objednatel oprávněn požadovat odkrytí těchto prací 

a Zhotovitel je povinen odkrytí provést na své náklady. V ostatních případech je Zhotovitel povinen provést 

odkrytí k žádosti Objednatele na náklady Objednatele. V případě, že se zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, 

hradí jejich odkrytí a opravu Zhotovitel. 

5.6. Zhotovitel je oprávněn části plnění dle této Smlouvy provést prostřednictvím třetí osoby 

(subdodavatele). Zhotovitel odpovídá za plnění svých subdodavatelů, jako by plnil sám, a to i za újmu 

způsobenou subdodavatelem, kterou se zavazuje nahradit. Pokud Zhotovitel prokazoval v rámci ZŘ 

subdodavatelem splnění své kvalifikace, pak změna takového subdodavatele je možná jen ve výjimečných 

případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci 

minimálně v rozsahu, v jakém byla původním subdodavatelem prokázána v ZŘ.  

5.7. Zhotovitel se zavazuje veškeré činnosti dle této Smlouvy provádět tak, aby byly dodržovány limity 

hluku, prachu, vibrací apod.  

5.8. Nebezpečí škody na Díle nese po celou dobu provádění Díla Zhotovitel. Nebezpečí škody na zařízení 

staveniště a materiálu Zhotovitele na staveništi nese po dobu provádění Díla Zhotovitel. Zhotovitel je povinen 

si zařízení staveniště a materiál na své náklady zabezpečit v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 

Objednatelem a s požadavky Objednatele.  

5.9. Zhotovitel se zavazuje sdělit Objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny 

Objednatele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat 
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Objednatele o všech okolnostech majících vliv na provádění Díla, které mohou vést ke změně oproti projektové 

dokumentaci, nejpozději do 3 dnů ode dne jejich vzniku. 

5.10. Není-li v této Smlouvě sjednáno jinak, staveniště je Zhotovitel povinen uklidit, odstranit zařízení 

staveniště a vyklidit nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí Díla Objednatelem. Neučiní-li tak 

Zhotovitel, je Objednatel sám oprávněn staveniště na náklady vyklidit a věci uskladnit, to vše na náklady 

Zhotovitele, popř. prostřednictvím jím zvolené třetí osoby. Veškeré náklady je Zhotovitel povinen Objednateli 

nahradit. 

5.11. Oznámení užívání Díla, popř. žádost o vydání kolaudačního souhlasu, a případné souhlasy či vyjádření 

veřejnoprávních orgánů vyžadované právními předpisy se zavazuje podat a získat Objednatel. Zhotovitel 

se k tomu zavazuje poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost.  

5.12. Objednatel je oprávněn dát Zhotoviteli písemný pokyn k dočasnému zastavení provádění Díla. O dobu 

dočasného zastavení dle předchozí věty se prodlužují doposud neskončené termíny dle této Smlouvy. Zhotovitel 

nemá nárok na úhradu vzniklých vícenákladů ani újmy v souvislosti s dočasným zastavením provádění Díla. 

V případě, že Dílo bude pozastaveno po dobu delší než 60 dnů, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od 

Smlouvy odstoupit. 

5.13. Zhotovitel odpovídá v případě porušení svých povinností za veškeré újmy vzniklé Objednateli, 

a to vč. újmy nemajetkové, a je povinen je Objednateli nahradit. 

Článek 6 

Ostatní ujednání 

6.1. Bude-li Objednatelem čerpána Dotace, Zhotovitel je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto 

součinnost je povinen bez zbytečného odkladu poskytnout v případě, že k tomuto bude Objednatelem 

či poskytovatelem Dotace nebo jiným oprávněným kontrolním orgánem vyzván. Zhotovitel 

je povinen spolupůsobit při veškerých kontrolách vyplývajících z financování z Dotace. 

6.2. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s plněním této Smlouvy po dobu 

stanovenou právními předpisy, zároveň však minimálně v délce trvání 10 let ode dne předání a převzetí Díla, 

a rovněž umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu těchto dokladů. 

Článek 7  

Odpovědnost za vady, záruka 

7.1. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady Díla, které má Dílo v okamžiku jeho předání a převzetí 

Objednatelem, a to bez ohledu na to, v jakém rozsahu provedl Objednatel prohlídku Díla při předání a převzetí 

Díla a kdy mohly být vady zjištěny, to vše za podmínky, pokud Objednatel oznámil vadu v záruční době dle této 

Smlouvy.  

7.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání 36 měsíců ode dne protokolárního 

předání Díla Objednateli bez vad a nedodělků. Záruční doba Díla neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže 

užívat Dílo pro vady, za které odpovídá Zhotovitel, jakož i po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla.  

7.3. Objednatel je povinen vadu zjištěnou na Díle bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději 

do konce záruční doby, oznámit Zhotoviteli (reklamace), současně uvede jím zvolený nárok z odpovědnosti 

za vady. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady (opravou a/nebo výměnou vadné části 

Díla za novou) či přiměřenou slevu z ceny Díla.  

7.4. V případě odstranění vad Díla je Zhotovitel povinen práce na odstranění vad Díla zahájit nejpozději 

do 7 dnů od okamžiku jejich oznámení Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit vady v dohodnutém 

termínu, a nedohodnou-li se smluvní strany jinak, potom nejpozději do 10 dnů od jejich oznámení Objednatelem.  

7.5. Pokud Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě podle bodu 7.4. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn 

nadále požadovat jejich odstranění nebo namísto toho změnit zvolený nárok na přiměřenou slevu z ceny Díla, 

od Smlouvy odstoupit nebo odstranit tyto vady Díla sám, popřípadě prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady 

Zhotovitele – Zhotovitel je povinen náklady na opravu Objednateli nahradit do 15 dnů poté, co mu je Objednatel 

vyúčtuje. 
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7.6. Vznikne-li spor o oprávněnost reklamace, je Zhotovitel povinen i tak opravu provést. Náklady 

na provedení opravy může Zhotovitel dodatečně požadovat po Objednateli, jen pokud Zhotovitel Objednatele 

předem upozornil na neoprávněnost reklamace a Objednatel přesto na reklamaci trval. O oprávněnosti nároku 

Zhotovitele vůči Objednateli rozhodne v takovém případě soud. 

7.7. Nároky Objednatele dle tohoto článku se nedotýkají nároku Objednatele na náhradu újmy vzniklé 

v souvislosti s vadným plněním. 

Článek 8 

Sankce  

8.1. Pro případ prodlení Zhotovitele s provedením Díla bez vad a nedodělků v termínu stanoveném v bodu 2.1. 

této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla 

bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

8.2. V případě neodstranění reklamované vady ve lhůtě dle bodu 7.4. této Smlouvy, pokud neodstraněná vada 

brání řádnému užívání Díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 

za každou vadu a každý i započatý den prodlení. V případech neuvedených v předchozí větě se Zhotovitel 

zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení. 

8.3. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou řádně vyfakturované ceny Díla či její části má Zhotovitel právo 

na úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

8.4. Ujednáním této Smlouvy o smluvních pokutách není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu 

škody způsobené jí porušením smluvní pokutou zajištěné povinnosti, a to náhradu škody v plné výši.  

Článek 9 

Ukončení Smlouvy 

9.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem a vedle případů jinde v této 

Smlouvě sjednaných také při podstatném porušení této Smlouvy Zhotovitelem. Za podstatné porušení Smlouvy 

ze strany Zhotovitele se považuje zejména: 

a) prodlení s provedením Díla v termínu dle bodu 2.1. této Smlouvy po dobu delší než třicet (30) 

kalendářních dní; nebo 

b) pokud z důvodů přičitatelných Zhotoviteli: bude ze strany poskytovatele Dotace zjištěno pochybení 

v dosavadním postupu Objednatele nebo Objednateli nebude ze strany poskytovatele Dotace proplacena 

Dotace či jakákoli její část nebo bude Dotace či její část Objednateli odebrána; nebo 

c) Objednatel v průběhu provádění Díla dle této Smlouvy zjistí, že Zhotovitel v nabídce do ZŘ uvedl 

informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 

zadávacího řízení; nebo 

d) prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti Zhotovitele, pokud ke zjednání nápravy nedojde 

ani do 14 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli ke zjednání nápravy; nebo  

e) bylo zahájeno insolvenční řízení vůči Zhotoviteli nebo Zhotovitel vstoupil do likvidace. 

9.2. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit vedle případů jinde v této Smlouvě uvedených pouze 

v případě, pokud:  

a) Objednatel se ocitl v prodlení s úhradou ceny Díla či její části nejméně po dobu 60 dnů, Objednatel byl 

na toto prodlení písemně upozorněn a k úhradě nedošlo ani do 14 dnů po doručení tohoto upozornění 

Objednateli; nebo 

b) bude pravomocně zjištěn úpadek Objednatele a/nebo Objednatel vstoupí do likvidace.  

9.3. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě: 

a) pokud by předpokládané vícepráce v důsledku okolností uvedených bodu 3.5. této Smlouvy vedly 

k navýšení ceny za Dílo o více než 10 %; nebo  

b) pokud v situacích uvedených v bodě 3.5. této Smlouvy by nebylo možné provést změnu této Smlouvy 

pro rozpor s právními předpisy či dotačními pravidly; nebo 

c) Objednateli nebude ze strany poskytovatele Dotace proplacena Dotace či jakákoli její část nebo bude 

Dotace či její část Objednateli odebrána, a to nikoliv z důvodů přičitatelných Zhotoviteli. 

9.4. Odstoupení lze jen písemně a odstoupení musí být doručeno druhé smluvní straně. Tato Smlouva se ruší ke 

dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. Objednatel se v případě odstoupení od Smlouvy zavazuje převzít 

a Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli dosud provedené práce a zabudované dodávky do 5 dnů ode dne 
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účinnosti odstoupení. O tomto předání a převzetí se smluvní strany zavazují sepsat předávací protokol, v němž 

bude podrobně popsán stav rozpracovanosti Díla. Bod 5.11. této Smlouvy platí v tomto případě obdobně. 

9.5. V případě odstoupení od Smlouvy smluvní strany provedou vzájemné vypořádání tak, že Objednatel zaplatí 

Zhotoviteli práce na Díle již provedené v ceně dle položkového rozpočtu, po zohlednění případného vadného 

plnění a předpokládaných nákladů na jejich odstranění. 

9.6. Nárok Zhotovitele dle tohoto bodu se započítává na již uhrazenou část ceny Díla Objednatelem. Případný 

přeplatek je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli do 10 dnů ode dne zániku Smlouvy odstoupením. 

9.7. Ukončením Smlouvy z jakéhokoli důvodu zůstávají nedotčena ustanovení této Smlouvy o náhradě újmy, 

smluvních pokutách a ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají 

trvat i po ukončení této Smlouvy, zejména článek 7 této Smlouvy. 

Článek 10 

Odpovědné osoby 

10.1. Každá ze smluvních stran jmenuje následující odpovědné osoby, které budou smluvní stranu zastupovat 

v níže uvedených záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy:  

Zhotovitel: 

Ve věcech technických: 

Miloš Licek, stavbyvedoucí, tel. +420 601 083 229, e-mail: m.licek@swietelsky.cz 

Bc. Jaroslav Zahálka, vedoucí stavby, tel. +420 702 206 064, e-mail: j.zahalka@swietelsky.cz 

Josef Kutílek, DiS., vedoucí stavby, tel. +420 607 275 085, e-mail: j.kutilek@swietelsky.cz  

Objednatel: 

Technický dozor Objednatele: 

Ing. Dušan Šustr, tel. 734616990, e-mail: starosta@nepolisy.cz 

10.2. Změnu odpovědných osob lze provést písemným oznámením druhé smluvní straně, součástí oznámení 

budou i nové kontaktní údaje. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že výše uvedené 

kontaktní osoby nejsou oprávněny Smlouvu, jakkoliv měnit či ukončit.  

Článek 11 

Závěrečná ustanovení 

11.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami Tuto Smlouvu lze měnit 

pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, není-li stanoveno jinak. Změna Smlouvy 

jinou, než písemnou formou se nepřipouští. 

11.2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 

obdrží po jednom vyhotovení. 

11.3. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku, a nebude 

se domáhat obnovení jednání o této Smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna 

založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným 

zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění. 

11.4. Pokud některé z ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost 

či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení 

této Smlouvy, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní 

strany se zavazují takovéto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, 

které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení. 

11.5. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

11.6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 

- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet/soupis prací včetně výkazu výměr  

V případě rozporu přílohy Smlouvy a této Smlouvy se použije tato Smlouva. 
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11.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření této 

Smlouvy, že si tuto Smlouvu důkladně přečetly, s jejím obsahem souhlasí a uzavírají ji vědomy si všech jejích 

důsledků.  

 

 

 

 

V Nepolisech, dne: dle el. podpisu    V Chrudimi, dne: dle el. podpisu 

          

 

Za Objednatele:                   Za Zhotovitele: 

 

Obec Nepolisy      SWIETELSKY stavební s.r.o. 

 

 

 

 

……………………………………    ……………………………………  

Ing. Dušan Šustr      Ing. Martin Lukeš 

starosta obce      ředitel oblasti Pardubice 

 

 

 

 

       ……………………………………  

       Jarmila Fikejzlová 

       vedoucí obchodního oddělení Pardubice 

 



poř. č. položka text množství m.j. cena/m.j. celkem

1 564492112 Rozfrézování vozovky a reprofilace vozovky 2766,5 m2 85 235 152,50

2 171251201 Naložení a odvoz přebytečného materiálu z reprofilace na deponii obce 450 tun 250 112 500,00

3 567521121 Recyklace podkladu za studena tl 180 mm 2766,5 m2 195 539 467,50

4 573211109 Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství do 0,5 kg/m2 2766,5 m2 25 69 162,50

5 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 50 mm 2766,5 m2 376,78 1 042 361,87

6 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tl 40 mm 2766,5 m2 328,75 909 486,88

7 899331111 Výšková úprava kanalizačních poklopů 22 kus 5800 127 600,00

8 899231111 Výšková úprava mříží vpustí 12 kus 2480 29 760,00

9 899431111 Výšková úprava šoupěte 20 kus 950 19 000,00

10 542400111 Ošetření pracovních spár 82 m 85 6 970,00

11 569903312 Zřízení krajnic 452 m2 145 65 540,00

celkem 3 157 001,25

DPH 21% 662 970,26

Celkem vč. DPH 3 819 971,51

Název akce: Rekonstrukce komunikací v Lukové
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