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B_Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek se nachází v centru obce Brniště. Leží na jihovýchodní straně návsi za mostem přes místní
potok. V centru je základní  občanská vybavenost:  obecní úřad, kostel,  obchod,  škola a pošta. Na
návsi je stanoviště autobusové dopravy. Okolo objektu vede silnice III. třídy č. 26834 na Jablonné v
Podještědí.
Hospodářství na pozemku sestává ze stávajícího obytného domu, který je předmětem tohoto projektu
a hospodářské budovy na pozemku č. kat. 153. Před obytným domem směrem do návsi a k silnici je
malá předzahrádka na pozemku kat. č. 284. Hospodářská budova leží na západ od obytného domu,
mezi  budovami  je  stávající  brána  s  vjezdem  na  pozemek.  Budovy vymezují  nádvoří  otevřené  do
zahrady. V zahradě, č. kat. 285/1, jsou drobné stavby včelína (na samostatném pozemku č. kat. 347),
sklípku zapuštěného do terénu a studna. Zahrada stoupá severním směrem od domu. V zahradě jsou
ojedinělé neudržované ovocné stromy a keře, případně  náletová zeleň.
Objekty jsou v zastavěném území obce.

b) výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů

Výchozí podklady:
[1] Pasport zaměření domu s č.p. 16, ing, Jiří Vaněk,  březen 2014
[2] Studie využití ing. Martin Volejník, ing. arch. Jan Dluhoš, září 2014.
[3] Concept, organization, Jose Luis Berrueta, listopad 2014
[4] Požadavky investora na provoz objektu

Pro  potřeby  projetu  byl  proveden  vlastní  průzkum  a  doměření  stavebních  konstrukcí  na  místě.
Základové  poměry  byly  ověřeny  dvojicí  kopaných  sond  v  jihovýchodním  a  jihozápadním  nároží
objektu. Sondy ukázaly dobré založení objektu, v sondách se projevila spodní voda.

c) stávající ochranná a bezpe čnostní pásma 

Objekt je v ochranném pásmu hřbitova.
Objekt se nachází na území s archeologickými nálezy.
Zahrada na pozemcích kat. č. 284 a 285/1 je součástí zemědělského půdního fondu.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod.

Objekt se nachází mimo záplavové území - záplavové území Brnišťského potoka není stanoveno.
Objekt není na poddolovaném území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ěry v
území

Stavebními úpravami se nemění stávající objem budovy a nemění se podstatně vnější vzhled domu.
Dojde pouze k zateplení části obvodové konstrukce, k obnově některých povrchových úprav, otevření
původních a nových stavebních otvorů  a ke zřízení  ateliérových oken ve střeše na severní  straně
domu směrem do zahrady.  
Provozem  budovy  nebude  negativně  ovlivněno  okolí.  Vypouštění  přečištěných  vod  z  čistírny
odpadních vod a zaústění dešťové kanalizace do potoka bylo projednáno v samostatném řízení.  
Vrty pro tepelné čerpadlo budou provedeny tak, aby nedošlo k narušení hydrogeologických poměrů a
propojení hydrologické horizonty.
Navrženými úpravami a umístěním staveb a zařízení nedojde ke změně odtokových poměrů v území.
Parkoviště bude zpevněno propustnou dlažbou, vsakovací poměry se nezmění.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin

Nejsou požadavky na demolice nebo asanace v území, nebudou káceny žádné dřeviny s výjimkou
drobných a náletových křovin.
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Bourány budou stávající nosné dřevěné konstrukce 2. a 3. NP v západní části objektu, některé vnitřní
stavební konstrukce (příčky) a drobná přístavba zádveří.

g) požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů určených k
pln ění funkce lesa

Bez požadavků.

h) územn ě technické podmínky

Pozemek je dostatečně  dopravně  dostupný po místní komunikaci. Vjezdy na pozemek se nemění.
Obec má dobré obsloužení hromadnou dopravou.
Objekt se nachází v zastavěném území obce, změna účelu užívání pro zamýšlené využití je v souladu
s požadavky územního plánu obce.
Stavby a zařízení související s provozem budovy jsou projednány v samostatných řízeních. Jedná se
o ČOV a stavby umístěné v územním řízení.
Přípojka  elektrické  energie  se  nemění,  bude  pouze  navýšena  hodnota  hlavního  jističe  před
elektroměrem.

i) věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice

Nové  využití  stávajícího  objektu  obytného  domu  je  podmíněno  umístěním  staveb  umístěných  v
územním řízení, které dále nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavby.
Domovní čistírna odpadních vod byla projednána v samostatném vodoprávním řízení.

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity jednotek

Projektem se mění účel užívání obytného domu (SO1). Změna účelu užívání obytného domu vyžaduje
stavební úpravy. 

SO1 - Dům

Nový účel užívání objektu je občanská vybavenost a bude sloužit jako:
- centrum pro vzdělávání a setkávání inkluzivních skupin, dětí, dospívajících a mladých lidí
- inkluzivní dílna pro praktické vzdělávání v oblasti profesní orientace
- otevřené kontaktní místo pro veřejnost a školy, hledající orientaci pro pracovní život
- aktivity budou probíhat formou celodenních nebo týdenních kurzů
- účastníky budou česko-německé skupiny do 18-ti účastníků, rozdělená na několik menších 
  pracovních skupin

V objektu budou umístěny tyto prostory:  
1.NP - praktická dílna

- výuková kuchyně
- interaktivní expozice k tématu profesní orientace
- administrativní prostory

2.NP - výukový/přednáškový sál
3.NP - výukový/přednáškový sál

SO5 - Domovní čistička odpadních vod a odtokové potrubí 
Domovní čistička slouží k čištění odpadních vod z objektu tak, aby mohly být vypouštěny do vodoteče.

SO7 - Vrty pro tepelné čerpadlo
Jedná se o 5 vrtů o hloubce 100 m, průměr 146 mm, osazené dvouokruhovou geotermální vertikální
sondou  např.  GEROtop  PE  100  RC  32x2,9  mm  se  systémem  PUSH,  které  budou  napojeny  k
tepelnému čerpadlu. Vrty slouží k získávání geotermální energie pro tepelné čerpadlo s výkonem 21,6
kW.

SO8 - Parkoviště
Parkoviště slouží k parkování vozidel návštěvníků centra. Kapacita je 6 parkovacích stání.
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Dům je velmi  starý s řadou dochovaných  historických stavebních prvků  a  konstrukcí.  Na mapách
stabilního katastru z roku 1843 je dům vyznačen jako dřevěný.  Protože se dům nachází   v centru
obce, je možno předpokládat, že již v době mapování zde nějakou dobu stál. Pravděpodobně tedy
pochází z 18. století. Velká část dřevěných roubených konstrukcí je zachována dodnes. Protože jsou
roubené konstrukce zakryty novodobými omítkami, dům se jeví jako novější, zděný. Přesnější určení
stáří konstrukcí by bylo možné například využitím dendrochronologického datování.  
Původně šlo o patrovou roubenou usedlost s jednoduchým obdélníkovým půdorysem klasické trojdílné
dispozice. Vstup byl ve střední části, na kterou navazovala černá kuchyně. Napravo od vstupu byla
světnice, zřejmě s chlebovou pecí (s přikládáním z černé kuchyně), nalevo od vstupu chlév a komora.
Všechny tyto místnosti jsou zachovány. Místnost chléva a chodby (kuchyně) je zděná s klenbami. Je
pravděpodobné, že jde o původní konstrukce i přes označení stavby v katastru jako dřevěné: značení
v  mapách  ukazovalo  převažující  charakter  stavebního  materiálu.  Původní  roubené  a  hrázděné
konstrukce byly nalezeny při  průzkumu pod novějšími omítkami. Těleso dymníku černé kuchyně  je
zcela zachováno. Způsob vaření na otevřeném ohni v černé kuchyni se v podstatě přestal vyskytovat
cca po roce 1850 a byl nahrazován sporáky - kamny s litinovými pláty. Původní pec byla zřejmě při
této změně odstraněna. Odskok obvodových stěn v patře může ukazovat na dřívější existenci  tzv.
podstávky - podpůrné sloupkové konstrukce, v této oblasti  typické.  Konstrukce podstávky se však
nedochovala.  Prokázat,  zda  zde  podstávka  původně  byla  nebo  nebyla,  mohou  další  stopy  na
konstrukci po jejich rozkrytí.
Dům byl poté rozšířen o přistavěnou stodolu na západní straně. Nejprve měla přístavba stodoly asi
poloviční  šířku i  menší  hloubku oproti  současnosti.  Stodola ústila  do zahrady vraty,  oka zavěšení
točnicových  sloupků  jsou  dosud  zachovány  na  původním  trámu  v  jejich  nadpraží.  Příhradová
konstrukce zachovaná v patře stodoly vymezovala její původní velikost. Teprve později byla stodola
dále rozšířena na západ, i směrem do zahrady. Stodola je patrová, přízemí je z pískovcových kvádrů,
v  patře  je  konstrukce  příhradová,  pobitá  prkny.  Stodola  byla  průjezdná  -  vrata  ústí  do  ulice,  do
průjezdu k hospodářské budově a do zahrady (kde byla vrata dodatečně zazděna a byly ponechány
dveře a okno).
Postupně  také  docházelo  k  úpravám  obytné  části  domu.  Dům  byl  celkově  rozšířen  do  zahrady,
přistavěno bylo zahradní křídlo se štítem. Tato změna zřejmě proběhla až počátkem 20. století.  V
souvislosti  s  touto  přístavbou  byla  také,  pravděpodobně  z  důvodu  poškození  původní  dřevěné
konstrukce, nahrazena celá jihovýchodní štítová stěna domu za zděnou a pojednána byla štukovými
pilastry  s  kanelurou  odkazujícími  k  řádové architektuře.  Přezděna byla  také stěna  na jihozápadní
straně v přízemí domu. Z této fáze zřejmě pochází většina dlažeb - jde o typické hladké cementové
dlaždice v bílé a červené nebo černé barvě kladené nakoso do šachovnicových vzorů s bordurovými
rámci.
Přístavba  domu si  vyžádala  i  rozšíření  krovu.  K původní  konstrukci  krovu,  která  je  z  velké  části
zachována, byly přidány krokve přes novou část. Tvar střechy je proto asymetrický. Na starší části
krovu jsou ze spodní strany viditelné starší šindele, které byly ponechány jako bednění pod novou
eternitovou krytinu.
Po polovině  20.  století  prošel  dům už jen dílčími,  spíše degradujícími  změnami jako je  nekvalitní
přístavba  zádveří  s  terasou  v  patře  směrem  do  zahrady,  vestavěné  koupelny  a  polystyrenem
zateplené podhledy. Přistavěny byly dva komíny, vyměněna byla část původních oken.

a) urbanismus

Areál se nachází v těsné blízkosti centra obce. Od návsi je oddělen potokem, přes který vede most se
silnicí. Za mostkem je místní nezpevněná komunikace a předprostor domu. Před obytným domem je
předzahrádka s plaňkovým plotem. Předprostor  v místě  vstupu a vjezdu bude zpevněn čedičovou
dlažbou. 
Vjezd do areálu  mezi hlavním objektem a hospodářským stavením se nemění. Jako hlavní vstup do
školícího centra pro veřejnost bude využita původní průjezdná místnost stodolou. Stávající vstup bude
sloužit převáženě pro personál. Budova nebude přistavována ani nastavována. Vzhled objektu bude
obnoven tak, aby se přiblížil původní podobě.
Nádvoří a zahrada se otevírají do zemědělské krajiny. Od obce jsou pohledově odděleny. Nádvoří je
vymezeno  pouze  zpevněním  nepravidelnou  dlažbou  z  lomového  čediče  a  plynule  přechází  do
zahrady. Nádvoří bude využito pro pořádání akcí v centru.
Oplocení  předzahrádek  i  zahrady  bude  vyměněno.  Bude  vedeno  ve  stávajícím  místě.  Bude  mít
tradiční konstrukci nosných kamenných nebo betonových sloupků s výplněmi z dřevěných latí.

B_Souhrnná technická zpráva                                                3 / 22



VZDĚLÁVÁNÍ AKTIVNĚ! Inkluzivní profesní orientace v euroregionu, Brniště č.p.16
Prováděcí projekt

Zastavěnost  pozemku,  umístění  objektů,  jejich  objem  ani  tradiční  charakter  se  záměrem  tohoto
projektu nemění. Územním plánem je v tomto místě vymezena plocha smíšená obytná vesnická. 

b) architektonické řešení

SO1 – Dům
Stávající, dříve obytný dům se stane atraktivním centrem podporujícím vzdělávání v regionu. Jedná se
o historický objekt, který má formu a dispoziční řešení podmíněné původnímu využití.  V objektu je
nutné provést změny,  které splní požadavky na jeho nové využití.  Tyto změny se týkají  jak úprav
dispozice, tak vlastní formy objektu, přičemž je v tomto projektu snaha o maximální zachování původní
autenticity stavby. 
Ve vnějším vzhledu objektu se nové využití  téměř  neprojeví.  Odstraněn bude nekvalitní  přístavek
zádveří směrem do zahrady, obnoven bude zmenšený otvor vrat do nádvoří. Obnoveny budou některé
původní povrchové úpravy konstrukcí - vnější omítky budou opraveny, štukové členění východního a
severního  štítu bude zachováno a opraveno,  nově  zateplené fasády budou opatřeny tenkovrstvou
omítkou s hladkým povrchem, omítky budou opatřeny štětkou nanášeným vápenným nátěrem žluté
barvy, prkenný obklad fasád bude proveden nový ve stejném rozsahu. Vyměněna budou novodobá
okna. Členění nových oken bude vycházet ze zachovaných starších oken, okna budou špaletová se
subtilními rámy. Ke starým jednoduchým oknům budou přidána nová vnitřní křídla. V západní a jižní
fasádě  s  prkenným obkladem budou vytvořeny nové fasádní  výplně  –  okna budou svou proporcí
respektovat stávající fasádní výplně, budou však jednokřídlá bez členění. Nový velký fasádní otvor v
podkroví  bude  mít  moderní  soudobý  charakter  (pevné  bezrámové  zasklení  v  líci  s  fasádním
obkladem). Nové prosklené vstupní stěny v prostoru bývalé stodoly (průjezd, dílna) budou překryty
posuvnými vraty z prken, které budou sloužit jako okenice. Okenice, ale otevíravé, budou použity také
u nových oken umístěných ve fasádě s prkenným obkladem. Krytina bude nová z vláknocementových
šablon, v severní ploše střechy budou osazena střešní okna.
Vnitřní uspořádání objektu lze rozdělit na dvě části – východní část objektu tvoří bývalý obytný dům,
západní část tvoří bývalá stodola s průjezdem. 
Ve východní části dojde k minimálním stavebním úpravám stávajícího stavu (např. vybourání otvorů,
vyztužení stropní konstrukce a krovu), stávající konstrukce budou využity v maximální míře i co se
týká charakteru povrchových úprav. Použity budou původní nebo autentické materiály a prvky. Pokud
to stav trámů umožní, budou roubené stěny očištěny a trámy ponechány viditelné. Odstraněny budou
také  dodatečné  podhledy  z  trámových  stropů.  Omítky  budou  ponechány  nerovné,  hlazené  s
vápennými  nátěry,  případně  hliněné.  Podlahy budou z širokých prken nebo dlážděné novou ruční
cihelnou dlažbou, příp. historickou cementovou dlažbou, která je v současné době v objektu použita a
po očištění ji bude možné opět použít.
Naproti tomu v západní části objektu budou nosné hrázděné dřevěné konstrukce od 2. NP vč. krovu
odstraněny. Obvodové zdivo bude provedeno z plynosilikátových tvarovek. Nad stávajícím průjezdem
vznikne volný prostor, ve kterém bude umístěna hlavní vertikální komunikace v objektu – schodiště
propojující  všechna podlaží  a vertikální  zdvihací  plošina  zajišťující  bezbariérovost  objektu.  Prostor
průjezdu bude otevřený přes všechna tři nadzemní podlaží až do krovu. Západně od průjezdu bude
přes  celou  šířku a  výšku  objektu  vložen  nový  nosný  ocelový  rám  (svislé  i  vodorovné  prvky 2  x
UPE240), který bude vynášet nové stropní konstrukce v západní části, podesty a mezipodesty nového
schodiště a střední ocelové vaznice vynášející nový krov nad touto částí objektu. Krokve a hambálky z
rozebraného  krovu  této  části  budou  použity  pro  doplnění  a  vyztužení  stávajícího  krovu  v  části
východní. 
V interiéru bude oproti exteriéru mezi původními a nově navrženými konstrukcemi patrný jednoznačný
formální rozdíl – východní část objektu bude maximálně respektovat původní historické formy i detaily,
v západní části  budou nové prvky pojaty v současném tvarosloví  a budou pojednány v bílé barvě
(nosné ocelové konstrukce, krokve, okna, dveře, obklady, omítky). Vznikne tak vizuální kontrast mezi
„novým a „původním“, přičemž pomyslnou hranici bude tvořit linie západní fasády původní obytné části
objektu, která je z části zděná, z části roubená.
Stávající  vnitřní  historické  dveře  budou  opraveny.  Nové  dveře  v  historických  konstrukcích  budou
replikami rámových dveří  s  kazetovými  výplněmi nebo svlakových  dveří  z  prken.  Dveře v nových
konstrukcích (západní část objektu) budou dřevěné bezfalcové hladké lakované do ocelových zárubní
(WC v přízemí, úklid v patře).
Dřevěné nosné konstrukce krovu se budou pohledově uplatňovat. Stávající dřevěné prvky ve východní
části budou ponechány v původním výrazu „starého dřeva“, oproti tomu nové konstrukce v západní
části budou opatřeny bílou lazurou příp. lakem (ocelové prvky).

B_Souhrnná technická zpráva                                                4 / 22



VZDĚLÁVÁNÍ AKTIVNĚ! Inkluzivní profesní orientace v euroregionu, Brniště č.p.16
Prováděcí projekt

SO5 - Domovní čistička odpadních vod a odtokové potrubí 
Domovní  čistička vč.  soustavy šachet a komor je skryta v terénu a pohledově  se uplatní  pouze v
dlažbě přístupovými poklopy.

SO7 - Vrty pro tepelné čerpadlo
Všechny části vrtů a rozvodů jsou skryty v terénu a pohledově se neuplatní.

SO8 - Parkovací stání
Pro parkoviště bude srovnán terén nádvoří směrem k zahradě. Parkovací plochy budou vydlážděny
shodně s původní dlažbou nádvoří - dlažbou z čedičových odseků. Dlažba bude kladena s mezerami
a bude propustná pro dešťovou vodu.

B.2.3 Celkové a provozní řešení, technologie výroby

SO1 - Dům
Jako hlavní vstup do domu pro návštěvníky bude sloužit průjezd stodolou původního obytného domu.
Průjezd (vstupní prostor) bude komunikačním uzlem, ze kterého budou přístupné všechny další části
objektu i areálu. V průjezdu bude umístěno nové schodiště  propojující všechna podlaží  objektu vč.
zdvihací plošiny pro invalidy. 
V  1.  NP bude  umístěna dílna  a  toalety  s  technickou místností  v  západní  části  objektu  (původně
stodola), výukové, pracovní a administrativní místnosti vč. výukové kuchyně v části východní (původně
obytná část objektu).
Ve  2.  NP  bude  v  rámci  tohoto  projektu  využita  část  podél  západní  fasády  objektu  pro  výukový
(přednáškový) sál s čajovou kuchyňkou a úklidovou komorou. Plocha 2. NP ve východní části domu
nebude  v  rámci  tohoto  projektu  využita,  prostorem  bude  pouze  procházet  stávající  schodiště
propojující 1. a 3.NP v této části objektu.
Ve 3. NP bude podél  západní  fasády tak jako ve 2. NP výukový (přednáškový)  sál,  východně  od
komunikačního prostoru se schodištěm (průjezdu) bude otevřený půdní prostor využitelný pro výukové
účely. Část půdního prostoru podél východní fasády není součástí tohoto projektu.   

SO5 - Domovní čistička odpadních vod a odtokové potrubí 
Domovní čistička slouží k čištění odpadních vod z objektu tak, aby mohly být vypouštěny do vodoteče.

SO7 - Vrty pro tepelné čerpadlo
Z vrtů je získávána geotermální energie pro tepelné čerpadlo.

SO8 - Parkovací stání
Parkoviště  je rozděleno na dvě  části.  Hned za  vjezdovou branou je umístěno parkovací  stání pro
invalidy.  Zbývající parkovací stání jsou umístěna v prostoru nádvoří  směrem do zahrady. Rozměry
parkovacích stání  jsou navrženy v souladu s ČSN 736056.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Přízemí hlavní budovy centra je bezbariérově přístupné. V hygienickém zázemí je navržena toaleta
upravená pro osoby s omezenou schopností pohybu. Prosklené vstupní dveře do hlavního vstupního
prostoru  budou  upraveny  dle  požadavků  vyhl.  398/2009  Sb.  pro  osoby  se  sníženou  schopností
pohybu a orientace - vybaveny budou vodorovnými madly a dvěma řadami kontrastních značek na
skle. Značky budou výtvarně pojednány v souladu s celkovým grafickým řešením centra.
V prostoru průjezdu, který tvoří současně vertikální komunikační páteř domu, je umístěna vertikální
zvedací plošina umožňující bezbariérový pohyb uvnitř objektu.
Dvůr je bezbariérově přístupný.

B.2.5 Bezpečnost užívání stavby

Objekt je bezpečný pro běžné užívání. Návštěvníci, kteří v rámci pořádání workshopů (školení) přijdou
do styku se zařízením nebo s činnostmi, které by vyžadovaly školení o bezpečnosti práce, budou před
započetím workshopu proškoleni pořadatelem akce.
Volné okraje pochozích ploch a veškeré schodiště  budou opatřeny zábradlím. Místa, která nemají
dostatečnou podchozí výšku budou označena kontrastními značkami.
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B.2.6 Základní charakteristika objekt ů

SO1 – Dům

Základy
Pro ověření základových poměrů byly zhotoveny dvě  sondy.  Jedna v jižním nároží obytné budovy,
druhá v   jejím západním  nároží.  Obě  sondy ukázaly  poměrně  hluboké založení  na  pískovcových
kvádrech. Obytná část je založena v hloubce asi 125 cm pod terénem, nárožní pilíř stodoly v hloubce
105 cm. Založeny jsou do písčitých až jílovitých zemin. V obou sondách byla zastižena v hloubce asi
1m hladina podzemní vody. To odpovídá i faktu, že se voda drží ve sklepě domu.

Obvodové konstrukce
V  přízemí  jsou  dochované  zbytky  roubených  konstrukcí  z  nejstarší  stavební  fáze  domu.  Část
jihozápadní fasády domu od stodoly po budoucí pracovní místnost a výukovou místnost je roubená z
trámů šířky 200 až 240mm. Roubená konstrukce je dodatečně omítaná. Stav trámů není možné pod
omítkami v celém rozsahu zjistit. Při stavbě budou dřevěné konstrukce zbaveny omítek a stav trámů
ověřen.
Východní  a  severní  přízemní  část  domu je  zděná.  Zdivo  je  smíšené.  Tloušťka obvodových  stěn
smíšeného zdiva  je 450 až 750 mm v nejsilnějším místě.  Otvory oken jsou malé se segmentově
klenutými nadpražími.  Zejména v rozích kuchyně a pracovní místnosti se projevuje vysoká vlhkost
doprovázená výskytem plísní a zeleného povlaku.
Stěny  bývalé  stodoly  kolem  průjezdu,  dílny  a  hygienického  a  technického  zázemí  jsou  zděné  z
pískovcových kvádrů. Z exteriéru jsou omítané, z vnitřní strany jsou pískovcové kvádry ponechány
většinou bez omítek.
V patře se roubené konstrukce dochovaly v téměř původním rozsahu. Roubená je obvodová stěna
směrem do návsi, stejně jako stěna směrem do stodoly. Roubení je z trámů šířky 200 až 240 mm s
hliněnou vymazávkou. Roubené stěny jsou z obou stran dodatečně omítnuty omítkou nahozenou na
rákosovou rohož  nebo na polystyrenovou desku s heraklitem.
Vnitřní stěny jsou roubené, většinou jsou dodatečně překryty novou omítkou na rákos nebo heraklit s
polystyrenem. Roubená je i stěna přiléhající ke komínu. Novější konstrukce jsou zděné.
Zděná je štítová  stěna a  zdivo  přístavy  do zahrady.  Zdivo  je  pravděpodobně  cihlené a smíšené,
omítané, tloušťky 300 až 600 mm.
Zdivo není staticky poškozeno. Trhliny se projevují pouze v napojení dodatečných přístaveb ke starší
části budovy.  Významné je poškození zdiva vzlínající vlhkostí.
Východní štítová stěna je členěna štukovými pilastry vysokého řádu. Pilastry jsou kanelované, mají
jednoduchou hlavici. Nesou kladí s jednoduše profilovanou římsou. Mezi pilastry jsou úseky drobné
mezipatrové římsy.  Okenní otvory nejsou nijak lemovány.  V úrovni přízemí jsou pilastry poškozeny
vlhkostí.  Sokl  fasády  je  z  tesaných  pískovcových  kvádrů  (nebo  je  kryt  masivními  pískovcovými
deskami).
Roubené stěny mají profilovanou dřevěnou římsu opatřenou fasádním nátěrem. Původní okna jsou
lemována dřevěnými profilovanými šambránami.
Konstrukce  stodoly  je  dřevěná  trámová  a  je  uložena  na  přízemní  pískovcové  zdivo.  Je  pobita
dřevěným bedněním. Konstrukce částečně vykazuje poruchy, bednění je zvětralé.

Stropy
Ve  zděných  částech  v  přízemí  jsou  stropy  klenuté.  Klenby  jsou  převážně  cihlené,  plackové  se
ztužujícími  pasy.   V místnosti  ve stodole  jsou klenby segmentové,  klenuté  do ocelových  nosníků.
Ostatní stropy jsou trámové.  Stropy jsou kryty ze spodní strany omítanými podhledy. V sondách se
ukázaly na skrytých trámech a na podhledech staré vápenné nátěry. To dokazuje, že podhledy byly
vloženy  dodatečně.   Sondy  prokázaly  jak  starší  podhledy  s  prkenným  podbitím  a  omítkou  na
rákosovou  rohož,  tak  novější  rabicové  podhledy  s  omítkou  na  heraklitu  s  izolační  vrstvou  z
polystyrenu. Starší omítané stropy mají po obvodu jednoduché fabiony.
V prostoru stodoly jsou stropy převážně z fošen volně položených na trámy.
V patře jsou ve východní části trámové stropy. Rozměry trámů a jejich rozteče budou upřesněny po
rozkrytí  konstrukcí  podlah  ze  strany  3.  NP.  V  místnosti  2.10  a  nad  chodbou  jsou  stropy zakryty
podhledem z polystyrenových desek s heraklitem omítaným na rabitzové pletivo. V místnostech 2.8,
2.7 a 2.6  jsou trámové stropy s prkennými podhledy s omítkou na rákos,  po obvodu stropů  jsou
fabiony.
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Podlahy
V přízemí v chodbě a místnostech směrem ke stodole jsou původní cementové dlažby. Ve světnici a v
kuchyni  je  podlaha  z  prken na  terénu  přikrytých  PVC.  V  prostoru  průjezdu  a  zázemí  stodoly  je
udusaná hlína, místy je ztužená betonovou mazaninou nebo je překryta  cihlovou dlažbu.
V patře je původní cementová dlažba, novodobá keramická dlažba nebo prkenné podlahy většinou
opatřené krycím nátěrem.
V podkroví je podlaha z hliněné mazaniny na silných štípaných fošnách příp. překrytá novými prkny.

Krov a střecha
Konstrukce  krovu  odráží  postupný  vývoj  domu.  Původní  střecha   má  symetrický  sedlový  tvar  s
polovalbami ve štítech. Konstrukce je vaznicová s podepřenými hambalky. Hambalky jsou ve všech
vazbách. Díky rybinovému přeplátování zajištěnému kolíky plní i funkci kleštiny. V plných vazbách jsou
vaznice podepřeny sloupky uloženými na vazných trámech. Sloupky jsou zajištěny vzpěrami a pásky.
Krokve jsou kotveny přeplátováním do konců vazných trámů.  Hambalek pak plní funkci rozpěry.  V
prázdných vazbách jsou krokve osedlány na pozednice (nebo poslední  trám roubení,  případně  na
vrchní trám příhradové konstrukce stěny stodoly).  Podepřený hambalek v takových vazbách může
zachycovat i vodorovné síly tlakové i tahové a plní pak funkci kleštiny.  
Na původní krokve jsou dodatečně lípnuty krokve s menším spádem a kryjí novější přístavbu. Krokve
jsou podepřeny další vaznicí se sloupky.
Konstrukce střechy je v části stodoly uložena na příhradové konstrukci stěny patra. Stěna je tvořena
patním trámem  uloženým na stropní trámy nad přízemím. Sloupky na patním trámu podepírají vrchní
trám, nad  nímž je trám plnící  funkci  pozednice  krovu.  Stěna je ztužena  zavětrujícími  vzpěrami  a
doplněna středním vodorovným trámkem.  Takováto příhradová konstrukce tvoří jak obvodovou stěnu
pobitou  svislými  prvky,  tak  starší  vnitřní  konstrukci,  která  ukazuje  původní  velikost  stodoly  před
přístavbou.
Některé prvky krovu jsou napadeny dřevokaznými škůdci – hmyzem a hnilobou. Poškozena jsou také
prkna záklopů. Poškození budou řešena lokální výměnou nebo protézováním jednotlivých prvků.
Krov je stavěn úsporně a pro nové využití je konstrukce výrazně poddimenzovaná. Zejména jsou velké
rozteče prvků, některé prvky mají nedostatečné průřezy. Konstrukci je nutno doplnit ztužujícími prvky
zajišťujícími jejich dostatečnou únosnost. K doplněná budou použity stávající prvky ze západní části
krovu nad bývalou stodolou, která bude rozebrána.
Krytina  je  eternitová  na  prkenném  záklopu  nebo  na  původní  šindelové  krytině.  Pod  šablonami  je
pravděpodobně izolace z asfaltové lepenky.
V roubené části jsou doplněny dřevěné profilované římsové trámky.
Prostupy střešním pláštěm, okraje střechy a dešťové žlaby jsou klempířské. Prvky jsou dožilé.

Výplně otvorů
Zachováno je několik  původních oken v roubené části  obvodového pláště.  Okna jsou jednoduchá,
osazená do vnějšího líce stěny. Jsou dovnitř otevíravá. Křídla jsou členěna příčkami na menší tabulky.
Okenní otvory jsou ve fasádě lemovány profilovanými obložkami.  Okno do bývalé komory je opatřeno
kovanou mříží. K některým starším oknům jsou přidána novodobá vnitřní křídla nízké kvality.
Okna ve  zděných  konstrukcích  jsou novodobá  špaletová  s  křídly  dovnitř  otevíravými  bez  dalšího
členění.
Zachovalo se několik hodnotných dveří z 19. st. s původními závěsy, klikami a krabicovými zámky.
Zárubě jsou tesařské s dřevěnými obložkami. Mají buďto konstrukci z prken spojených svlaky nebo
rámovou  dřevěnou  konstrukci  s  kazetovými  výplněmi.  Dveře  mezi  světnicí  a  zadní  kuchyní  jsou
prosklené. Ostatní dveře jsou novodobé s ocelovými zárubněmi.  
Současná vrata ve stodole jsou posuvná po ocelových kolejnicích a jsou jednoduchá z prken.

Schodiště
Schodiště jsou dřevěná nebo kamenná.

Sklep
Sklep pod domem je vyzděn z pískovcových kvádrů. Ve sklepě byla nad podlahou zastižena zvednutá
hladina podzemní vody.

a) stavební řešení

Stavba bude probíhat dodavatelským způsobem. Zhotovitel stavby bude vybrán ve výběrovém řízení.
Při opravách historických objektů nelze v projektové dokumentaci postihnout všechny skutečnosti a
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případně  poruchy,  které  budou  rozkryty  při  stavbě.  V  průběhu  stavby  budou  podle  potřeby
projektantem zpracovány dílčí návrhy řešení.

b) konstruk ční a materiálové řešení

SO1 - Dům

Výkopové a zemní práce
Výkopy  budou  prováděny  v  prostoru  nádvoří,  zahrady,  uvnitř  objektu  a  v  přilehlé  nezpevněné
komunikaci. V dostatečném předstihu před započetím zemních prací bude informováno archeologické
pracoviště  a dohodnut  rozsah a postup při  případném archeologickém průzkumu. Před započetím
prací budou vytyčeny všechny inženýrské sítě.  
Před provedením výkopů pro uložení podzemních instalací a provedením vrtů v zahradě bude sejmuta
kulturní vrstva půdy (ornice) a bude uložena na pozemku odděleně od výkopové zeminy.
Rozebrána bude čedičová dlažba dvora. Dlažba bude uschována a položena nazpět.
Výkopy budou prováděny ručně a strojně.  Předpokládají se práce v zeminách do 2. třídy těžitelnosti.
Výkopy o hloubce vyšší  než 1,3 m budou zajištěny svahováním, případně  pažením.  Vzhledem k
vysoké hladině spodní vody bude nutno vodu z výkopu odčerpávat.
Výkopy budou upraveny v souladu s § 19 Vyhlášky č. 324/1990 Sb.
V interiéru bude snižován terén pro provětrávané vrstvy podlah a budou prováděny výkopy pro části
instalací, které vedou pod podlahou a základ pod ocelový sloup, který je součástí nového nosného
rámu západně od průjezdu v bývalé stodole.
Vně  objektu  budou  prováděny  výkopy  pro  vedení  vnějších  rozvodů  kanalizace  a  drenáže  a  pro
osazení bloku malé čistírny odpadních vod, filtru, jímek a šachet. 
Pro snížení pronikání vlhkosti do zdiva budou provedeny v okolí domu drenáže. Vzhledem k vysoké
hladině spodní vody budou drenážní výkopy vedeny ve vzdálenosti 1,5 m od hrany obvodového zdiva.
Výkop bude mít hloubku 1 m. Na dno bude položena geotextilie 300 g/m2 a uloženo drenážní plastové
potrubí DN 110. Potrubí bude obsypáno do výšky 40 cm štěrkem frakce 16-32, štěrkové těleso bude
obaleno do přesahů geotextilie. Poté bude výkop zpětně zasypán hlínou. Na potrubí budou osazeny
revizní šachty.
Terén v okolí domu bude upraven. V severovýchodní části bude podél objektu snížen přilehlý terén
150 mm pod úroveň terénu. V okolí objektu bude terén vyspádován se spádem asi 2% od zdiva do
místa drenáží.
Provedení vrtů tepelného čerpadla je popsáno v samostatné části dokumentace. Budou provedeny
výkopy pro vedení rozvodů primárního okruhu tepelného čerpadla.
Po  dokončení  prací  bude  terén  v  komunikacích  uveden  do  původního  stavu.  Na  nádvoří  budou
provedeny dlažby z čedičových odseků. V zahradě bude nazpět rozprostřena ornice a zahrada bude
osázena travou.

Bourací práce
Před započetím stavby budou odpojeny veškeré instalace a objekt bude vyklizen.
Bourat  se  bude  ručně,  postupným  rozebíráním  s  použitím  ručního  nářadí,  případně  menších
stavebních strojů.  Použitelný materiál,  jako jsou plné cihly,  ocelové nosníky, dřevěné nepoškozené
trámy a podobně, bude očištěn a přednostně opětovně použit ve stavbě, případně nabídnut k využití.
Ostatní  směsné suti  a  odpady budou tříděny a uloženy  na skládku.  Dodavatel  předloží  doklad  o
uložení odpadu na skládku.
Dodavatel stavby předloží  postup bouracích prací, který bude schválen projektantem statické části.
Bourány budou především dodatečně vložené konstrukce a zazdívky, obnovován bude původní stav.
Bude  zbourán  novodobý  přístavek  zádveří  na  straně  do  zahrady  z  plynosilikátových  tvárnic.
Odstraněna bude zazdívka otvoru vrat stodoly směrem do zahrady. Mezi zádveřím 1.4 a průjezdem
1.7 bude obnoven původní  prostup s dochovaným kamenným ostěním a otvor  z 1.4 do místnosti
expozice 1.5. V otvorech se předpokládají původní klenuté překlady. Před bouráním budou provedeny
sondy, které ověří jejich přítomnost a stav. V případě dobrého stavu mohou být zazdívky odstraněny
bez dalších opatření.  V zádveří  1.4 bude dále zvětšen jeden okenní otvor (snížen parapet),  druhý
bude zazděn. 
V prostoru nad budoucími toaletami (1.9 - 1.12) a technickou místností 1.13 jsou cihelné klenby do
ocelových vazníků, které budou odstraněny. 
V západní části objektu (bývalá stodola) budou v rámci 2. a 3. NP nosné dřevěné konstrukce vč. krovu
odstraněny.  Vybourané  dřevěné  prvky  budou  následně  použity  (krokve  pro  vyztužení  krovu  ve
východní části objektu) nebo uschovány pro další případné využití. 
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Ve východní  části  objektu  budou  odstraněny  novodobé  vnitřní  příčky,  především  sádrokartonové,
nebo z jiných lehkých materiálů. V chodbě 1.1 příčka u vstupních dveří, v zádveří u zahrady příčky
vestavby koupelny a záchodu, v pracovní místnosti 1.2 novodobá členící příčka. Příčky lze odstranit
bez zvláštních opatření.
Budou zřízeny nové prostupy roubenou stěnou mezi vstupním prostorem (průjezdem) 1.7 a výukovou
místností  1.6.  Při  zřizování  prostupu bude roubená konstrukce podepřena,  vyříznuty   trámy a do
otvoru vsazena tesařská konstrukce zárubně. Trámy roubení budou zapuštěny do drážky v zárubních
a zajištěny proti vybočení.
V přízemí budou odstraněny všechny podlahy. Původní cementové dlažby budou opatrně rozebrány,
očištěny a uchovány pro možné opětovné použití. Odstraněny budou částečně stropní podhledy na
trámových stropech.
V  rámci  střechy  bude  odstraněna  stávající  krytina  z  eternitových  šablon,  které  obsahují  azbest,
laťování a pobití.  Při  nakládání  s odpadem s obsahem azbestu je dodavatel povinen postupovat v
souladu s nařízením vlády č. 178/2001 Sb. a ve smyslu § 41 zákona č. 258/2000 Sb. Odpady musí být
uloženy na skládku, která odpady s obsahem azbestu přijímá. Postupovat je nutno v souladu s § 35
odst. 2 zákona o odpadech a s vyhláškou č. 383/2001 Sb.

Základy
Stávající základy domu jsou dostatečné a nebudou měněny. Ve vstupním prostoru bude proveden
nový základ pro ocelový sloup, který je součástí nového nosného rámu západně od průjezdu. Základ
bude z prostého betonu C16/20, půdorysný rozměr bude 1,5 x 1,5 m a výška 1,2 m.  V místě uložení
nového ocelového schodiště bude zesílený podkladní beton v rámci podlahy na tl. 40 cm pod úroveň
podkladního betonu.
Bloky ČOV, jímky a  filtru  budou  uloženy  na betonový  podklad.  Podkladní  beton  tř.  C16/20  bude
proveden  na  štěrkový  podsyp  a  bude  mít  tloušťku  150  mm.  Provedení  je  nutno  konzultovat  s
výrobcem ČOV.

Svislé nosné konstrukce - zděné
Stávající  nosné zdivo  bude  vyspraveno.  Zdivo  nevykazuje  významné statické poruchy.  Trhliny  se
projevují pouze v napojení dodatečně přistavovaných částí.
Trhliny  a  zdivo  se  zvětralými  spárami  budou  hloubkově  vyspárovány.  Trhlina  nebo  spára  bude
vyčištěna  do  maximální  hloubky.  Prach  vyfoukán  stlačeným  vzduchem.  Trhliny  a  spáry  budou
navlhčeny a hloubkově  vyspárovány maltou  s  obsahem pojiva  :  písku v  objemovém poměru  1:1.
Pojivo bude tvořit portlandský cement a hašené vápno v poměru 1:1. Poměry jsou udány objemově.
Zdivo z pískovcových kvádrů a kamenné lomové zdivo, které má zůstat neomítané bude vyspárováno
vápennou maltou. Malta bude s obsahem pojiva : písku v poměru 1:5, pojivem bude hašené vápno.
Písek bude kopaný, malta bude podle potřeby tónována vhodným okrovým pigmentem. Spáry budou
srovnány s lícem kamene, po zavadnutí malty bude povrch spáry zdrsněn a zároveň kameny očištěny
středně  tvrdým  kartáčem  (ne  ocelovým).  Poměry  malty,  barevné  tónování  a  způsob  provedení
spárování bude ověřen na zkušebním vzorku schváleném projektantem.
Nad 1. NP v západní části objektu bude provedeno nové nosné obvodové zdivo z pórobetonových
tvárnic.

Svislé nosné konstrukce - roubené a hrázděné 
Roubené stěny budou zbaveny omítek vždy alespoň jednostranně a bude ověřen stav trámů. Škůdci
napadené trámy budou vyměněny nebo protézovány. Podle stavu povrchu bude také rozhodnuto, ve
kterých částech může být roubení ponecháno nezakryté a kde budou omítky obnoveny.
Při  obnově  omítek budou na trámy přikotveny desky z heraklitu a na ně bude provedena nerovná
jádrová omítka se štukovou vrstvou. V interiéru mohou být použity také omítky hliněné.
Z původních hrázděných příček budou sejmuty nátěry a omítky a bude ověřen stav dřevěných prvků.
Poškozené prvky budou vyměněny nebo nastaveny. Výplně  z hliněné vymazávky na laťovém roštu
budou vyspraveny.

Svislé nosné konstrukce – ocelové
Prostor průjezdu bude otevřený přes všechna tři nadzemní podlaží až do krovu. Západně od průjezdu
bude přes celou šířku a výšku objektu vložen nový nosný ocelový rám (svislé i vodorovné prvky 2 x
UPE240), který bude vynášet nové stropní konstrukce v západní části, podesty a mezipodesty nového
schodiště a střední ocelové vaznice vynášející nový krov nad touto částí objektu. 
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Stropy
V původních částech domu byly trámové stropy původně nezakryté. V rozšířených částech směrem
do zahrady již byly zřejmě vždy omítané.
Podhledy  ve  starší  části  budou  sejmuty.  Ověřen  bude  stav  trámů  a  provedeny  opravy  nosné
konstrukce a záklopu. Trámy budou očištěny a opatřeny bezbarvým prostředkem proti dřevokazným
škůdcům. Doplněny budou nové nosné trámy nebo příložky dle požadavků statického řešení. Nové
trámy budou z hoblovaného řeziva s hranami upravenými shodně s trámy původními. V případě, že
bude  povrch  odhalených  trámů  nadměrně  poškozený,  budou  poruchy  vyspraveny  a  sjednoceny
matným prodyšným nátěrem. Odstín bude určen podle původního charakteru stropu: předpokládá se
buďto černá barva dle původního černěného povrchu trámů nebo bílá.
Nové stropy budou realizovány v západní části budovy (bývalé stodole) a budou tvořit konstrukce pro
zřízení nových výukových místností a podesty a mezipodesty schodišť  ve 2. a 3. NP. Nové stropy
budou mít nosnou konstrukci z ocelových válcovaných nosníků IPE 140.

Klenby
Plackové klenby v přízemí nejsou významně staticky narušeny. Nevýrazné trhliny budou hloubkově
vyspárovány. Vyspraveny budou omítky.

Dělící konstrukce - příčky
Příčky hygienického  zázemí  v  přízemí  budou sádrokartonové  s  dvojitým  opláštěním. Bude  použit
sádrokarton do vlhka. Příčky budou vyplněny zvukovou izolací z minerální vlny tloušťky 40 mm.
Výukové místnosti 2.2 a 3.2 budou od komunikačního prostoru nad průjezdem odděleny skleněnou
stěnou s dveřmi. Pevné zasklení bude provedeno ze skla s bezpečnostní fólií do ocelového nosného
rámu. Zasklení bude opatřeno grafickým motivem.

Podlahy – 1. NP
Podlahy na  terénu budou v celém rozsahu odstraněny.  Cementová hlazená  dlažba  bude opatrně
rozebrána a uložena pro možné opětovné použití.
V rozsahu celého půdorysu 1. NP budou pro snížení pronikání vlhkosti z podloží do zdiva provedeny
provětrávané podlahy. Na snížený srovnaný terén upravený štěrkovou vrstvou hutněnou na  40 MPa a
podkladní beton s výztužnou sítí budou položeny plastové provětrávací tvarovky Iglú výšky 90 mm. Na
plastové tvarovky bude nabetonována vrstva betonu tl. 5 cm nad vrchol tvarovek s výztužnou sítí s oky
150/150/5.
Na betonovou vrstvu bude natavena hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů,  na ně  bude
položena tepelná izolace z polystyrenu.
V místnostech s dlažbami a betonovými stěrkami bude podlahové vytápění (kromě WC a technické
místnosti). Na tepelnou izolaci budou položeny systémové desky pro rozvody podlahového vytápění
např.  Rehau Varionova 30-2. Rozvody podlahového vytápění budou zality betonovou mazaninou s
plastifikátorem typu P. Plastifikátor bude aplikován dle instrukcí výrobce. Podlahy s vytápěním musí
být po celém obvodu dilatovány od zdiva systémovými páskami a rozděleny na dilatační celky o ploše
menší než 40 m2, případně při poměru stran místnosti větším než 2:1 (vstupní prostor 1.7).
V obytné části domu (východní část) bude na hrubou betonovou podlahu položena nová ruční cihelná
dlažba,  případně  původní  očištěné  cementové dlaždice.  Povrch  cementových  dlaždic  bude v  tom
případě opatřen přípravkem uzavírajícím povrch a zvýrazňujícím barevnost dlažby.
Na WC a v technické místnosti bude položena velkoformátová slinutá dlažba (600/600 mm) vzhledu
pohledového betonu.
Ve vstupním prostoru v původní stodole budou betonové podlahy strojně vyhlazeny.  Do povrchové
vrstvy bude aplikován vhodný vsyp. 
V pracovní místnosti 1.2 a výukové místnosti 1.6 budou podlahy dřevěné. V tomto případě   se na
podkladní beton s natavenou hydroizolací položí tepelná izolace z polystyrenu a přes separační fólii
provede betonová mazanina hrubé podlahy. Beton bude po celém obvodu dilatován páskami od stěn.
Na  hrubou  betonovou  podlahu  budou  celoplošně  nalepena  podlahová  prkna.  Předpokládají  se
hoblovaná prkna z měkkého dřeva (smrk) bez sražených hran. Podlahová prkna je volit s co největší
šířkou, nejlépe přes 15 cm. Podlaha nebude po položení plošně broušena. Dřevo bude natřeno tvrdým
voskovým podlahovým olejem. 

Podlahy – 2. NP
Podlahy ve 2.  NP východní  části  objektu budou ponechány.  Rozebrány budou pouze  lokálně  pro
vedení instalací.
Podlahy ve 2. NP v západní části (bývalá stodola) budou nové. Položeny budou na nosnou konstrukci
z ocelových vazníků, dřevěných hranolů a záklopu z OSB desek. Na záklop bude položena kročejová
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izolace z minerálních vláken a na ni dvě slepené desky OSB s vystřídanými spárami. K podkladu bude
přilepena podlaha z třívrstvých lamel z běleného dubu (vzor prkno, š = min. 15 cm).
V úklidové komoře budou podkladní OSB desky opatřeny stěrkovou izolací vytaženou na stěny. Do
koutů budou vloženy přechodové pásky. Na stěrku bude nalepena keramická slinutá dlažba formátu
300/300 mm.

Podlahy – 3. NP
Podlahy v podkroví  východní  části  objektu budou rozebrány,  hliněné mazaniny budou odstraněny.
Nosná konstrukce bude prověřena,  ošetřena  a  příp.  zesílena.  Záklopy ze  štípaných  fošen budou
položeny nazpět a doplněny. Záklopy se přes separační geotextilii vyrovnají násypem z např. Liaporu,
přes SDK desku se položí  kročejová  minerální  izolace,  dále pak  dvě  slepené  OSB desky a jako
nášlapná vrstva se nalepí hoblovaná prkna z měkkého dřeva (smrk) bez sražených hran. Podlahová
prkna budou široká přes 15 cm. Podlaha nebude po položení plošně broušena. Dřevo bude natřeno
tvrdým voskovým podlahovým olejem.
V půdním prostoru východní části (není součástí tohoto projektu) bude podlahu tvořit pouze záklop z
podlahových smrkových palubek na nový fošnový rošt, který bude realizován jako součást zpevnění
stropní konstrukce vynášející krov.  
Podlahy v podkroví v západní části (bývalá stodola) budou nové a shodné jako podlahy ve 2. NP v
této části objektu.

Krov a střecha
Konstrukce krovu ve východní části objektu zůstane zachována původní, nad západní částí (původní
stodola) bude vytvořena konstrukce nová.
Stávající konstrukce střechy je dřevokaznými škůdci napadena pouze lokálně.  Jedná se zejména o
napadení hmyzem. Poškozené prvky budou vyměněny nebo protézovány.
Při  protézování  bude  mít  nová  část  stejný  průřez  jako  původní  prvek.  Prvky  budou  nastaveny
plátováním se šikmými čely. Spoje budou zajištěny dubovými nebo akátovými kolíky. Případné plátové
spoje  vazných  trámů  budou  zajištěny  ocelovými  svorníky  s  vloženými  hmoždíky.  Dobrá  funkce
plátových spojů je podmíněna jejich přesným řemeslným provedením bez vůlí.
Skutečný rozsah výměn bude stanoven na místě po rozkrytí konstrukcí.
Všechny stávající prvky budou očištěny měkkými kartáči, dřevo nebude broušeno, musí být zachován
původní povrch prvků. Pro opravu se použije smrkové řezivo třídy SI. Řezivo na viditených místech
bude  hoblované.  Veškeré  staré  i  nově  vkládané  dřevěné  prvky musí  být  opatřeny  nátěrem  proti
dřevokazným škůdcům, např. Bochemit, Lignofix. Ošetřeny budou i vnitřní části spojů. Použity mohou
být pouze bezbarvé prostředky.
Konstrukce krovu nad západní částí objektu (bývalá stodola) bude rozebrána, přičemž prvky (krokve,
hambalky)  budou použity  ke zpevnění  krovu v části  východní.  V části  nad bývalou  stodolou bude
proveden krov nový z KVH hranolů s ocelovými středními vaznicemi.
Nové pobití krokví bude z hoblovaných prken tloušťky 25 mm spojených na pero a drážku. Nejmenší
šířka prken bude 150 mm, jednotlivá prkna se mohou šířkou lišit. Na prkna bude přikotvena parotěsná
zábrana. Poté bude položena tepelná izolace z PIR pěny tloušťky 140 mm a pojistná hydroizolace, na
které budou přikotveny kontralatě 40/60 mm. Krytina bude z vláknocementových šablon např. Eternit
Dacora  kladených  na  latě  40/60  mm.  Použity  budou  šablony  se  zkoseným  rohem  30/30  cm  se
strukturním povrchem. Součástí střechy budou sněhové zachytávače, systémové provětrávací dílce,
ventilační hlavice odvětrání kanalizace a ukončovací klempířské prvky.

Tepelná izolace
Objekt bude mít zateplené nové konstrukce podlah ve styku s terénem, fasádní plášť západní části
objektu  a  nový  střešní  plášť  vč.  východního štítu.  Všechny  zateplené  konstrukce budou splňovat
požadavky na doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2.
Konstrukce podlah ve styku s terénem budou zatepleny podlahovým polystyrenem EPS (80-140 mm).
Další vrstva polystyrenu tl. 30 mm je součástí systémových desek v případě podlahového topení. 
Zdivo z pískovcových kvádrů v přízemí západní části budovy bude zatepleno kontaktním zateplovacím
systémem  z  prodyšného  polystyrenu  EPS  (sokl  XPS)  tloušťky  120  mm.  Na  polystyren  bude
aplikována difuzně  otevřená tenkovrstvá  omítka hladkého vzhledu (pastózní  minerální  omítka),  na
soklu bude použita voděodolná stěrka.
Obvodová konstrukce 2. a 3. NP západní části objektu a východní štít bude mít provětrávaný fasádní
plášť z prken, jehož součástí bude tepelná izolace z minerálních vláken tl. 16 cm. 
Střešní plášť bude zateplen nadkrokevní izolací z velkoplošných desek PIR.
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Nová okna budou špaletová. Vnější křídla budou zasklena tepelně izolačními dvojskly, vnitřní křídla
budou mít zasklení jednoduché. Ponechaná historická okna budou doplněna vnitřními křídly s tepelně
izolačními dvojskly. Střešní okna budou osazena izolačními trojskly.

Izolace a ochrana proti vlhkosti
Nové podlahy na terénu budou izolovány asfaltovými pásy z modifikovaného asfaltu  s vložkou ze
skelné tkaniny. Pásy budou celoplošně nataveny k podkladnímu betonu. Vytaženy budou na stěny do
výšky hrubé podlahy.
Zejména ve východní  části  objektu se projevuje  vzlínavá vlhkost z podloží  do zdiva.  Při  uzavření
povrchu podlah doteď  volných (např.  vybetonováním) se může vzlínání vlhkosti do zdiva zvýšit.  Je
proto  v  celém  objektu  navržena  podlaha  s  provětrávanou  mezerou.  Mezera  bude  realizována
položením plastových tvarovek Iglú v = 90 mm. Odvětrání bude zaústěno do nevyužitého komína na
dvorní fasádě.  Tahem komína bude zajištěno proudění vzduchu. Přívodní potrubí z PVC bude mít
průměr 80 mm. Nasávací otvory ve fasádě budou ve výšce cca 60 cm nad terénem a budou kryty
hliníkovou mřížkou v barvě fasády. Mřížka bude osazena síťkou proti hmyzu.
V terénu v okolí objektu budou provedeny drenáže pro eliminaci vlivu vysoké hladiny spodní vody na
objekt. Aby se zabránilo podemílání základů proudící vodou, budou drenáže odsazeny od hrany domu
o 1,5 m. Do výkopu hloubky 1 m bude položena geotextilie. Do geotextilie bude položeno drenážní
plastové potrubí DN100 a obsypáno štěrkem frakce 16-32 do výšky 30 cm nad potrubí.  Potrubí s
obsypem  bude zabaleno do přesahů  geotextilie.  Poté  bude výkop zasypán  hlínou.  Drenáž  bude
vedena ve spádu 0,5%, v ohybech budou osazeny kontrolní šachty.
Na WC a v úklidové komoře budou provedeny hydroizolační stěrky vytažené na stěny. Do rohů budou
vloženy přechodové pásky.

Vnitřní omítky
Stávající soudržné omítky budou zbaveny vrstev nátěrů a budou lokálně vyspraveny. Otloukány budou
nesoudržné,  prosolené,  nebo  provlhlé  a  plesnivé  omítky.  Nové  omítky  budou  vápenocementové
jádrové s povrchem z vápenného štuku. Ve vlhkých místech budou provedeny sanační omítky. Omítky
nebudou  srovnávány  latí  do  omítníků,  ale  budou  sledovat  nerovnosti  zdí.  Štuk  bude  zatažený
(kletovaný)  ocelovým hladítkem. Způsob provedení omítek a štuků bude vyzkoušen a schválen na
zkušebním vzorku.
Vnitřní omítky budou opatřeny interiérovým prodyšným nátěrem v bílé barvě.

Vnější omítky a fasády
Omítky na roubených stěnách budou v celém rozsahu otlučeny a bude prověřen stav všech dřevěných
prvků.  Povrch dřeva bude očištěn, trámy budou ošetřeny bezbarvým přípravkem proti dřevokazným
škůdcům.  Povrch  může  být  i  zvětralý  přestože  nosná  funkce  není  narušena.  Pak  bude  povrch
petrifikován vhodným přípravkem. Pokud to bude nutné, bude povrch trámů sjednocen penetračním
olejovým nátěrem, omazávky budou doplněny hliněnou lepenicí a opatřeny penetrací proti sprašování.
V případě,  že  povrch  trámů  bude  výrazně  poškozený,  budou  omítky  obnoveny.  Na  trámy budou
přikotveny desky heraklitu a budou provedeny nové jádrové omítky se štukovou vrstvou s nerovným
povrchem.
Na jižní  štítové stěně  budou otlučena nesoudržná místa a omítky z kamenného soklu. Oškrábány
budou zvětralé původní nátěry. Omítky budou lokálně vyspraveny a doplněny.  Štuková výzdoba bude
vyspravena. Doplnění profilace a štukových prvků musí být provedeno pečlivě, aby vysprávky nebyly
patrné. Nesmí docházet ke změně profilace. V případě  větších doplňovaných částí profilů  musí být
zhotovena šablona a profilovaný  bude nově vytažen. Při štukování nesmí být patrné přechody mezi
vyspravenou  a  původní  plochou.  Kamenné  sokly  budou  vyspárovány  a  opatřeny  hydrofobním
nátěrem.
Fasády  budou  opatřeny  vápenným  nátěrem  žlutookrového  odstínu.  Nátěr  bude  nanášen  ručně
štětkou.  Budou provedeny dvě  vrstvy bílého podnátěru  a jedna vrstva  tónovaného nátěru.  Odstín
nátěru bude ověřen na průkazných vzorcích.

Obklady
Na toaletách, v úklidových komorách a za kuchyňskou linkou bude na stěnách keramický obklad.

Nátěry
Pro nátěry dřevěných konstrukcí a přírodních dlažeb (cihelná, cement. dlažba) budou upřednostněny
přírodní materiály, jako jsou přírodní olejové a voskové přípravky. 
Nové ocelové prvky vč. konstrukce schodiště v západní části objektu budou natřeny bílým lakem, nové
prvky krovu nad touto částí budou natřeny bílou lazurou.
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Komíny
Stávající vnitřní komíny budou využity pro napojení lokálních topidel na tuhá paliva.
Komín blíže bývalé stodole bude vyvložkován nerezovou vložkou. V širokém průduchu komínu bývalé
černé kuchyně budou soustředěny dva tepelně izolované kouřovody pro sporáková kamna v přízemí.
Komíny budou opatřeny Meidingerovou hlavicí.
Komíny budou vybaveny revizními a čistícími otvory a jímkami na kondenzát. Pro přístup ke komínům
na střeše budou zřízeny komínové lávky. Na lávky se bude vstupovat komínovým výlezem.
Kouřovody budou odpovídat požadavkům ČSN 73 4201. Na komíny bude po dokončení oprávněnou
osobou vydána revize spalinových cest. Spalinová cesta bude označena identifikačním štítkem.

Schodiště a zábradlí
Stávající dřevěné schodiště v obytné části bude opraveno. Vyměněny budou poškozené prvky, dřevo
bude nově natřeno. Doplněna budou dřevěná madla.
V  průjezdu  1.7  bude  zrealizováno  nové  schodiště  spojující  všechna  podlaží.  Nosná  konstrukce
schodiště bude ocelová – mezi schodnice z pásoviny budou vyvařeny plechové stupnice, které budou
obloženy dřevěnou nášlapnou plochou z dřevěné spárovky.  Schodiště  bude bez podstupnic,  takže
bude v prostoru působit subtilním transparentním dojmem. Svislé prvky zábradlí budou přivařeny ke
schodnicím  a  budou  současně  tvořit  jeho  výplň.  Prvky  budou  provedeny  z  ocelové  tyčoviny
obdélníkového průřezu, v horní části budou propojeny dřevěným madlem. 

Dveře
Dveře jsou podrobně popsány v příloze D.1.1.3.1 „Tabulka dveří“.
Původní  vnitřní  historické  dveře  budou  opraveny.  Konstrukce  budou  zbaveny  nátěrů.  Vyspravena
budou poškozená místa. Při opravě nesmí být poškozena profilace. Očištěny budou závěsy. Původní
zámky budou  pročištěny  a  zprovozněny.  Mosazné  kliky  budou  vyleštěny.  Dřevo  bude  napuštěno
fermeží a opatřeno krycím olejovým nátěrem. Svlakové dveře mohou být  opatřeny transparentním
olejovým nátěrem.
Novodobé  dveře s  ocelovými  zárubněmi ve  východní  části  objektu budou vyměněny.  Nové dveře
budou zhotoveny jako repliky dřevěných dveří s rámovou konstrukcí a kazetovými výplněmi. Kazetové
dveře budou mít mosazné kliky a budou natřeny krycí barvou, svlakové dveře budou mít krabicové
zámky a budou natřeny transparentním voskovým olejem. Zárubně budou tesařské z masivního dřeva
a budou doplněny dřevěnými profilovanými obložkami.
Nové dveře v rámci nových WC v 1. NP a úklidové komory v 2. NP v západní části objektu budou
hladké plné bezfalcové lakované v bílé barvě. 
Prosklené stěny s dveřmi a pevným zasklením mezi  komunikačním traktem (průjezd) a výukovými
místnostmi  v  2.  a  3.  NP budou  osazeny  do  skrytých  jeklových  rámů  přímo na nosnou  ocelovou
konstrukci. Dveře, které budou součástí výplní budou mít dřevěné bílé rámy z europrofilů. Zasklení
stěny bude řešeno lepeným bezpečnostním sklem (connex) se zvýšeným akustickým útlumem.
Posuvnou dřevěnou stěnu mezi dílnou a průjezdem v 1. NP budou tvořit plné hladké lakované panely
(pevný a posuvný) z desek MDF v bílé barvě.

Fasádní výplně
Fasádní výplně jsou podrobně popsány v příloze D.1.1.3.2 „Tabulka fasádních výplní“.
Vstupní  dveře  do objektu  ze  strany ulice  i  do nádvoří  budou  vyměněny.  Vnější  povrch  bude mít
rámovou konstrukci s kazetovými výplněmi, vnitřní povrch bude sesazen z prken.
Historická  okna  v  roubených  konstrukcích  budou  opravena.  Jednoduchá  okna  budou  doplněna
novými vnitřními křídly s tepelně izolačními dvojskly. Nová okna budou mít subtilní dřevěné rámy.
Novodobá špaletová okna budou vyměněna. Nová okna budou špaletová se subtilními rámy s křídly
členěnými na menší tabulky. Vnější křídla budou zasklena tepelně izolačním dvojsklem.
V  západní  fasádě  budou  vytvořeny  nové  fasádní  výplně  –  okna  budou  respektovat  proporce
stávajících fasádních výplní, budou však bez vnitřního členění a budou překryta dřevěnými okenicemi.
Nový velký fasádní otvor v podkroví bude mít moderní soudobý charakter (pevné bezrámové zasklení
v líci s fasádním obkladem). Součinitel prostupu tepla oken bude U<1,2 W/m2.K.
Ve střeše budou osazena nová střešní okna s dřevěnými rámy a izolačními trojskly.
Vstupy  do  průjezdu  1.7  a  dílny  1.8  budou  vyplněny  prosklenými  stěnami  s  dřevěnými  rámy  z
europrofilů zasklené tepelně izolačním dvojsklem. Součinitel prostupu tepla bude U<1,2 W/m2.K. Skla
budou s bezpečnostní fólií.  Dveře budou opatřeny dvěma řadami kontrastních značek v souladu s
požadavky vyhl. 398/2009 Sb. 

B_Souhrnná technická zpráva                                                13 / 22



VZDĚLÁVÁNÍ AKTIVNĚ! Inkluzivní profesní orientace v euroregionu, Brniště č.p.16
Prováděcí projekt

Truhlářské výrobky
Truhlářské výrobky jsou podrobně popsány v příloze D.1.1.3.3 „Tabulka truhlářských výrobků“.
Před prosklenými vstupními stěnami do průjezdu a dílny bývalé stodoly budou osazena posuvná vrata,
tak  jak  je  tomu  nyní.  Nový  mechanismus  pojezdů  vč.  vodícího  profilu  bude  skryt  za  fasádním
prkenným obkladem. V rámci nové fasády z prken v západní části objektu budou před novými okny
osazeny otevíravé dřevěné okenice.
Okenní parapety budou ze smrkové spárovky a budou mít povrchovou úpravu shodnou s příslušnými
okny (provádění oken a parapetů je nutné koordinovat s dodavatelem).
Nástěnné madlo zábradlí stávajícího schodiště bude provedeno z dubové kulatiny.
Součástí truhlářských výrobků je sestava WC příčky na dámské toalety, která bude provedena z DTD
desek s laminovým povrchem v bílé barvě.
Čajová kuchyňka ve 2. NP bude tvořena spodní a horní řadou skříněk, š = 1 800 mm.

Zámečnické výrobky
Zámečnické výrobky jsou podrobně popsány v příloze D.1.1.3.4 „Tabulka zámečnických výrobků“.
Součástí  zámečnických výrobků  jsou  krycí  plechy prosklených  výplní  v  rámci  nosného  ocelového
rámu, hliníkové fasádní mřížky odvětrání podlahy a VZT odtahů ventilátorů z WC. Dále jsou to střešní
tyčové sněhové zábrany a komínová lávka.
V  průjezdu  1.7  bude  zrealizováno  nové  schodiště  spojující  všechna  podlaží.  Nosná  konstrukce
schodiště bude ocelová – mezi schodnice z pásoviny budou vyvařeny plechové stupnice, které budou
obloženy dřevěnou nášlapnou plochou z dřevěné spárovky.  Schodiště  bude bez podstupnic,  takže
bude v prostoru působit subtilním transparentním dojmem. Svislé prvky zábradlí budou přivařeny ke
schodnicím  a  budou  současně  tvořit  jeho  výplň.  Prvky  budou  provedeny  z  ocelové  tyčoviny
obdélníkového průřezu, v horní části budou propojeny dřevěným madlem. 
Na schodiště bezprostředně navazuje vertikální zdvihací plošina pro invalidy, která bude mít stanice
na podestách schodiště. Zábradlí plošiny bude shodné jako zábradlí schodiště.

Klempířské prvky
Klempířské výrobky jsou podrobně popsány v příloze D.1.1.3.5 „Tabulka klempířských výrobků“.
Klempířské prvky budou nové.  Prvky budou z ocelových  povrchově  a barevně  upravených plechů
např. od firmy Ruukki. Oplechovány budou prostupy střešním pláštěm, okraje střechy, vnější okenní
parapety.  Žlaby  budou  podokapní,  svody  budou  zaústěny  do  dešťové  kanalizace  přes  lapače
splavenin. Oplechování střešních oken bude systémové. Oplechování bude v barvě odstínu krytiny.

SO5 - Domovní čistírna odpadních vod
Z objektu vychází 1 větev SN4, PVC, DN160 gravitační splaškové kanalizace. Je zaústěna do šachty
Š4.  Z této  šachty pak kanalizace vede do přednátokové nádrže  NK6-EK s technologií.  Odsud se
splaškové vody vyčerpají přes ponorné kalové čerpadlo (pro splaškové vody) do revizní šachty Š3. Z
šachty Š3 jsou splaškové vody gravitačně  svedeny do domovní  čistírny (ČOV) EK-S12.  Vyčištěné
vody pak budou svedeny do biologického filtru BF3-EK. Zde se vody dočistí a svedou v PVC, DN8,
DN200 gravitačně přes Š2 a Š1, kde se napojí dešťové vody, do vodoteče. Výtokový otvor ve stěně
bude opatřen žabí klapkou DN200.
Systém ČOV byl navržen ve stavebním povolení a bylo na něj vydáno stavební povolení. Jedná se o
systém např. EKOCIS. Jedná se o soustavu 3 komponent zapojených seriově do sebě. Jako první je
umístěna  přednátoková  komora  NK6-EK,  za  ní  ČOV  EK-S12  a  poslední  biologický  filtr  BF3-EK.
Všechny tyto  komponenty budou osazeny pouze  na vyrovnávací  vrstvu štěrkopísku. Všechny tyto
komponenty jsou vyrobeny z plastu s dvojitým opláštěním jehož vnitřní  prostor se vyleje betonem
C20/25. To je z důvodu blízkosti vodoteče a tedy hladiny spodních vod. NK6-EK je prakticky nádrž, na
kterou se osadí  nádstavba výšky 1,04 m se dvěma servisními poklopy DN 720. Komínky poklopů
budou 20 cm a budou pojezdové. Přečerpávání splaškových vod bude řešeno kalovým čerpadlem pro
splašky (např. SIGMONA V750F) s výtlakem 10 m, průtokem 0,5 l/s. Splašky budou čerpány v potrubí
PE,  PE100,  DN50 a vyvedeny  do Š4,  kde bude vytvořen otvor  pro dané potrubí.  Ovládání  bude
řešeno  plovákovými  spínači.  Nastavení  plováků  (zapnutí/vypnutí)  bude  řešeno  prováděcí  firmou.
Systém havarijního  stavu havarijní  hladinou nebude řešen.  ČOV EK-S12 je s poklopem a dvěma
revizními otvory s pojezdovým poklopem. Biologický filtr bude mít také nádstavec s jedním poklopem v
šířce celého nádstavce kvůli rozměrné technologii. Potrubí použití vedené v oblasti komunikací bude
SN8 a  v  případě  pochůzného  terénu  bude  SN4.  Pokud bude  hloubka větší  než  1,3  bude  výkop
opatřen pažením.

B_Souhrnná technická zpráva                                                14 / 22



VZDĚLÁVÁNÍ AKTIVNĚ! Inkluzivní profesní orientace v euroregionu, Brniště č.p.16
Prováděcí projekt

SO7 - Vrty pro tepelné čerpadlo
Systém rozvodů  a komponentů  primárního okruhu tepelného čerpadla bude tvořen pomocí sběrné
jímky  např.  GEROtop  PAK  MINI  5/5,  ve  které  bude  umístěn  rozdělovač/sběrač.  Do  něj  budou
napojeny přívody sond z jednotlivých  vrtů  a propojení  do technické místnosti  objektu. Horizontální
vedení  mezi  rozdělovačem/sběračem  a  jednotlivými  vrty  bude  tvořeno  potrubím  Ø  40x3,7  mm,
propojení mezi rozdělovačem/sběračem a tepelným čerpadlem bude tvořeno potrubím Ø 63x5,8 mm.
Veškeré spoje potrubí budou prováděny pomocí elektrospojek. Horizontální vedení primárního okruhu
tepelného čerpadla bude uloženo v nezámrzné hloubce 1,2 až 1,5 m pod terénem a bude přivedeno
připraveným prostupem stavební konstrukcí do technické místnosti objektu.

SO8 - Parkovací stání
Ornice z části zahrady dotčené zřízením parkoviště bude sejmuta odděleně od ostatní zeminy a bude
rozhrnuta na zbývající části zahrady.
Terén bude snížen a srovnán. Budou provedeny dvě vrstvy hutněného kameniva a do pískového lože
položena dlažba z čedičových odseků.

c) mechanická odolnost a stabilita

Stávající i nové konstrukce byly posouzeny podle platného souboru norem ČSN EN.  
Založení  objektu bylo ověřeno kopanými sondami.  Založení  je dostatečné,  neprojevují  se poruchy
zdiva, které by na nedostatky v založení ukazovaly.
Zdivo vykazuje pouze lokální poruchy. Trhliny nemají havarijní charakter a souvisí s nedostatečným
provázáním původních a dodatečně přistavovaných částí.
Konstrukce krovu je poddimenzovaná.
Navrženo je doplnění  stávajících konstrukcí  stropů  a  krovu novými  prvky.  Navrženy jsou dimenze
nově vkládaných konstrukcí a stavebních prvků.
Podrobně  je  posouzení  a  návrh  uvedeno  v  samostatné  části  dokumentace  "D.1.2  -  Stavebně
konstrukční řešení“.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technol ogických za řízení

a) technické řešení

Vodovod
Do objektu je přivedena vodovodní přípojka vedená v zemi v nezámrzné hloubce. Do stávající přípojky
nebude zasahováno. Přípojka je ukončena vodoměrnou sestavou umístěnou na stěně ve sklepě. Na
tuto vodoměrnou sestavu jsou napojeny všechny vodovodní stávající vnitřní rozvody.

Bilance potřeby vody:

Denní potřeba vody
Qd = 720 l/den

Roční potřeba vody
Qrok = Qd x 365 = 263 m3/rok

Splašková kanalizace
Z objektu vychází 1 větev SN4, PVC, DN160 gravitační splaškové kanalizace. Je zaústěna do šachty
Š4. Z této šachty pak kanalizace vede do přednátokové nádrže s technologií. Odsud se splaškové
vody vyčerpají přes ponorné kalové čerpadlo (pro splaškové vody) do revizní šachty Š3. Z šachty Š3
jsou splaškové vody gravitačně  svedené do domovní čistírny (ČOV) např.  EK-S12. Vyčištěné vody
jsou pak svedeny do biologického filtru BF3-EK. Zde se vody dočistí a svedou v PVC SN8, DN200
gravitačně přes Š2 a Š1, kde se napojí dešťové vody do vodoteče. Výtokový otvor do vodoteče bude
opatřen žabí klapkou DN200.

Dešťová kanalizace
Dešťové vody ze střechy objektu vč. drenáží, které vedou podél obvodu budovy budou svedeny do
místní vodoteče (Brnišťského potoka).
Dešťové střešní svody budou přecházet do dešťové kanalizace z PVC(KG), SN4,8 DN 160 a povedou
po obvodu řešeného objektu k revizní šachtě Š1, kde se připojí do kanalizace jednotné a svedou se
do místní vodoteče. Potrubí bude vedeno od 60-100 cm pod terénem.
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Výpočtový průtok dešťových vod:

Plocha střechy S = 441 m2 
Součinitel odtoku střechy: 1
Q = 0,0441 x 174 x 1 = 7,7 l/s

Množství návalového deště
V = 10 x 60 x 7,7 = 4,60 m3/10 minut

Roční úhrn srážek v této nadmořské výšce je 710 mm.
Při uvažované odvodňované ploše střech  441 m2 bude roční množství dešťových vod svedených do
dešťové kanalizace 441 m2 x 0,71 m = 313 m3

Vytápění
Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu TV bude tepelné čerpadlo 3. generace země – voda.

Parametry TČ dle EN 14511 jsou následující:
topný výkon při B0/W35          21,6 kW
elektrický příkon při B0/W35     4,7 kW
COP  při B0/W35                      4,4
maximální teplota topné vody    °65 C

Jako otopné plochy bude převážně  použito ocelových deskových otopných těles v provedení ventil
kompakt. U těchto těles jsou ventilové vložky jejich součástí, proto bude standardně osazena pouze
termostatická hlavice s vestavěným teplotním čidlem.
Ve  větší  části  1.NP  bude  jako  hlavní  otopný  systém  instalováno  podlahové  vytápění.  Základ
podlahového  vytápění  tvoří  systémová  deska 30  -2  mm a  topná  trubka PE-Xa  s  protikyslíkovou
bariérou - 17 x 2. Systémová deska bude položena v přízemí na tepelné izolaci od zemního chladu z
EPS.

Pro přípravu TV bude osazen  ohřívač  s  rozšířenou teplosměnnou plochou – 7,0 m2 vhodný pro
tepelná čerpadla o užitečném objemu 399 l. Zásobníkový ohřívač TV bude napojen přímo na vývody
topné vody na tepelném čerpadle. Do ohřívače bude instalováno elektrické topné těleso s vlastním
termostatem  o  výkonu  6  kW, kterým  může  být  zvýšena  teploty  TV,  ale  zejména  pro  provádění
termické dezinfekce proti legionele.

Primárním zdrojem tepla pro tepelné čerpadlo bude 5 zemních vrtů umístěných v prostoru nádvoří a
zahrady o hloubce 100 m.

Tepelná ztráta objektu je 28 340 W

Bilance tepla a paliv:

                                                                       okamžitá spotřeba tepla               roční spotřeba tepla
vytápění tělesy 14 526 W
vytápění tělesy - rezerva 10 259 W
vytápění podlahové   8 220 W
vytápění    33 015 W      63,1 MWh/rok
TV (denní spotřeba 500 l)                                                                                                             12,6 MWh/rok
Celkem                                                                                                       75,8 MWh/rok

                                                                                                                            roční spotřeba paliva         
elektrická energie TČ (průměrný ɛ T = 3,7)  19,054 MWh/rok
elektrická energie elektrokotel                                                                                                      5,585 MWh/rok
elektrická energie celkem  24,639 MWh/rok

Větrání
Všechny  pobytové  místnosti  jsou  větrány  přirozeně  okny.  Toalety  jsou  větrány  nuceně  pomocí
lokálních ventilátorů vyústěných přes obvodovou stěnu a ukončeny mřížkou na fasádě. 
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Elektroinstalace - silnoproud
Elektroinstalace budou standardního provedení. Stávající přípojka vzdušným vedením ze sloupu bude
ukončena v přípojkové pojistkové skříni SS100 osazené v obvodové stěně objektu čp. 16. V obvodové
stěně objektu bude osazena také elektroměrová rozvodnice s elektroměrovým vývodem odběru  el.
energie a elektroměrový vývod pro spotřebu el. energie technologie tepelné techniky.

Napájecí soustava: 3+N+PE, AC50Hz, 400V, TN-C-S
Celkový instalovaný příkon: 67 kW
Koeficient současnosti: 0,5
Maximální současný příkon: 33,5 kW
Hodnota hl. jističe před elektroměrem:  3x63A/400V
Hodnota hl. jističe pro vytápění tepel.čerpadlem: 3x32A/400V

Elektroinstalace - slaboproud
Připojení  na  internet  bude  realizováno  Wifi  spojením  přes  anténu.  Datová  síť  bude  rozvedena
odstíněným datovým kabelem po stejných trasách jako silnoproud do všech místností.

Hromosvod
Hromosvod bude zřízen nově - viz část Zařízení silnoproudé elektrotechniky.

B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení stavby je popsáno v části dokumentace "D.1.3 – Požárně bezpečnostní
řešení“.

B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi

a) kritéria tepeln ě technického hodnocení

Obvodové  konstrukce nově  využívaných  částí  v  západní  části  budovy  budou  zatepleny.  Všechny
měněné  konstrukce  (nové  obvodové  pláště  –  fasáda  +  střecha)  budou  splňovat  požadavky  na
doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2.
V  souladu  s  vyhláškou  č.  78/2013  Sb.  o  energetické  náročnosti  budov  byl  zpracován  Průkaz
energetické náročnosti budovy (PENB).

b) posouzení využití alternativních zdroj ů energie

V rámci projektu je využito alternativního zdroje tepelné energie - geotermální energie získávané z
vrtů pomocí tepelného čerpadla o výkonu 21 kW.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní a komunální prost ředí

Větrání
Všechny  pobytové  místnosti  jsou  větrány  přirozeně  okny.  Toalety  jsou  větrány  nuceně  pomocí
lokálních ventilátorů vyústěných do fasády.

Vytápění
Všechny pobytové místnosti  jsou vytápěny teplovodním ústředním vytápěním s možností  regulace
tepla.  V  přízemí,  v  místnostech  s  keramickou  dlažbou  nebo  betonovou  podlahou  je  navrženo
podlahové vytápění, v ostatních místnostech budou osazena otopná tělesa.

Osvětlení
Všechny pobytové prostory budou mít zajištěno dostatečné přirozené nebo sdružené osvětlení podle
charakteru v nich vykonávaných činností.
V objektu je navrženo nouzové osvětlení s vlastními zdroji napájení.

Odpadové hospodářství
Odpady budou ukládány do nádob umístěných v prostoru dvora a pravidelně odváženy.

Zásady řešení vlivu stavby na okolí
Objekt neobsahuje žádné zdroje hluku nebo vibrací, které by nadměrně negativně ovlivnily okolí.
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B.2.11 Ochrana staveb p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí

a) ochrana p řed pronikáním radonu z podloží

V rámci projektu nebyl prováděn radonový průzkum. 

b) ochrana p řed bludnými proudy

V dosahu stavby se nevyskytují vedení způsobující bludné proudy.

c) ochrana p řed technickou seizmicitou

V blízkosti stavby ani stavbě samotné se nevyskytují zdroje technické seizmicity.

d) ochrana p řed hlukem

Provoz v objektu nemá zvýšené nároky na protihluková opatření. 

e) protipovod ňová opat ření

V rámci tohoto projektu nejsou řešena protipovodňová opatření.

f) ostatní ú činky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Místo stavby nezasahuje do poddolovaného území nebo území s výskytem metanu.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury

Dům je napojen na stávající přípojky vodovodu a elektrické energie. Bude navýšena kapacita hlavního
jističe na 3x63A/400V. Vyčištěné odpadní splaškové a dešťové vody budou zaústěny do Brnišťského
potoka.

b) připojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky

Vodovod
Do objektu je přivedena vodovodní přípojka vedená v zemi v nezámrzné hloubce. Do stávající přípojky
nebude zasahováno. Přípojka je ukončena vodoměrnou sestavou umístěnou na stěně ve sklepě. Na
tuto vodoměrnou sestavu jsou napojeny všechny vodovodní stávající vnitřní rozvody.

Kanalizace splašková
Z objektu vychází 1 větev SN4, PVC, DN160 gravitační splaškové kanalizace. Je zaústěna do šachty
Š4. Z této šachty pak kanalizace vede do přednátokové nádrže s technologií. Odsud se splaškové
vody vyčerpají přes ponorné kalové čerpadlo (pro splaškové vody) do revizní šachty Š3. Z šachty Š3
jsou splaškové vody gravitačně  svedené do domovní čistírny (ČOV) např.  EK-S12. Vyčištěné vody
jsou pak svedeny do biologického filtru BF3-EK. Zde se vody dočistí a svedou v PVC SN8, DN200
gravitačně přes Š2 a Š1, kde se napojí dešťové vody do vodoteče. Výtokový otvor do vodoteče bude
opatřen žabí klapkou DN200.
Délka potrubí DN 200 od šachty Š1 do vodoteče je 10 m. 

Kanalizace dešťová
Dešťové vody ze střechy objektu vč. drenáží, které vedou podél obvodu budovy budou svedeny do
místní vodoteče (Brnišťského potoka).
Dešťové střešní svody budou přecházet do dešťové kanalizace z PVC(KG), SN4,8 DN 160 a povedou
po obvodu řešeného objektu k revizní šachtě Š1, kde se připojí do kanalizace jednotné a svedou se
do místní vodoteče. Potrubí bude vedeno od 60-100 cm pod terénem.
Délka potrubí DN 160 od svodů k revizní šachtě Š1 je 67 m. 
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El. přípojka
Silnoproudá přípojka vedená vzduchem na fasádu objektu zůstane nezměněna.

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení

Pozemek je připojen na místní zpevněnou komunikaci. Ve dvoře objektu bude zřízeno parkoviště.

b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu

Připojení na místní komunikaci je stávající a nebude měněno.

c) doprava v klidu

Stanovení potřebného počtu parkovacích stání dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.
N = O0 . ka + P0 . ka . kp

Druh staby:
Školící zařízení 18 osob 6 parkovacích stání

Dle tabulky 30 – Skupina 1 – Obec do 5000 obyvatel
Součinitel kp= 1
Uvažovaný stupeň automobilizace je 400 vozidel/1000  obyvatel
Součinitel ka= 1

N = 6 parkovacích stání

Z toho jedno parkovací stání bude určeno pro bezbariérové užívání staveb.

Parkovací stání jsou umístěna na nádvoří objektu. Parkovací stání pro invalidy o rozměrech 4 x 6,6 m
bude hned za vjezdovou branou do objektu, dalších 5 parkovací stání o rozměrech 2,5 (2,75) x 5 m
bude umístěno na nádvoří směrem do zahrady. Plocha parkoviště bude zpevněna čedičovou dlažbou.
Parkovací  stání  budou vyznačena dopravní  značkou IP11a,  E1,  E7b.  Parkovací  stání  pro invalidy
bude vyznačeno dopravní značkou IP12+O1.

d) pěší a cyklistické stezky

Nejsou zřizovány.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních prvk ů

a) terénní úpravy 

Před provedením výkopů pro uložení podzemních instalací a provedením vrtů v zahradě bude sejmuta
kulturní  vrstva  půdy  (ornice)  a  bude  uložena  na  pozemku  odděleně  od  výkopové  zeminy.  Po
dokončení rozvodů bude rozprostřena nazpět a oseta travou.
Před  rozprostřením  ornice  bude  nově  vytvarován  terén  (snížen)  podél  severovýchodního  obvodu
objektu a v souvislosti se zřízením nových parkovacích stání ve dvoře.

b) použité vegeta ční prvky

Projekt  neřeší  úpravy zahrady a okolí  domu. Stávající  ovocné stromy budou při  zemních pracích
ochráněny.

c) biotechnická opat ření

Biotechnická opatření nejsou v dokumentaci obsažena. 
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B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prost ředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda

Pro  provedení  vrtů  primárního  okruhu  TČ  bylo  zpracováno  posouzení  geologických  a
hydrogeologických poměrů odborně způsobilou osobou, ing. Albertem Kmeťem.  Je konstatováno, že
za  podmínek  uvedených  v  tomto  posouzení  nedojde  k  propojení  hydrogeologických  horizontů  ani
významnému ovlivnění hydrogeologických poměrů v území. Dle metodického výkladu MŽP a OPVIP
č.j. 72045/ENV08 není nutné posuzovat záměr dle zákona 100/2001 Sb. Podrobně  jsou podmínky
stavby popsány v části "Hydrogeologické posouzení".

b) vliv na p řírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a va zeb v krajin ě

Nedotýká se.

c) vliv na soustavu chrán ěných území Natura 2000

Nedotýká se.

d) návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Nedotýká se.

e) navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany pod le
jiných právních p ředpis ů

Nedotýká se.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Bez vlivu na systém ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a jejich zajišt ění 

Potřeba elektrické energie a vody pro stavbu bude nízká a bude zajištěna stávajícími  přípojkami.
Měření spotřeby si dodavatel stavby zajistí dohodou s provozovatelem sítě.

b) odvodn ění staveništ ě 

Vsakem do terénu.

c) napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní připojení je stávající a je pro stavbu dostatečné.
Stavba využije stávající přípojky technické infrastruktury.

d) vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 

Budou učiněna opatření pro minimalizaci hlučnosti při stavebních pracích. Při provádění vrtů nesmí
být ovlivněny hydrogeologické poměry - viz "hydrogeologické posouzení".

e) ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice a kác ení dřevin

Stavba bude oplocena.  V souvislosti  se stavbou nebude kácena žádná zeleň.  Po dobu provádění
stavby  nesmí  být  okolní  prostor  ovlivňován  nadměrným  hlukem,  vibracemi  a  otřesy  nad  mez,
stanovenou v Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 272/2011
Sb. (hladina hluku ze stavební činnosti nesmí přesáhnout ve venkovním prostoru hodnotu 65 dB v
době od 7 do 21 hodin a v době od 21 do 7 hodin hodnotu 45 dB).
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f) maximální zábory pro staveništ ě

Bude vyžadován dočasný zábor na p.č.  1600/1 pro zřízení  odtokového potrubí  z domovní čističky
odpadních vod a dešťové kanalizace.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich likvidace 

V  průběhu  stavby  budou  likvidovány  následující  odpady  a  materiály  specifikované  dle  vyhlášky
383/2001 Sb. – katalogu odpadů:

materiál                                               kód druhu              kategorie               množství               likvidace                   
dřevo 17 02 01 O 2,5 t využití jako palivo
sklo 17 02 02 O 0,3 t sběrné suroviny
železo – ocel 17 04 05 O 0,5 t sběrné suroviny
kabely 17 04 11 O 0,1 t sběrné suroviny
stavební a demoliční odpad 17 09 04 O 20 t řízená skládka
asfaltové lepenky 17 03 01 N 0,5 t řízená skládka
eternitová krytina 17 06 05 N 2 t oprávněná skládka

Odpady vzniklé stavební činností musí být předány pouze oprávněným osobám, tj. těm, kterým byl
udělen souhlas příslušným KÚ k provozování zařízení k odstraňování nebo využívání nebo ke sběru
nebo k výkupu  příslušného druhu odpadu.  Odvoz podle  vyhlášky č.  294/2005  Sb.  o  podmínkách
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.

Při nakládání s odpadem s obsahem azbestu je dodavatel povinen postupovat v souladu s nařízením
vlády č. 178/2001 Sb. a ve smyslu § 41 zákona č. 258/2000 Sb. Odpady musí být uloženy na skládku,
která odpady s obsahem azbestu přijímá. Postupovat je nutno v souladu s § 35 odst. 2 zákona o
odpadech a s vyhláškou č. 383/2001 Sb.

h) bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin

Vytěžená zemina bude využita pro drobné terénní úpravy na pozemku, případně na jiných pozemcích
investora. Ornice bude deponována na pozemku a po skončení prací rozprostřena nazpět.

i) ochrana životního prost ředí při výstavb ě 

Při provádění prací budou dodržována ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci
při stavebních činnostech, jakož i normy související (ČSN DIN 18 915 Práce s půdou, ČSN DIN 18
916 Výsadby rostlin,  ČSN DIN 18 917 Zakládání  trávníků,  ČSN DIN 18 918 Technicko-biologická
zabezpečovací zařízení, ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o rostliny).

j) zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, posouzení pot řeby koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví p ři práci podle jiných právních p ředpis ů

Dokumentace odpovídá požadavkům Vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti  práce č.48/1982 Sb.  a
601/2006 Sb, kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti  práce a Českého báňského
úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění
vyhlášky č.  363/2005  Sb.,  a  vyhláška č.  363/2005  Sb.,  kterou  se  mění  vyhláška  Českého úřadu
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických
zařízení při stavebních pracích.
Při provádění stavebních prací bude dodrženo nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými  účinky  hluku  a  vibrací  v  platném  znění,  jakož  i  další  závazné  předpisy  upravující
bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
Musí  být  zhotoveno  provizorní  zábradlí  při  výšce  pádu  větší  než  1,5  m  nad  volným  prostorem,
případně  musí být  pracovníci  zde se pohybující  vybaveni  odpovídajícími osobními bezpečnostními
prostředky. Jednotliví pracovníci musí být vybaveni ochrannými pomůckami dle platných norem. Ve
výškách je zákaz práce za mlhy, velkého mrazu, hustého deště a bouřky nebo při větru nad 10 m/s.
Na staveniště  musí být  zamezen přístup nepovolaných osob a osob neseznámených se zásadami
bezpečnosti pohybu po staveništi.
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Realizaci  stavby  a  i  jejích  inženýrských  a  technologických  celků  bude  provádět  odborná  firma s
příslušným  oprávněním,  s  odpovídajícím  předmětem  podnikání  a  za  stálého  dozoru  jejího
odpovědného pracovníka. Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené jejím vlastním
zaviněním.
Režim na staveništi, délka pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena prováděcí firmou.
Provozy  technických  zařízení  budou  mít  zpracovány  vlastní  provozní  řády.  Obsluha  jednotlivých
technologických  zařízení  bude  výlučně  prováděna  osobami  poučenými  a  oprávněnými  k  výkonu
obsluhy.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb 

Výstavbou nejsou dotčeny žádné další stavby.

l) zásady pro dopravn ě inženýrská opat ření 

Neřeší se.

m)  stanovení  speciálních  podmínek  pro  provád ění  stavby  (provád ění  stavby  za  provozu,
opat ření proti ú činkům vn ějšího prost ředí při výstavb ě)

Neřeší se.

n) postup výstavby, rozhodující díl čí termíny

Stavba bude probíhat v jedné etapě.
  

V Praze 30. 1. 2018                               vypracoval: Ing. arch. Leoš Zeman
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