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PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU STĚNY
XPS tl.230mm
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P1

-PŘI JAKÉMKOLIV NESOULADU PROJEKTU SE SKUTEČNÝM STAVEM JE NUTNÁ KONZULTACE STATIKA
-NENOSNÉ KONSTRUKCE NEJSOU VE VÝKRESU TVARU ZOBRAZENY, PROVEDENÍ BUDE DODATEČNÉ. HORNÍ HRANA
NENOSNÝCH STĚN BUDE VYPLNĚNA MEZI DESKOU PRŮŽNÝM MATERIÁLEM

-TYPOVÉ PŘEKLADY NAD OTVORY JSOU SOUČÁSTI STAVEBNÍ ČÁSTI PD
-ZDĚNÉ KONSTRUKCE BUDOU VYZDĚNY DLE ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁSTI PD.
-PROVÁDĚNÍ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ KOORDINOVAT SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ PD S OHLEDEM NA NÁVAZNOST
ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ

-VŠECHNY  ZDĚNÉ PŘÍČKY REALIZOVAT DLE POKYNŮ A KONSTRUKČNÍCH ZÁSAD DANÝCH VÝROBCEM.
-VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY PŘED REALIZACÍ
-OTVORY MENŠÍ JAK 100mm, KTERÉ NEJSOU ZAKRESLENY VE VÝKRESE BUDOU PROVEDENY DLE PROFESÍ A
VRTÁNY DODATEČNĚ DLE PŘESNÉ POLOHY INSTALACÍ, PŘED ARMOVÁNÍM A BETONÁŽÍ BUDE KOORDINÁTOROVI
BUDE PŘEDLOŽEN DĚROVACÍ PLÁN PROSTUPŮ. V PŘÍPADĚ PROSTUPŮ U TRÁMŮ JE NUTNO TUTO SKUTEČNOST
KONZULTOVAT SE STATIKEM

-TENTO VÝKRES JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉHO SOUBORU DALŠÍCH ČÁSTÍ PD A NELZE JE REALIZAČNĚ
ODDĚLIT A JE NUTNÁ JEJICH VZÁJEMNÁ KOORDINACE

-PRVKY VSZAZOVANÉ DO DESKY JE NUNTÉ PŘIZPŮSOBIT VÝZTUŽI
-VÝZTUŽ NESMÍ BÝT PŘERUŠENA!
-NÁSYP KOLEM OBVODOVÝCH STĚN BUDE ZHUTNĚN TAK, ABY JEDNOTLIVÉ  VRTSVY VYKAZOVALY ZHTUNĚNÍ Edef=
50 MPa, ULEHLOST ID= 0,7.

-ZHUTNĚNÍ PODPSYPU min.Edef = 30MPa
-OBSYPÁNÍ SVISLÝCH OBVODOÝCH KONSTRUKCÍ AŽ PO ZATVRDNUTÍ DESKY D1!

POZNÁMKY:

BETON: C25/30 - XC1 - CI 0,2 - Dmax 22-S3
VÝZTUŽ: B500B
OCEL: S235

LEGENDA ZNAČENÍ
ŽELEZOBETON
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A-A

+3,400
+3,150
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Připojovací vývod č.10
uzemnění HOP
FeZn Ø10mm

Připojit armování
nosného pilíře
FeZn DN10

Připojovací vývod č.1 pro LPS - FeZn DN10
připojit na armování nosných prvků,
na střeše připojit k jímací soustavě.

Připojovací vývod č.2 pro LPS - FeZn DN10
připojit na armování nosných prvků,
na střeše připojit k jímací soustavě.

Připojovací vývod č.3 pro LPS - FeZn DN10
připojit na armování nosných prvků,
na střeše připojit k jímací soustavě.

Připojovací vývod č.4 pro LPS - FeZn DN10
připojit na armování nosných prvků,
na střeše připojit k jímací soustavě.

Připojovací vývod č.5 pro LPS - FeZn DN10
připojit na armování nosných prvků,
na střeše připojit k jímací soustavě.

Připojovací vývod č.6 pro LPS - FeZn DN10
připojit na armování nosných prvků,
na střeše připojit k jímací soustavě.

Připojovací vývod č.7 pro LPS - FeZn DN10
připojit na armování nosných prvků,
na střeše připojit k jímací soustavě.

Připojovací vývod č.8 pro LPS - FeZn DN10
připojit na armování nosných prvků,
na střeše připojit k jímací soustavě.
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-JE NUNTÉ ZOHLEDNIT POŽADAVKY OSTNÍCH PROFESÍ(PROSTUPY,APOD.)
-POD ZÁKLADOVOU DESKU PORVÉST PODKLADNÍ BETON tl.50mm
-TVAR NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ(STĚNY, SCHODIŠTĚ,ŠACHTY) VIZ SAMOSTATNÉ VÝKRESY
-PŘED VLASTNÍ BETONÁŽÍ PROVÉST KOORDINACI VŠECH PORSTUPŮ DOKUMENTACE!!
-NÁSYP KOLEM OBVODOVÝCH STĚN BUDE ZHUTNĚN TAK, ABY JEDNOTLIVÉ  VRTSVY VYKAZOVALY ZHTUNĚNÍ Edef=
50 MPa, ULEHLOST ID= 0,7.

-ZHUTNĚNÍ PODPSYPU min.Edef = 30MPa
-OBSYPÁNÍ SVISLÝCH OBVODOÝCH KONSTRUKCÍ AŽ PO ZATVRDNUTÍ DESKY D1!
-JSOU ZNÁZORNĚNY PROSTUPY DESKOU, KTERÉ JE NUTNÉ KOORDINOVAT S VÝKRESY PROFESÍ!!

POZNÁMKY:

BETON: C25/30- XC2 - CI 0,2 - Dmax 22-S3
VÝZTUŽ: B500B
OCEL: S235

LEGENDA ZNAČENÍ
P1 -OZNAČENÍ PRVKU
-0,420 -HORNÍ HRANA
-1,020 -SPODNÍ HRANA

D.0 ZÁKLADOVÁ DESKA tl.150mm
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TVAR ZÁKLADOVÉ DESKY

Dokumentace je zpracována v rozsahu dokumentace pro provádění stavby dle vyhl.č. 499/2006 Sb. v aktuálním
znění. Ve smyslu této vyhlášky musí zhotovitel stavby zajistit vypracování podrobných výkresů výztuže na
základě výkresů uspořádání výztuže, které jsou součástí statického výpočtu této části dokumenatce
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HLOUBKA ZALOŽENÍ U OBJEKTU DLE HLOUBKY
ZALOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU - viz DETAIL ZÁKLADU R8
VE VÝKRESE ZÁKLADŮ

-0
,37

0

-0
,22

0

-0
,55

0

-0
,30

0

-0
,37

0

-0
,22

0

-0,370

-0,220

-0,370

-0,220

-0,370

-0,220

-0,370

-0,220

POČÁTEK SKLONU PODLAHY
POLYSTYREN BETON(5MPa)
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SCHODIŠTE VIZ SAMOSTANÝ VÝKRES

SCHODIŠTE VIZ SAMOSTANÝ PŮDORYS

S1
400x530

PŘERUŠENÍ KROČEJOVÉHO ZVUKU
SHÖCK TRONSOLE -T8
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ZÁKLADOVÁ DESKA
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-PŘI JAKÉMKOLIV NESOULADU PROJEKTU SE SKUTEČNÝM STAVEM JE NUTNÁ KONZULTACE STATIKA
-NENOSNÉ KONSTRUKCE NEJSOU VE VÝKRESU TVARU ZOBRAZENY, PROVEDENÍ BUDE DODATEČNÉ. HORNÍ HRANA
NENOSNÝCH STĚN BUDE VYPLNĚNA MEZI DESKOU PRŮŽNÝM MATERIÁLEM

-TYPOVÉ PŘEKLADY NAD OTVORY JSOU SOUČÁSTI STAVEBNÍ ČÁSTI PD
-ZDĚNÉ KONSTRUKCE BUDOU VYZDĚNY DLE ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁSTI PD.
-PROVÁDĚNÍ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ KOORDINOVAT SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ PD S OHLEDEM NA NÁVAZNOST
ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ

-VŠECHNY  ZDĚNÉ PŘÍČKY REALIZOVAT DLE POKYNŮ A KONSTRUKČNÍCH ZÁSAD DANÝCH VÝROBCEM.
-VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY PŘED REALIZACÍ
-OTVORY MENŠÍ JAK 100mm, KTERÉ NEJSOU ZAKRESLENY VE VÝKRESE BUDOU PROVEDENY DLE PROFESÍ A VRTÁNY
DODATEČNĚ DLE PŘESNÉ POLOHY INSTALACÍ, PŘED ARMOVÁNÍM A BETONÁŽÍ BUDE KOORDINÁTOROVI BUDE
PŘEDLOŽEN DĚROVACÍ PLÁN PROSTUPŮ. V PŘÍPADĚ PROSTUPŮ U TRÁMŮ JE NUTNO TUTO SKUTEČNOST
KONZULTOVAT SE STATIKEM

-TENTO VÝKRES JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉHO SOUBORU DALŠÍCH ČÁSTÍ PD A NELZE JE REALIZAČNĚ
ODDĚLIT A JE NUTNÁ JEJICH VZÁJEMNÁ KOORDINACE

-PRVKY VSAZOVANÉ DO DESKY JE NUNTÉ PŘIZPŮSOBIT VÝZTUŽI
-VÝZTUŽ NESMÍ BÝT PŘERUŠENA!
-HLOUBKA PROHLUBNĚ VÝTAHOVÉ ŠACHTY BUDE URČENA DLE TECHNOLOGIE VÝTAHU
-NÁSYP KOLEM OBVODOVÝCH STĚN BUDE ZHUTNĚN TAK, ABY JEDNOTLIVÉ  VRTSVY VYKAZOVALY ZHTUNĚNÍ Edef=50
MPa, ULEHLOST ID= 0,7.

-ZHUTNĚNÍ PODPSYPU min.Edef = 30MPa
-OBSYPÁNÍ SVISLÝCH OBVODOÝCH KONSTRUKCÍ AŽ PO ZATVRDNUTÍ DESKY D1!
-POD ZÁKLADOVOU DESKU BUDE PROVEDEN PODKLADNÍ BETON min.tl.50mm
-TENKOU ČAROU VYZNAČENY PRACOVNÍ SPÁRY

POZNÁMKY:

BETON: C25/30 - XC2 - CI 0,2 - Dmax 22-S3
VÝZTUŽ: B500B
OCEL: S235

LEGENDA ZNAČENÍ
ŽELEZOBETON
ŽELEZOBETON V ŘEZU

+3,000
+2,800 HORNÍ A SPODNÍ LÍC DESKY
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VÝKRES SCHODIŠTĚ SCH.01
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ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ Třebotov

Ing. Jan Zmrzlý
Ing. Martin Lerch

VÝKRESY TVARU 1.PP

Dokumentace je zpracována v rozsahu dokumentace pro provádění stavby dle vyhl.č. 499/2006 Sb. v aktuálním
znění. Ve smyslu této vyhlášky musí zhotovitel stavby zajistit vypracování podrobných výkresů výztuže na
základě výkresů uspořádání výztuže, které jsou součástí statického výpočtu této části dokumenatce
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PŘERUŠENÍ KROČEJOVÉHO ZVUKU
SHÖCK TRONSOLE -T8
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Prvek pro přerušení
kročejového hluku
nástupního ramene
Shöck Tronsole typ BS Linie25

0

Prvek pro přerušení kročejového
hluku mezi schodišťovým ramenem

a stropní deskou Shöck Tronsole typ T8-1550/220 +3,600

+3,400

DETAIL 1 - ULOŽENÍ SCHODIŠTĚ NA DESKU 1:25DETAIL 2 - ULOŽENÍ RAMENE NA DESKU 1:25

BETON: C25/30 - XC1
VÝZTUŽ: B500B, KARI
LEGENDA ZNAČENÍ

ŽELEZOBETON

-NUTNÉ ZOHLEDNIT POŽADAVKY STAVEBNÍHO PROJEKTU(PROSTUPY,ATD.)
-PŘED BETONÁŽÍ PROVÉST KONTROLU S JSENDOCENÍ VŠECH PROTUPŮ PODLE DÍLČÍCH ČÁSTI PD-ELEKTRO, VZT,ZTI
-DALŠÍ POŽADAVKY PROVÉST DLE TECHNCICKÉ ZPRÁVY STAVEBNÍ ČÁSTI

POZNÁMKY:

PŮDORYS -SCH.01

ŘEZ A-A -SCH.01
-0,220 m - +3,400 m

1:50
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Ing. Jan Zmrzlý
Ing. Martin Lerch

VÝKRESY TVARU 1.PP

Dokumentace je zpracována v rozsahu dokumentace pro provádění stavby dle vyhl.č. 499/2006 Sb. v aktuálním
znění. Ve smyslu této vyhlášky musí zhotovitel stavby zajistit vypracování podrobných výkresů výztuže na
základě výkresů uspořádání výztuže, které jsou součástí statického výpočtu této části dokumenatce
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PŘERUŠENÍ KROČEJOVÉHO ZVUKU
SHÖCK TRONSOLE -T8
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Prvek pro přerušení
kročejového hluku
nástupního ramene
Shöck Tronsole typ BS Linie25

0

Prvek pro přerušení kročejového
hluku mezi schodišťovým ramenem

a stropní deskou Shöck Tronsole typ T8-1550/220 +3,600

+3,400

DETAIL 1 - ULOŽENÍ SCHODIŠTĚ NA DESKU 1:25DETAIL 2 - ULOŽENÍ RAMENE NA DESKU 1:25

BETON: C25/30 - XC1
VÝZTUŽ: B500B,KARI
LEGENDA ZNAČENÍ

ŽELEZOBETON

-NUTNÉ ZOHLEDNIT POŽADAVKY STAVEBNÍHO PROJEKTU(PROSTUPY,ATD.)
-PŘED BETONÁŽÍ PROVÉST KONTROLU S JSENDOCENÍ VŠECH PROTUPŮ PODLE DÍLČÍCH ČÁSTI PD-ELEKTRO, VZT,ZTI
-DALŠÍ POŽADAVKY PROVÉST DLE TECHNCICKÉ ZPRÁVY STAVEBNÍ ČÁSTI

POZNÁMKY:

PŮDORYS SCH.02

ŘEZ A-A SCH.02
z úrovně -0,220 m  +3,400 m

1:50
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Dokumentace je zpracována v rozsahu dokumentace pro provádění stavby dle vyhl.č. 499/2006 Sb. v aktuálním
znění. Ve smyslu této vyhlášky musí zhotovitel stavby zajistit vypracování podrobných výkresů výztuže na
základě výkresů uspořádání výztuže, které jsou součástí statického výpočtu této části dokumenatce
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BETON: C25/30 - XC1
VÝZTUŽ: B500B,KARI
LEGENDA ZNAČENÍ

ŽELEZOBETON

-NUTNÉ ZOHLEDNIT POŽADAVKY STAVEBNÍHO PROJEKTU(PROSTUPY,ATD.)
-PŘED BETONÁŽÍ PROVÉST KONTROLU S JSENDOCENÍ VŠECH PROTUPŮ PODLE DÍLČÍCH ČÁSTI PD-ELEKTRO, VZT,ZTI
-DALŠÍ POŽADAVKY PROVÉST DLE TECHNCICKÉ ZPRÁVY STAVEBNÍ ČÁSTI

POZNÁMKY:

PŮDORYS SCH 1.1

ŘEZ A-A SCH 1.1
z úrovně +0,780 m  +3,680m
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TVARY STĚN MS.01,0.2, 0.3,

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Razítko

Měřítko :

Počet formátů A4 :

Číslo přílohy:

Datum: 10/2016

Investor:

Autor a HIP:

Vypracoval :

Zodpovědný projektant části:

Místo:

D.1.04.2.7
Příloha

Projektant

Projektant části

Paré:
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Část

Objekt SO 4

Voskovcova 3,Olomouc
Ing. Martin Lerch

773 604 006,mlerch@seznam.cz

TVARY STĚN MS.01,0.2, 0.3,

Tel:  (+420) 777 644 325, e-mail:  info@c015.cz

Puškinovo n. 4, 160 00, Praha 6
Ing.arch. Jan Linhart

kancelář: C015, Křenova 5, 162 00  Praha 6

J.Linhart
Obec Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov IČ:00241741
Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ Třebotov

Ing. Jan Zmrzlý
Ing. Martin Lerch

VÝKRESY TVARU 1.PP

Dokumentace je zpracována v rozsahu dokumentace pro provádění stavby dle vyhl.č. 499/2006 Sb. v aktuálním
znění. Ve smyslu této vyhlášky musí zhotovitel stavby zajistit vypracování podrobných výkresů výztuže na
základě výkresů uspořádání výztuže, které jsou součástí statického výpočtu této části dokumenatce
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POZNÁMKA
-NUTNÉ ZOHLEDNIT POŽADAVKY STAVEBNÍHO PROJEKTU(PROSTUPY APOD.)
-DALŠÍ POŽADAVKY JSOU UEVDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ(POVRCHOVÁ ÚPRAVA)
-TVAR STROPNÍCH KONSTRUKCÍ A ZÁKLADŮ VIZ SAMOSTATNÉ VÝKRESY
-PŘED VLASTNÍ BETONÁŽÍ PROVÉST KOORDINACI VŠECH PROSTUPŮ PODLE DÍLČÍCH ČÁSTÍ PD
ZEJMÉNA VZT, ZTI A ELEKTRO

BETON: C25/30 - XC1 - CI 0,2 - Dmax 22-S3
VÝZTUŽ: B500B

ÚPRAVA OSTĚNÍ OTVORŮ PRO MS 0.1  - 1:10
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TVARY STĚN MS0.4,0.5,0.6

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Razítko

Měřítko :

Počet formátů A4 :

Číslo přílohy:

Datum: 10/2016

Investor:

Autor a HIP:

Vypracoval :

Zodpovědný projektant části:

Místo:

D.1.04.2.8
Příloha

Projektant

Projektant části

Paré:
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Část

Objekt SO 4

Voskovcova 3,Olomouc
Ing. Martin Lerch

773 604 006,mlerch@seznam.cz

TVARY STĚN MS0.4,0.5,0.6

Tel:  (+420) 777 644 325, e-mail:  info@c015.cz

Puškinovo n. 4, 160 00, Praha 6
Ing.arch. Jan Linhart

kancelář: C015, Křenova 5, 162 00  Praha 6

J.Linhart
Obec Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov IČ:00241741
Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ Třebotov

Ing. Jan Zmrzlý
Ing. Martin Lerch

VÝKRESY TVARU 1.PP

Dokumentace je zpracována v rozsahu dokumentace pro provádění stavby dle vyhl.č. 499/2006 Sb. v aktuálním
znění. Ve smyslu této vyhlášky musí zhotovitel stavby zajistit vypracování podrobných výkresů výztuže na
základě výkresů uspořádání výztuže, které jsou součástí statického výpočtu této části dokumenatce
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POZNÁMKA
-NUTNÉ ZOHLEDNIT POŽADAVKY STAVEBNÍHO PROJEKTU(PROSTUPY APOD.)
-DALŠÍ POŽADAVKY JSOU UEVDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ(POVRCHOVÁ ÚPRAVA)
-TVAR STROPNÍCH KONSTRUKCÍ A ZÁKLADŮ VIZ SAMOSTATNÉ VÝKRESY
-PŘED VLASTNÍ BETONÁŽÍ PROVÉST KOORDINACI VŠECH PROSTUPŮ PODLE DÍLČÍCH ČÁSTÍ PD
ZEJMÉNA VZT, ZTI A ELEKTRO

BETON: C25/30 - XC1 - CI 0,2 - Dmax 22-S3
VÝZTUŽ: B500B

TVAR STĚNY MS0.5
tl.250mm

tl.250mm
TVAR STĚNY MS0.4

tl.250mm
TVAR STĚNY MS0.6
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TVARY STĚN MS0.7,0.8,0.9,0.10,0.11,0.12,0.13

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Razítko

Měřítko :

Počet formátů A4 :

Číslo přílohy:

Datum: 10/2016

Investor:

Autor a HIP:

Vypracoval :

Zodpovědný projektant části:

Místo:

D.1.04.2.9
Příloha

Projektant

Projektant části

Paré:
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Část

Objekt SO 4

Voskovcova 3,Olomouc
Ing. Martin Lerch

773 604 006,mlerch@seznam.cz

TVARY STĚN MS0.7,0.8,0.9,0.10,0.11,0.12,0.13

Tel:  (+420) 777 644 325, e-mail:  info@c015.cz

Puškinovo n. 4, 160 00, Praha 6
Ing.arch. Jan Linhart

kancelář: C015, Křenova 5, 162 00  Praha 6

J.Linhart
Obec Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov IČ:00241741
Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ Třebotov

Ing. Jan Zmrzlý
Ing. Martin Lerch

VÝKRESY TVARU 1.PP

Dokumentace je zpracována v rozsahu dokumentace pro provádění stavby dle vyhl.č. 499/2006 Sb. v aktuálním
znění. Ve smyslu této vyhlášky musí zhotovitel stavby zajistit vypracování podrobných výkresů výztuže na
základě výkresů uspořádání výztuže, které jsou součástí statického výpočtu této části dokumenatce
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POZNÁMKA
-NUTNÉ ZOHLEDNIT POŽADAVKY STAVEBNÍHO PROJEKTU(PROSTUPY APOD.)
-DALŠÍ POŽADAVKY JSOU UEVDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ(POVRCHOVÁ ÚPRAVA)
-TVAR STROPNÍCH KONSTRUKCÍ A ZÁKLADŮ VIZ SAMOSTATNÉ VÝKRESY
-PŘED VLASTNÍ BETONÁŽÍ PROVÉST KOORDINACI VŠECH PROSTUPŮ PODLE DÍLČÍCH ČÁSTÍ PD
ZEJMÉNA VZT, ZTI A ELEKTRO

BETON: C25/30- XC1 - CI 0,2 - Dmax 22-S3
VÝZTUŽ: B500B

TVAR STĚNY MS0.8
tl.200mm

tl.150mm
TVAR STĚNY MS0.7

tl.150mm
TVAR STĚNY MS0.9

TVAR STĚNY MS0.10
tl.150mm

TVAR STĚNY MS0.11
tl.150mm

TVAR STĚNY MS0.12
tl.150mm

TVAR STĚNY MS0.13
tl.150mm

1:50
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TVARY STĚN MS0.14,0.15,0.16,0.17,0.18

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Razítko

Měřítko :

Počet formátů A4 :

Číslo přílohy:

Datum: 10/2016

Investor:

Autor a HIP:

Vypracoval :

Zodpovědný projektant části:

Místo:

D.1.04.2.10
Příloha

Projektant

Projektant části

Paré:
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Část

Objekt SO 4

Voskovcova 3,Olomouc
Ing. Martin Lerch

773 604 006,mlerch@seznam.cz

TVARY STĚN MS0.14,0.15,0.16,0.17,0.18

Tel:  (+420) 777 644 325, e-mail:  info@c015.cz

Puškinovo n. 4, 160 00, Praha 6
Ing.arch. Jan Linhart

kancelář: C015, Křenova 5, 162 00  Praha 6

J.Linhart
Obec Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov IČ:00241741
Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ Třebotov

Ing. Jan Zmrzlý
Ing. Martin Lerch

VÝKRESY TVARU 1.PP

Dokumentace je zpracována v rozsahu dokumentace pro provádění stavby dle vyhl.č. 499/2006 Sb. v aktuálním
znění. Ve smyslu této vyhlášky musí zhotovitel stavby zajistit vypracování podrobných výkresů výztuže na
základě výkresů uspořádání výztuže, které jsou součástí statického výpočtu této části dokumenatce
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POZNÁMKA
-NUTNÉ ZOHLEDNIT POŽADAVKY STAVEBNÍHO PROJEKTU(PROSTUPY APOD.)
-DALŠÍ POŽADAVKY JSOU UEVDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ(POVRCHOVÁ ÚPRAVA)
-TVAR STROPNÍCH KONSTRUKCÍ A ZÁKLADŮ VIZ SAMOSTATNÉ VÝKRESY
-PŘED VLASTNÍ BETONÁŽÍ PROVÉST KOORDINACI VŠECH PROSTUPŮ PODLE DÍLČÍCH ČÁSTÍ PD
ZEJMÉNA VZT, ZTI A ELEKTRO

VÝZTUŽ: B500B

tl.150mm
TVAR STĚNY MS0.15

TVAR STĚNY MS0.14
tl.150mm

TVAR STĚNY MS0.16
tl.200mm

TVAR STĚNY MS0.17
tl.150mm

TVAR STĚNY MS0.18
tl.150mm

BETON: C25/30- XC1 - CI 0,2 - Dmax 22-S3
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TVARY STĚN MS0.19,0.20

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Razítko

Měřítko :

Počet formátů A4 :

Číslo přílohy:

Datum: 10/2016

Investor:

Autor a HIP:

Vypracoval :

Zodpovědný projektant části:

Místo:

D.1.04.2.11
Příloha

Projektant

Projektant části

Paré:
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Část

Objekt SO 4

Voskovcova 3,Olomouc
Ing. Martin Lerch

773 604 006,mlerch@seznam.cz

TVARY STĚN MS0.19,0.20

Tel:  (+420) 777 644 325, e-mail:  info@c015.cz

Puškinovo n. 4, 160 00, Praha 6
Ing.arch. Jan Linhart

kancelář: C015, Křenova 5, 162 00  Praha 6

J.Linhart
Obec Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov IČ:00241741
Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ Třebotov

Ing. Jan Zmrzlý
Ing. Martin Lerch

VÝKRESY TVARU 1.PP

Dokumentace je zpracována v rozsahu dokumentace pro provádění stavby dle vyhl.č. 499/2006 Sb. v aktuálním
znění. Ve smyslu této vyhlášky musí zhotovitel stavby zajistit vypracování podrobných výkresů výztuže na
základě výkresů uspořádání výztuže, které jsou součástí statického výpočtu této části dokumenatce
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POZNÁMKA
-NUTNÉ ZOHLEDNIT POŽADAVKY STAVEBNÍHO PROJEKTU(PROSTUPY APOD.)
-DALŠÍ POŽADAVKY JSOU UEVDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ(POVRCHOVÁ ÚPRAVA)
-TVAR STROPNÍCH KONSTRUKCÍ A ZÁKLADŮ VIZ SAMOSTATNÉ VÝKRESY
-PŘED VLASTNÍ BETONÁŽÍ PROVÉST KOORDINACI VŠECH PROSTUPŮ PODLE DÍLČÍCH ČÁSTÍ PD
ZEJMÉNA VZT, ZTI A ELEKTRO

VÝZTUŽ: B500B

TVAR STĚNY MS0.20
tl.150mm

TVAR STĚNY MS0.19
tl.150mm

BETON: C25/30- XC1 - CI 0,2 - Dmax 22-S3 1:50
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STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Razítko

Měřítko :

Počet formátů A4 :

Číslo přílohy:

Datum: 10/2016

Investor:

Autor a HIP:

Vypracoval :

Zodpovědný projektant části:

Místo:

Příloha

Projektant

Projektant části

Paré:
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Část

Objekt SO 4

Voskovcova 3,Olomouc
Ing. Martin Lerch

773 604 006,mlerch@seznam.cz

Tel:  (+420) 777 644 325, e-mail:  info@c015.cz

Puškinovo n. 4, 160 00, Praha 6
Ing.arch. Jan Linhart

kancelář: C015, Křenova 5, 162 00  Praha 6

J.Linhart
Obec Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov IČ:00241741
Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ Třebotov

Ing. Jan Zmrzlý
Ing. Martin Lerch

VÝKRESY TVARU 1.PP

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Razítko

Měřítko :

Počet formátů A4 :

Číslo přílohy:

Datum: 10/2016

Investor:

Autor a HIP:

Vypracoval :

Zodpovědný projektant části:

Místo:

Příloha

Projektant

Projektant části

Paré:
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Část

Objekt SO 4

Voskovcova 3,Olomouc
Ing. Martin Lerch

773 604 006,mlerch@seznam.cz

Tel:  (+420) 777 644 325, e-mail:  info@c015.cz

Puškinovo n. 4, 160 00, Praha 6
Ing.arch. Jan Linhart

kancelář: C015, Křenova 5, 162 00  Praha 6

J.Linhart
Obec Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov IČ:00241741
Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZŠ A MŠ Třebotov

Ing. Jan Zmrzlý
Ing. Martin Lerch
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