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A – Průvodní  zpráva

A. Průvodní zpráva

A.1. - Identifikační údaje 

A.1.1. - Údaje o stavbě 

a)  Název  stavby      :  Multifunkční hřiště na p.p.č. 796/1 k.ú.  Lom u Mostu 
                                     

 
b)  Místo stavby        :  

p.p.č. 796/1      ostatní plocha                3071  m2
Město Lom, nám. Republiky 13/5, 43511 Lom 

Katastrální území –  Lom u Mostu 
                                 
Kraj                      :  Ústecký 

c) předmět projektové dokumentace     :  dokumentace pro společné povolení

A.1.2. - Údaje o stavebníkovi

Stavebník       :   

Město Lom, nám. Republiky 13/5, 43511 Lom 

A.1.3. - Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Projekt  stavební   :   Ing.MERTL  Jiří                                     - č. 0400134
                                  Žatecká 2437, Most  

Požární řešení       :   Ing. KUBÁSEK  Pavel   , Lužice, část Svinčice       
                              
A.2. - Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba není členěna na objekty, technická a technologická zařízení nejsou řešena.

A.3. - Seznam vstupních podkladů     

 zaměření pozemku 
 kopie katastrální mapy
 požadavky investora na  multifunkční hřiště  
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B. Souhrnná technická  zpráva

B.1.   Popis území  stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území,  
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

Jedná se  o  multifunkční hřiště, které  je dodávkou  specializované  firmy.    Součástí je  i 
umístění  zpevněné plochy pro přístup a  umístění  dětských  herních  prvků. Předmětný 
pozemek je rovinný,  v zastavěném území.

b) údaje o souladu  s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní  
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,

Nebylo vydáno  .

c) údaje  o  souladu  s  územně  plánovací  dokumentací,  v  případě  stavebních  úprav  
podmiňujících změnu v užívání stavby,

Návrh hřiště, včetně  zpevněných  ploch   je v souladu s ÚPD města.

d)  informace  o  vydaných  rozhodnutích  o  povolení  výjimky  z  obecných  požadavků  na  
využívání území,

Nebylo vydáno  .

e)  informace  o  tom,  zda  a  v  jakých  částech  dokumentace  jsou  zohledněny  podmínky  
závazných stanovisek dotčených orgánů,

Zohlednění podmínek závazných stanovisek v části B.2. 

f) výčet  a  závěry  provedených  průzkumů  a  rozborů  -  geologický  průzkum,  
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Žádné průzkumy a rozbory nebyly provedeny.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů1),

Navržené  objekty se  nenachází v  žádném ochranném pásmu  podzemního  vedení. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba není v záplavovém území ani v poddolovaném území.
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i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v  
území,

Navržené stavební úpravy a  přístavba nebude mít vliv na okolní stavby ani pozemky. Nemá 
také vliv na odtokové poměry v území .
Odtokové poměry jsou dobré.  Dešťové vody jsou vsakovány na pozemku investora.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Není řešeno kácení dřevin .  Demolice  není navrhována.

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo  
pozemků určených k plnění funkce lesa,

Předmětný pozemek je  ostatní plocha . Není nutné vynětí ze  ZPF. 

l) územně  technické  podmínky  -  zejména  možnost  napojení  na  stávající  dopravní  a  
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Není  řešeno nové napojení na  DTI.  

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Není řešeno .

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

p.p.č. 796/1      ostatní plocha                3071  m2

Katastrální území –  Lom u Mostu 

o) seznam  pozemků  podle  katastru  nemovitostí,  na  kterých  vznikne  ochranné  nebo  
bezpečnostní pásmo.

Není řešeno .

B.2.   Celkový popis  stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném  
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky  
statického posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se o novou  stavbu. Na pozemku není  žádná  stavba.
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b) účel užívání stavby,

Stavba bude užívána jako multifunkční sportovní  hřiště,   

c)  trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o  trvalou stavbu.

d)  informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na  
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Nebylo vydáno 

e)  informace  o  tom,  zda  a  v  jakých  částech  dokumentace  jsou  zohledněny  podmínky  
závazných stanovisek dotčených orgánů,

Jednotlivá  stanoviska dotčených orgánů státní  správy,  získaná v průběhu zpracování  této 
projektové dokumentace,  sloužila  jako podklad pro zpracování  dokumentace.  PD splňuje 
všechny tyto požadavky. Veškerá závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy příp. 
koordinované  závazné  stanovisko  a  podmínky  správců  dotčených  inženýrských  sítí  je 
stavebník povinen plně respektovat. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),

Není řešeno 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha,  
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,
 
hřiště     -  zastavěná plocha       -    800,0  m2          
zpevněné plochy pochozí   -  betonová  dlažba                     -   257,3 m2 
oplocení dětských prvků            -  47,5 m 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií  a hmot, hospodaření s dešťovou  
vodou,  celkové  produkované  množství  a  druhy  odpadů  a  emisí,  třída  energetické  
náročnosti budov apod.,

Dešťové  vody jsou zasakovány na pozemku  investora. 

i)  základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Stavba není dělena na etapy.

j) orientační náklady stavby.

Orientační náklady stavby  2900 tis. Kč
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

V řešeném území není  územní regulace .

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Jedná se o typové  multifunkční  sportovní  hřiště s  povrchem z  umělého  trávníku. Po 
obvodu je   mantinel  s ochrannou sítí . 
Zpevněná  plocha z betonové  dlažby,  ohraničená  betonovou  obrubou.
Navržené   herní  dětské   prvky   typové  z   akátového   dřeva,  oplocení  z  drátěného 
poplastovaného pletiva IDEAL.

B.2.3. - Celkové provozní řešení , technologie výroby

Není řešeno.

B.2.4. - Bezbariérové užívání staveb

Není v této dokumentaci řešeno. 

B.2.5. - Bezpečnost při užívání stavby  

Pro stavbu jsou navrženy jen takové materiály a konstrukce,  jejichž vlastnosti  z hlediska 
způsobilosti  stavby zaručují,  že  stavby při  správném provedení  a  běžné údržbě po dobu 
předpokládané  životnosti  splní  požadavky  na  mechanickou  odolnost  a  stabilitu,  požární 
bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí.

B.2.6. - Základní charakteristika objektů

a)    stavební řešení

Jedná se o typové  multifunkční  sportovní  hřiště s  povrchem z  umělého  trávníku. Po 
obvodu je   mantinel  s ochrannou sítí . 
Zpevněná  plocha z betonové  dlažby,  ohraničená  betonovou  obrubou.
Navržené   herní  dětské   prvky   typové  z   akátového   dřeva,  oplocení  z  drátěného 
poplastovaného pletiva IDEAL.

b)  konstrukční a materiálové  řešení

Jedná se o typové  multifunkční  sportovní  hřiště s  povrchem z  umělého  trávníku. Po 
obvodu je   mantinel  s ochrannou sítí . 
Zpevněná  plocha z betonové  dlažby,  ohraničená  betonovou  obrubou.
Navržené   herní  dětské   prvky   typové  z   akátového   dřeva,  oplocení  z  drátěného 
poplastovaného pletiva IDEAL.
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c)  mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za 
následek :
-     zřícení stavby nebo její části,
-     větší stupeň nepřípustného přetvoření,
-     poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného   vybavení 
v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,
-     poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině

B.2.7. - Základní charakteristika technických a technologických zařízeních

a)  technická řešení

Není řešeno.

b)  výčet technických a technologických zařízení

Není řešeno.

B.2.8. - Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v samostatné zprávě, která je přiložena

B.2.9. - Zásady hospodaření s energiemi

Není řešeno.

B.2.10.  -  Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a  komunální 
prostředí

dětské prvky 

Na dětské hřiště jsou navrženy certifikované dětské prvky z nabídky firmy TOMOVY PARKY. 
Jedná se o dřevěné prolézačky, houpačky , pružinové prvky. Dále jsou   navrženy  lavice s 
područkami pro doprovod dětí. 

Prostor dětského hřiště musí být v době mimo provoz zabezpečeno. Je navrženo oplocení z 
drátěného poplastovaného pletiva IDEAL, velikost oka 60 / 60 mm. Oplocení je nataženo mezi 
typové sloupky IDEAL Zn+PVC. Výška oplocení 1500 mm. Vstup do prostoru dětského hřiště 
je vstupní brankou IDEAL šíře 1000 mm.

B.2.11. - Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Agresivní  spodní vody, seismicita,  poddolování,  ochranná ani  bezpečnostní  pásma se na 
stavbě nevyskytují. 
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a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Není řešeno.

b) ochrana před bludnými proudy,

 Není řešeno.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Není řešeno.

d) ochrana před hlukem,

Není řešeno.

e) protipovodňová opatření, 

Není řešeno.

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Není řešeno.

B.3.   Připojení na technickou infrastrukturu

a)   napojovací místa technické infrastruktury

Není řešeno.

b)  připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Není řešeno.

B.4.   Dopravní řešení 

a)   popis  dopravního řešení  včetně  bezbariérových opatření  pro  přístupnost  a  užívání  
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Není řešeno.   

b)  napojení území na stávající dopr. Infrastrukturu

Není řešeno.

c)  doprava v klidu

Není řešeno.
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d)  pěší a cyklistické stezky

Není řešeno. 

B.5.   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

V rámci této PD není řešena vegetace a terénní úpravy.

a)  terénní úpravy,

Není řešeno.
(1)

b) použité vegetační prvky,

Není řešeno.

c) biotechnická opatření.

Není řešeno.

B.6.   Popis  vlivů stavby na životní prostředí a jejich ochrana 

Navrhovaná  stavba  nespadá  pod  zákon  č.  100/2001  Sb.,  o  posuzování  vlivů  na  životní 
prostředí. Realizace nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Realizací stavby dojde 
ke snížení spotřeby el. energie na vytápění objektu a tím i ke snižování ekologické zátěže. 
Okolí  stavby  bude  zatěžováno  stavební  činností  pouze  minimálně.  Vzhledem  k rozsahu 
stavby nebudou překročeny nejvyšší  přípustné hodnoty ekvivalentní  hladiny akustického 
tlaku. Stavební úpravy  nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. 

a)   vliv staveb na živ. prostředí – ovzduší, hluk, vody, odpady a půda

Ovzduší

Na stavbě bude vznikat prach z provádění stavebních a zemních prací.

odpady

Odpady vzniklé stavbou, budou vytříděné podle druhů a kategorií  odpadů, dle  platných 
vyhlášek.  Zneškodňovány  budou  pouze  prostřednictvím  oprávněných  fyzických,  nebo 
právnických osob a výhradně na zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých.
V případě vzniku nebezpečných odpadů, bude s nimi nakládáno v souladu se  zákonem
 č. 541/2020  Sb. O odpadech. Doklady o zneškodnění odpadů, vzniklých na stavbě doloží 
investor před kolaudačním řízením.

Katalogové číslo Druh 
(O/N)

Název Předpokládané 
množství (t)

Způsob nakládání 

15 01 02     O plastové obaly      0,1  Předání oprávněné osobě
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15 01 04     O kovové obaly     0,05  Předání oprávněné osobě

20 03 01

 
       O Směsný  komunální 

odpad
       0,15 t  Předání oprávněné osobě

půda 

Realizace PD neovlivní ochranu přírody ani  ZPF v předmětné lokalitě. Předmětný pozemek 
je  ostatní plocha . Není nutné vynětí ze ZPF.

voda

Realizace  PD  neovlivní  vodní   hospodářství  v předmětné  lokalitě.  Navržená  stavba  se 
nenachází v ochranném pásmu vodoteče .  

les

Realizace PD neovlivní lesní  hospodářství . Stavba  se nenachází  ve vzdálenosti do 50 m 
od okraje lesního pozemku .  

b)  vliv  na přírodu a krajinu -  ochrana dřevin,  ochrana památných stromů, ochrana  
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Realizace PD  nebude mít žádný vliv na přírodu a krajinu.

c)   vliv stavby na soustavu chráněných území NATURA  2000

Není řešeno .

d)  způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní  
prostředí, je-li podkladem, 

EIA nebyla zpracována.

e)   v  případě  záměrů  spadajících  do  režimu zákona  o  integrované  prevenci  základní  
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované  
povolení, bylo-li vydáno, 

Není řešeno

f)  navrhovaná ochranná  a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany  
podle jiných právních předpisů

Ochranná pásma nejsou navrhována.
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B.7.   Ochrana obyvatelstva 

Z hlediska  realizace  stavebních  prací,   budou  prováděny  v pracovních  dnech  od  7  hod. 
maximálně  do  18  hod.  v případě  nutnosti  ve  dnech  pracovního  klidu  a  to  tak  aby 
nedocházelo k obtěžování vlastníků sousedních nemovitostí.  

B.8.   Základy  organizace výstavby 

a)   potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot 

Není řešeno  .  

b)  odvodnění  staveniště

Odvodnění staveniště není řešeno.

c)   napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd na staveniště je po stávajících komunikacích v obci. 

d)  vliv provádění stavby na okolní pozemky 

Stavební úpravy  nemají  vliv na okolní pozemky.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Není řešeno

f)   maximální zábory pro staveniště ( dočasné/ trvalé )

Zábory půdy pro staveniště nejsou řešeny.

g)  požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Není řešeno.

h)   maximální  produkovaná  množství  a  druhy  odpadů  a  emisí  při  výstavbě,  jejich  
likvidace, 

Nebudou produkovány žádné emise při výstavbě.

i)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Není řešeno.

j)   ochrana životního prostředí při výstavbě
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V průběhu  stavebních  prací  bude  prováděn  pravidelný  úklid  okolí  staveniště,  aby 
nedocházelo ke znečištění veřejného prostranství. Případný stavební odpad bude pravidelně 
ze stavby odvážen na řízenou skládku.

Stavba nebude mít  vliv  na zhoršení zdraví  v dané lokalitě.  Navržené stavebně technické 
řešení počítá s použitím standardních atestovaných materiálů a výrobků.

k)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Dodavatel  stavebních  prací  musí  zabezpečit  vyškolení,  praktické  zacvičení  a  ověření 
vědomosti pracovníků, jejich vybavení dokumentaci, návody, pravidla a ostatními předpisy 
na zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení. Vedení 
stavby bude dbát na dodržování všech bezpečnostních předpisů svých pracovníků a řádné 
používání všech ochranných pomůcek.
Pro zajištění bezpečnosti práce na stavbě zajistí dodavatel před zahájením prací prokazatelně 
seznámení všech pracovníků, s polohou skrytých zařízení, upozorní je na případné odchylky 
a vyjmenuje případná rizika. Stavba bude označena. Vzájemné vztahy (předání staveniště), 
závazky  a  povinnosti  musí  být  mezi  účastníky  výstavby  dohodnuty  předem a  musí  být 
obsaženy v zápise o odevzdání staveniště. 

Při realizaci vlastní stavby se musí dodržet podmínky vyhlášky ČÚBP , kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení na  stavbách, ve 
znění  pozdějších vyhlášek  v oblasti  způsobilosti  pracovníků a  jejich  vybavení  (  odborná 
způsobilost,  proškolení  atd.),  požadavky  na  staveniště  (  ohrazení,  oplocení,  udržování 
pracovních ploch a přístupových komunikací, osvětlení, manipulační šířky pro pěší, zajištění 
otvorů a jam., použití žebříků, skladování materiálů a podobně.

l)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených 

Není řešeno.

m)   zásady pro dopravně inženýrské opatření

Není řešeno. 

n) stanovení speciálních podmínek  pro provádění stavby ( provádění stavby za provozu

Generální dodavatel stavby zajistí dostatečná bezpečnostní opatření k ochraně zdraví třetích 
osob. 
Staveniště musí být zabezpečeno proti náhodnému vstupu nepovolaných osob a musí být 
označeno výstražnými tabulkami.

o)  postup výstavby, rozhodující  dílčí  termíny

Stavba bude zahájena po vydání povolení od SÚ. 
Zahájení stavby  -          07 / 2024
ukončení stavby -          12 / 2025



                              Multifunkční hřiště na p.p.č. 796/1, k.ú.  Lom u Mostu 
                                     Investor :  Město Lom, nám. Republiky 13/5, 43511 Lom 

B – Souhrnná technická zpráva

B.9 Celkové vodohospodářské řešení   

Není řešeno 

Poznámka :

Zhotovitel stavby je povinen realizovat stavbu v souladu s příslušným povolením, 
nebo rozhodnutím.
Na stavbě budou použity materiály, výrobky a technologie v souladu s platnými českými 
předpisy. Dodavatel zajistí na použité výrobky a materiály prohlášení o shodě.
Dodavatel bude dodržovat technologické postupy dané výrobce, jednotlivých technologií.


