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A. PRUVODNI ZPRAVA

1. ldentifika¢ni adaje

a) nadzev stavby,
InZenyrské sité a komunikace pro vystavbu RD, Zeletava — Horky

b) misto stavby (adresa, ¢isla popisnd, katastralni vizemi, parcelni ¢isla pozemkit),
Méstys Zeletava - Horky, k.u. Horky u Zeletavy [795984], Kraj
Vysoc¢ina
C) predmét dokumentace.

Vystavba inzenyrskych siti a komunikace pro rodinné domy.

A. 1.2 Udaje o zadateli

Méstys Zeletava
nam. Miru 1
675 26 Zeletava

A. 1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Generalni projektant : PROfi Jihlava spol. s r.0., Pod Ptikopem 6,
Jihlava
IC: 18198228

Vedouci projektant: Ing. Bohumil Kotlan

Kontroloval: Ing. Jan Sedlak - Leose Janacka 6 Jihlava 58601

aut. 1003073 - ID0O, 1100, TV02

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za¥izeni
Stavba obsahuje objekt 10100_Komunikace
10400 _Verejné osvétleni

A.3 Seznam vstupnich podkladi
Jako geodetického, mapového podkladu bylo pouzito polohopisné a vySkopisné
zaméteni staveniSté), zpracované v r. 2017. Soufadnicovy systém S-JTSK, vyskovy
systém Bpv.
Vyty€eni resp. vytyCovaci body jsou uvadény v soufadnicovém systému S-JTSK.
Vysky resp. vyskové udaje jsou uvadény ve vyskovém systému Bpv.
Geologické podklady:
Pro potieby zpracovani této dokumentace nebyly zpracovany geologické podklady

Jako vychozich podkladii pro zpracovani projektové dokumentace bylo pouzito :
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- Podklady od spravcu siti (CETIN, E-ON, VAS. JMP, )

- Digitalizované katastralni mapy k.. Horky u Zeletavy v méf. 1: 500

- CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic (10.2004)

- CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci (01.2006)

- CSN 73 3050 Zemné prace. Vieobecné ustanovenia (09. 1987) v&. Z *a (05. 1991);Z*b
(04. 1999)

- CSN EN 206-1 Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda (09. 2001)

- Vyhlaska 405 ze dne 24. listopadu 2017, kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb.,o
dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky ¢. 62/2013 Sb., a vyhlaska ¢. 169/2016 Sb.,o
stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér

- Vyhlaska ¢ 398/2009 Sh. Vyhlaska o obecnych technickych poZzadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb

Soucasné bylo vyuzito vysledkl projednévani dokumentace béhem jejiho zpracovani a
prohlidky budouciho staveniste.

B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika vizemi a stavebniho pozemku, zastavéné vizemi a nezastavené vzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem vuzemi, dosavadni vyuZiti a zastavenost vuzemi,

Jedna se o Gizemi nachézejici se vlevo na zacatku obce Horky smérem ze
Zeletavy. Nachazi se zde stavajici asfaltova cesta slouzici jako napojeni
nemovitosti €.p 4 na stavajici infrastrukturu. Zbytek tizemi je pole s ornou ptdou.
Lokalita se nachazi v zastavéném tizemi a stavba je v souladu s charakterem
uzemi.

b) udaje o souladu stavby s vizemné plinovacit dokumentaci, s cili a vkoly tizemniho
planovani, véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci,

Dokumentace je v souladu s izemnim planem méstyse Zeletava zpracovaného
projektovou kancelati KUBUS v letech 2005-2006

C) udaje o souladu s vizemné pldanovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich vuprav
podminujicich zménu v uzivani stavby,

Dokumentace je v souladu s izemnim planem méstyse Zeletava.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozZadavkii na
vyuzivani uzemi,
Na dokumentaci bylo vydano uzemni rozhodnuti, které nabylo pravni moci
7.11.2018. Vyjimka nebyla stanovena.
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e) informace o tom, zda a v jakych Cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organii,

Podminky zavaznych stanovisek z ptedchoziho stupné dokumentace jsou
zapracovany v prislusnych objektech projektové dokumentace.

f)  wet a zavéry provedenych prizkumii a rozborii - geologicky priizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky pruzkum apod.,

Byla provedena vsakovaci zkouSka v mist¢ navrzeného vsakovaciho zafizeni
Zasakovani probihalo pomérné rychle a zna¢ny objem vody zasakl béhem zhruba
prvnich 100 min. Poté se rychlost zasakovani zalind zpomalovat. Zasakovani
probihd téméf vyhradné az v podloznich $térkopiscich. Bylo zjisténo, ze povrchové
utvary jsou kryty malo mocnymi kvartérnimi jilovitymi sedimenty (spraSové hliny).
Toto prostiedi je nepropustné a za béznych srazkovych poméri je nevhodné pro
zamyslené ucely. V podlozi se vyskytuji Stérkovitopis€ité sedimenty, které jsou
propustné a pro zasakovani vhodné.

Dale byla provedena jedna kopand sonda do hloubky 1,5m v ploSe navrzené
komunikace mimo stavajici zpevnéné plochy. Po odstranéni namrzavych jilovitych
piskd tfidy S5 SC je nutné tyto zeminy nahradit vhodnymi nenamrzavymi,
unosnymi a dobfe zhutnitelnymi zeminami, nejlépe lomovym drcenym kamenivem
v podobé $térkl s pfiméesi jemnozrnné zeminy tiidy G3-G-F.

Teprve po provedené sanaci je mozné na nové vytvofenou zemni plan ukladat
konstrukéni vrstvy vozovky veetné jejiho asfaltového povrchu.

9) ochrana vuzemi podle jinych pravnich predpisii,

Stavba se nachazi na pozemcich s ochranou BPEJ. Pied vydanim uzemniho
rozhodnuti bude zajmova plocha vyjmuta ze ZPF.

h) poloha vzhledem k zaplavovému vizemi, poddolovanému vizemi apod.,

Stavba se nenachazi v zdplavovém ani poddolovaném tzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomeéry v
uzemi,

Stavba na zacatku stani¢eni navazuje novym chodnikem na stavajici chodnik
podél silnice 1/38. Stavajici sjezdy k nemovitostem budou napojeny na navrzenou
komunikaci pomoci sjezdil ptes navrzeny chodnik. Odtok destovych vod z feSené
stavby bude 17.141/s. V ramci stavby je navrzeno vsakovaci zafizeni do kterého
budou svedeny povrchové vody z novych zpevnénych ploch. Destova voda ze
sttech budoucich RD bude feSena vsakovanim na pozemku.

1) pozadavky na asanace, demolice, kdaceni drevin,

V ramci stavby bude nutné skacet 4ks stroml priiméru kmene do 30cm.
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K) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemkii urcenych k plnéni funkce lesa,

Stavbou dojde k trvalému odnéti zemé&dglské pidy v plose 1 525 m?, PUPFL
nebudou dotceny.

1) dzemné technické podminky - zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu,

Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu bude na zacatku tseku
komunikace a to na silnici I/38. Nov¢ vefejné osvétleni bude napojeno na stavaji
sloup VO umistény pied domem ¢.p. 64. Rozvod NN pro novou zastavbu bude
napojen v mist¢ stavajiciho rozvadéce NN.

m) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

Ptfed zahdjenim stavebnich praci na feSené komunikaci je nutné provézt
pozadovanou ptelozku nadzemniho vedeni NN do zemniho kabelu. Rovnéz bude
provedena smérova pielozka podzemniho vedeni CETIN v dl. 55m a 61m tak aby
nezasahovala do nové navrzenych parcel pro RD a navrzené komunikace.

n) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje,

Parcelni Katastralni ¢islo
Cislo uzemi Lv Vlastnické pravo
103/53 Horky u Zeletavy | 10001 | Mé&stys Zeletava, ndm. Miru 1, 67526 Zeletava
103/123 Horky u Zeletavy | 10001 | Méstys Zeletava, nam. Miru 1, 67526 Zeletava
117/11 Horky u Zeletavy | 10001 | Mé&stys Zeletava, ndm. Miru 1, 67526 Zeletava
117/15 Horky u Zeletavy | 10001 | Méstys Zeletava, nam. Miru 1, 67526 Zeletava
103/114 Horky u Zeletavy | 10001 | Mé&stys Zeletava, ndm. Miru 1, 67526 Zeletava
103/115 Horky u Zeletavy | 10001 | Mé&stys Zeletava, ndm. Miru 1, 67526 Zeletava
Ceska republika
190 Horky u Zeletavy 313 Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci
546/56, Nusle, 14000 Praha 4

0) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo

bezpecnostni pasmo.
Parcelni Katastralni Cislo
Cislo uzemi LV Vlastnické pravo
103/53 Horky u Zeletavy | 10001 | Méstys Zeletava, ndm. Miru 1, 67526 Zeletava
117/123 Horky u Zeletavy | 10001 | Méstys Zeletava, nam. Miru 1, 67526 Zeletava
103/115 Horky u Zeletavy | 10001 | Méstys Zeletava, ndm. Miru 1, 67526 Zeletava
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B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zdkladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby,; u zmény stavby udaje o jejich soucasném stavu,
zavery stavebné technmického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky
Sstatického posouzeni nosnych konstrukci,

Jedna se o novostavbu

b) ucel uzivani stavby,

Jedna se vystavbu inzenyrskych siti a komunikaci pro vystavbu RD. Stavba bude
slouzit k ptistupu k jednotlivym pozemkim.

C) trvala nebo docasna stavba,

Jedna se o trvalou stavbu. Docasné objekty nebudou ztizovany.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkii na stavby
a technickych pozadavkii zabezpecujicich bezbariéroveé uzivani stavby,

Vyjimky nebyly vydany.

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zdavaznych
stanovisek dotcenych organii,

Podminky zavaznych stanovisek z ptedchoziho stupné dokumentace jsou
zapracovany v prislusnych objektech projektové dokumentace.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisii,

Stavba se nachazi na pozemkach s ochranou BPEJ. Dne 14.08.2018 byl vydan
souhlas s vynétim pozemkt ze ZPF pod zn. MUMB/OZP/19452/2018

9) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha a
predpokladané kapacity provozu a vyroby, pocet funkcnich jednotek a jejich velikosti, apod.,

Pfedmétem stavby je vybudovani obousmérné komunikace dl. 179m v kategorii
MO2k 8,3/8,3/30. Komunikace bude oboustranné lemovana silni¢nim
obrubnikem. Sifka komunikace mezi obrubami je 5,5m. Soub&zné s komunikaci
je navrzen chodnik §. 1,5m v celkové dalce 162m. Podél komunikace vlevo je
navrzeno veiejné osvétleni s 6ks sloupy a k jednotlivym pojistkovym skiinim je
navrzen rozvod NN v délce cca 300m. Komunikace je navrzena asfaltova a
chodnik s povrchem z bet. zamkové dlazby. Soubézn¢ se silnici silnice I/38 mezi
pfikopem a navrZenou hranici parcely ¢.1 smérem od navrzené komunikace

k pristupové cesté k mistnimu hibitovu je navrzen chodnik §. 1,5m a délky 85m.
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h) zdkladni bilance stavby - potreby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadut a emisi apod.,

Stavba neni vyrobniho charakteru a nebude spotfebovavat média a hmoty.
Dodavku pitné vody si budou fesit majitelé nemovitosti sami napt. pomoci
studny. Odtok destovych vod z feSené stavby bude 17.141/s. V ramci stavby je
navrzeno vsakovaci zatizeni do kter¢ho budou svedeny povrchové vody z novych
zpevnénych ploch. Destova voda ze stiech budoucich RD bude fesena
vsakovanim na pozemku. Stavba po jejim dokonéeni nebude produkovat emise.
Kazdy RD je nutné vybavit jimkou na vyvazeni

i) zdkladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy,
Dokonceni stavby se piedpoklada do 1 roku od vydani stavebniho povoleni.

Stavba nebude ¢lenéna na etapy ale bude provedena jako celek.

1) orientacni ndklady stavby.

Odhadované néklady stavby bez DPH jsou 3 420 000 K¢

B.2.2 Celkove urbanistické a architektonicke reseni

Jedna se o vystavbu inzenyrskych siti a komunikaci pro RD. Stavba je v souladu
s izemnim planem a Gizemn& planovaci dokumentaci méstyse Zeletava.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Jedna se o vystavbu inzenyrskych siti a komunikaci pro RD. Komunikace je
navrZena dvoupruhova s obousmérnym provozem z prave strany lemovany
chodnikem a z levé strany lemovana zelenym pasem. Provozy nejsou uvazovany.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady Feseni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu
nebo orientace vcetné udajiit o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim
postiZenim.

Stavba je navrZena tak, aby odpovidala i poZadavkim pro pohyb osob
S omezenou schopnosti pohybu a osob nevidomych a slabozrakych. Jako vodici linie
na chodniku bude pouzit zvySeny vnéjsi chodnikovy obrubnik zabezpecujici umélou
vodici linii ve smyslu vyhlasSky 398/2009 Sb. V mistech, kde je umoznéno prechazeni
pfes komunikace, je navrzen “Bezbariérovy najezd Sikmou rampou s varovnym
pasem" dle schematického zékresu Uprav pro samostatny a bezpe¢ny pohyb osob s
omezenou schopnosti pohybu umisténého ve vykresu €. 102_Vzorové pticné fezy.
Varovné a signalni pasy budou provedeny z betonové dlazby 10x20x8cm s reliéfnim
povrchem pro nevidomé a slabozraké a budou barevné odliseny.
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B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Z pohledu BOZP budou vSechny prace na stavbé provadény tak, aby nedoslo k
ohrozeni zdravi pracovniki ani ostatnich obcanti. Jednd se zejména o ftadné
zabezpeceni vykopt, za které¢ zodpovida dodavatel zemnich praci.

B.2.6 Zdkladni charakteristika objektu
SO100_Komunikace

Pfedmétem navrhu je mistni komunikace a inzenyrské sit¢ pro vystavbu RD na
zatatku obce Horky vlevo ve sméru od Zeletavy. Komunikace v kategorii MO2k
8,3/8,3/30 je na zacatku useku napojena na silnici 1/38 a pokracuje v pfimém sméru.
Délka navrZzené komunikace 179m a S§itka mezi obrubami 5,5m. NavrZenou
komunikaci lemuje z pravé strany chodnik §. 1,5m a dl. 162m. Chodnik je napojen na
stavajici podél silnice I/38. Z levé strany lemuje komunikaci zeleny pas $. 2,0m ve
kterém se nachazi navrzené vedeni NN a VO. Na konci komunikace je navrzeno
obratiSté. Soub&zné se silnici silnice 1/38 mezi ptikopem a navrzenou hranici parcely
¢.1 je navrzen chodnik §. 1,5m a délky 85m. Tento chodnik bude bezbariérové
ukoncen varovnym pasem s reliéfni dlazby v misté napojeni na stavajici ptistupovou
cestu ke hibitovu. Podél komunikace 1/38 soubézné s chodnikem bude dle pozadavki
PCR DI Tiebi¢ umisténo svodidlo. Svodidlo bude umisténo min. 0,5m od hrany
zpevnéné krajnice. Svodidlo musi byt schvaleno k uzivani, zacatek a konec svodidla
bude opatien vyskovym nabéhem se zapusténim do zemeé. Svah do ptfikopu za
svodidlem bude vysvahovan tak aby nedoslo ke zvySeni stavajiciho dna. Pii sklonu
svahu 1:1 a vice bude svah opatfen geotextilii a hydroosevem. Stavajici sjezdy
k nemovitostem budou respektovany a nové provedeny jako piejezd pies chodnik.
Sjezdy budou v celé Sifce sniZzeny na troven komunikace.

Komunikace je oboustranné lemovédna silnicnim obrubnikem ABO
1000/250/150mm zvySenym nad trovenn komunikace max. 12cm. Chodnik bude od
zelenych ploch lemovan chodnikovym obrubnikem 1000/250/80mm zvySenym nad
uroven chodniku min. 6cm. ZvySeny chodnikovy obrubnik bude tvofit vodici linii pro
nevidomé a slabozraké.

Zakladni pfi¢ny sklon komunikace je navrzen jednostranny 2.5%. Pfi¢ny sklon
chodniku je navrzen 2,0% smérem ke komunikaci popf. smérem k silni¢énimu
pfikopu. V misté pro umoZnéni bezpecného piejiti bude chodnik v celé Sifce snizen
max. 2cm nad uroveil komunikace a bude vytvofen bezbariérovy najezd Sikmou
rampou. Niveleta komunikace se snazi v co nejvyssi mife kopirovat niveletu
stavajiciho terénu. Terén za chodnikovym obrubnikem bude vysvahovan smérem do
zelené plochy.

Odvodnéni podkladnich vrstev je navrzeno podélnym a pii€nym spadem plané
smeérem k navrzenému trativodu z trub PVC DN150, ktery je zatstény do navrzenych
destovych vpusti. Sklon plan€ je min. 3% smérem k trativodu.

Odvodnéni zpevnénych ploch je feSeno pomoci navrzenych destovych vpusti UV 1 —
3, které jsou napojeny na navrzené potrubi PP DN300 odvodnéni komunikace. V
misté Upravy stavajiciho sjezdu staniceni 0.02 vpravo je navrzen liniovy Zlab v celé
Sifce sjezdu umistény tésné na hranici pozemku. T¢€leso zlabu bude z polymerbetonu s
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bezpecnostni SF drazkou a litinovym roStem pro tfidu zatizeni D400. Posledni dil
bude osazen se spodnim odtokem a napojen potrubim DN150 dl.ém do navrZeného
odvodnéni komunikace. Potrubi odvodnéni komunikace v dl. 205,3m je zatsténo do
vsakovaci nadrze. Vypocet vsakovaciho zatizeni je ptilohou technické zpravy.

Vsakovaci nadrz sestava z poloblokl o rozmérech 1200 x 600 x 494mm, vyrobenych

z polypropylenu.

Na potrubi odvodnéni komunikace jsou navrzeny betonové kanalizani Sachty
DN1000 typ Q.1, sila stény 120 mm dle CSN EN 1917 pro vystavbu vodotésnych
Sachet pro podzemni stoky.

Skladba chodniku:

DLAZBA BETON., ZAMKOVA - SEDA 60mm
LOZE - KAMENNA DRT vel. 4-8 mm 30mm
STERKODRT vel. 0-63mm 150mm
Celkem 240mm

Skladba komunikace:

ASF.BETON STREDNEZRNNY-I ACO11 40mm
(modifikovany asfalt, PMB 25/55-65)

Postiik spojovaci modif. kat. asf. emulzi PS-EP 0,35kg/m2

OBAL. KAMENIVO STREDNEZRNNE-I ACP16+ 80mm
Postiik infiltra¢ni z kationaktivni emulze PI-E 0,6kg/m2
MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO MZzZK 150mm
STERKODRT 0-63 SDb 200mm
Celkem 470mm

Zhutnéni plané pod chodnikem musi odpovidat modulu pretvarnosti Egero =30MPa

Zhutnéni plan€ pod komunikaci musi odpovidat modulu pfetvarnosti Egero =45MPa

SO400_Verejné osvetleni + NN

V ramci stavby inzenyrské sit€ a komunikace bude pro zasobovani novych RD
ziizena distribu¢ni kabelova sit’ NN, ktera bude napojena na stavajici distribucni sit’
v obci.

Na okraji vystavby v misté pfipojeni nové komunikace bude zfizena rozpojovaci
skiin SR462, ktera bude v rdmci samostatné akce — kabelizace vzdu$né sité v obci
pfipojena na obecni distribucni sit’ NN. Z rozpojovaci skiin€ budou vyvedeny kabely
NAYY K jednotlivym pozemkim pro stavbu RD, kde budou instalovany piipojkové
skiiné v pilifi SS100 pro samostatné parcely, nebo SS200 pro dvojici sousednich parcel.
Vedle ptipojkovych skiini budou instalovany pilife s elektromérovymi rozvadéci, ve
kterych budou instalovany hlavni jisti¢ 25B-3, dvojsazbovy elektromér a pfepinac sazby
HDO s jisti¢em. Z elektromérového rozvadéce budou ptipojeny vnitini rozvody domku.

V ramci stavby bude provedeno i ptepojeni stavajicich domkt ¢.p 64 a ¢.p.4 na
novou kabelovou sit’, stavajici vzdusné ptipojky vcetné podpérnych sloupti budou po
prepojeni na novou kabelovou sit’ zdemontovany.
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B.2.7 Zdkladni charakteristika technickych a technologickych zaiizeni

Zasady resent zarizenti, potieby a spotreby rozhodujicich medii
Stavba neni vyrobniho charakteru a nebude spotiecbovavat zadné energie ani
jina média.

B.2.8 Zasady pozZarné bezpecnostniho reseni

Pfredmétem stavebni akce je vystavba inzenyrskych siti a komunikace pro
vystavbu RD. Komunikace je obousmérna dl. 179m v kategorii MO2k 8,3/8,3/30.
Siika komunikace mezi obrubami je 5,5m. Na konci komunikace je navrZeno
obratiSté.

Tento navrh vyhovuje pozadavkim CSN 730802 a CSN 730804. Pro projektovani
téchto komunikaci plati pfedevs§im CSN736101 nebo CSN 736110, pro navrhovani
konstrukci vozovky plati CSN 736114.

Stavba z hlediska Vyhlasky Ministerstva vnitra ¢.246/2001 neni stavebni objekt s
pozarnim rizikem, neni délen do pozéarnich usekl, nehrozi zde nebezpeci vzniku
pozéru, a proto nemusi byt rekonstrukce komunikace pozarné posuzovana. Stavba
bude provadéna jako celek a po dobu jeji realizace bude zajistén prostor pro prujezd
pozérni techniky v §. min. 3,0. Po dobu stavby bude zajiStén ptistup ke vS§em okolnim
nemovitostem.

B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana

Stavba nebude produkovat energie ani teplo.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady reSeni parametrii stavby (vétrani, vytdpéni, osvétleni, zdasobovani vodou,
odpadut apod.) a ddle zasady reseni viivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost
apod.).

Nejedné se o stavbu pro provoz nebo vyrobni zdvod. Pitn4 voda bude zajiSténa
studnou na vlastnim pozemku. Kazda nova nemovitost musi byt vybavena jimkou a
vyvazeni. HIuk z dopravy bude i po dokonceni stavebnich praci stejny. Po dobu
stavby dojde kjeho zvySeni ze stavebnich mechanismd. Dodavatel je povinen
dodrzovat povolenou denni dobu. Nové zpevnéné povrchy budou provedeny z asfaltu
nebo dlazdéné, coz zamezuje prasnosti pi1 pohybu osob nebo vozidel.

Znecisténi ovzdusi zlstane beze zmény.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi ucinky vnéejsiho prostredi

Pronikani radonu z podlozi, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodnova opatieni

apod.

Nepredpokladaji se sesuvy pudy, nasypy musi byt v ihned ozelenény aby
nedochdzelo k erodovani vlivem destovych sraZek. Hloubeni ryh pro zaloZeni opérné
zdi musi byt provadéno za pouziti ptilozného paZeny ryh. Stavba se nenachézi
Vv poddolovaném tuzemi. Seizmicita se nepfedpokladd. Radonové riziko neni
uvazovano s ohledem na druh stavby. Hluk z dopravy bude i po dokonceni stavebnich
praci stejny. Po dobu stavby dojde kjeho zvySeni ze stavebnich mechanismi.
Dodavatel je povinen dodrzovat povolenou denni dobu.
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B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky,

Nové vetejné osvétleni bude napojeno na stavaji sloup VO umistény pied domem
¢.p. 64. Rozvod NN pro novou zéstavbu bude napojen v misté stavajiciho rozvadéce
NN. Pied zahajenim stavebnich praci na feSené komunikaci je nutné provézt
pozadovanou pielozku nadzemniho vedeni NN do zemniho kabelu. Rovnéz bude
provedena smérova pielozka podzemniho vedeni CETIN v dl. 55m a 61m tak aby
nezasahovala do nové navrzenych parcel pro RD a navrzené komunikace.

b)  pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Stavba neni vyrobniho charakteru a nebude spotifebovavat energie ani média.

B.4 Dopravni reSeni
a) popis dopravniho reseni,

Pifedmétem stavby je vybudovani obousmérné komunikace dl. 179m v kategorii
MO2k 8,3/8,3/30. Komunikace bude oboustranné lemovéana silni¢nim obrubnikem.
Sitka komunikace mezi obrubami je 5,5m. Soub&Zné s komunikaci je navrzen
chodnik §. 1,5m v celkové dalce 162m. Pro nové budované parcely je navrzen
samostatny sjezd.

b) napojeni vizemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu bude na zacatku tseku komunikace

a to na silnici 1/38. Stavba na zacatku staniceni navazuje novym chodnikem na
stavajici chodnik podél silnice 1/38.

Rozhledové trojtthelniky byly feseny dle CSN 73 6110 a 73 6102. Rozhledovy
trojihelnik pro odboceni vpravo ze samostatného sjezdu k nemovitosti vpravo ve
stanic¢eni 0,02 byl provéten vypoctem dle CSN 73 6102 ptiloha E.2.
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¢) dopravav klidu.

Stavba vzhledem k charakteru nevyzaduje navrh dopravy v klidu. Casteéné stani
na chodniku se neuvazuje. Odstavna stani pro osobni automobily budou feSeny
individualné na pozemcich RD.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

V rémci stavby je nutné skécet 4ks vzrostlych stromil. Po dokonceni stavby bude
provedeno vysvahovani od chodnikovych obrubnikii. Svahy budou opatieny ornici v
tl. 10 cm. Nasypy musi byt ihned ozelenény aby nedochéazelo k erodovani vlivem
destovych srazek.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiredi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida,

Hluk z dopravy bude i po dokonéeni stavebnich praci stejny. Po dobu stavby
dojde kjeho zvySeni ze stavebnich mechanismi. Dodavatel je povinen dodrzovat
povolenou denni dobu vystavby. Zne€iSténi ovzdusi ziistane beze zmény. Stavebni
objekty budou provedeny z béznych, k okoli chemicky i fyzikalné neutralnich
materialii a vyrobkl - bez vlivu na Zivotni prostiedi.

Vybourané nebo prebyte¢né stavebni hmoty, sut’ a prefabrikaty budou povazovany za
odpady a musi s nimi byt nakladano v souladu se Zakonem ¢. 185/2001 Sb. "O
odpadech". Tuto povinnost ma organizace provadé&jici stavebni prace - t.j. dodavatel.

Pfi realizaci stavby vzniknou z hlediska zakona ¢. 185/2001 Sb. tyto odpady:

-170101 O beton 10,3t
-17 0504 O zemina a kameni 1325t
-1709 04 O smiSené stavebni a demoli¢ni odpady 4,1t

- 1703 02 O Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 33t

Uvedené odpady jsou inertni. Provoz je tedy bez vlivu na Zivotni prostiedi.

Pti realizacnich pracich nesmi dojit ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod
zdvadnymi latkami ve smyslu §39 zakona ¢€.254/2001 Sb. (o vodach a jeho zmén),
zejména ropnymi latkami ze stavebnich a dopravnich prostiedki.

Splaskové vody z budouci zastavby budou feSeny akumulaci v jimkach na
vyvazeni. Po dobu stavby bude v prostoru stavenisté zajisténo mobilni socialni
zafizeni. DeStové vody budou ze zpevnénych ploch svedeny podélnym a pfi¢nym
spadem do navrzenych uli¢nich vpusti, které jsou zaustény do destové kanalizace a
dale do navrzeného vsakovaciho zatizeni.
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b) vliv na prirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamdtnych stromii, ochrana rostlin a
Zivocichii, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Komunikace se snazi v co nejvétsi mitfe kopirovat okolni terén, proto bude zasah
do krajiny pouze minimalni. Stavba nezasahuje do ochrannych pasem vodnich
zdrojii a pramentll. V ramci stavby je nutni skécet 4ks vzrostlych stromii podél
navrzené komunikace

c) vliv na soustavu chranénych vizemi Natura 2000,

ResSené tizemi se nenachazi v chranéném tzemi Natura 2000.

d) zpiisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni viivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem,

Zjistovaci fizeni EIA nebylo v ramci pfedmétné stavby feseno.

€) navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
Jinych pravnich predpisii.
Navrzena stavba nebude mit ochranné pasmo. Stavajici ochrannd pasma zlstanou
beze zmény. Navrzeny chodnik se nachazi v ochranném pasmu Zeleznice.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Spineéni zakladnich poZadavkii z hlediska plnéni ukolii ochrany obyvatelstva.

Nepredpokladaji se zadna opatieni z hlediska ochrany obyvatelstva. V zdjmovém
uzemi se nepiedpokladaji zavazné havarie. Stavba se nenachazi v zonach havarijniho
planovani a nové zony nejsou planovany.

B.8 Zasady organizace vystavby

Ptedpoklada se, Ze navrhovanou stavbu bude pro pofizovatele realizovat jeden tzv.
"vy$$i" nebo také "generalni" dodavatel. Vybér takového dodavatele provede
potizovatel (investor) vybérovym fizenim podle platného znéni zédkona o zadavani
vetejnych zakéazek. Pofizovatel navrhované stavby bude ve smluvnim vztahu pouze s
timto dodavatelem, nikoli s jeho ptfipadnymi subdodavateli. Nebudou nutné¢ dovozy
dodavatelskych kapacit.

Rozsah budouciho stavenisté je dan rozsahem navrhovanych stavebnich objekti -
viz vykresy — Situace a zékres do katastralnich map v zdborovém elaboratu. Hranici
staveniSté tvofi hranice pozemku, ptipadné dal§i plochy pro zfizeni staveniSté¢ a
docasnych skladek bude feSit budouci dodavatel stavby dle vlastnich moZnosti a
potieb.

Neptedpoklada se ziizovani objektli zafizeni stavenisté se socidlnim a vyrobnim
zafizenim €1 zdzemim. Objekty zafizeni stavenis$té nebudou budovany jako trvalé a
nebudou vyuzity jako soucdst stavby. Ocekéva se umisténi staveniStni buiky
dodavatele na volnych prostranstvich, podle potieby a podle postupu vystavby.
Zatizeni staveni$t¢ bude majetkem dodavatele a bude zfizovdno v nejnutnéj$im
rozsahu. Sociélni zafizeni bude pouzito mobilni, pfenosné.

Ptijezd na staveniSté po stavajicich vefejnych komunikacich.
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B.9

B.10

Nebudou se ziizovat staveniStni piipojky vody. Pro vystavbu nebude ziejmé
odbér staveniStni vody nutny, pfedpokladd se dovoz betonové smési. Rozhodujici
objemy navrhovanych stavebnich objekti budou provadény z hotovych vyrobki a
prefabrikatu.

Nebudou se zfizovat staveniStni pfipojky elektr. energie NN. Piipadny odbér
elektrické energie pro stavenistni buiikky bude v majetku dodavatele stavby na zakladé
jeho smluvniho vztahu mezi distributorem elektrické energie a jim.

Na stavenisté se nebude zfizovat tzv. "pevnd" telefonni linka. Pfedpoklada se
vyuziti mobilnich telefoni dodavatele.

Pti realizaci stavby vznikne pfebytek zeminy z vykopt. Piebytecnd zemina bude
odvezena mimo staveni$té. Ziviéna sut’ bude odvezena k recyklaci. V pribshu
vystavby budou provadéna veskera opatfeni zabranujici poskozeni Zivotniho prostiedi
v souladu s predpisy tykajicimi se jeho ochrany.

Ptredevsim se zdlraziuje:

- ochrana proti hluku a vibracim

- ochrana proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

- opatfeni proti znecistovani komunikaci

- ochrana proti znecistovani podzemnich a povrchovych vod

- ochrana vzrostlé zelen¢
Veskeré plochy vyuzivané pro potfebu zafizeni staveniSt€é budou dodavatelem
uvedeny do puvodniho stavu nebo upraveny dle feseni v provadécim projektu stavby.

Celkové vodohospodarské reSeni
Viz. Oddil souhrnné technické zpravy B2.6 Zdkladni technicky popis staveb

Zavér
Tato dokumentace byla zpracovana v rozsahu potfebném pro vydéani rozhodnuti o
umisténi stavby resp. Uzemniho rozhodnuti. Dokumentace neobsahuje detaily
udavané zpravidla v dalSich stupnich projektové dokumentace. Po vydani uzemniho
rozhodnuti bude dokumentace dopracovana jiz k vydani stavebniho povoleni, k tomu
nelze pouzit tuto dokumentaci pro UR. Pied samotnou realizaci je nutno kontaktovat
generalniho projektanta. Projektant neptebird zodpovédnost za realizaci stavby na
zéklad¢ této projektové dokumentace.

Navrh byl v pribéhu zpracovani bez zasadnéjSich vyhrad pfijat organy statni
spravy a samospravy a nebyl shleddn zdsadni rozpor stzemné planovaci
dokumentaci ani nefeSitelné strety se zajmy ochrany ptirody.

Vypracoval: Jakub Hancik



