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Technická zpráva 
 

Zdůvodnění  

 

Tato projektová dokumentace řeší návrh výstavby rozvodů veřejného osvětlení (dále jen 

VO) nové komunikace v nové zástavbě RD. 

Projektová dokumentace je zpracována ve stupni pro stavební povolení. 

  

Mapové podklady 

 

 Pro zakreslení rozvodů VO bylo použito geodetického zaměření v měřítku 1:500. 

 
Technické údaje  

Rozvodná soustava:  TN-C, 3+PEN, TN-S, 1+PE+N, 50 Hz stř. 

Provozní napětí :       3x230/400 V 

Ochranná opatření – ochrana před úrazem elektrickým proudem: 

Ochrana základní: základní izolací, přepážkami a kryty dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2  

Ochrana při poruše: automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C dle ČSN  33 2000-4-41 

ed.2  

Ochrana při poruše: pospojováním dle ČSN  33 2000-4-41 ed.2 

Ochrana zvýšená: dvojitou izolací dle ČSN  33 2000-4-41 ed.2 

Instalovaný příkon:    Pi = 0,27 kW            

Soudobý příkon:        Ps = 0,27 kW           

Soudobý proud:         Is = 0,4 A    

Roční spotřeba el. energie:        Wroč = 1108 kWh/rok 

 

Popis rozvodů 

V ulici, místní komunikaci, na kterou navazuje nová komunikace s novou výstavbou RD, 

se nachází stávající stožár se svítidlem VO. Základ stávajícího stožáru bude upraven pro vývod 

nového kabelu. Ze svorkovnice stávajícího stožáru bude vyveden nový kabel CYKY-J 4x10, 

který bude veden zemí a překopem pod novou komunikací a budou jím prosmyčkovány nové 

stožáry se svítidly VO umístěné podél nové komunikace.  

Nové veřejné osvětlení nové komunikace je navrženo svítidly LED s inteligentním 

systémem řízení – se stmíváním, s maximálním příkonem svítidla do 45W. Svítidla budou 

instalována na sadové stožáry s montážní výškou 6m s výložníkem l=0,75 m, stožáry a 

výložníky budou opatřeny žárovým zinkováním od výrobce, zemní část stožáru bude opatřena 

plastovým návlekem, nebo nástřikem. 

Rozvody VO budou provedeny kabelem CYKY-J 4x10 v celé délce v dvouvrstvé ohebné 

chráničce HDPE75.  

Ve výkopu bude pod  kabelem uložen zemnící pásek FeZn 30/4, kabelem bude připojen 

stožár VO, na zemnící pásek budou přizemněny kovové části stožáru VO. 

 

 

Zemní práce 

Kabely VO budou uloženy v zemi, v celé délce v ohebné dvouvrstvé chráničce HDPE Ø 75, 

v samostatném výkopu 35/80cm, v hloubce 70 cm na lože z přesáté zeminy tl. 10cm, překryty 

vrstvou přesáté zeminy téže tloušťky, a budou označeny výstražnou fólií.  

Kabely VO je možné též v části trasy uložit do společného výkopu s kabely NN. V této části 

stavby budou kabely uloženy společně v zemi, ve výkopu 35/80cm, v hloubce 70 cm na lože z 
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kopaného písku tl. 10cm, překryty vrstvou písku téže tloušťky, kabely budou označeny 

výstražnou fólií.  

Pod novou komunikací budou kabely VO uloženy překopem v ohebné dvouvrstvé chráničce 

HDPE 110 v hl=1,2m. 

Základy stožárů VO budou provedeny tak, že bude vykopána jáma pro pouzdro, do jámy 

bude založeno pouzdro z plastové trubky D300mm, z pouzdra budou vyvedeny chráničky pro 

protažení kabelů a pouzdro bude zabetonováno do země. Do pouzdra bude zasunut stožár, kabely 

budou protaženy ke svorkovnici a bude provedeno vyklínování stožáru v pouzdru. Prostor mezi 

stožárem a pouzdrem bude vyplněn pískem, dusaným po vrstvách cca 20cm. Vršek pouzdra (cca 

5-7cm) bude zabetonován, kroužek bude nad terénem zešikmen směrem od stožáru. Stožár 

v zemi je doporučeno potáhnout plastovou smrštitelnou fólií, nebo opatřit plastovým nástřikem 

od výrobce. Provedení základu viz výkres č. 400.2 a doporučení výrobce stožáru. 

Při souběhu a křížení s jinými inženýrskými sítěmi budou dodržena ustanovení ČSN 736005 

- Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  

Před započetím výkopových prací je třeba přesnou polohu inženýrských sítí ověřit 

vytyčením, případně i sondami, v projektové dokumentaci jsou známé inženýrské sítě 

zakresleny pouze informativně podle podkladů jednotlivých správců. Vytyčení zajistí správci 

sítí.  

Minimální krytí podzemních sítí dle ČSN 73 6005 příloha B 

 

DRUH VEDENÍ  Nejmenší krytí v m 

  Chodník Vozovka Volný terén 

Silové kabely   do 1 kV 0,35 1,00 0,35/0,70 

nechr. 

   do 10 kV  0,50 1,00 0,70 

   do 35 kV  1,00 1,00 1,00 

   do 220 kV  1,30 1,30 1,30 

 

Pokyny a upozornění 

Důležité upozornění ! 

Inženýrské sítě jsou v projektové dokumentaci zakresleny podle podkladů provozovatelů. 

Před započetím výkopových prací je nutné požádat o vytyčení na místě samém, případně v 

nepřehledných místech provést sondy. Výkopové práce v blízkosti inženýrských  sítí je nutno 

provádět ručně se zvýšenou opatrností, aby  nedošlo k jejich narušení. Otevřené výkopy se musí 

zajistit proti možnosti pádu osob. Teplota kabelu při pokládání musí být vyšší než +4 stupně 

Celsia. 

Před záhozem se nové kabely musí digitálně geodeticky zaměřit. 

Prováděcí firma je povinna dodržet podmínky dotčených organizací uvedené v jejich 

vyjádření, jakož i podmínky stavebního povolení. Při práci na elektrickém zařízení musí být 

dodržena příslušná  ustanovení " Provozních pravidel pro elektrárny a sítě " a  předpisů v dosud 

platném rozsahu a dále následující normy: 

PNE 33 0000 – 1 ed.5  2V a Z1 Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční 

soustavě 

ČSN 03 8370 - Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení 

ČSN  33 2000-4-41 ed.2 - Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před 

úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-473 - Opatření k ochraně proti nadproudům 

ČSN 33 2000-5-52 ed.2 - Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení 
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ČSN 33 2000-5-54 ed.3 - Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné 

vodiče 

ČSN 33 3320 ed. 2 - Elektrotechnické předpisy - Elektrické přípojky 

ČSN 33 2000-6  - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize 

ČSN EN 50110-1 ed. 3 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

ČSN EN 62305-1 ed.2 Ochrana před bleskem 

ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení 

 

Nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti v m dle ČSN 736005: 

    silové kabely do 35 kV        silové  kabely do 1kV   

                                                      A.1 A.2 A.1 A.2 

silové  kabely 

do  1 kV                       

do  35 kV 

0.20 

0.20 

0.20 

0.20 
0.05(15) 

0.20 

0.20 

0.05 

sdělovací 

kabely 

(místní i 

dálkové) 

0.80(3) 

30(4) 

0.80(4) 

0.30(5) 

0.30(3) 

0.10(4) 

0.30(4) 

0.10(5) 

Plynovodní 

potrubí 

do 0.005 MPa 

do 0.3 MPa 

 

0.40 

0.60 

 

0.10(6) 

0.20(6) 

 

0.40 

0.60 

 

0.10(6) 

0.20(6) 

vodovod.sítě  a  

přípojky 

 

0.40 0.40(4) 

0.20(5) 

0.40 0.40(4) 

0.20(5)  

stokové sítě a 

kanalizační 

přípojky 

 

0.50 

 

0.50 

 

0.50 

 

0.50 

A.1 - vodorovná vzdálenost 

A.2 - svislá vzdálenost 

 vysvětlivky - tabulka    A.1 - vodorovná vzdálenost 

 (3) - nechráněné 

(4) - v technickém kanálu nebo betonových chráničkách, dle ustanovení ČSN 33 33 00 

- tabulka   A.2 - svislá vzdálenost 

 (4) - nechráněné 

 (5) - v technickém kanálu nebo betonových chráničkách, přesahující plynovod na každou stranu o 1000mm, dle ustanovení 

ČSN 33 33 00 

 (6) - Kabel v chráničce přesahující plynovod na každou stranu o 1000mm. 

 Pro kabel bez ochranného krytu se zvětšují vzdálenosti takto: při  křížení ntl plynovodu s kabely do 35 kV na 400mm, při 

křížení stl  plynovodu s kabely do 10 kV 1000mm, s kabely do 35 kV na 1500mm. 

 

 

 

 

 

javascript:detail(95210);


4 

Vlivy stavby na ŽP ve fázi výstavby 

 

a) Provádění stavby 

Při zpracování dokumentace bylo maximálně přihlíženo k tomu, aby nebyla poškozována 

veřejná zeleň, keře a stromy. Stejnou zásadu bude dodržovat dodavatel zemních prací při 

výkopech.  

V blízkosti vzrostlých stromů podél komunikace bude při ukládání kabelů dodržena norma 

ČSN DIN 83 9061, kabely budou ukládány v minimální vzdálenosti 2,5m od paty kmenů stromů. 

Nesmí dojít k poškození kořenů o průměru větším než 2 cm, výkopy v kořenových systémech 

budou prováděny ručně, v případě průchodu pod kořenovým systémem stromů  

budou kabely provlékány pod kořenový prostor. 

    Výkop bude prováděn ručně s odděleným ukládáním výkopku. Malá část vrstev zbylých 

po záhozu bude z hlediska zákona č. 185/2001 Sb odpadem č. 170504 - zemina a kamení.  

 

b) Odpady 

Při realizaci stavby vzniknou z hlediska zákona č. 185/2001 Sb tyto odpady: 

 - zemina a kamení jako přebytek po záhozu kabelové rýhy (170504) 

Původcem odpadu je dodavatel stavby. S odpady je nutné nakládat v souladu se zákonem o 

odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství. 

 

Vlivy stavby na ŽP ve fázi provozu 

 

 Použitý materiál – metalické kabely, stožáry, svítidla a drobný montážní materiál - jsou vůči 

okolí fyzikálně i chemicky neutrální. Provoz je tedy bez vlivu na životní prostředí. 

 

Zařízení  staveniště, skládky inertního materiálu 

 

 a) Dodavatel zařídí staveniště, jako i složiště montážního materiálu, po dohodě s obecním 

úřadem povolujícím stavbu. 

 

 b) Pro  likvidaci  inertního materiálu  bude  použita  veřejná skládka. Místo skládky je třeba 

upřesnit před začátkem výstavby s obecním úřadem povolujícím stavbu. 

 

 

Požární ochrana 

Z hlediska PO je stavba bez požárního rizika.  Kabely VO jsou vedeny v úložném provedení 

pod povrchem a jsou ukončeny ve svorkovnicích stožárů a v rozpojovacích skříních. Ochranné 

pásmo kabelů NN je 0,3m, kabely jsou uloženy v zemi. Ochranné pásmo kabelů nezasahuje do 

nástupních ploch požárních zásahů. Na svorkovnicích stožárů, rozpojovacích skříních a 

elektroměrových rozvaděčích budou umístěny bezpečnostní tabulky - 0101 – „Pozor - elektrické 

zařízení!“ a 4301 – „Nehas vodou ani pěnovými přístroji!“. 

Během stavby je nutné zachovat průjezd vozidel IZS. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Při všech montážních a demontážních pracích je třeba dodržovat platné normy pro 

jednotlivé druhy prací, jakož i ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 136/2016 

Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při výstavbě musí 

dodavatel stavebních prací vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce ve smyslu vyhlášky 

ČÚBP č. 48/1982 Sb. upravené vyhláškou č. 192/2005 Sb. a ve smyslu nařízení vlády č. 

101/2005 Sb.  
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Obsluhu a práci na elektrických zařízeních je nutno provádět  v souladu s ČSN EN 50 

110-1 ed.3 a přidružených norem. 

Dodavatel stavby zejména řádně zabezpečí výkopy v intravilánu obce.  

Plán kontrolních prohlídek stavby 

Ve smyslu vyhlášky č. 63/2013 Sb., kterou se provádí některá ustanovení stavebního 

zákona ve věcech stavebního řádu, bude prováděna kontrolní činnost rozestavěné stavby  při 

provádění těchto prací:  

- správnost vytýčení prostorové polohy stavby  

- provedení uložení kabelů NN a VO  před zásypem 

- provedení pouzder stožárů VO 

- provedení osazení stožárů VO do pouzder 

- kontrola napojení na stávající technickou infrastrukturu NN a VO 

- kontrola pláně zelených ploch a lesních pozemků 

- kontrola skladby podloží komunikací v překopech 

- kontrola povrchové úpravy komunikací v místech překopů 

- kontrola rozvodů NN a VO po jejich dokončení a předložení požadovaných dokladů a 

certifikatů  zhotovitelem 

Stanovení termínů pro provádění shora uvedených činností bude upřesněno po odsouhlasení 

harmonogramu postupu prací na úrovni SOD. Dohodnuté termíny budou před zahájením prací 

sděleny stavebnímu odboru povolujícímu stavbu. 

 

Závěrem 

Projekt byl zpracován z hlediska max. hospodárnosti, platných nařízení a směrnic.  

 Všechny změny oproti PD, které nastanou při realizaci stavby, je nutné zakreslit do 

dokumentace. 

Na zrealizované rozvody VO musí být provedena dodavatelem výchozí revize.  

Pokud dojde při provádění k nejasnostem či nepředvídaným okolnostem, je nutné přizvat 

projektanta k upřesnění postupu prací. 

 


