Technicka zprava
Zdivodnéni

Tato projektovd dokumentace fesi navrh vystavby rozvoda verejného osvétleni (dale jen
VO) nové komunikace v nové zastavbé RD.
Projektova dokumentace je zpracovana ve stupni pro stavebni povoleni.

Mapové podklady

Pro zakresleni rozvodt VO bylo pouzito geodetického zaméfeni v métitku 1:500.

Technické udaje
Rozvodna soustava: TN-C, 3+PEN, TN-S, 1+PE+N, 50 Hz stf.
Provozni napéti : 3x230/400 V
Ochrannd opatfeni — ochrana pted urazem elektrickym proudem:
Ochrana zékladni: zakladni izolaci, pfepazkami a kryty dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2
Ochrana pfi poruse: automatickym odpojenim od zdroje v siti TN-C dle CSN 33 2000-4-41
ed.2
Ochrana pii poruse: pospojovanim dle CSN 33 2000-4-41 ed.2
Ochrana zvysena: dvojitou izolaci dle CSN 33 2000-4-41 ed.2
Instalovany ptikon: Pj=0,27 kW
Soudoby piikon: Ps=0,27 kW
Soudoby proud: 5=04A
Rocéni spotieba el. energie: Wio¢ = 1108 kWh/rok

Popis rozvodu

V ulici, mistni komunikaci, na kterou navazuje nova komunikace s novou vystavbou RD,
se nachazi stavajici stozar se svitidlem VO. Zaklad stavajiciho stozaru bude upraven pro vyvod
nového kabelu. Ze svorkovnice stavajiciho stozaru bude vyveden novy kabel CYKY-J 4x10,
ktery bude veden zemi a ptekopem pod novou komunikaci a budou jim prosmyckovany nové
stoZary se svitidly VO umisténé podél nové komunikace.

Nové vefejné osvétleni nové komunikace je navrzeno svitidly LED s inteligentnim
systémem fizeni — se stmivanim, s maximalnim piikonem svitidla do 45W. Svitidla budou
instalovana na sadové stozary S montazni vyskou 6m s vyloznikem 1=0,75 m, stozary a
vylozniky budou opatieny zarovym zinkovanim od vyrobce, zemni ¢ast stozaru bude opatiena
plastovym navlekem, nebo nasttikem.

Rozvody VO budou provedeny kabelem CYKY-J 4x10 v celé délce v dvouvrstvé ohebné
chrani¢ce HDPET5.

Ve vykopu bude pod kabelem uloZen zemnici pasek FeZn 30/4, kabelem bude pfipojen
stozar VO, na zemnici pasek budou pfizemnény kovové €asti stozaru VO.

Zemni prace

Kabely VO budou ulozeny v zemi, v celé délce v ohebné dvouvrstvé chrani¢ce HDPE @ 75,
vV samostatném vykopu 35/80cm, v hloubce 70 cm na loZe z piesaté zeminy tl. 10cm, prekryty
vrstvou presaté zeminy téze tloustky, a budou oznaceny vystraznou folii.

Kabely VO je mozné téz v ¢asti trasy ulozit do spole¢ného vykopu s kabely NN. V této ¢asti
stavby budou kabely ulozeny spole¢né v zemi, ve vykopu 35/80cm, v hloubce 70 cm na loze z



kopaného pisku tl. 10cm, piekryty vrstvou pisku téze tloustky, kabely budou oznaceny
vystraznou folii.

Pod novou komunikaci budou kabely VO ulozeny piekopem v ohebné dvouvrstvé chraniéce
HDPE 110 v hl=1,2m.

Zaklady stozara VO budou provedeny tak, ze bude vykopana jdma pro pouzdro, do jamy
bude zaloZeno pouzdro z plastové trubky D300mm, z pouzdra budou vyvedeny chranicky pro
protazeni kabell a pouzdro bude zabetonovano do zemé. Do pouzdra bude zasunut stozar, kabely
budou protazeny ke svorkovnici a bude provedeno vyklinovani stozaru v pouzdru. Prostor mezi
stozarem a pouzdrem bude vyplnén piskem, dusanym po vrstvach cca 20cm. VrSek pouzdra (cca
5-7cm) bude zabetonovan, krouzek bude nad terénem zeSikmen smérem od stozaru. Stozar
Vv zemi je doporuceno potdhnout plastovou smrstitelnou folii, nebo opatfit plastovym nastiikem
od vyrobce. Provedeni zakladu viz vykres ¢. 400.2 a doporuceni vyrobce stozaru.

Pii soub&hu a kiiZeni s jinymi inzenyrskymi sitémi budou dodrZena ustanoveni CSN 736005
- Prostorové uspotadani siti technického vybaveni.

Pfed zapocetim vykopovych praci je tfeba pfesnou polohu inzenyrskych siti ovéfit
vytyCenim, pifipadné¢ i sondami, v projektové dokumentaci jsou znamé inZenyrské sité
zakresleny pouze informativné podle podkladi jednotlivych spravcl. VytyCeni zajisti spravci
siti.

Minimélni kryti podzemnich siti dle CSN 73 6005 ptiloha B

DRUH VEDEN{ Nejmensi kryti v m
Chodnik Vozovka Volny terén
Silové kabely | do 1 kV 0,35 1,00 0,35/0,70
nechr.
do 10 kV 0,50 1,00 0,70
do 35 kV 1,00 1,00 1,00
do 220 kV 1,30 1,30 1,30

Pokyny a upozornéni

Diilezité upozornéni !

Inzenyrské sité jsou v projektové dokumentaci zakresleny podle podkladli provozovatelt.
Pted zapocetim vykopovych praci je nutné pozadat o vytyCeni na misté samém, ptipadné v
nepiehlednych mistech provést sondy. Vykopové prace v blizkosti inZzenyrskych siti je nutno
provadét ruéng€ se zvysenou opatrnosti, aby nedoslo k jejich naruseni. Oteviené vykopy se musi
zajistit proti moznosti padu osob. Teplota kabelu pii pokladdni musi byt vyssi nez +4 stupné
Celsia.

Pied zahozem se nové kabely musi digitalné geodeticky zamérit.

Provadéci firma je povinna dodrzet podminky dotenych organizaci uvedené v jejich
vyjadreni, jakoz 1 podminky stavebniho povoleni. Pti praci na elektrickém zatizeni musi byt
dodrzena piislusna ustanoveni " Provoznich pravidel pro elektrarny a sit¢ " a predpist v dosud
platném rozsahu a dale nasledujici normy:

PNE 33 0000 — 1 ed.5 2V a Z1 Ochrana pied trazem elektrickym proudem v distribu¢ni
soustave
CSN 03 8370 - Snizeni korozniho ué¢inku bludnych proudii na tilozna zafizeni
CSN 33 2000-4-41 ed.2 - Ochranna opatieni pro zaji§téni bezpe¢nosti - Ochrana pred
urazem elektrickym proudem
CSN 33 2000-4-473 - Opatieni k ochrané proti nadproudéim
CSN 33 2000-5-52 ed.2 - Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Elektricka vedeni
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CSN 33 2000-5-54 ed.3 - Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné

vodice
CSN 33 3320 ed. 2 - Elektrotechnické piedpisy - Elektrické ptipojky
CSN 33 2000-6 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 6: Revize

CSN EN 50110-1 ed. 3 - Obsluha a prace na elektrickych zafizenich
CSN EN 62305-1 ed.2 Ochrana pied bleskem
CSN 73 6005 — Prostorové uprava vedeni technického vybaveni

Nejmensi dovolené vodorovné a svisle vidalenosti v m dle CSN 736005:

silové kabely do 35 kV silové kabely do 1kV
Al A.2 Al A.2
silové kabely 0.20 0.20 0.05(15) 0.20
do 1kV 0.20 0.20 0.20 0.05
do 35kV
sdelovaci 0.80(3) 0.80(4) 0.303) 0.30(4)
kabely - 30(4) 0.30(5) 0.10(4) 0.10(5)
(mistni 1
dalkov¢)
Plynovodni
potrubi 0.40 0.10(6) 0.40 0.10(6)
do 0.005 MPa 0.60 (6) 0.60 (6)
4003 MPa 0.20 0.20
vodovod.sité a 0.40 0.40(4) 0.40 0.40(4)
pripojky 0.2005) 0.2005)
stokové sité a
kanaliza¢ni 0.50 0.50 0.50 0.50
pripojky

A.l - vodorovna vzdalenost
A.2 - svisla vzdalenost
vysvétlivky - tabulka _A.1 - vodorovna vzdalenost

(3) - nechranéné
(4) - v technickém kanalu nebo betonovych chraniékach, dle ustanoveni CSN 33 33 00
- tabulka A.2 - svisla vzdalenost

(4) - nechranéné

(®) - v technickém kanélu nebo betonovych chrani¢kach, ptesahujici plynovod na kazdou stranu o 1000mm, dle ustanoveni
CSN 333300

(6) - Kabel v chranigce presahujici plynovod na kazdou stranu o 1000mm.

Pro kabel bez ochranného krytu se zvétsuji vzdalenosti takto: pti kiizeni ntl plynovodu s kabely do 35 kV na 400mm, pfi
ktizeni stl plynovodu s kabely do 10 kV 1000mm, s kabely do 35 kV na 1500mm.
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Vlivy stavby na ZP ve fazi vystavby

a) Provadéni stavby

Pti zpracovani dokumentace bylo maximalné ptihlizeno k tomu, aby nebyla poSkozovana
vefejna zelen, kefe a stromy. Stejnou zasadu bude dodrzovat dodavatel zemnich praci pfi
vykopech.

V blizkosti vzrostlych stromi podél komunikace bude pti ukladani kabeltt dodrzena norma
CSN DIN 83 9061, kabely budou ukladany v minimalni vzdalenosti 2,5m od paty kment stromi.
Nesmi dojit k poskozeni kofent o priméru vétsim nez 2 cm, vykopy v kofenovych systémech
budou provadény rucné, v pfipadé¢ prichodu pod kofenovym systémem stroml
budou kabely provlékany pod kotfenovy prostor.

Vykop bude provadén rucné s oddélenym ukladanim vykopku. Malé ¢ast vrstev zbylych

po zahozu bude z hlediska zakona ¢. 185/2001 Sb odpadem ¢. 170504 - zemina a kameni.

b) Odpady
Pti realizaci stavby vzniknou z hlediska zakona ¢. 185/2001 Sb tyto odpady:
- zemina a kameni jako ptfebytek po zdhozu kabelové ryhy (170504)
Plivodcem odpadu je dodavatel stavby. S odpady je nutné nakladat v souladu se zakonem o
odpadech a ostatnimi souvisejicimi pfedpisy v odpadovém hospodaistvi.

Vlivy stavby na ZP ve fazi provozu

Pouzity material — metalické kabely, stozary, svitidla a drobny montdzni materidl - jsou viici
okoli fyzikdln¢€ i chemicky neutralni. Provoz je tedy bez vlivu na Zivotni prostiedi.

Zavizeni stavenisté, skladky inertniho materialu

a) Dodavatel zafidi staveniste, jako 1 slozi$t¢ montdzniho materialu, po dohodé¢ s obecnim
uradem povolujicim stavbu.

b) Pro likvidaci inertniho materialu bude pouzita vefejné skladka. Misto skladky je tfeba
upiesnit pred zacatkem vystavby s obecnim tfadem povolujicim stavbu.

Pozarni ochrana

Z hlediska PO je stavba bez poZarniho rizika. Kabely VO jsou vedeny v GloZzném provedeni
pod povrchem a jsou ukonceny ve svorkovnicich stozard a v rozpojovacich skiinich. Ochranné
pasmo kabelll NN je 0,3m, kabely jsou uloZeny v zemi. Ochranné pasmo kabelli nezasahuje do
nastupnich ploch poZarnich zéasah. Na svorkovnicich stozarli, rozpojovacich skiinich a
elektromérovych rozvadéfich budou umistény bezpecnostni tabulky - 0101 — ,,Pozor - elektrické
zafizeni!* a 4301 — ,,Nehas vodou ani pénovymi pfistroji!®.

Béhem stavby je nutné zachovat prijjezd vozidel IZS.

Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Pfi vSech mont4dznich a demontaznich pracich je tieba dodrzovat platné normy pro
jednotlivé druhy praci, jakoz i ustanoveni zdkona ¢. 309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 136/2016
Sb. o pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Pfi vystavbé musi
dodavatel stavebnich praci vytvofit podminky k zajisténi bezpecnosti prace ve smyslu vyhlasky
CUBP ¢&. 48/1982 Sb. upravené vyhlaskou &. 192/2005 Sb. a ve smyslu nafizeni vlady &.
101/2005 Sb.



Obsluhu a praci na elektrickych zafizenich je nutno provadét v souladu s CSN EN 50
110-1 ed.3 a ptidruzenych norem.

Dodavatel stavby zejména fadn¢ zabezpeci vykopy v intravilanu obce.

Plan kontrolnich prohlidek stavby
Ve smyslu vyhlasky ¢. 63/2013 Sh., kterou se provadi néktera ustanoveni stavebniho
zékona ve vécech stavebniho fadu, bude provadéna kontrolni ¢innost rozestavéné stavby pfi
provadéni téchto praci:
- spravnost vytyceni prostorové polohy stavby
- provedeni ulozeni kabelit NN a VO pfed zasypem
- provedeni pouzder stozari VO
- provedeni osazeni stozara VO do pouzder
- kontrola napojeni na stavajici technickou infrastrukturu NN a VO
- kontrola plan¢ zelenych ploch a lesnich pozemku
- kontrola skladby podlozi komunikaci v ptekopech
- kontrola povrchové upravy komunikaci v mistech piekopt
- kontrola rozvodi NN a VO po jejich dokonéeni a ptedlozeni pozadovanych dokladii a
certifikatl zhotovitelem

Stanoveni termint pro provadéni shora uvedenych ¢innosti bude upiesnéno po odsouhlaseni
harmonogramu postupu praci na urovni SOD. Dohodnuté terminy budou pted zahajenim praci
sdéleny stavebnimu odboru povolujicimu stavbu.

Zavérem
Projekt byl zpracovan z hlediska max. hospodéarnosti, platnych natizeni a smérnic.
Vsechny zmény oproti PD, které nastanou pfi realizaci stavby, je nutné zakreslit do
dokumentace.
Na zrealizované rozvody VO musi byt provedena dodavatelem vychozi revize.
Pokud dojde pti provadéni k nejasnostem ¢i nepfedvidanym okolnostem, je nutné ptizvat
projektanta k uptesnéni postupu praci.



